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PROJETO BASICO
LEI N°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condicdes a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para executar obras
de construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto
Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Constru¢do Civil, conforme
Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Ampliacéo e Reforma da Unidade Escolar.
Unidade: Colégio Estadual de Sdo Miguel do Araguaia
Endereco: Rua 6, Numero 932, Setor Eliziario, Sdo Miguel do Araguaia -GO.
Municipio: Sdo Miguel do Araguaia-GO.
Coordenacao Regional de Educagdo — CRE: Sdo Miguel do Araguaia.

1.3. Justificativa

A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de reforma dos banheiros da Unidade
Escolar, trocando revestimentos, pecas hidraulicas e construindo novos banheiros acessiveis.
Foram instalados pisos tateis e guarda-corpo com corrimdo onde necessario, para atender as
normas de acessibilidade.

Outra necessidade nesta Unidade Escolar era a cobertura entre os blocos, por isso foram
implantadas passarelas cobertas. Também foi criado um péatio descoberto e complemento de
muro onde necessario para maior seguranca do espaco.

1.4. AObra
A reforma a ser executada nesta unidade contempla toda a unidade somando no total uma area
de 2.126,51m2,
Serdo reformas que atendam as necessidades da unidade escolar, melhorando a estrutura fisica
do prédio educacional.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

AMPLIACAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
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2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas
2.1.1. ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educacdo de Goids, denominada por
SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e
ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.
2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.
2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagéo de Goiés.
2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.
2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
2.1.10.ART: Anotagédo de Responsabilidade Técnica.
2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e
Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnolégico da Execucdo de Aterros em obras de
Edificag0es;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;
2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalacdes elétricas de baixa tensao;
2.2.11.NBR 6151 - Protecédo contra choques elétricos;
2.2.12.NBR 5419 - Protecéo de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;
2.2.14.NBR 10844/1989 — Instalacdes Prediais de aguas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16.NR-10 c¢/c o art. 2°, 11, ”c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;
[/ 2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.
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Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observacdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGCAO TECNICA

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacdo de Goiés

(SEDUC-GO).

A Empresa licitante deverd apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecida(s) por

pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, que comprove(m) que a mesma tenha

executado, a contento, contratacdes de natureza e vulto compativeis com o objeto em questao.

A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como

certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e

Seus Servigos.

No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no

CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste

6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da

entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou

devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas
dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil
ou Arquiteto).

A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente

reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico

pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser

comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicGes compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

c) Sdcios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
gue tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificacdo e entendimento para executar servicos de
construcao civil conforme descricdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:
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4.1. ACESSIBILIDADE:
— Limpeza e capina da calcada lateral,

Rasgo na calcada para instalar pisos tateis pré-moldados;

— Demolir parte da calgada em concreto para fazer rebaixo;
Rebaixo na calcada;

Executar piso em concreto desempenado na calcada lateral;
— Instalar pisos de alerta e direcionais em placas pré-moldadas;
Instalar pisos de alerta e direcionais emborrachados;

Instalar guarda-corpo com corrimao padrao Seduc.

4.2. REFORMA BANHEIRO FEMININO:
— Remover pegas hidrossanitarias - 04 vasos e valvulas de descarga;

— Remover pegas hidraulicas - 04 torneiras;

— Remover pegas hidraulicas - 01 lavatorio;

— Remover pecas hidraulicas - 03 pias;

— Demolir bancada em granito;

— Remover revestimento cerdmico das paredes;

— Remover 03 portas - 60x160cm;

— Remover 01 porta - 70x210cm;

— Demolir alvenarias;

— Remover piso ceramico;

— Executar nova alvenaria - H=200cm;

— Executar chapisco e embogo na nova alvenaria;

— Instalar revestimento ceramico no piso;

— Instalar revestimento cerdmico nas paredes;

— Instalar bancada em granito, com rodamdo H=10cm;

— Instalar divisorias em granito;

— Instalar pegas hidraulicas - 05 pias, torneiras e sifoes;

— Instalar pegas hidrossanitarias - 05 vasos e valvulas de descarga antivandalismo;
— Instalar 05 portas padrdo AGETOP PF10 - 60x180cm;

— Executar pintura das novas portas, tinta esmalte com fundo.

4.3. REFORMA BANHEIRO MASCULINO:
— Remover pegas hidrossanitarias - 04 vasos e valvulas de descarga;

— Remover pegas hidrossanitarias - 01 mictorio;
— Remover pegas hidraulicas - 04 torneiras;

— Remover pegas hidraulicas - 01 lavatério;

— Remover pecas hidraulicas - 03 pias;

— Demolir bancada em granito;

— Remover revestimento cerdmico das paredes;
Remover 03 portas - 60x160cm;

— Remover 01 porta - 70x210cm;

-—
|
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— Demolir alvenarias;

— Remaover piso ceramico;

— Executar nova alvenaria - H=200cm;

— Executar chapisco e emboco na nova alvenaria;

— Instalar revestimento ceramico no piso;

— Instalar revestimento ceramico nas paredes;

— Instalar bancada em granito, com rodamdo H=10cm;

— Instalar divisérias em granito;

— Instalar pegas hidraulicas - 04 pias, torneiras e sifdes;

— Instalar pegas hidrossanitarias - 05 vasos e valvulas de descarga antivandalismo;
— Instalar pegas hidrossanitarias - 02 mictorios;

— Instalar 05 portas padrdo AGETOP PF10 - 60x180cm;

— Executar pintura das novas portas, tinta esmalte com fundo.

4.4, BANHEIROS PCD - FEMININO E MASCULINO:
— Executar novas alvenarias;

— Executar chapisco e embogo nas paredes internas;

— Executar chapisco, reboco, emassamento e pintura nas paredes externas;
— Instalar verga e contra verga;

— Instalar revestimento cerdmico nas paredes;

— Instalar pegas hidraulicas - 02 lavatdrios, torneiras e sifoes;

— Instalar pegas hidrossanitarias - 02 vasos e valvulas de descarga antivandalismo;
— Instalar 02 portas padrdo AGETOP PF1 - 90x210cm;

— Instalar 02 janelas padrdao AGETOP J3 - 80x60cm;

— Instalar vidros nas novas janelas;

— Executar pintura das novas portas e janelas, tinta esmalte com fundo;

— Instalar forro PVVC com estrutura;

— Instalar barras de apoio, 40cm e 80cm.

45. PASSARELA COBERTA:
— Demolir rampa existente;

— Limpeza e capina de parte do terreno;

— Implantar bloco padrdo Seduc - passarela mod.02 (adaptada para rampa);
— Implantar bloco padrdo Seduc - passarela mod.03 (adaptada para rampa);
— Executar alvenarias da rampa da passarela;

— Executar aterro rampa da passarela;

— Executar chapisco, reboco e pintura na lateral da rampa da passarela;

— Instalar guarda-corpo com corrimao padréo Seduc.

4.6. MURO DE ARRIMO:
— Executar muro de arrimo e contensées da cal¢ada de protecéo - ver projeto estrutural,

— Impermeabilizar parede que tera contato com a terra;

/
/
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— Executar chapisco dos dois lados do muro.

47. MURO:
— Executar complemento de muro - h100cm;

— Executar chapisco e reboco do complemento de muro;
— Executar pintura com seladora na parte externa apenas do complemento de muro.

4.8. REFORMA QUADRA DESCOBERTA:
— Remover alambrado existente;

— Instalar novo alambrado em volta da quadra - h= 350cm;
— Executar pintura do alambrado.

4.9. PAISAGISMO:
Limpeza e capina de parte do terreno;

Executar piso em concreto desempenado;

Instalar grade padrdo AGETOP GP3 - 490x250cm;

Instalar portdo padrdo AGETOP PT3 - 120x200cm;

— Executar pintura do portdo e da grade, tinta esmalte com fundo;
Executar plantio de grama esmeralda;

Executar plantio de 03 arvores quaresmeira.

4.10. Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizdvel ao longo da execugdo dos servigos contratados.
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5. DO VALOR DOS SERVICOS
VALOR PROJETO BASICO: R$ 329.999,99 - DESONERADA
ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de obra, conforme Projetos,
01 Planilha Orgamentéaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro,
relacionados com os servicgos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PRECO PRECO
PLANILHA. UNIDADE | QUANT. UNIT (R$) | TOTAL (R3)
SERVICOS PRELIMINARES 1 8.462,58
TRANSPORTES 1 1.891,83
SERVICO EM TERRA 1 2.364,02
FUNDACOES E SONDAGENS 1 20.890,69
ESTRUTURA 1 30.295,14
INSTALACOES ELETRICAS 1 86.996,24
INSTALACOES
HIDROSSANITARIAS 1 14.855,13
INSTALACOES ESPECIAIS 1 2.942,41
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 10.271,08
IMPERMEABILIZACAO 1 237,83
ESTRUTURAS METALICAS 1 8.396,11
COBERTURAS 1 4.033,51
ESQUADRIAS METALICAS 1 25.924,63
VIDROS 1 79,71
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 14.196,17
FORROS 1 330,26
REVESTIMENTO DE PISO 1 28.912,24
FERRAGENS 1 2.906,84
ADMINISTRAQAO 1 16.019,23
PINTURA 1 15.040,49
DIVERSOS 1 34.953,85
TOTAL: 329.999,99
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO/ DESCRIQAO UNIDADE | QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
PISO CONCRETO DESEMPENADO m?2 526,96 263,48
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6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL DE SAO
MIGUEL DO ARAGUAIA, foram elaboradas planilhas orgamentarias estimadas com as tabelas
ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela
AGETOP e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢fes de custos unitarios elaboradas pela
Secretaria de Estado da Educacdo. Apo6s a elaboracdo das planilhas, verificou-se que a
DESONERADA ¢é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O néo cumprimento total ou parcial das obrigacGes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes & salde e seguranca no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes
no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados oS
constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes
penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento
total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo
0s seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforco da caucédo, dentro de 10 (dez) dias contados da data
de sua convocagdo;

Il —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras néo
cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.21. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanc¢des previstas nesta Lei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacédo enviada pela Secretaria de Estado de Educacéo;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do
pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relacdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;
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As multas e outras sancBes aplicadas sO poderdo ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educacdo devidamente
justificado;

Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administracdo podera optar pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do
art. 87 da Lei n°® 8.666/93;

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de
licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominacgdes legais;

As san¢0Oes previstas nos incisos I, 111 e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderéo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis;

A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 é de competéncia exclusiva
do Secretério de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo,
no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois)
anos de sua aplicacéo;

7.10.Em qualquer hipotese de aplicacdo de sangdes serd assegurado & licitante vencedora o

contraditério e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apés o recebimento definitivo dos
servigos. A garantia deverd cobrir todos os servi¢cos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execugdo dos mesmos;

Todos os servicos que compBem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos,
em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a
Contratante.

Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, nédo
sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

DO PRAZO DE ENTREGA

O contrato vigerd pelo prazo necesséario a execucdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro. Ressalta-se que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE,
interrompe o0 prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo
seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.
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10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificacdo entregue ao
gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitacdo da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e
“b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e seré procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisorio

10.2.2.

a)

b)

c)

d)

€)

Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap6s o recebimento da notificacdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execucdo contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢es contratuais, o gestor do
contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.
Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrar relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no
relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo,
ficando sobrestado 0 pagamento até a execucdo das corregdes necessarias.

O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como
as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a
Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagoes Publicas”, do Tribunal de
Contas da Unido, ao final da construcdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da
Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do
CONTRATADO a documentacéo que retrate fielmente o que foi construido. Essa
documentacdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve
incluir todas as plantas, memoriais e especificacbes, com detalhes do que foi
executado e quais insumos foram utilizados nessa execucdo. Ou seja, 0 contratado
devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de
manutencdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .xlIs, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre
outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

Do Recebimento Definitivo

a)

b)

c)

Apbs o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigacBes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.
No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo
recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que
sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de verificacdo
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circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver
constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.
10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicacdo das sancdes cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;
10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos 0s
custos necessarios a fiel execucdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZAGAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagdo e Recomendagdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secédo Ill, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n® 17.928/2012, a fiscalizag&o e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comisséo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execucdo dos
servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucao,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizacdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forca maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o
Diério de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra é destinado a registrar
as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas
anotac@es deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descri¢do dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servicos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotacGes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacéo.

c) A cépia do Diéario de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

11.1.4. Somente seré efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizacao.
A comprovacdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida
com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia
Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas
DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser
averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de
leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da méo-de-obra ndo
serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.
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11.1.6. A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui decisdo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizacdo, podera a
CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servicos
subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(S)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(dao) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratacdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gés:

f) SPDA (Sistema de Protecéo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metélicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre salde e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem como o art. 40,
inciso XI da Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos
contratos, deverd ser a data da apresentacdo do orgamento a que a proposta se referir,
pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos
transcursos de vArios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das
propostas. Para efeito de célculo, considerar 4(quatro) casas ap0s a virgula, utilizando os
indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acordéo n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se enquadra no regime
de preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados
favorecem a quantificacdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do
objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO
GLOBAL.

11.2. Obrigacgdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal,;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e
com os pard@metros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;
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11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela CONTRATADA, caso
néo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual
pendente de liquidacéo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacéo;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizacdo exercida pela SEDUC nédo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia
autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagfes a Previdéncia Social
(GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste
caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execucdo, com seu devido recolhimento perante
0s respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-
GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera
anexada a Prestacdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizacdo
e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboracdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo
realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2°
do referido artigo.

11.3.5. A contratacio de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa
n°007/2017-GAB-SEGPLAN, o0s quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos
processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E
obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

0/“ | - Cdpia atualizada do Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional (PCMSO) da empresa
( Contratada;
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Il - Copias atualizadas dos Atestados de Salde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

Il - Cépia atualizada do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa
contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco
confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC,;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de segurancga
em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Baésico), maquinas e
equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VIl - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI
fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem o0s incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(d) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edifica¢do
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico),
onde houver (Goiania, Anépolis, Jatai e Quirindpolis), para validacdo em 5 (cinco)
dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da
Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a
SEDUC, para regularizagdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e saude no trabalho deverdo permanecer na
obra a disposicédo da fiscalizacdo.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrucdo Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com 0s seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

| - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinacGes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservacdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagao e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo 0 uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

111 - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificagdo jurisdicionada @ SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;
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IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para 0s
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucdo das respectivas
atividades, quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em
atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servicos contratados;

VIl - Providenciar a elaboracdo das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto
risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Bésico e SEP quando aplicavel)
maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(3) Fiscal da Obra ou ao(3)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada & SEDUC (contratante),
cépias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrucédo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante) poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre
salde e seguranca no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente a
salde e seguranca no trabalho, implicara na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta
por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a
Normas Regulamentadoras do MTE, com adocdo das penalidades contratuais, especialmente
caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dividas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato
com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacdo de Goiés, localizada na
Av. Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62)
3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencéo:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentéarias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 28 dias do més de Julho de 2020.
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