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PROJETO BASICO
LEI N°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condicdes a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para executar obras
de construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Constru¢do Civil, conforme
Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma e Ampliacao da Unidade Escolar.

Unidade: Colégio Estadual Frederico Jayme.

Endereco: Rua Tercio Campos Ledo, s/n, Bairro Santo Anténio, Rio Verde - GO.

Municipio: Rio Verde - GO.

Coordenacao Regional de Educagdo — CRE: Rio Verde.

Justificativa

A presente contratacdo justifica-se devido & necessidade de haver uma reforma no bloco em
Anexo que havia iniciado a obra, porém estava abandonada, ocupando espaco fisico da unidade
escolar, sem trazer beneficios.

Com a reforma desse bloco em anexo conseguimos implantar uma biblioteca, laboratério de
guimica e uma sala do grémio.

A Obra

A Reforma a ser executada contempla toda a unidade somando no total uma area de 1.425,05mz2.
Serdo reformas que atendem as necessidades da unidade escolar, melhorando a estrutura fisica
do prédio educacional.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

AMPLIACAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1.

Definicdes e siglas
2.1.1. ABNT: Associagao Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
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2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educacdo de Goids, denominada por
SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacéo de Goiés.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10.ART: Anotagéo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;

2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e
Arquitetura;

2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnolégico da Execucdo de Aterros em obras de
Edificag0es;

2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacéo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalacdes elétricas de baixa tensao;

2.2.11.NBR 6151 - Protecédo contra choques elétricos;

2.2.12.NBR 5419 - Protecéo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14.NBR 10844/1989 — InstalacOes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15.NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, II, ’c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observacdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizacdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
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A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacdo de Goiés

(SEDUC-GO).

A Empresa licitante deverd apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecida(s) por

pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, que comprove(m) que a mesma tenha

executado, a contento, contratacdes de natureza e vulto compativeis com o objeto em questéo.

A Empresa licitante deverad apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como

certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e

Seus servicos.

No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no

CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste

6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da

entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou

devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas
dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil
ou Arquiteto).

A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente

reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico

pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser

comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢cGes compativeis com a caracteristica dos servicos a
serem licitados, ou;

c) Sdcios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
gue tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificacdo e entendimento para executar servicos de
construcdo civil conforme descri¢do deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1.

REFORMA GERAL DO BLOCO EM ANEXO:

— Demolicao de alvenarias;

— Retirar 02 janelas 180x150cm e reaproveita-las;

— Remocéo da pintura das 02 janelas 180x150cm, reaproveitadas;
— Remocéo da pintura existente nas paredes deste bloco;

— Limpeza do terreno - capina e retirada de entulho;
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4.3.

4.4,
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Regularizacdo do terreno;

Execucéo do lastro impermeabilizado;

Execucdo de alvenarias;

Execucéo de calcada em concreto desempenado;

Instalacdo de piso e rodapé em granitina;

Execucdo de raspagem e aplicacéo de resina acrilica no piso em granitina;
Instalacdo de piso cerdmico na biblioteca;

Execucéo de chapisco, reboco, emassamento e pintura das paredes internas;
Execucéo de chapisco, reboco, seladora e pintura das paredes externas;
Execucdo de embogo até 90cm de altura nas paredes da biblioteca;

Somos todos

GOVERNO DO ESTADO

Instalagdo de revestimento ceramico com barrado de madeira e pintura nas paredes da

biblioteca;

Execucdo de chapisco, emassamento e pintura da laje;
Execucéo de pintura geral do bloco, interno e externo;
Execucdo de verga e contraverga;

Instalacdo de portas padrdo AGETOP PF1 100x210cm;
Instalagdo de janelas padrdo AGETOP J8 - 180x150cm;
Instalacdo de janelas padrdo AGETOP J3 - 180x50cm;
Reinstalar 2 janelas existente;

Instalar vidros nas janelas novas;

Pintura das novas portas e janelas com tinta esmalte com fundo.

CENTRAL DE GAS:

Demolicéo da central de gés existente;
Executar uma nova central de gas padrdo AGETOP - ver projeto.

TROCAR CALHA NO PATIO COBERTO 02.

CONSTRUIR SALA DO GREMIO:

Execucdo do lastro impermeabilizado;

Execucdo de alvenaria;

Instalacdo de piso ceramico;

Execucdo de chapisco nas paredes e emboco até 90cm de altura;

Instalar revestimento ceramico nas paredes até 90cm de altura e barrado de madeira -

h=10cm;

Execucéo de reboco, emassamento e pintura acima dos 90cm de altura;
Execucéo de verga e contraverga;

Instalacdo de porta padrdo AGETOP PF1 - 90x210cm;

Instalacdo de janelas padrdo AGETOP J8 - 180x150cm;

Instalacdo de janelas padrdo AGETOP J3 - 180x50cm;

Instalacdo de vidros nas janelas;

Pintura das portas e janelas, tinta esmalte com fundo;

Complemento da cobertura da sala do grémio (telha ondulada, rufo e calha).
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MANUTENGAO DOS BANHEIROS - INFILTRAGOES:

Remocdo das pecas hidro sanitarias - pias, torneiras e vasos sanitarios;
Instalagdo de novas pecas sanitarias - pias, torneiras e vasos sanitarios.

REFORMA DOS BANHEIROS:

Demolicao de algumas alvenarias;

Remocé&o do piso cerdmico;

Remocdo do forro de gesso existente;

Remocéo do revestimento ceramico das paredes existentes;
Remocéo das pecas hidro sanitérias;

Remocgé&o de 02 portas - 75x210cm;

Execucdo de novas alvenarias;

Execucéo de chapisco e embogo nas novas paredes;
Execucdo de reboco, emassamento e pintura com barrado;
Mudanga da posicéo dos pontos hidraulicos;

Instalagdo de piso em granitina;

Aplicacéo de resina acrilica no piso em granitina;

Instalagdo do revestimento cerdmico no piso e nas paredes;
Instalacdo de bancada em granito - rodaméo h=10cm;
Instalagdo da estrutura e forro de gesso convencional e tabica;
Execucéo de pintura do forro de gesso;

Instalagdo das novas pecas sanitarias, 2 pias e 2 vasos sanitarios;
Executar verga e contraverga;

Instalagdo de janela padrdo AGETOP J3 - 180x50cm;
Instalacdo de janela padrdo AGETOP J4 - 80x50cm;

Somos todos

GOVERNO DO ESTADO

Instalagdo da porta padrdo AGETOP PF1 - 70x210cm e 90x210cm com barra de apoio

fixa;

Instalar vidro nas janelas;

Pintura das portas e janelas, tinta esmalte com fundo;
Instalar barras de apoio.

INSTALACAO ALAMBRADO NA QUADRA:

Execucdo da pintura da mureta existente;

Instalar o alambrado acima da mureta em volta de toda a quadra - h=4,50m;

Pintura do alambrado com tinta esmalte com fundo.

LABORATORIO DE QUIMICA:

Instalagdo do piso cerdmico;

Raspagem da pintura existente;

Execucdo de emboco em todas as paredes;
Instalag&o de revestimento cerdmico nas paredes;
Instalacdo do forro PVVC com estrutura;

Superintendéncia de Infraestrutura — Geréncia de Projetos e Infraestrutura e Geréncia de Manuteng&o Predial

Secretaria de Estado da Educacéo - Goias

Av. Anhanguera, n° 1630, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74.643-010, Goiénia-GO
https://site.educacao.go.gov.br/



https://site.educacao.go.gov.br/

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

Secretaria de
Estado da
Educacao

Superintendéncia de
Infraestrutura

Execucdo da base em alvenaria de apoio para bancadas;
Instalacdo de bancadas em granito;

Instalacdo de pecas hidro sanitarias, cubas e torneiras;

Instalar tomadas caixa 4x2cm nas bancadas (ver projeto elétrico).

REFORMA DO MURO:

Raspagem da pintura do muro;

Emassamento do muro;

Pintura do muro de acordo com o padréo Seduc;

Execucdo letreiro com 0 nome da escola de acordo com o padrdo Seduc.

PISO TATIL:

Rasgo no piso para instalar placas pré-moldadas;

Instalar pisos tateis de alerta em placas pré-moldadas;
Instalar pisos tateis direcionais em placas pré-moldadas;
Instalar pisos téateis de alerta em placas emborrachadas;
Instalar pisos tateis direcionais em placas emborrachadas.

REFORMA GERAL DA PARTE ELETRICA:

Executar projeto elétrico, atendendo todas as especificagdes.

EXECUTAR PROJETO DE COMBATE A INCENDIO:

Executar adequac¢bes combate a incéndio.

material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

Somos todos

GOVERNO DO ESTADO

Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum

Secretaria de Estado da Educacéo - Goias

Superintendéncia de Infraestrutura — Geréncia de Projetos e Infraestrutura e Geréncia de Manuteng&o Predial

Av. Anhanguera, n° 1630, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74.643-010, Goiénia-GO
https://site.educacao.go.gov.br/



https://site.educacao.go.gov.br/

Secretaria de ./Nw

Superintendéncia de

Estado da Somos todos
Infraestrutura Educacdo 2
5. DO VALOR DOS SERVICOS
VALOR PROJETO BASICO: R$ 257.617,38 - DESONERADA
ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
Contratacdo de empresa de engenharia para execucgdo de obra, conforme
01 Projetos, Planilha Orcamentéria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-
financeiro, relacionados com os servicos discriminados:
ITENS PRECO | PRECO
RELACIONADOS UNIDADE | QUANT. | UNIT TOTAL
EM PLANILHA. (R$) (R$)
SERVICOS
PRELIMINARES ! 3.386,15
TRANSPORTES 1 2.307,87
SERVICO EM TERRA 1 819,19
FUNDACOES E
SONDAGENS ! 2.325,95
ESTRUTURA 1 3.108,86
INSTALACOES
ELETRICAS ! 38.897,05
INSTALACOES
HIDROSSANITARIAS ! 14.061,35
INSTALACOES
ESPECIAIS ! 5.874,42
ALVENARIAS E
DIVISORIAS ! 5.392,60
COBERTURAS 1 7.626,86
ESQUADRIAS
METALICAS ! 43.258,15
VIDROS 1 2.199,71
REVESTIMENTO DE
PAREDE 1 21.266,34
FORROS 1 2.633,69
REVESTIMENTO DE
PISO 1 43.209,23
FERRAGENS 1 1.453,01
MARCENARIA 1 2.082,89
ADMINISTRACAO 1 11.589,79
PINTURA 1 37.234,87
DIVERSOS 1 8.889,40
TOTAL: | 257.617,38
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PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO/ DESCRIQAO UNIDADE | QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%0)
PISO EM GRANITINA m?2 147,20 73,60
MASSA UNICA (REBOCO PAULISTA) m?2 412,00 206,00

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL
FREDERICO JAYME, foram elaboradas planilhas orcamentarias estimadas com as tabelas
ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela
AGETOP e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢es de custos unitarios elaboradas pela
Secretaria de Estado da Educacdo. Apo6s a elaboracdo das planilhas, verifica-se que a
DESONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigaces assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a salde e seguranca no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes
no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados 0s
constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes
penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento
total da obrigacgdo assumida, sujeitando-o0 as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo
0s seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o refor¢o da caucédo, dentro de 10 (dez) dias contados da data
de sua convocacao;

I1 —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servico nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.
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7.21. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanc¢des previstas nesta Lei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacédo enviada pela Secretaria de Estado de Educacéo;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do
pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacdo em relacdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras sancbes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente
justificado;

7.6. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administracdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do
art. 87 da Lei n°® 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de
licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sancdes previstas nos incisos I, 111 e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderéo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis;

7.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 é de competéncia exclusiva
do Secretério de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo,
no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois)
anos de sua aplicacéo;

7.10.Em qualquer hipotese de aplicacdo de sangdes serd assegurado & licitante vencedora o
contraditério e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos
servigos. A garantia devera cobrir todos os servicos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela m& execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitacBes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servicos,
em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a
Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, nédo
sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA
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O contrato vigera pelo prazo necessario a execucdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro. Ressalta-se que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE,
interrompe o prazo de execucdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo
seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificacdo entregue ao
gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitacdo da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e
“b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e seré procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a)

b)

c)

d)

€)

Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap6s o recebimento da notificacdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢Bes contratuais, o gestor do
contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.
Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no
relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo,
ficando sobrestado 0 pagamento até a execucdo das corregdes necessarias.

O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como
as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a
Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagoes Publicas”, do Tribunal de
Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questédo, a SEDUC (por meio da
Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) deverd receber do
CONTRATADO a documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa
documentacdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve
incluir todas as plantas, memoriais e especificacbes, com detalhes do que foi
executado e quais insumos foram utilizados nessa execucdo. Ou seja, o contratado
devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervencgdes a titulo de
manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre
outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a)

Apbs o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigacBes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.
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b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo
recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que
sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorrecGes
resultantes da execucdo do contrato, a comissdo lavrard relatério de verificacdo
circunstanciado, dirigido & autoridade contratante, no qual relatar4& o que houver
constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatorio, deverad adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos o0s
custos necessarios a fiel execucdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacdo e Recomendagdes Operacionais

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secéo 111, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n° 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.
Os fiscais e 0 gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execucdo dos
servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucao,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizacéo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forca maior.

A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o

Diério de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diério de Obra é destinado a registrar

as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servicos, cujas

anotacOes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descri¢do dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentacdo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, 0 resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotacGes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacéo.

c) A cépia do Diério de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo.

A comprovacdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida

com destaque do valor de retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia
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Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas
DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser
averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de
leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retencéo, o valor da méao-de-obra ndo
seréd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui decisdo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizacdo, podera a
CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servicos
subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com 0(s)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(dao) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gés:

f) SPDA (Sistema de Protecéo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metélicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislacao vigente sobre salde e seguranca no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem como o art. 40,
inciso XI da Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos
contratos, deverd ser a data da apresentacdo do orgamento a que a proposta se referir,
pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos
transcursos de VArios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das
propostas. Para efeito de célculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os
indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acorddo n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se enquadra no regime
de preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados
favorecem a quantificacdo com precisdo dos servicos relacionados no orgamento do
objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO
GLOBAL.

11.2. Obrigacdes do Contratante
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Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal,;

Verificar se a CONTRATADA executa 0 objeto em conformidade com sua proposta e
com os par@metros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigcos entregues pela CONTRATADA, caso
nao estiverem de acordo com o combinado;

Sobrestar 0o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual
pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacao;

A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.34.

11.3.5.

A fiscalizacdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteraces);

Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia

autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagfes & Previdéncia Social

(GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste

caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-
GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera
anexada a Prestacdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizacdo
e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC,;

b) Diério de Obras;
¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);
Por se tratar de contratacdo em regime de execucgao empreitada por preco global, ndo ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboracdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo
realizados, nos termos do 8 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2°
do referido artigo.

A contratacio de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E

CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrucdo Normativa

n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos

processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E
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obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSQ) da empresa
Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

Ill - Copia atualizada do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa
contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Copia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco
confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Cdpias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga
em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Baésico), maquinas e
equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VIl - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI
fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagéo jurisdicionada & SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da

assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico),
onde houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validacdo em 5 (cinco)
dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da
Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responséavel pela edificagdo jurisdicionada a
SEDUC, para regularizacdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga e saude no trabalho deverdo permanecer na
obra & disposi¢do da fiscalizagao.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instru¢do Normativa 07/2017-
GABJ/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com 0s seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinacOes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservacao e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e
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registro/controle de entrega dos mesmos, sendo 0 uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

111 - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificacdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucdo das respectivas
atividades, quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em
atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagbes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VIl - Providenciar a elaboragcdo das documentacBes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto
risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel)
maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(3) Fiscal da Obra ou ao(3)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada & SEDUC (contratante),
cépias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrucédo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante) poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre
salde e seguranca no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente a
salde e seguranca no trabalho, implicard na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta
por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a
Normas Regulamentadoras do MTE, com adocdo das penalidades contratuais, especialmente
caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dlvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato
com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, localizada na
Av. Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiénia — Goias - FONE: (62)
3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencao:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgcamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .
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Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 17 dias do més de Abril de 2020.
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Arquiteto e Urbanista — CAU n° A113886-3
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