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PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1

1.2.

1.3.

Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condicdes a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para executar obras de
construcao civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goids (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servi¢cos de Construcdo Civil, conforme
Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma.

Unidade: CRE Rubiataba.

Enderego: Avenida Aroeira, n° 838, Centro, Rubiataba — GO.

Municipio: Rubiataba — GO.

Coordenacdo Regional de Educacdo — CRE: Rubiataba.

Justificativa

A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade em reformar o prédio da subsecretaria
que vem sofrendo com infiltraces constantes decorrentes do telhado danificado e caixa d agua
com vazamentos. Para solucionar esses problemas a cobertura do bloco administrativo (Bloco 01)
esta sendo toda refeita e as telhas substituidas, além disso, a caixa d agua sera substituida por uma
de polietileno e todas as conexdes serdo refeitas.

Serdo reformados o auditorio; assessoria financeira; prestacdo de contas e circulacdo 02 aonde
sera trocado todo o piso (que se encontra danificado e também decorrente da troca de lugares entre
a assessoria financeira e o auditorio, para que a subsecretaria atenda melhor os professores e
servidores em reunides, palestras e aulas de capacitagdo) e forro PVC (devido a reforma elétrica).
Os sanitérios serdo completamente reformados para se adequarem as normas e legislacéo vigente
de acessibilidade.

A cozinha sera toda reformada, pois esta apresenta revestimento, piso e bancada danificado. Esta
construcao é muito antiga e ndo passou por reformas substanciais.

A subsecretaria sera pintada em seu interior e serdo executados projetos de combate a incéndio,
elétrico e hidrossanitario.
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1.4. A Obra
A reforma a ser executada nesta unidade possui uma area de 641,33m2:

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definicdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, denominada por
SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10.ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Uniao.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificacdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e
Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificacoes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundag&o;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;
2.2.10.NBR 5410:2004 Verséo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tens&o;
2.2.11.NBR 6151 - Protecdo contra choques elétricos;
2.2.12.NBR 5419 - Protec&o de estrutura contra descargas atmosféricas;
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2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14.NBR 10844/1989 — Instala¢bes Prediais de 4guas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — Instalacbes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, 11, ”c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizacdao do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias

(SEDUC-GO).

A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como

certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e

Seus Servigos.

No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no

CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao

regional por ocasido da assinatura do contrato.

A Empresa licitante devera comprovar que possui 0 registro em seu quadro técnico, na data da

entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou

devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos
servicos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou

Arquiteto).

A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente

reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico

pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

As comprovacdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas

através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢bes compativeis com a caracteristica dos servicos a
serem licitados, ou;

c) Sacios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
gue tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.
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4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificacdo e entendimento para executar servigos de
construcdo civil conforme descricao deste objeto, alinhando os seguintes servicos:

1. COZINHA:

- DEMOLICAO DA BANCADA DE ALVENARIA,;

- DEMOLICAO DE PISO E REVESTIMENTO CERAMICO;

- DEMOLICAO DE TORNEIRA DE PAREDE E CUBA INOX;

- EXECUCAO DE PISO CERAMICO;

- EXECUCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO;

- EXECUCAO DE BANCADA DE GRANITO COM ESPELHO E CUBA DE INOX;
- EXECUCAO DE TORNEIRAS DE PAREDE;

- EXECUCAO DE EMASSAMENTO E PINTURA DO TETO.

2. SANITARIO FEMININO E MASCULINO:
- DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM;
- DEMOLICAO DE PORTAS DE MADEIRA (80x210cm);
- DEMOLICAO DE PISO E REVESTIMENTO CERAMICO;
- DEMOLICAO DE BACIA SANITARIA, LAVATORIO DE COLUNA E TORNEIRAS;
- EXCUGAO DE BARRAS DE APOIO PARA PCD (80cm E 40cm);
EXECUCAO DE BACIA SANITARIA, LAVATORIO DE COLUNA E SEM COLUNA E
TORNEIRAS DE LAVATORIO;
- EXECUCAO DE PORTA PF-10 (90x180cm) E PF-01 (90x210cm) - PADRAO AGETOP;
- PINTURA DAS PORTAS NOVAS - OS DOIS LADOS COM FUNDO ANTICORROSIVO.
- EXECUCAO DE PISO CERAMICO;
- EXECUCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO.

3. COBERTURA:

- DEMOLICAO DAS TELHAS METALICAS — COM E SEM REAPROVEITAMENTO;
- DEMOLICAO DE PARTE DO MADEIRAMENTO (CAIBROS E RIPAS);

- EXECUCAO DE TELHAS METALICA — NOVAS E COM REAPROVEITAMENTO;
- EXECUCAO DO MADEIRAMENTO (CAIBROS E RIPAS).

4. AUDITORIO; ASSESSORIA FINANCEIRA; PRESTACAO DE CONTAS E CIRCULACAO
02:

- DEMOLICAO DE PISO CERAMICO;

- EXECUCAO DE PISO DE GRANITINA;

- EXECUCAO DE RODAPE DE GRANITINA.

4.1. ASSESSORIA FINANCEIRA E AUDITORIO:

- DEMOLICAO DE TAPUME DE MADEIRA;

- EXECUCAO DE COMPLEMENTO DE ALVENARIA EM TIJOLO COMUM,;

- EXECUCAO DE CHAPISCO E REBOCO.

5. PINTURA INTERNA E EXTERNA DO BLOCO 01:

- PINTURA DO MURO;

- INTERNA: TINTA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS COM SELADOR;
- PINTURA DO TETG,;

- EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS;
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- REMOGAO DA PINTURA DAS ESQUADRIAS EXISTENTES;

- REMOGAO DA PINTURA DAS PAREDES E TETO;

- PINTURA DAS PORTAS, PORTOES, GRADES E JANELAS EXISTENTES - OS DOIS
LADOS COM FUNDO ANTICORROSIVO.

OBS.: EXECUTAR PINTURA DA ESCOLA CONFORME MOMORIAL DESCRITIVO.

6. AUDITORIO E PRESTACAO DE CONTAS:

- DEMOLICAO DE ALVENARIA,;

- DEMOLICAO DE PORTA DE MADEIRA (80x210cm);

- EXECUCAO DE CHAPISCO E REBOCO;

- EXECUCAO DE ALVENARIA;

- EXECUCAO DE PORTA PF11 (180x210cm) - PADRAO AGETOP;

- EXECUCAO DE VIDROS;

- PINTURA DA PORTA NOVA - 0OS DOIS LADOS COM FUNDO ANTICORROSIVO.

7. AUDITORIO; ASSESSORIA FINANCEIRA; PRESTACAO DE CONTAS E CIRCULAGCAO-
02:

- DEMOLICAO DE FORRO PVC;

- EXECUCAO DE FORRO PVC COM E SEM ESTRUTURA.

8. WC DA ASSESSORIA FINANCEIRA:
DEMOLICAO DAS PORTAS DE MADEIRA (75x210cm);
DEMOLOLICAO DE CAIXA D'AGUA;
- DEMOLICAO DE PISO E REVESTIMENTO CERAMICO;
- DEMOLICAO DE BACIA SANITARIA, LAVATORIO DE COLUNA, TORNEIRA E CAIXA
DE DESCARGA:;
- EXECUCAO DE BACIA SANITARIA, LAVATORIO DE COLUNA, TORNEIRAS E
VALVULA DE DESCARGA;
- EXECUCAO DE PORTA PF-01 (75x210cm) - PADRAO AGETOP;
- PINTURA DA PORTA NOVA - OS DOIS LADOS COM FUNDO ANTICORROSIVO.
- EXECUCAO DE PISO CERAMICO;
- EXECUCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO;
EXECUCAO DE CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO.
OBS CAIXA D'AGUA ESTA ACIMA DESTE AMBIENTE E APRESENTA VAZAMENTOS,
SUBSTITIUR TAMBEM TUBULACAO DE CONEXCAO - VER PROJETO ESPECIFICO.

9. PROJETO HIDROSSANITARIO:
- VER PROJETO.

10 PROJETO ELETRICO:
- VER PROJETO.

11. PROJETO COMBATE INCENCIO:
- VER PROJETO.

4.1. Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizavel ao longo da execucédo dos servicos contratados.
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VALOR PROJETO BASICO:

R$ 149.999,16 - DESONERADA

Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de obra, conforme Projetos, Planilha

01 Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro, relacionados com os servicos
discriminados:
ITEM |ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
PRECO PRECO
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. | UNIDADE | QUANT. UNIT TOTAL
(R9) (R3)
SERVICOS PRELIMINARES 3.892,25
TRANSPORTES 1.727,61
SERVICO EM TERRA 73,50
INSTALA(;()ES ELETRICAS 1 29.401,56
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1 12.817,23
INSTALACOES ESPECIAIS 1 3.683,38
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 2.575,92
ESTRUTURA DE MADEIRA 1 3.227,61
COBERTURAS 1 8.919,85
ESQUADRIAS METALICAS 1 10.797,70
VIDROS 1 157,84
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 10.918,41
FORROS 1 6.239,38
REVESTIMENTO DE PISO 1 18.475,27
ADMINISTRACAO 1 10.389,66
PINTURA 1 21.991,48
DIVERSOS 1 4.710,51
TOTAL: | 149.999,16
PARCELA DE
SERVICO / DESCRIGAO UNIDADE | QUANT. REIl_\:IEQ/IEI\TCIA
(50%)
PISO DE GRANITINA M2 183,00 91,50
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6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de REFORMA da unidade escolar COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE
RUBIATABA, foram elaboradas planilhas orcamentérias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela AGETOP e SINAPI ou aqueles constantes
das composicfes de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educacdo.
Apos a elaboracgdo das planilhas, verifica-se que a DESONERADA € a mais vantajosa conforme art.
3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCC)ES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacGes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a salde e seguranca no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos
do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza 0 descumprimento total
da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais sancdes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforco da caucao, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocacao;

I1 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras néo
cumprido;

Il - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢co ndo
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.2.1. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela Secretaria de Estado de Educacéo;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacdo em relagdo & Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras sangOes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado;
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Pela inexecucéo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administracdo poderé optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do
art. 87 da Lei n° 8.666/93;

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominac®es legais;

As sangdes previstas nos incisos I, 11l e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis;

A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 é de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos
de sua aplicacéo;

7.10.Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes sera assegurado & licitante vencedora o

contraditério e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos
servicos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execu¢do dos mesmos;

Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

Atender as solicitagBes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servicos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a
Contratante.

Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo
permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

DO PRAZO DE ENTREGA

9.1.

9.2.

O contrato vigera pelo prazo necessario a execucdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisacdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugao, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da
obra.

A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em funcédo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretard a suspensdo do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagcdo no prazo
estabelecido, sem qualquer dnus para SEDUC.
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10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificacdo entregue ao gestor
do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitacdo da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”,
Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisério

10.2.2.

a)

b)

d)

Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap6s o recebimento da notificacdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execuc¢do contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

Uma vez verificado o cumprimento de todas as condicBes contratuais, o gestor do
contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.
Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério
circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificacdo, ficando
sobrestado o0 pagamento até a execucdo das correcfes necessarias.

O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a
Contratacdo e Fiscalizacdo de Obras de Edificacées Publicas”, do Tribunal de Contas
da Unido, ao final da construcdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especificacdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execucdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da
obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de manutencédo ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xIs, entre
outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

Do Recebimento Definitivo

a)

b)

c)

Apds o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obriga¢Oes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.
No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execucdo do contrato, a comisséo lavraré relatorio de verificagdo circunstanciado,
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dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.
10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;
10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacdo e Recomendacdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secdo Ill, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n® 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissao de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e 0 gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execu¢do dos
servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucdo,
comunicando & CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizacdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forca maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o
Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra é destinado a registrar
as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotaces
deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotacdes obrigatorias no Diario de Obra as condicGes do tempo, a descri¢do dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentacao ocorrida no quadro
Todas de pessoal, 0 resumo dos servicos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotacdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagao.

c) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

11.1.4. Somente seré efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizacdo. A
comprovagao do pagamento se dara por emisséo de Nota Fiscal, que sera preenchida com
destaque do valor de retencéo de 11% do valor da méo-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser
averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis
especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra ndo sera
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.
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11.1.6. A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui decisdo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizacdo, podera a
CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servicos
subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(Ss) contrato(s) com o(s)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(dao) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratacdo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metélica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislacdo vigente sobre salde e seguranca no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
Xl da Lei n® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresentacdo do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz os
problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
calculo, considerar 4(quatro) casas apés a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acordao n®1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se enquadra no regime de
preco unitério, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem
a quantificacdo com precisdo dos servicos relacionados no or¢camento do objeto em
questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. ObrigacGes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e
com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela CONTRATADA, caso nao
estiverem de acordo com o combinado;
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Sobrestar 0 pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual
pendente de liquidacéo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagao;

A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

11.3.5.

A fiscalizagdo exercida pela SEDUC nédo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteracdes);

Durante a execuc¢do do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Cépia autenticada

da Guia de Recolhimento do FGTS e Informac@es a Previdéncia Social (GFIP) vinculada

a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada

ao CNPJ da CONTRATADA;

Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execuc¢do, com seu devido recolhimento perante
os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO)
e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a
Prestacdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizacdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diéario de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);
Por se tratar de contratagdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteracdes
qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboracdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servicos serdo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

A contratacdo de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES

E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrucdo Normativa

n°007/2017-GAB-SEGPLAN, o0s quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos

processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E

obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela

edificacdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;
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Il - Copia atualizada do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa
contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da
empresa contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Copia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago
confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacao dos treinamentos de seguranca
em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e
equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI
fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificacéo jurisdicionada a SEDUC;

8 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico),
onde houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validacdo em 5 (cinco)
dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da
Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a
SEDUC, para regularizacdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das
Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As cbpias dos documentos de seguranca e salde no trabalho deverdo permanecer na
obra a disposicdo da fiscalizacéo.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrucdo Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-4& com 0s seguintes itens,
conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA
conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito
estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e
conservagéo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo 0 uso obrigatério por parte dos
empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do
MTE;

Il - Registrar a Comunicacao de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente
com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada & SEDUC
(Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;
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IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apés o inicio do contrato, para
0s quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas
atividades, quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em
atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualiza¢des, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servi¢os contratados;

VII - Providenciar a elaboracdo das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto
risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel)
maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante),
copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a
Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das
atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre
saude e seguranca no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacédo referente
a salide e seguranca no trabalho, implicard na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisao
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta
por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a
Normas Regulamentadoras do MTE, com ado¢do das penalidades contratuais,
especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dividas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, localizada na Av.
Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiénia — Goias - FONE: (62) 3201-
3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.
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Atencao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 28 dias do més de maio de 2020.

Daniela Silva e Souza
Arquiteta e Urbahista — CAU n® A43533-3

De acordo:

q o 1“,'
f/,’}‘ ’#3// ,"
AU Vill+yf /s
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Ggrente Especial de Projjfos de Infraestrutura
GA

Arquiteto e Urbanista 1/CAU n® A67881-3
Decreto 09/01/19'D.0. n° 22.968

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Arquiteto e Urbanista — CAU n°® A67881-3
Gerente de Projetos e Infraestrutura
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