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PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condigodes a serem observadas para a contratagdo de empresa especializada para executar obras de
construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto
Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Constru¢do Civil, conforme
Projetos, Planilha Or¢gamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Ampliacio e Reforma
Unidade: Colégio Estadual Silvio Gomes de Melo Filho
Enderego: Rua 10, s/n, Vila Santos Dumont.
Municipio: Morrinhos - GO.
Coordenacao Regional de Educagdo — CRE: Morrinhos.

1.3. Justificativa .
A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade da construgdo de um espago para o
preparo e a cocgao de alimentos pelos funcionarios, e de um refeitoério para que os alunos do
Colégio Estadual Silvio Gomes de Melo Filho possam desfrutar de uma refeigdo de qualidade em
um ambiente harménico, arejado e coberto.
Outro fator importante ¢ a necessidade de uma reforma e adequagdo de todo colégio para suprir
certas caréncias detectadas na vistoria realizada.

1.4. A Obra
A ampliagdo a ser executada nesta unidade da regional é a construgdo de uma Cozinha /
Refeitorio 2009 — Padrio Laje Plana / SEDUC e possui uma area de 139,75m2;

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
AMPLIACAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DA DEFINICAO DOS METODOS
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2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: ¢ a Secretaria de Estado da Educa¢do de Goias, denominada por
SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

221761 SED‘UC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10.ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado & Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participa¢do dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia ¢
Arquitetura; v
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnologico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagio;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;
2.2.10.NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;
2.2.11.NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;
2.2.12.NBR 5419 - Protegao de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;
2.2.14.NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, 11, "c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.
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3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias
(SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como
certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e
Seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA efou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao
regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da
entrega dos documentos de habilitacdo. de profissionais com experiéncia comprovada ou

devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos
servigos limitados a parcela de maior relevéncia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou
Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsével técnico

pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados & parcela de maior

relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais'e a empresa licitante poderdo ser comprovadas
através de: ?

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho; ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou; ?

c¢) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificacdo e entendimento para executar servigos de
construgdo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Cozinha / Refeitério 2009 — Padrdo Laje Plana / SEDUC:
- Executar aquisi¢do de terra para realizagdo do platd; executar regularizagdo de terreno e
apiloamento manual para a implantagdo do bloco novo; implantar 01 bloco de COZINHA -
REFEITORIO 2009 / PADRAO LAJE PLANA - SEDUC - seguir dimensdes e especificagdes
do projeto em prancha, listas e or¢amentos;
- Executar piso de concreto desempenado do patio aberto do refeitorio;
- Executar ligagdo com a rede de energia do colégio;

{[ - Executar alimentagdo de 4gua; (\
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- Executar ligagdo do esgoto com a fossa da antiga cozinha:

Antiga Cozinha / Biblioteca:

- Demolir todo revestimento ceramico existente na antiga cozinha e executar reboco e realizar
emassamento PVA em todas as paredes até h=1,80m;

- Demolir piso cerdmico existente e executar piso de granilite;

- Demolir bancada de granito, 02 cubas de inox, 02 torneiras e 02 sifoes existentes;
- Demolir alvenaria de apoio sob as bancadas;

- Demolir fprro PVC e executar forro PVC novo;

- Desativar todos os pontos de dgua e de esgoto existentes;

- Executar pintura interna da nova biblioteca;

- Executar pontos de tomadas necessarias;

Sanitéario PcD:

- Demolir 01 vaso sanitario, 01 valvula de descarga, 01 lavatério de parede, 01 torneira;

- Demolir revestimento ceramico existente e executar revestimento ceramico branco 30 x 30cm
até h=2,10m;

- Demolir piso cerdmico existente e executar piso de granilite;

- Executar pintura da esquadria existente; instalar pegas sanitarias: 01 vaso sanitario / 01 valvula
de descarga / 01 lavatorio de parede especifico / 01 torneira de bancada / 01 sifdo;

- Instalar barras de apoio necessarias atendendo a norma do sanitario PcD;

Reforma Geral dos Sanitarios - Alunos:

- Demolir todo revestimento ceramico existente e executar revestimento cerdmico branco 30 x
30cm até h=2,10m;

- Demolir piso ceramico existente ¢ executar piso de granilite;

- Demolir 06 portas de ferro (0,60 x 1,80m) e instalar 06 portas de ferro padraio AGETOP tipo
PF-10;

- Demolir todos os vasos sanitarios, sifoes, lavatorios, torneiras, valvulas de descargas dos
sanitarios e executar pecas novas;

- Demolir 02 mictorios existentes e instalar 03 mictérios de ceramica;

- Executar pintura das portas de ferro (0,80 x 2,10m) existentes nas entradas;

- Executar pintura das paredes acima os revestimentos ceramicos;

Elétrica:
- Executar reforma geral das instalagdes elétricas da unidade escolar;

Reforma dos sanitarios - Funcionarios:

- Demolir todo revestimento cerdmico existente e executar revestimento ceramico branco 30 x
30cm até h=2,10m;

- Demolir piso cerdmico existente ¢ executar piso de granilite;

- Demolir lavatorios, torneiras e sifoes existentes e instalar equipamentos/mqvos de fora dos
sanitarios - seguir projeto e executar ponto de esgoto e dgua; (r\
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- Demolir vasos sanitarios e valvulas de descarga e instalar pecas novas;
- Executar pintura das paredes acima dos revestimentos;
- Executar pintura das portas existentes;

Pintura:

- Executar pintura geral de todo prédio da unidade escolar para adequagdo aos padrdes do estado;
- Executar pintura das esquadrias existentes; executar pintura do muro da Rua 10;

- Executar pintura do letreiro com o nome da unidade escolar;

Reservatorio Metalico:
- Instalar reservatorio metalico tipo taga de 5.000 litros;
- Realizar alimentagdo de agua até o bloco cozinha / refeitério;

Central de Gas:
- Executar central de gés (1 + 1 cilindros) padrio AGETOP e executar ligagdo com o bloco de
cozinha/refeitorio implantado - seguir projeto;

Combate a Incéndio:
- Executar projeto de combate a incéndio aprovado;

Passeio Publico - Acessibilidade:

- Demolir piso de concreto desempenado da calgada existente e instalar piso tatil em placas pré-
moldadas (25x25c¢m) sendo direcionais e de alerta, respeitando rampas de pedestres e entradas
de veiculos, e direcionando até a recepgao;

- Executar rebaixamento das calgadas;

Rampas e Desniveis — Acessibilidade:
- Executar corrimdo com guarda-corpo nas rampas e guarda-corpo na parte de circulagdo -
indicado em planta;

Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

Secretaria de Estado da Educacio - Goias

Superintendéncia de Infraestrutura — Geréncia de Projetos e Infraestrutura e Geréncia de Manuti

Av. Anhanguera, n° 1630, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74.643-010, Goiania-GO
https:/site.educacao.go.gov.br




Superintendéncia de
infraestrutura

5. DO VALOR DOS SERVICOS

Secretaria de
Estado da
Educacao

BOVEANS DO EEEADS

VALOR PROJETO BASICO: R$329.999,91 - DESONERADA
ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO | PRECO
i SERVICOS UNIDADE | QUANT. | ;N1 RS | TOTAL RS
01 Contratagdo de empresa de engenharia para execu¢do
de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro,
relacignados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES 1 3.481,57
TRANSPORTES 1 804,22
SERVICO EM TERRA 1 5.963,88
FUNDACOES E SONDAGENS 1 15.968,56
ESTRUTURA 1 15.019,99
INST.ELET./TELEFONICA/CAB. ESTRUTURA 1 73.160,04
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 35.079,78
INSTALACOES ESPECIAIS 1 8.776,19
ALVENARIA E DIVISORIAS 1 10.001,45
IMPERMEABILIZACAO 1 1:137.01
ESTRUTURAS METALICAS 1 24.736,08
COBERTURAS 1 8.269,18
ESQUADRIAS METALICAS 1 27.149,04
VIDROS 1 458,30
REVESTIMENTO DE PAREDES 1 18.002,29
FORROS 1 1.999,79
REVESTIMENTO PISO . 1 32.065,40
MARCENARIA 1 1.219,60
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 1 15.755,60
PINTURA 1 25.460,90
DIVERSOS 1 5.491,04
TOTAL: | 329.999,91
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. MAIOR
RELEVANCIA (50%)
- REVESTIMENTO DE PAREDE / M2 197,19 98,60
REVESTIMENTO CERAMICO
- REVESTIMENTO DE PISO / PISO DE m? 213,69 106,85
GRANITINA

[
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6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a Ampliagao e Reforma da Coordenagao Regional de Educagdo de Uruagu, foram elaboradas as
planilhas or¢amentérias estimadas com as tabelas ONERADA ¢ DESONERADA, como referéncia
AGETOP e SINAPI. Apoés a execugdo das planilhas, verificou-se que a DESONERADA ¢é a mais
vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a saude e seguranca no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos
do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao, caracteriza o descumprimento total
da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execug@o do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipotese de negar-se a efetuar o refor¢o da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocagao; :

II - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nio
cumprido;

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nio
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nao cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.2.1. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagao enviada pela Secretaria de Estado de Educagao;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educac@o em relagdo a Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia

administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagio devidamenr(u\stiﬁcado;

J
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Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do
art. 87 da Lei n° 8.666/93;

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensio de licitar
a licitante deverd ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais;

As sangdes previstas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderio ser aplicadas
Juntamente com a do inciso IT do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais uteis;

A sangao estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n°® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois) anos
de sua aplicagao;

7.10.Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes serd assegurado 4 licitante vencedora o

contraditério e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos
servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execugdo dos mesmos; '

Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara onus para a
Contratante.

Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, nio sendo
permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
nio realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

DO PRAZO DE ENTREGA

9.1.

9.2

O contrato vigera pelo prazo necessirio a execugio do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da
obra.

A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensio do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

estabelecido, sem qualquer dnus para SEDUC.

wenmo
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10.1.Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor
do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceita¢@o da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”,
Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notifica¢io mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do
contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisério”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério
circunstanciado, submetendo os itens impugnados & nova verificacdo, ficando
sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagoes Bdsicas para a
Contratagao e Fiscalizagdo de Obras de Edifica¢ées Publicas”, do Tribunal de Contas
da Unido, ao final da constru¢do da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especifica¢des, com detaihes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execuc¢do. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da
obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengéo ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xlIs, entre
outras) e ndo editaveis (extensoes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apo6s o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obriga¢des contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir

- ou refazer a obra, no todo ou em parte.
{,Z 10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas (\

e
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a) A SEDUC, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificagéo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;
10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execucgdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscaliza¢do e Recomendacdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Segao III, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n°® 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais ¢ o gestor do contrato nao terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugio dos
servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucdo,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizagdo, as quals deverio ser atendidas de imediato, salvo motivo
de for¢a maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra ¢ o
Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de Obra ¢ destinado a registrar
as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes
deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatoérias no Didrio de Obra as condig¢des do tempo, a descri¢do dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagio.

¢) A copia do Diério de Obra fara parte integrante da Prestagio de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A
comprovagdo do pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com
destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execu¢do da obra (Onerada/Desonerada) podera ser
averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis
especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra nio sera
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui decisdo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e aracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devida€:n\$ justificado e
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aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a
CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante. a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos
subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(dao) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sio:

a) Sondagem do Terreno;

b)“ Estrutura Metalica;

c¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protec@o contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metélicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saude e seguranca no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
XI da Lein® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresentagdo do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz os
problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
célculo, considerar 4(quatro) casas apés a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Piblicas do TCU e exposto no
Acérdao n®1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licita¢do, ndo se enquadra no regime de
pre¢o unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem
a quantificacdo com precisdo dos servi¢os relacionados no or¢amento do objeto eni
questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigagdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e
com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo
estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual
pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagao;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos sewigof\
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11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes ¢
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato,a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada
da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada
a CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada
ao CNPJ da CONTRATADA,;

11.3.3. Para emiss@o da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO)
e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a
Prestacdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execu¢@o empreitada por preco global, ndo ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elabora¢do do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA-do local onde os servigos serdo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n® 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

11.3.5. A contratagio de empresas pela SEDUC para servicos de¢ REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUCOES deverz observar os requisitos contidos na Instru¢io Normativa n°007/2017-
GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios
e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagio do(a) Fiscal da
Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edifica¢do jurisdicionada a SEDUC a
exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

II - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

I1I - Cépia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada,
quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Cépia atualizada do Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
~: contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

o
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V - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado,
quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificag@o jurisdicionada a SEDUC;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), méaquinas e equipamentos (NR -12),
trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos
aos empregados que irdo trabalhar da edificacio jurisdicionada a SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da

assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde
houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirinopolis), para validagio em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra
ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC,
para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga e saude no trabalho deverdo permanecer na obra
a disposigdo da fiscalizagéo.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instru¢do Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-4 com os seguintes itens, conforme
as exigéncias legais: ,

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevengao de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagio e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatoério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE:;:

IIT - Registrar a Comunicacio de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servi¢o da edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, ap6s o inicio do contrato, para os
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades,
quanto aos riscos inerentes a fung@o e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento ¢ encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualiza¢es, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;
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VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas
e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7.

1138

1159

E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Piblico(a) Responséavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante),
copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada
a SEDUC (contratante) poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das cléusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no
trabalho;

O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagdo referente a
saide e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisio
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissio quanto a falta por
ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Satide do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacido de Goias, localizada na Av.
Anhanguera, ,n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-'010 — Goidnia — Goias - FONE: (62) 3201-
3067 /3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencio:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial

descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraes R Goiania, aos 17 dias do més de julhg

De acordo:
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LEONARDO DE FARIA ALVES
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: 114499-8/GO
Leonardo de Faria Alves
Arqulteto e Urbanista - CAU n ‘fl 14699-8/GO

i
|
i

Fstituo de oraisVeiga-Jardt
Espeaaide?ra ‘delt#raestwtura
¥is Ld "!z :."aa!

"‘?: et ud}g 298s

Gerente de PrOJetos e Infraestrutura (\
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