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PROJETO BASICO
LElI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condigbes a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para executar obras
de construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto
Contratacdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construcdo Civil, conforme
Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Ampliacdo e Reforma da Unidade Escolar.
Unidade: Colégio Estadual Sebastido Alves de Souza.
Endereco: Rua VF Vinte e Dois, Quadra 22, Lote 19, Bairro Finsocial, Goiania-GO.
Municipio: Goiénia-GO.
Coordenagédo Regional de Educacdo — CRE: Goiania.

1.3. Justificativa

A presente contratacdo justifica-se devido & necessidade de reforma no patio descoberto da
Unidade Escola, nivelando piso e fazendo uma cobertura para atender a necessidade de um
Refeitorio, além da reforma da cozinha, ampliando seu espaco fisico e melhorando a sua
funcionalidade.

Outra necessidade nesta Unidade Escolar € a acessibilidade, por isso foi necessario a reforma dos
banheiros acessiveis, instalagdo de guarda-corpo com corrimdo e dos pisos tateis, atendendo
assim as normas de acessibilidade.

14. A Obra
A reforma a ser executada nesta unidade contempla toda a unidade somando no total uma area
de 2.368,01m2.
Serdo reformas que atendam as necessidades da unidade escolar, melhorando a estrutura fisica
do prédio educacional.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

AMPLIACAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
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2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. DefinicGes e siglas

2.1.1. ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, denominada por
SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacgéo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Uniao.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagoes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigcos de obras de Engenharia e
Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnolégico da Execucdo de Aterros em obras de
Edificacdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacao;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranc¢a em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;
2.2.10. NBR 5410:2004 Verséo Corrigida: 2008 - InstalagOes elétricas de baixa tenséo;
2.2.11.NBR 6151 - Protecdo contra choques elétricos;
2.2.12.NBR 5419 - Protecdo de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;
2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalacdes Prediais de dguas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — InstalacGes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16.NR-10 c/c o art. 20,11, ”c”, da Lein® 19.145 de 29/12/2015;
Qﬁ 2.2.17. ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagoes.
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Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizacdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacéo de Goias
(SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecida(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, que comprove(m) gque a mesma tenha
executado, a contento, contratagdes de natureza e vulto compativeis com o objeto em quest&o.

3.4. A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como
certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e
Seus Servicos.

3.5. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goiés, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste
orgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.6. A Empresa licitante devera comprovar que possui 0 registro em seu quadro técnico, na data da
entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou
devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas
dos servigos limitados & parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil
ou Arquiteto).

3.7. A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico
pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

3.8. As comprovacdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser
comprovadas através de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servigo de profissional autdnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicGes compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

c) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificacdo e entendimento para executar servicos de
construcéo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:
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REFORMA PATIO:

Demolir piso de ardosia na recepcéo e circulagdes dos blocos 2 e 3;
Remover telhas ceramicas das coberturas das passarelas;
Demolir estrutura de madeira das coberturas das passarelas;
Remover guarda-corpo de duas rampas do patio;

Demolir 02 rampas de concreto existentes no patio;

Demolir piso de concreto do patio;

Nivelar piso do patio descoberto com as circulagdes - H=15cm;
Executar lastro impermeabilizado

Executar piso em granitina com rodapé - H=7cm;

Executar raspagem e aplicagdo de resina no piso em granitina;
Executar nova estrutura metalica para cobertura do pétio;
Executar pintura da nova estrutura metalica;

Instalar novas telhas ceramicas tipo plan;

Executar cumeeira;

Executar embocamento;

Instalar calhas.

NOVA AREA DE SERVICOS - COZINHA, DESPENSA E DML:

Demolir bancada em pedra da cozinha;

Demolir apoio de alvenaria da bancada;

Demolir piso em ardosia da sala dos professores;

Demolir forro PVVC com estrutura da sala dos professores;

Remover 02 janelas 200x100cm da sala dos professores;

Remover 01 porta 80x210cm da sala dos professores;

Remover 01 porta 75x210cm da despensa;

Demolir algumas alvenarias;

Executar novas alvenarias emtijolo furado;

Executar chapisco e embogo nas alvenarias internas das areas de servigos;
Instalar revestimento cerdmico no piso das areas de servicos;

Instalar revestimento ceramico nas paredes internas das areas de servicos;
Executar chapisco, reboco, emassamento e pintura na nova alvenaria do depésito e paredes
externas;

Instalar gesso acartonado antichamas com tabica na cozinha e despensa;
Executar emassamento e pintura do forro de gesso;

Instalar forro PVVC com estrutura na recepgéo de alimentos e DML;
Instalar novas bancadas em granito na cozinha e recepcdo de alimentos com rodamao
h=10cm;

Instalar pecas hidraulicas - 05 cubas em aco inox (cuba n° 020);

Instalar pecas hidraulicas - 01 tanque (paneldo) emaco inox, chapa 18;
Instalar pecas hidraulicas - 01 tanque com coluna em louca;

Instalar pecas hidraulicas - 01 lavatdrio em louga;
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— Instalar pecas hidraulicas - 08 torneiras;

— Instalar 04 portas padrdo AGETOP PF1- 80x210cm;

— Instalar 01 janela de enrolar - 280x205cm;

— Instalar 01 janela padrdo AGETOP J3 - 240x60cm;

— Instalar vidro para janela nova;

— Executar verga e contraverga;

— Executar pintura das novas portas e janelas, tinta esmalte com fundo;
— Instalar mola aérea nas portas da cozinha;

— Instalar tela de mosquiteira nas portas e janelas da cozinha e despensa.

43. NOVA CENTRAL DE GAS:
— Remover grade existente - 110x160cm;

— Demolir cobertura em concreto;

Demolir alvenarias;

— Executar piso em concreto para nova central de gas;
Executar nova central de gas, padrdo Seduc.

4.4, REFORMA SALA:
— Demolir bancadas em granito;

— Demolir apoio das bancadas em alvenaria;

— Remover forro de madeira;

— Demolir piso de ardosia;

— Instalar piso em granitina com rodapé - H=7cm;

— Executar raspagem e aplicagdo de resina no piso em granitina;

— Instalar forro PVVC com estrutura;

— Executar pintura interna (barrado h=150cm) - tinta esmalte;

— Executar pintura interna (acima do barrado) - tinta latex acrilica.

45. ACESSIBILIDADE:
— Executar rasgos onde necessario para instalar pisos tateis pré-moldados;

— Instalar pisos tateis de alerta e direcionais em placas pré-moldadas;
— Instalar pisos tateis de alerta e direcionais emborrachados no interior da unidade escolar;
— Instalar guarda-corpo com corrimdo padrdo Seduc.

46. REFORMA BANHEIROS PCD:
— Remover 02 bacias sanitarias, com reaproveitamento;

— Remover 02 lavatorios, com reaproveitamento;

— Demolir forro de madeira;

— Remover revestimento ceramico das paredes;
Remover revestimento cerdmico do piso;

Remover 02 portas 80x210cm, com reaproveitamento;
Remover 02 janelas 60x60cm;

—
|
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— Demolir alvenarias;

— Executar novas alvenarias de tijolo furado;

— Executar verga e contraverga;

— Executar chapisco e embog¢o nas novas paredes do lado interno dos banheiros;
— Executar chapisco, reboco, emassamento e pintura nas novas paredes do lado externo;
— Instalar 02 bacias sanitarias, reaproveitadas;

— Instalar 02 lavatorios, reaproveitados;

— Instalar revestimento cerdmico no piso;

— Instalar revestimento ceramico nas paredes internas;

— Instalar forro PVC com estrutura;

— Instalar 02 portas 80x210cm, reaproveitadas;

— Instalar 02 janelas padrdo AGETOP J3 - 80x60cm;

— Instalar vidros para novas janelas;

— Executar pintura das novas janelas, tinta esmalte com fundo;

— Instalar barras de apoio, 40cm e 80cm.

4.7. REFORMA BEBEDOURO:
— Remover pecas hidraulicas - 06 torneiras de plastico;

— Remover revestimento ceramico;
— Instalar novo revestimento ceramico em todo o bebedouro;
— Instalar novas pecas hidraulicas - 06 torneiras.

4.8. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

Secretaria de Estado da Educacdo - Goias
Superintendéncia de Infraestrutura — Geréncia de Projetos e Infraestrutura e Geréncia de Manutengéao Predial
Av. Anhanguera, n° 1630, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74.643-010, Goiania-GO
https://site.educacao.go.gov.br/



https://site.educacao.go.gov.br/

Secretaria de -/‘w

Superintendéncia de

Infraestrutura Ezlt:cd:ggg Somas tedos
5. DO VALOR DOS SERVICOS
VALOR PROJETO BASICO: R$ 329.999,98 - ONERADA
ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
Contratacao de empresa de engenharia para execugao de obra, conforme Projetos,
01 Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:
IIDTLEA’\\INSIL SAE.LACIONADOS EM| UNIDADE QUANT. UFI’\IR;_IIE_((;F%) PREQ:E)Q Sl;T)OTAL
SERVICOS PRELIMINARES 1 6.471,07
TRANSPORTES 1 1.565,65
SERVICO EM TERRA 1 1.817,01
FUNDAGOES E SONDAGENS 1 13.833,75
ESTRUTURA 1 18.013,29
INSTALACOES ELETRICAS 1 83.506,41
HIDROSSANITARIAS 1 1019393
INSTALAGOES ESPECIAIS 1 57.962,61
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 4.039,19
IMPERMEABILIZAGAO 1 2.459,80
ESTRUTURAS METALICAS 1 23.436,69
COBERTURAS 1 6.909,00
ESQUADRIAS METALICAS 1 11.757,75
VIDROS 1 189,67
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 13.497,40
FORROS 1 5.721,22
REVESTIMENTO DE PISO 1 34.940,67
FERRAGENS 1 2.78521
ADMINISTRACAO 1 20.146,13
PINTURA 1 5.479,30
DIVERSOS 1 5.274,23
TOTAL: 329.999,98
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PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

x PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. | oo 'E ANC)A (509%)
PISO DE GRANITINA M2 292,12 146,06
PINTURA M2 238,93 119,47

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL
SEBASTIAO ALVES DE SOUZA, foram elaboradas planilhas orgamentarias estimadas com as
tabelas ONERADA e DESONERADA, foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela
AGETOP e SINAPI ou aqueles constantes das composicdes de custos unitarios elaboradas pela
Secretaria de Estado da Educacédo. Apds a elaboracéo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a
mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANC;()ES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a salde e seguranca no trabalho, sujeitard a adimplida as penalidades constantes
no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados 0s
constitucionalissimos do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes
penalidades, além das demais previstas em norma pulblica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento
total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais sancdes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo
0s seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caucéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data
de sua convocacao;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servi¢co ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

/( 7.2.1. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢des previstas nesta Lei
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A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela Secretaria de Estado de Educacao;

Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do
pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacdo em relacdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

As multas e outras sancdes aplicadas sO poderdo ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente
justificado;

Pela inexecucgéo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administracdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do
art. 87 da Lein® 8.666/93;

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de
licitar a licitante deverd ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominagdes legais;

As san¢Oes previstas nos incisos I, 111 e IV do art. 87 da Lei n® 8.666/93 poderédo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Gteis;

A sancgéo estabelecida no inciso 1V do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 € de competéncia exclusiva
do Secretério de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo,
no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacao ser requerida apos 2 (dois)
anos de sua aplicacéo;

7.10.Em qualquer hipétese de aplicacdo de sancBes sera assegurado & licitante vencedora o

contraditorio e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1.

8.2.

8.3.

84.

A garantia dos servicos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos
servicos. A garantia deverd cobrir todos 0s servicos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execugdo dos mesmos;

Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

Atender as solicitacBes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servicos,
em prazo nao superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a
Contratante.

Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo
sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou nao realizacdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

DO PRAZO DE ENTREGA
O contrato vigerd pelo prazo necessario a execucdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro. Ressalta-se que a paralisagcdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE,

Secretaria de Estado da Educacdo - Goias
Superintendéncia de Infraestrutura — Geréncia de Projetos e Infraestrutura e Geréncia de Manutengéao Predial
Av. Anhanguera, n° 1630, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74.643-010, Goiania-GO
https://site.educacao.go.gov.br/



https://site.educacao.go.gov.br/

Secretaria de _/hm
Estado da
Educacao

Superintendéncia de

Infraestrutura Somos todos

GOVERNO DO ESTADO

interrompe o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo
seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificacdo entregue ao
gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitacdo da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e
“b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e serd procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisério

a)

b)

d)

Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap6s o recebimento da notificagdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execucdo contratual, o gestor do contrato
efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢Oes contratuais, o gestor do
contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes ¢ encaminhado a autoridade contratante.
Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no
relatorio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagéo,
ficando sobrestado o pagamento até a execucgdo das corre¢des necessarias.

O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como
as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a
Contratagdo e Fiscaliza¢do de Obras de Edifica¢ées Publicas”, do Tribunal de
Contas da Unido, ao final da construcdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da
Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do
CONTRATADO a documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa
documentacédo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve
incluir todas as plantas, memoriais e especificagfes, com detalhes do que foi
executado e quais insumos foram utilizados nessa execucdo. Ou seja, o contratado
deveré entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de
manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre
outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a)

b)

ApbGs o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigacdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.
No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao
recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo™, que
serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.
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c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de verificagdo
circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver
constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatério, deverd adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicacédo das san¢Bes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3.Correrédo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZAGAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacdo e Recomendac¢des Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Sec¢éo 11, Capitulo V111, da Lei Estadual
n® 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comisséo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execu¢do dos
servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugao,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizacao, as quais deverao ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forca maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o
Diario de Obra deverao permanecer no canteiro. O Diario de Obra é destinado a registrar
as ocorréncias, naturais ou nao, relevantes para o andamento dos servicos, cujas
anotacgdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotacOes obrigatorias no Diario de Obra as condigbes do tempo, a descricdo dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagao ocorrida no quadro
Todas de pessoal, 0 resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotacdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagao.

c) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagéo.
A comprovacao do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que ser& preenchida
com destaque do valor de retencédo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia
Social nas planihas ONERADAS, ou, retengdo de 35% para planilhas

1. DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.
Y 11.1.5. A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser
(( averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de
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leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengéo, o valor da méo-de-obra ndo
serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui decisdo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizacdo, podera a
CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servicos
subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(S)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) deverd(do) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratacdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualguer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislacdo vigente sobre saude e seguranca no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40,
inciso XI da Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos
contratos, devera ser a data da apresentacdo do orcamento a que a proposta se referir,
pois reduz os problemas advindos de orcamentos desatualizados em virtude dos
transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das
propostas. Para efeito de célculo, considerar 4(quatro) casas apos a virgula, utilizando os
indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acorddo n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagcdo, ndo se enquadra no regime
de preco unitdrio, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados
favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigcos relacionados no orcamento do
objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO
GLOBAL.

11.2. Obrigag6es do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal,
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11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa 0 objeto em conformidade com sua proposta e
com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela CONTRATADA, caso
ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual
pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacéo;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servicos.

11.3. Obrigagdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizacdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alterages);

11.3.2. Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia
autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e InformagGes a Previdéncia Social
(GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste
caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA,;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servico,a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execucdo, com seu devido recolhimento perante
os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-
GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera
anexada a Prestacdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo
e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha
possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteracdes
qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboracdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servicos serdo
realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2°
do referido artigo.

11.3.5. A contratacdo de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrucdo Normativa
n°007/2017-GAB-SEGPLAN, o0s quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos
processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E
obrigacao do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responséavel pela edificacdo

J/ jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:
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| - Cdpia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Salde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

Il - Copia atualizada do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa
contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Copia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago
confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranca
em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e
equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VIl - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI
fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

8 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(d) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Pdblico (Servico de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico),
onde houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirinopolis), para validagdo em 5 (cinco)
dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da
Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a
SEDUC, para regularizagdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e salde no trabalho deverdo permanecer na
obra a disposicdo da fiscalizacéo.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a4 com 0s seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinagBes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservacdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo 0 uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;
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111 - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificacdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para 0s
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucdo das respectivas
atividades, quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em
atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagBes, anualmente ou sempre que necessérias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboracdo das documentacfes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto
risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Béasico e SEP quando aplicavel)
maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante),
cOpias dos documentos mencionados neste Projeto Bésico, em conformidade com a Instrugéo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre
salde e seguranca no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente a
salde e seguranca no trabalho, implicara na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisao
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta
por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Salde do Trabalho de acordo com a
Normas Regulamentadoras do MTE, com adoc¢do das penalidades contratuais, especialmente
caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais ddvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato
com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacdo de Goiés, localizada na
Av. Anhanguera, , n°® 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62)
3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencéo:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

7/ Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 15 dias do més de Julho de 2020.
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Juliana é6usa Marques
Arqmteta e Urbanista — CAU n° A101293-2

De acordo: N i

VAl L{q | }
Gistavode orai§Veiga-Jardim—
Grente Especial de Projetos de Infragstrutura
Arquteto & Urbanista 1 CAU n® A67881-3
Decret 09/01/19D.0. n® 22.968
Gustavo de Morais Veiga Jardim
Arquiteto e Urbanista — CAU n° A67881-3
Gerente de Projetos e Infraestrutura
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