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PROJETO BASICO
LEI N* 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condigdes a serem observadas para a contratagio de empresa especializada para executar obras de
construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagéo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto
Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme
Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Implantac¢io de Quadra Coberta.
Unidade: Colégio Estadual Jaci Abércio Viana.
Enderego: Rua 2A ¢/ Rua 15C, s/n, St. Garavelo Residencial Park.
Municipio: Aparecida de Goidnia-GO.
Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Aparecida de Goidnia.

1.3. Justificativa
A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de haver um local nas escolas para
realizagdo de atividades esportivas, evitando assim que estas atividades sejam ministradas em
patios, estacionamentos e descampados.
A pratica esportiva nas escolas é essencial para o crescimento fisico do individuo, sem falar na
questdo psicoldgica e social, ja que o esporte no contexto educacional trabalha também conceitos

como lealdade, a ética, a ndo discriminagdo e a competitividade respeitosa.
Visto que essas atividades sdo consideradas essenciais, ¢ de supra importancia que a unidade \
escolar tenha um local coberto com protegdo de sol e chuva. Esta quadra coberta resolve também,

a necessidade de espagos cobertos para reunides e eventos na Unidade Escolar.

1.4. A Obra
A Quadra a ser executada nesta unidade escolar é uma Quadra Coberta em Arco, Padrdo Seduc e
possui uma area de 290,40m2.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
AMPLIACAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
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2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1

. ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, denominada por

2:1.3.

SEDUC-GO;
LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitat6rio e
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagéo de Goias.
2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.1
2.1.1

2.1.1
TCU:

0.ART: Anotag@o de Responsabilidade Técnica.
1.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:

2.2.1

. NBR 7480/2007 — A¢o destinado 2 Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;

2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

223

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagéo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e

2.2.5
226
224
2.2.8
2:2:9

. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

Arquitetura;
. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundag&o;
. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;
. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnolégico de Materiais Componentes do Concreto;
. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;

2.2.1

1.NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12.NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14.NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, I1, ’c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.
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Ohs - Fsta lista de normas nao exaure a necessidade de observacdes de normas cstaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizag@o do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagao de Goias
(SEDUC-GO).

A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como
certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e
Sseus Servigos.

No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste orgao
regional por ocasido da assinatura do contrato.

A Empresa licitante deverd comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da
entrega_dos documentos de habilitagio, de profissionais com experiéncia comprovada ou
devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos

servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro| Civil ou
Arquiteto).

A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico

pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior

relevancia solicitada junto ao Edital.

As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas

através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autonomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

¢) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagio e entendimento para executar servigos de
construgdo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1.

Quadra coberta:
- Implantagéo de quadra coberta padrdo Seduc;
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- Locagédo da quadra;
- Execugdo de fundag@o;

- Execugdo de estrutura;
- Execugdo de cobertura;
- Execugéo de piso;
- Execugéo de alvenarias e vedagdes;
- Execugio de instalagdes elétricas;
- Execugdo de instalagdes de drenagem pluviais;
- Execugdo de sinalizagdo e demarcagdes de piso;
- Instalagdes de elementos esportivos;
4.2. Demoligdo
- Retirar / podar arvores;
- Demolir piso existente;
4.3. Execugdo
- Execugdo de rampa de acesso a quadra;
4.4. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizavel ao longo da execugéo dos servigos contratados.
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VALOR PROJETO BASICO: R$329.589,69 - DESONERADA
ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO PRECO
i SERVICOS UNIDADE | QUANT. UNIT. R$ | TOTAL RS
01 Contrata¢do de empresa de engenharia para execug@o
de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria,
Memorial Descritivo € Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
ADMINISTRACAO DA OBRA 1 25.192,17
SERVICOS PRELIMINARES 1 15.151,03
TRANSPORTES 1 11.905,20
FUNDACOES 1 28.485,85
ESTRUTURA 1 37.793,34
INST.ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO 1 24.335,53
ESTRUTURADO
ALVENAR}A E DIVISORIAS 1 14.522,03
REDE DE AGUA PLUVIAL 1 11.942,59
IMPERMEABILIZACAO 1 2.312,21
ESTRUTURAS METALICAS 1 58.638,03
COBERTURAS 1 17.440,23
REVESTIMENTO DE PAREDES 1 11.741,34
REVESTIMENTO DE PISO 1 23.608,93
PINTURA 1 21.019,41
DIVERSOS 1 25.501,82
TOTAL: | 329.589,69
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. MAIOR
RELEVANCIA (50%)
- Cobertura com Telha Metalica M2 290,40 145,20
- Piso Laminado com Concreto M2 245,40 122,70
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6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA PARA O COLEGIO ESTADUAL JACI
ABERCIO VIANA da unidade escolar Conselho Escolar Jaci Abércio Viana, foram elaboradas
planilhas or¢amentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados
como referéncia os pregos publicados pela AGETOP e SINAPI ou aqueles constantes das composigdes
de custos unitarios elaboradas pela Engeomax Engenharia. Apos a elaboragéo das planilhas, verifica-
se que a DESONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a satide e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos
do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administrago, caracteriza o descumprimento total
da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em| caso de
descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocagao;

11 — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

I — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o ndo
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

72.1. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo | rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagio enviada pela Secretaria de Estado de Educacéo;

7.4. Os valores das multas de mora poderio ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relagéo a Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio;
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As multas e outras san¢es aplicadas s6 poder#io ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretério de Estado de Educagéo devidamente justificado;

Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administragio podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do
art. 87 da Lei n°® 8.666/93;

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensio de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais;

As sangdes previstas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais (teis;

A sangio estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo pro¢esso, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagéo ser requerida apds 2 (dois) anos
de sua aplicagéo;

7.10.Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o

contraditdrio e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apos o recebimento definitivo dos
servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execugéo dos mesmos;

Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara Onus para a
Contratante.

Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, nao sendo
permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

DO PRAZO DE ENTREGA

9.1.

9.2.

O contrato vigera pelo prazo necessario a execugéo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da
obra.

A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungéo de divergéncia com a|proposta
apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretard a suspensdo do
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prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo

estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificar4 a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor
do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”,
Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a)

b)

c)

d)

Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do |contrato
efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do
contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisério”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.
Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio
circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando
sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a
Contratacdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagoes Publicas ”_do Tribunal de Contas
da Unido, ao final da construgio da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo ¢
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da
obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensoes: .dwg, .docx, .xls, entre
outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos

responsaveis.
10.2.2. Do Recebimento Definitivo
a)

Ap6s o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos ap6s o recebimento provisorio da obra.
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b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comisséo recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatorio de verifica¢do circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.

Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatério, deverd adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicacdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder  nova vistoria;

10.3.Correrdio por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagio e Recomendagdes Operacionais

11.1:1.

11.1.2.

11.1.3,

11.1.4.

Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Segéo 111, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n° 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor €
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.
Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execucdo dos
servios, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento € na
fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo,
comunicando & CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessérias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forga maior.

A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o

Diério de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a registrar

as ocorréncias, naturais ou nio, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagoes

deverio ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Didrio de Obra as condi¢des do tempo, a descrigdo dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizag&o.

¢) A cbpia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagao de Contas.

Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A

comprovagio do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com
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destaque do valor de retengdo de 11% do valor da méo-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retengio de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

A identificagio da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser
averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis
especificas para o recolhimento. Para efeito da retengéo, o valor da mao-de-obra ndo sera
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

A possibilidade de subcontratagio parcial do objeto licitado constitui | decisdo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razo, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a
CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos
subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) deverd(do) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontrata¢do séo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metélica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislagio vigente sobre satde e seguranga no trabalho.

Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
XI da Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresentagiio do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os
problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
calculo, considerar 4(quatro) casas ap6s a virgula, utilizando os indices do INCC.
Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acérdio n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de
prego unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem
a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em
questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigagdes do Contratante

Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal;
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. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua pr(?posta e

com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento € nos demais
documentos que o integram;

Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo
estiverem de acordo com o combinado;

Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigag@o contratual
pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagéo;

A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigagdes da Contratada

11.3.1:

11.3.2,

11.33:

11.3.4.

11.3.5.

A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ¢ na sua

ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e

prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

Durante a execugdo do contrato,a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada

da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada

a CEJ, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada

ao CNPJ da CONTRATADA;

Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagio de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia Agronomia (CREA-GO)
e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a
Prestagio de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;
¢) Cobpia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);
Por se tratar de contratagio em regime de execugdo empreitada por pre¢o global, ndo ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que ndo configurem falha do orgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

A contratagdo de empresas pela SEDUC para servigos de REFORMAS, AMPLIACOES E

CONSTRUCOES deveré observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-

GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios

e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagdo do(a) Fiscal da

Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC a

exigéncia de:

I - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;
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Il - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irfio trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC; |

111 - Copia atualizada do Programa de Prevengéo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada,
quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Cépia atualizada do Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado,
quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificagdo jurisdicionada &8 SEDUC;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12),
trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protego Individual - EPI fornecidos
aos empregados que irdo trabalhar da edificagédo jurisdicionada 8 SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da

assinatura contratual, ao(d) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagéo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhard imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde
houver (Goiania, Anépolis, Jatai e Quirinépolis), para validagéo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra
ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificagfio jurisdicionada a SEDUC,
para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das| Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

¢) As copias dos documentos de seguranga e satde no trabalho deverdo permanecer na obra
a disposicédo da fiscalizagéo.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa (07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com 0$ seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

[ - Formar sua Comisso Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78,;

11 - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

111 - Registrar a Comunicag@o de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;
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IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades,

quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas
e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagédo jurisdicionada & SEDUC (contratante),
copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugédo
Normativa n® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada
a SEDUC (contratante) poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre salide e seguranga no
trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a
saude e seguranga no trabalho, implicard na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por
ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av.
Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62) 3201-
3067 /3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencgio:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goidnia, aos 18 dias do més de margo de 2021.
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