SEDUC —

Secretaria de Estado
da Educacao

Superintendéncia de
Infraestrutura

E POR
VOCE
QUEA
GENTE
FAZ

GOVERNO DO ESTADO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 52015459

OBRA DATA CIDADE
REFORMA 25/03/2021 CERES
ENDERECO CRE

AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 CERES

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE,
foram elaboradas planilhas or¢amentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composi¢des de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagao.

Apos a elaboracao das planilhas, verifica-se que a DESONERADA ¢ a mais vantajosa
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REFERENCIA DATA
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 25/03/2021

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

Superintendéncia de . SEQUC E POR
Infraestrutura Secretaria ‘ie t>ta<§o VOCE
da Educagdo QUE A
GENTE
FAZ
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 52015459
OBRA CIDADE
REFORMA CERES
ENDERECO CRE
AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 CRE-CERES

1527,65

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)

1. DESPESAS DE OBRA 5.749.80 7.356,29 14,71
3. MURO DE ARRIMO 4.307,20 5.510,63 11,02
4. DEPOSITO 01 2.251,16 2.880,13 5,76
5. DEPOSITO 02 5.016,66 6.418,31 12,84
6. REFORMA HIDROSSANITARIA 7.400,42 9.468,10 18,94
7. ESTACIONAMENTO 11.686,20 14.951,34 29,90
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) 39.080,82 50.000,00 100,00

TOTAL - EMENDA PARLAMENTAR 39.080,82 50.000,00 100,00

TOTAL - CONTRAPARTIDA SEDUC 0,00 0,00 0,00
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Superintendéncia de SEDUC EPOR
Infraestrutura Secretaria de Estado VOCE
da Educagio QUE A
GENTE
FAZ
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 52015459
OBRA DATA CIDADE
REFORMA 25/03/2021 CERES
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CERES AVENIDA BRASIL 250 . NOVA VILA . CEP:76300-000 NOV20 DESONERADA FEV/21 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M2) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1527,65 1527.65
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR TOTAL FONTE

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.117,05

L1010 GOINFRA 21301 i’éf(cv’}é);ﬁix IP g;ﬁﬁr&“gg&';‘g ALICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DEMADERADE | 7,50 147,08 186 LI17,05] paneaiar
12. TRANSPORTES 182,46

120.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 6,00 23,99 6,42 182,46] 1 aet ammiar
13. ADMINISTRACAO 2.752,26

13.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 16,00 0.00 61,26 980,16| pant amirar
13.02. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 110,00 0,00 16,11 1.772,10] i
14. DIVERSOS 1.698,03

1.4.0.1 GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 1.058.84 3.59 1.062,43| i e
1402, GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 322,64 0,63 635,60| pani o

PARLAMENTAR

A<11.000,00M2

2.1. SERVICOS PRELIMINARES 442,41
GOINFRA 20118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3 434 0,00 25,89 112,36 pantaiar
2.1.02. GOINFRA 20109 DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENT SOBRE LASTRO CONC.C/TR ATE CB. E CARGA m2 35,00 0,00 943 330,05 pantamiar
2.2. ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.017,73
22011 GOINFRA 100201 ALVENARIA DE TOLO FURADO 1/2 VEZ -9 x 19 x 19 - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE CIM3) m2 28,88 16,62 18,62 LO17,73| paniammar
REVESTIMENTO DE PAREDE 325,76
GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM m2 14,44 1,56 226 55,16] pamaminrar
GOINFRA 200500 REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC) m2 1444 6.19 12,55 270,60] 4 anamar
SERVICO EM TERRA 133,78
AQUISICAO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) 133,78
GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA m3 1531 1,29 0,00 19,75| ,, e AR
GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA m3 1531 0,88 0,00 13,47| ,, EMENDA -
GOINFRA 41012 INDENIZACAO DE JAZIDA m3 12,25 5.00 0,00 61,25| pmaminrar
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km 1531 156 0,00 23,88| b rnrar
GOINFRA 41009 COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m3 12,25 1,26 0,00 15,43] b ant ammar
25. REVESTIMENTO DE PISO 749,70
25.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 12,53,5 35,00 12,96 749,70| sk
—
3.1. ESTRUTURA 1.437,64
3101 GOINFRA 61130 ;‘f;ig_ﬁg}'x&:ﬁ R[;‘:CGA%[N FRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO{COM ALTURA ATE m2 521 164,10 11,84 1A37,64] panmaar
REVESTIMENTO DE PAREDE 151,60
GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM m2 6,72 1,56 2,26 25,67| pams aminrar
GOINFRA 200500 REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC) m2 6,72 6.19 12,55 125,93 b anaamiar
SERVICO EM TERRA 322,74
33.0.1 GOINFRA 41140 E];g[l\)\l/_:ngCAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA m2 181,32 0,00 178 322’74 PA;&;\L%{\I_AR
34. SERVICOS PRELIMINARES 322,74
340.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m2 181,32 0,00 178 322,74] sk
3.5 DIVERSOS 2.072,48
3501 GOINFRA — PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (0.C.) mm 201 442 207248, BEw

PARLAMENTAR

4.1. SERVICOS PRELIMINARES 433,20
4.1.0.1. GOINFRA 20118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA THOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3 141 0,00 2589 LI417| s aminar
4.1.02. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 1,68 0,00 414 6,95| pamr sk
4.1.03. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 1,10 0,00 414 4,55| pamainrar
4.1.04. GOINFRA 20101 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 2145 0,00 373 80,00| i rnrar
4.1.05. GOINFRA 20136 DEMOLICAO MANUAL DE CAIBRO E RIPA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 2145 0,00 2,98 63,92] pamaminrar
4.1.06. GOINFRA 20109 DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA m2 17,35 0,00 9,43 163,61| , A,f&m"@,\k
4.2. DIVERSOS 1.114,65
42.0.1 GOINFRA 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE ACO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 m2 9,80 9549 18,25 L114,65| o
4.3. PINTURA 238,87
43.0.1 GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 14,70 6.89 936 238.87| pantavieran
44. SERVICO EM TERRA 92,81
a0l CONFRA S gg[t\)\l/_:gZAcAo DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA n - 000 178 30.88] L 0men
4.4.02. GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2 1735 0.00 3,57 61,93 b upaviniae
4.5. REVESTIMENTO DE PISO 371,63
GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3.5 17,35 12,96 371,63 At

PARLAMENTAR

5.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.158,96
5.1.0.1. GOINFRA 20118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3 13,12 0,00 25,89 339,67| pantamiiar
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ EMENDA
51.0.2. FRA A 2 5932 0,00 2,07
GOIN 20102 TRANSP. ATE CB. E CARGA " ' 122.79] pancawesian
5.1.03. GOINFRA 20136 DEMOLICAO MANUAL DE CAIBRO E RIPA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA. m2 59,32 0,00 2,98 176,77 EMENDA

PARLAMENTAR
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Superintendéncia de SEDUC EPOR
Infraestrutura Secretaria de Estado VOCE
da Educag QUE A
GENTE
FAZ
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 52015459
OBRA DATA CIDADE
REFORMA 25/03/2021 CERES
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CERES AVENIDA BRASIL 250 . NOVA VILA , CEP:76300-000 NOV/20 DESONERADA FEV21 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1527.65 1527.65
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR TOTAL FONTE
5.1.04. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 1,68 0,00 4,14 6,95| pams aminrar
5.1.0.5. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 2,00 0,00 414 8,28 banirar
5.1.06. GOINFRA 20109 DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR ATE CB. E CARGA m2 53,50 0.00 9.43 504,50( sk
528 SERVICO EM TERRA 722,25
REGULAR]ZAC;\O DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA EMENDA
520.1. GOINFRA 41140 ESCAVADA m2 135,00 0,00 178 240,30] ppriavenTaR
GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2 135,00 0,00 357 481,95 b aniaamar
REVESTIMENTO DE PISO 2.891,70
GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,53,5 m2 135,00 12,96 8,46 2.891,70| aa
PINTURA 243,75
GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 15,00 689 9.36 243,75 anaaar
6.1. INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS 7.400,42
6.1.1 PECAS E ACESSORIOS 7.400,42
6.1.1.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA m 45,00 10,76 23,64 1.548,00( anioman
6112, T — GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO (ESPACAMENTO ENTRE FACES = e 10,00 396,57 4450 441370 , BEwr

1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) PARLAMENTAR

6.1.1.3. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) m3 18,00 0,00 22,89 412,02 EMENDA

PARLAMENTAR

6.1.14. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m 18,00 9,18 12,10 383,04 EMENDA

PARLAMENTAR

I I e B I R R IR
e | mum | o  SIossiomssconmowoueweTESIR w0 | onel
7.1, SERVICOS PRELIMINARES 24,84
7.10.1. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 6,00 0,00 414 24.84] sk
ESQUADRIAS METALICAS 1.568,94
GOINFRA 180309 PORTAO CORRER / ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS m2 6,00 232,85 28,64 1.568,94| , o
SERVICO EM TERRA 306,16
COINFRA 40 gg[t\]\]].:gf;\c;\o DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA - . 000 17 306,16] N0
SERVICOS PRELIMINARES 306,16
GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m2 172,00 0,00 178 306,16 paniamar
SERVICO EM TERRA 614,04
GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2 172,00 0,00 357 614,04 L
7.6. REVESTIMENTO DE PISO 8.292,12
760.1. GOINFRA 220104 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA=7 CM 12,5:3,5 m2 172,00 17,02 12,53 5.082,60| pantamiiar
7602, COMPOSICAO | COMP 002_SEE :*GROMWAE]{&ﬁE;Amg]ﬁ DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM M2 172,00 17,93 073 3.209,52( panrar
7.7. PINTURA 292,50
7.7.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 18.00 6.89 9.36 292,50] |, aniaamar
7.8. DIVERSOS 281,44

MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA COM
7.80.1. GOINFRA 271715 ARGAM.(ICI3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E m 12,10 11,76 11,50 281,44| Lanamiar
CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO

VALOR TOTAL S/ BDI - EMENDA PARLAMENTAR 39.080,82
0BS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E
ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS RESPECTIVOS VALOR BDI (27,94%) - EMENDA PARLAMENTAR 10.919,18
PROJETOS.
VALOR TOTAL C/ BDI - EMENDA PARLAMENTAR| 50.000,00
(1) Conforme previsto pelo DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os pregos adotados sdo aqueles dos
X P - . P i
df{ rej/erfzncm Justifica-se o uso dos pregos destas composi¢des de custos unitdrios devido ao seu valor VALOR TOTAL S/ BDI - CONTRAPARTIDA SEDUC 000
ser menor a medi de seus correspond: na tabela SINAPI;
(2) Optou-se pelo uso das composi¢ées de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI; VALOR BDI (27,94%) - CONTRAPARTIDA SEDUC 0,00
(3) Para itens da GOINFRA, .m vidros naro'estan inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de TR T (@i (ORI AT SV E 000
contramarco para as esquadrias de aluminio;
(4) Nos casos em que houver execugdo de granitina e omissdo do item GOINFRA 221102, considerou-se que o q
para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na drea de piso; VALOR TOTAL DO ORCAMENTO S/ BDI 39.080,82
3o cusfa unitdrio aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do or¢amento pela drea total de VALOR TOTAL DO BDI (27,94%) 10919,18
construgdo.
VALOR TOTAL DO ORCAMENTO C/ BDI 50.000,00
CUSTO POR M2 * 32,73
MATERIAL $/ BDI 21.792,16
MAO DE OBRA S/ BDI 28.207,84
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SEDUC

=

Superintendéncia de &
P Infraestrutura Secretaria de Estado Eggg
da Educagdo QUE A
GENTE
FAZ
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 52015459
OBRA CIDADE
REFORMA CERES
ENDERECO CRE
AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 CRE-CERES
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 25/03/2021 1527,65
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM |[DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEMBDI | - PRECO COMBDI |\ oy, (%)
(RS) (RS)
a. [SERVICOS PRELIMINARES 3.805,36 4.868,58 9,74
c. |SERVICO EM TERRA 2.191,78 2.804,16 5,61
e. |ESTRUTURA 1.437,64 1.839,32 3,68
g.  |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 7.400,42 9.468,10 18,94
i. |ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.017,73 1.302,08 2,60
q. |ESQUADRIAS METALICAS 1.568,94 2.007,30 4,01
s. |REVESTIMENTO DE PAREDE 477,36 610,73 1,22
u. |REVESTIMENTO DE PISO 12.305,15 15.743,21 31,49
X. |ADMINISTRACAO 2.752,26 3.521,24 7,04
y. |PINTURA 775,12 991,69 1,98
7. |DIVERSOS 5.166,60 6.610,15 13,22
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 39.080,82 50.000,00 100,00

(*) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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Superintendéncia de

Infraestrutura

SEDUC

Secretaria de Estado

da Educacdo

GOVERNO DO ESTADO

UNIDADE ESCOLAR PRAZO
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 30 DIAS CORRIDOS
OBRA DATA
REFORMA 25/03/2021
LOCAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2)
CERES 1527,65
CRONOGRAMA - FiSICO FINANCEIRO
CUSTO TOTAL: |  R$50.000,00 Dias: 15 30
p VALOR TOTAL
DESCRICAO DOS SERVICOS % 1° PARCELA 2* PARCELA
4.868,58 4.868,58
SERVICOS PRELIMINARES 4.868,58 9,74
100,00% 9,74%
TRANSPORTES 233,44 0,47 48,00% 52,00% 0.47%
2.804,16 2.804,16
SERVICO EM TERRA 2.804,16 5,61
100,00% 5,61%
901,27 938,05 1.839,32
ESTRUTURA 1.839,32 3,68
49,00% 51,00% 3,68%
i . 4.544,69 492341 9.468,10
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 9.468,10 18,94 | |
48,00% 52,00% 18,94%
- 1.302,08 1.302,08
ALVENARIA E DIVISORIAS 1.302,08 2,60 |
100,00% 2,60%
) 983,58 1.023,72 2.007,30
ESQUADRIAS METALICAS 2.007,30 4,01 |
49,00% 51,00% 4,01%
195,43 415,30 610,73
REVESTIMENTO DE PAREDE 610,73 1,22 |
32,00% 68,00% 1,22%
7.714,17 8.029,04 15.743,21
REVESTIMENTO DE PISO 15.743,21 31,49 | |
49,00% 51,00% 31,49%
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 3.521,24 7,04 ;172341 L7583 3.321,24
49,00% 51,00% 7.04%
991,69 991,69
PINTURA 991,69 1,98
100,00% 1,98%
3.040,67 3.569,48 6.610,15
DIVERSOS 6.610,15 13,22 | |
46,00% 54,00% 13,22%
CUSTO DO ORCAMENTO 50.000,00 100,00 28.192,09 21.807,91 50.000,00
PERCENTUAIS: 56,38% 43,62% 100%
TOTAIS ACUMULADOS: 28.192,09 50.000,00
PERCENTUAIS ACUMULADOS: 56,38% 100,00%

OBSERVACOES:

Os pagamentos somente poderdo ser efetuados mediante medicdo e atesto pelos técnicos da Secretaria da Educagdo.
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Superintendéncia de ) SEDUC f E POR
Infraestrutura Secretaria de Estado VOCE
da Educacac QUE A
GENTE
FAZ
GOVERMNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE
OBRA
REFORMA
ENDERECO
AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000
CIDADE
CERES
CRE
CRE-CERES
COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%
4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%
5) Administragdo Central 100,00% 3,00% 3,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,56% 0,56%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%
BDI - FINAL 27,94%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de célculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB — contribuic@o previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acérddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018.
(Foi utilizado para o célculo a média da Taxa SELIC no periodo de 11/2017 a 10/2018)

Ll Onde:
TAXA SELIC\2s2 ' _ _
DF = (l + —) DF = taxa representativa das Despesas Financeiras:
100 o
DU = Dias (teis.

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acordao n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagdo da AGETOP: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundag¢ao, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagdo ¢ Montagem (IM); e Obras Civis em Construgao e
Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengéo coletiva dos trabalhadores na
industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composicao do calculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° e 3° quartis.
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(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdao n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex
ante ” ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A férmula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obten¢do das tabelas contidas no Acordio n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracdo central
[ N\ S = taxa de seguros
(L4 AC+S+R+G)A+DF)(I+L) — e
B (1 -, I) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracao
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.
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Superintendéncia de
Infraestrutura

SEDUC

Secretaria de Estada

da Educacdo

=

E POR
VOCE

QUE A
GENTE
FAZ
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CIDADE
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE CERES
OBRA CRE
REFORMA CRE-CERES
ENDERECO DATA
AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 25/03/2021
RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (RS$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 4.868,58 9,74
b. TRANSPORTES 233,44 0,47
c. SERVICO EM TERRA 2.804,16 5,61
g. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 9.468,10 18,94
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.302,08 2,60
q. ESQUADRIAS METALICAS 2.007,30 4,01
S. REVESTIMENTO DE PAREDE 610,73 1,22
u. REVESTIMENTO DE PISO 15.743 21 31,49
X. ADMINISTRACAO 3.521,24 7,04
y. PINTURA 991,69 1,98
Z. DIVERSOS 6.610,15 13,22
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 50.000,00 100,00
Ii:..i.u'-r" (NI O TR < P P
Lo Taotrd de Alimeein
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Superintendéncia de
Infraestrutura

SEDUC

Secretaria de Estado

da Educacao

SIS

E POR
VOCE
QUE A
GENTE
FAZ

GOVERNO DO ESTADO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 52015459
OBRA CIDADE
REFORMA CERES
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-CERES 1527,65
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
X - PARC. MAIOR
DI ERVI DESCRICA NID ANT
CODIGO S co SCRICAO U Qu. RELEY (50%)
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =7 CM M2 172,00 86,00

(*) Para os fins do inciso I dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevéancia técnica as execugdes apresentadas
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Superintendéncia de SEDUC £ POR
Infraestrutura Secretaria de Estado VOCE
da Educagiio QUEA
GENTE
FAZ
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 52015459
OBRA CIDADE
REFORMA CERES
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP
CRE-CERES AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 NOV/20 DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
25/03/2021 1527,65 FEV/21 DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
002
< ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA
COMPOSICAO COMP 002_SEE 15x15 CM (GOINFRA + SINAPT) M2 18,66 18,77
GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0410 8,92 10,34 0,37 0,42
GOINFRA 0006 ARMADOR h 0,0250 14,35 16,62 0,36 0,42
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,73 0,84
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
SINAPL I 21141 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X M2 1,0300 17,18 17,18 17,70 17,70
15CM
GOINFRA _I 0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 0,0150 15,18 15,18 0,23 0,23
MATERIAL (C) - TOTAL| 17,93 17,93
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