
ENDEREÇO

RUA BOA VISTA, Nº 240, NOVA VENEZA NOV/20

ÁREA A CONSTRUIR (M²) ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

535,92

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT MAT MO T.SERVIÇO OBSERVAÇÕES¹

1. AGETOP COBERTURA DE QUADRA
1.1. AGETOP SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 AGETOP 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m2 7,50 147,08 2,16 1.119,30

1.1.2 AGETOP 20130 DEMOLIÇÃO ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA COM TR. ATE CB. E CARGA m 20,00 0,00 14,40 288,00

1.1.3 AGETOP 20702
LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA ( FACE 
INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2    535,92 2,83 1,19 2.154,40

1.2. AGETOP SERVIÇO EM TERRA - 0,00

1.2.1 AGETOP 40104 ESCAVAÇÃO MANUAL DE ESTACAS Ø50cm, PROFUNDIDADE H=6,00m M3 27,10 0,00 37,74 1.022,75

1.2.2 AGETOP 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    14,91 0,00 33,60 500,98

1.2.3 AGETOP 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 18,63 0,00 4,14 77,13

1.2.4 AGETOP 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 16,86 0,00 26,53 447,30

1.3. AGETOP FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00

1.3.1 SINAPI ESTACAS - 0,00

1.3.1.1 AGETOP 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 27,10 262,81 61,34 8.784,47

1.3.1.2 AGETOP 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 1.041,17 5,67 2,69 8.704,18

1.3.1.3 AGETOP 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 306,32 6,65 2,16 2.698,68

1.3.2 SINAPI BLOCO - 0,00

1.3.2.1 AGETOP 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 14,91 262,81 61,34 4.833,08

1.3.2.2 AGETOP 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 24,84 6,00 1,88 195,74

1.3.2.3 AGETOP 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 403,65 6,32 2,16 3.422,95

1.3.3 SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00

1.3.3.1 AGETOP 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 6,71 262,81 61,34 2.175,05

1.3.3.2 AGETOP 51026 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 6,71 0,08 30,72 206,67

1.3.3.3 AGETOP 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 83,16 6,68 2,16 735,13

1.3.3.4 AGETOP 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 236,81 5,67 2,69 1.979,73

1.4. AGETOP ESTRUTURA - 0,00

1.4.1 SINAPI PILARES ARQUIBANCADA - 0,00

1.4.1.1 AGETOP 51009 FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) M2 26,88 17,78 35,05 1.420,07

1.4.1.2 AGETOP 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 1,82 262,81 61,34 589,95

1.4.1.3 AGETOP 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 1,82 0,00 36,87 67,10

1.4.1.4 AGETOP 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 169,47 6,32 2,16 1.437,11

1.4.1.5 AGETOP 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51,03 6,00 1,88 402,12

1.4.2 VIGAS BALDRAMES ARQUIBANCADA - 0,00

1.4.2.1 AGETOP 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 8,01 0,00 26,53 212,51

1.4.2.2 AGETOP 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 8,01 262,81 61,34 2.596,44

1.4.2.3 AGETOP 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 85,23 6,00 1,88 671,61

1.4.2.4 AGETOP 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 252,09 6,32 2,16 2.137,72

1.4.2.5 AGETOP 52007 ACO CA - 50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) KG 46,17 5,67 2,69 385,98

1.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00

1.5.1 AGETOP 72170 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A UN 1,00 106,62 40,44 147,06

1.5.2 AGETOP 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 7,00 8,41 8,09 115,50

1.5.3 AGETOP 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 2,00 59,10 24,27 166,74

1.5.4 AGETOP 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 129,58 16,17 145,75

1.5.5 AGETOP 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 2,00 96,88 26,96 247,68

1.5.6 AGETOP 71212 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO UN 82,13 12,76 10,79 1.934,16

1.5.7 AGETOP 71214 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO UN 21,35 29,15 18,87 1.025,23

1.5.8 AGETOP 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 11,00 1,30 2,16 38,06

1.5.9 AGETOP 71701 LUVA DE AÇO GALVANIZADO  ¾'' UN 12,00 1,24 1,07 27,72

1.5.10 AGETOP 71702 LUVA DE AÇO GALVANIZADO  1'' UN 4,00 1,44 1,62 12,24

1.5.11 AGETOP 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 3,00 5,24 3,67 26,73

1.5.12 AGETOP 70560 CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 M 413,92 7,99 5,61 5.629,31

1.5.13 AGETOP 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 8,51 7,82 16,33

1.5.14 AGETOP 71683 LUMINÁRIA TIPO PROJETOR CIRCULAR ATÉ 500 W - BASE E-40 UN 24,00 354,13 8,70 8.707,92

1.5.15 AGETOP 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 40,00 0,54 0,27 32,40

1.5.16 AGETOP 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 6,00 0,62 0,27 5,34

1.5.17 AGETOP 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 3,00 0,32 0,27 1,77

1.5.18 AGETOP 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 6,00 57,00 10,79 406,74

1.5.19 AGETOP 70543 CABO DE COBRE NÚ No. 35 MM2 M 22,00 18,49 4,31 501,60

1.5.20 AGETOP 70544 CABO DE COBRE NÚ No. 50 MM2 M 120,00 25,77 4,59 3.643,20

1.5.21 AGETOP 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 30,00 4,95 9,98 447,90

1.5.22 AGETOP 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 18,00 0,00 26,53 477,54

1.5.23 AGETOP 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 18,00 0,00 17,58 316,44

1.5.24 AGETOP 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO m3 6,48 0,00 35,04 227,06

1.5.25 AGETOP 81826
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 
60X60CM

UN 6,00 34,24 11,14 272,28

1.6. AGETOP INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00

1.6.1 AGETOP 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN 8,00 5,16 12,13 138,32

1.6.2 AGETOP 82004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM UN 22,00 3,94 6,20 223,08

1.6.3 AGETOP 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM UN 6,00 9,92 12,41 133,98

1.6.4 AGETOP 82304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM M 53,00 9,18 14,02 1.229,60

1.7. AGETOP 91045 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS Un    0,00

1.7.1 AGETOP 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2    95,40 13,97 21,15 3.350,45

1.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00

1.8.1 AGETOP 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    24,67 8,62 16,46 618,72

1.9. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00

1.9.1 AGETOP 150204
PLACA DE ANCORAGEM (800X350X20 mm) EM ESTRUTURA METÁLICA 
CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO

kg 1.011,08 13,42 0,00 13.568,69

1.9.2 AGETOP 60308 CHUMBADORES 20mm kg 333,80 6,47 2,69 3.057,61

CRE

ITUMBIARA

ÁREA EXISTENTE (M²)

4136,98

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

52059502

CÓDIGO INEP

CIDADE

ITUMBIARA

UNIDADE ESCOLAR

CEPI DR. JOSÉ FELICIANO

DATA

22/10/2020COBERTURA DE QUADRA

OBRA

4196,380,00

REFERÊNCIA AGETOP REFERÊNCIA SINAPI

ONERADA
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ENDEREÇO

RUA BOA VISTA, Nº 240, NOVA VENEZA NOV/20

ÁREA A CONSTRUIR (M²) ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

535,92

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT MAT MO T.SERVIÇO OBSERVAÇÕES¹

CRE

ITUMBIARA

ÁREA EXISTENTE (M²)

4136,98

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

52059502

CÓDIGO INEP

CIDADE

ITUMBIARA

UNIDADE ESCOLAR

CEPI DR. JOSÉ FELICIANO

DATA

22/10/2020COBERTURA DE QUADRA

OBRA

4196,380,00

REFERÊNCIA AGETOP REFERÊNCIA SINAPI

ONERADA

1.9.3 AGETOP 150204
ENRIJECEDORES PASSANTES (800/600X100/0X100mm)ESTRUTURA METÁLICA 
CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO

kg 252,77 13,42 0,00 3.392,17

1.9.4 AGETOP 150204
ENRIJECEDORES NÃO PASSANTES (90/0X100/0X10mm)ESTRUTURA METÁLICA 
CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO

kg 32,50 13,42 0,00 436,15

1.9.5 AGETOP 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM 
FUNDO ANTICORROSIVO

kg 10.165,66 13,42 0,00 136.423,16

1.10. COBERTURAS - 0,00

1.10.1 AGETOP 160967
COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM 
ACESSÓRIOS

m2    498,74 42,89 4,32 23.545,52

1.10.2 AGETOP 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") PARA CONTRAVENTAMENTO Kg 220,81 6,68 2,16 1.951,96

1.10.3 AGETOP 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m2    15,30 33,80 47,09 1.237,62

1.11. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00

1.11.1 AGETOP 200101 CHAPISCO COMUM M2 95,40 1,56 2,62 398,77

1.11.2 AGETOP 200502 REBOCO - 1CI:3 ARML - (BASE P/TINTA EPOXI / OUTROS) M2 95,40 6,90 14,55 2.046,33

1.12. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00

1.12.1 AGETOP 220104 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM  1:2,5:3,5 M2 43,20 17,02 14,52 1.362,53

1.13. FERRAGENS - 0,00

1.13.1 AGETOP 180314 GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL  GC-1 M2 3,50 193,34 13,48 723,87

1.14. ADMINISTRAÇÃO - 0,00

1.14.1 AGETOP 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 120,00 0,00 71,02 8.522,40

1.14.2 AGETOP 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 440,00 0,00 18,68 8.219,20

1.15. PINTURA - 0,00

1.15.1 AGETOP 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2    439,98 6,27 2,88 4.025,82

1.15.2 AGETOP 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 73,40 4,10 5,87 731,80

1.15.3 AGETOP 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2    341,85 2,25 6,61 3.028,79

1.16. DIVERSOS - 0,00

1.16.1 AGETOP 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un    1,00 1.058,84 4,16 1.063,00

1.16.2 AGETOP 270620
ALAMBRADO (2ª OPÇÃO) EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150X7M / TUBO 
INDUSTRIAL 2"#2,28 / TELA MALHA 4" FIO 12 

m2    172,95 49,02 1,77 8.784,13

1.16.3 AGETOP 270892
SUPORTE EM FERRO GALVANIZADO REMOVÍVEL PARA TABELA BASQUETE 
(ASSENT./PINTADOS) - 2 UNID.

CJ. 1,00 5.731,55 543,04 6.274,59

1.16.4 AGETOP 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CJ. 1,00 763,33 46,42 809,75

1.16.5 AGETOP 271100
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA COMPENSADO (ASSENT./PINTADAS) 
ARO FLEXÍVEL - 2 UNID.

CJ. 1,00 2.336,29 143,50 2.479,79

1.16.6 AGETOP 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    535,92 0,63 1,55 1.168,31

312.784,96

78.133,68

390.918,64

729,43

259.468,26

53.316,70

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item AGETOP 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;

VALOR BDI (24,98%)

TOTAL ORÇAMENTO

MATERIAL S/ BDI

CUSTO POR M2 ³

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS 
PELOS RESPECTIVOS PROJETOS.

VALOR TOTAL

MÃO DE OBRA S/ BDI

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o 

uso dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da AGETOP para itens não presentes na SINAPI;

(3) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
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ITEM  UNID  QUANT  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. UN 1,00 312.784,96                     390.918,64                     100,00                            

312.784,96 390.918,64 100,00

REFERÊNCIA

AGETOP E SINAPI - ONERADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE QUADRA

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

CÓDIGO INEP

52059502

CIDADE

ITUMBIARA

CRE

ITUMBIARA

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

CEPI DR. JOSÉ FELICIANO

OBRA

COBERTURA DE QUADRA

ENDEREÇO

RUA BOA VISTA, Nº 240, NOVA VENEZA

DATA

22/10/2020

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

4196,38
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DATA

22/10/2020

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 3.561,70                      4.451,41                        1,14                       

b. SERVIÇO EM TERRA 2.048,16                      2.559,79                        0,65                       

c. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 33.735,68                    42.162,85                      10,79                     

d. ESTRUTURA 9.920,61                      12.398,78                      3,17                       

e. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 24.572,70                    30.710,96                      7,86                       

f. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.724,98                      2.155,88                        0,55                       

g. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 3.350,45                      4.187,39                        1,07                       

h. IMPERMEABILIZAÇÃO 618,72                         773,28                           0,20                       

i. ESTRUTURAS METÁLICAS 156.877,78                  196.065,85                    50,16                     

j. COBERTURAS 26.735,10                    33.413,53                      8,54                       

k. REVESTIMENTO DE PAREDE 2.445,10                      3.055,88                        0,78                       

l. REVESTIMENTO DE PISO 1.362,53                      1.702,89                        0,44                       

m. FERRAGENS 723,87                         904,69                           0,23                       

n. ADMINISTRAÇÃO 16.741,60                    20.923,65                      5,35                       

o. PINTURA 7.786,41                      9.731,46                        2,49                       

p. DIVERSOS 20.579,57                    25.720,35                      6,58                       

312.784,96                  390.918,64                    100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

CEPI DR. JOSÉ FELICIANO 52059502

OBRA CIDADE

COBERTURA DE QUADRA ITUMBIARA

ENDEREÇO CRE

RUA BOA VISTA, Nº 240, NOVA VENEZA ITUMBIARA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

AGETOP E SINAPI - ONERADA 4196,38

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
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CUSTO TOTAL: R$ 390.918,64 Dias:

%

4.451,41

1,14%
2.559,79

0,65%
42.162,85

10,79%
12.398,78

3,17%
30.710,96

7,86%
2.155,88

0,55%
4.187,39

1,07%
773,28

0,20%
196.065,85

50,16%
33.413,53

8,54%
3.055,88

0,78%
1.702,89

0,44%
904,69

0,23%
20.923,65

5,35%
9.731,46

2,49%
25.720,35

6,58%

390.918,64 100,00 390.918,64

100%

OBSERVAÇÕES:

Os pagamentos somente poderão ser efetuados mediante medição e atesto pelos técnicos da Secretaria da Educação. 

TOTAIS ACUMULADOS: 60.409,16 390.918,64

PERCENTUAIS  ACUMULADOS: 15,45% 100,00%

CUSTO DO ORÇAMENTO 60.409,16 330.509,48

PERCENTUAIS: 15,45% 84,55%

100,00%

100,00%

DIVERSOS 25.720,35 6,58
25.720,35

PINTURA 9.731,46 2,49
9.731,46

50,00% 50,00%
ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 20.923,65 5,35

10.461,83 10.461,83
100,00%

100,00%

FERRAGENS 904,69 0,23
904,69

REVESTIMENTO DE PISO 1.702,89 0,44
1.702,89
100,00%

REVESTIMENTO DE PAREDE 3.055,88 0,78
3.055,88
100,00%

COBERTURAS 33.413,53 8,54
33.413,53

100,00%
ESTRUTURA METÁLICA 196.065,85 50,16

196.065,85
100,00%

IMPERMEABILIZAÇÃO 773,28 0,20
773,28

100,00%
ALVENARIA E DIVISÓRIAS 4.187,39 1,07

4.187,39
100,00%

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.155,88 0,55
2.155,88
100,00%

100,00%

INST.ELÉTRICA 30.710,96 7,86
30.710,96

ESTRUTURA 12.398,78 3,17
12.398,78

100,00%

100,00%

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 42.162,85 10,79
42.162,85

SERVIÇO EM TERRA 2.559,79 0,65
2.559,79
100,00%

SERVIÇOS PRELIMINARES 4.451,41 1,14
4.451,41

TOTAL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 1ª PARCELA 2ª PARCELA

VALOR
30 60

UNIDADE ESCOLAR PRAZO

CEPI DR. JOSÉ FELICIANO 60 DIAS CORRIDOS

LOCAL ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ITUMBIARA 4196,38

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

OBRA DATA

COBERTURA DE QUADRA 22/10/2020
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 5,50% 5,50%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,39% 1,39%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,80% 0,80%

8) Risco 100,00% 1,27% 1,27%

9) Lucro 100,00% 6,98% 6,98%

24,98%

Notas:

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018. 
(Foi utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 11/2017 a 10/2018)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

CEPI DR. JOSÉ FELICIANO

OBRA

COBERTURA DE QUADRA

ENDEREÇO

RUA BOA VISTA, Nº 240, NOVA VENEZA

CIDADE

ITUMBIARA

CRE

ITUMBIARA
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da AGETOP: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 4.451,41                         1,14

b. SERVIÇO EM TERRA 2.559,79                         0,65

c. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 42.162,85                       10,79

d. ESTRUTURA 12.398,78                       3,17

e. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30.710,96                       7,86

f. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.155,88                         0,55

g. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 4.187,39                         1,07

h. IMPERMEABILIZAÇÃO 773,28                            0,20

i. ESTRUTURAS METÁLICAS 196.065,85                     50,16

j. COBERTURAS 33.413,53                       8,54

k. REVESTIMENTO DE PAREDE 3.055,88                         0,78

l. REVESTIMENTO DE PISO 1.702,89                         0,44

m. FERRAGENS 904,69                            0,23

n. ADMINISTRAÇÃO 20.923,65                       5,35

o. PINTURA 9.731,46                         2,49

p. DIVERSOS 25.720,35                       6,58

390.918,64                     100,00                            TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

ITUMBIARA

22/10/2020

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

CEPI DR. JOSÉ FELICIANO ITUMBIARA

OBRA CRE

COBERTURA DE QUADRA

ENDEREÇO DATA

RUA BOA VISTA, Nº 240, NOVA VENEZA

RELATÓRIO CENTRAL
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

e. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS KW 13,00 6,50

k. REVESTIMENTO DE PAREDE REBOCO M2 95,40 47,70

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
CEPI DR. JOSÉ FELICIANO 52059502

OBRA CIDADE

ITUMBIARA 4196,38

COBERTURA DE QUADRA ITUMBIARA
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