
 

PARECER TÉCNICO DESCRITIVO 

 

DADOS 
OBRA: CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL SANTO ANTÔNIO DO 

DESCOBERTO 

LOCAL: 
 

RUA 10 COM RUA 02 E RUA 05 – QUADRA 18 – APM-1 – CEP: 
72.900-000 – VILA MONTES CLAROS II – SANTO ANTÔNIO DO 
DESCOBERTO / GOIÁS 

ASSUNTO: ADEQUAÇÕES 

C.R.E.: ÁGUAS LINDAS 

 
 
1.0 -   DESCRIÇÃO: 

 
Este parecer técnico tem o objetivo de descrever todos os serviços que serão executados 

nas Adequações do Centro de Ensino em Período Integral Santo Antônio do 
Descoberto, Santo Antônio do Descoberto / Goiás, em consonância com o Estudo Técnico 
Preliminar e o Projeto Executivo, apontando todos os serviços identificados e aplicando as 
soluções estudadas durante o processo de concepção dos projetos. 

É importante ressaltar que todos os dados utilizados para realização dos projetos foram 
baseados no levantamento feito no dia 26/08/2022, pelo profissional Thales Gondim Zorzetti 
Aires e que quaisquer mudanças fora do escopo do projeto aqui mencionado, que possam ter 
sido realizadas na estrutura física da unidade escolar após a data do levantamento, não são 
de responsabilidade da Gerência de Projetos e Infraestrutura e podem acarretar mudanças e 
adaptações no decorrer da obra.  

Destaca-se que, no ato do levantamento é realizado Check List contendo os serviços 
que serão realizados na unidade escolar, de acordo com a visão técnica do profissional e 
relatos do gestor(a) da unidade. Caso algum item do Check List seja realizado pela unidade 
escolar sem a devida autorização e/ou notificação da Gerência de Projeto e Infraestrutura, o 
gestor(a) será responsável pelas modificações executadas. 

Tendo por base todos os estudos realizados pelos profissionais competentes foram 
elaborados projetos contendo os serviços necessários para sanar os problemas e carências 
da unidade escolar, de acordo com as indicações a seguir: 
 
ARQUITETURA:  
 
01 - Executar a pintura da tampa do registro de passeio; 
 
02 - Instalar acionador manual de alarme e sinalização; 
 
03 - Instalar extintores; 
 
04 - Instalar luminárias de emergência; 
 
05 - Adequar trecho do guarda corpo existente, conforme detalhe; 
 
06 - Instalar corrimão fixado no piso padrão Seduc, ver detalhe; 
 
07 - Instalar corrimão e/ou guarda corpo, ver detalhe; 
 



 

08 - Instalar acionador da bomba / acionador do alarme / central do alarme / bateria da 
central do alarme; 
 
09 - Adequar central de gás conforme projeto; 
 
10 - Instalar acionador da bomba; 
 
11 - Inverter o sentido de abertura da porta; 
 
12 - Instalar placas de sinalização - ver projeto de Prevenção e Combate a Incêndio; 
 
ELÉTRICO: 
 

O projeto elétrico da unidade escolar se resume a infraestrutura elétrica em baixa tensão 
para alimentação dos pontos de combate a incêndio que necessitam de eletricidade para 
funcionamento, são eles:  
 

1. Quadro elétrico de distribuição; 
2. Central de alarme; 
3. Acionador manual do sistema de detecção e alarme; 
4. Motor elétrico (bomba de incêndio); 
5. Acionador da bomba de incêndio; 
6. Baliza de emergência. 

 
Todos os pontos citados e implantados no Projeto de Sistema de Detecção e Alarme de 

Incêndio (SDAI) foram alimentados. Lembrando que os eletrodutos aéreos são de Aço 
Galvanizado e os eletrodutos enterrados são de Polietileno de Alta Densidade (PEAD). 
 
ORÇAMENTO: 
 
Para execução da obra foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas 
ONERADA e DESONERADA. Com planilha DESONERADA foi obtido o valor de 
R$141.398,53 e com a planilha ONERADA foi obtido o valor de R$139.632,96. Sendo a assim, 
foi constatado que a planilha ONERADA é mais vantajosa devido ao menor preço.  
O prazo de execução da obra é de 20 dias de acordo com o Cronograma físico-financeiro 
constante no orçamento. 
 
 
 

Vale ressaltar que os projetos podem sofrer alterações devido aos programas 
que a unidade escolar receber no transcorrer do processo e que podem sofrer 
supressão durante a obra com a devida autorização do fiscal responsável. 

 
Diante do exposto, afirmamos que levando em consideração a dicção do art. 6º, 

inciso IX, da Lei federal nº 8.666/93, e do art. 12 da Lei estadual nº 17.928/2012, os 
projetos estão adequadamente atualizados e que o lapso temporal do levantamento ao 
início da obra não inviabiliza a execução do objeto. Dessa forma certificamos que os 
projetos estão atualizados e aptos à adequada execução do objeto nas atuais 
condições em que se encontram. 

 
 
 

 



 

TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO 
 

• PROJETO DE ARQUITETURA 
 
 

______________________________________ 

Arq. Thales Gondim Zorzetti Aires 
CAU A48660-4 
 

• PROJETO ELÉTRICO 
 
 

______________________________________ 

Eng. Eletricista Daniel Godinho Dantas 
Crea 1019560070/D-GO 

 

• ORÇAMENTO 
 
 
 
 

______________________________________ 

Eng. Civil Thiago Augusto Oliveira Valente 
Crea 18538/D-GO 

 

De acordo: 
 
 
 

______________________________________ 

Jéssica Alves Bueno Sousa 
Engenheira Civil – CREA n° 29288/V 
Gerente de Projetos e Infraestrutura 

Decreto 25/05/21 D.O n° 7.587 
 

 

 

 

______________________________________ 

Gustavo de Morais Veiga Jardim 
Superintende de Infraestrutura 

Decreto 07/02/22 – D.O. n° 23.734 
 
 
 

Goiânia, 27 de setembro de 2022. 


