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ANALISE DE PROPOSTAS
(COMISSAO PERMANENTE)

emeresa | {0 eid Q
VALOR i
orerTaD0 | R$ 1 H4Q ®.356,3%4
DECLARACAO
DE VISTORIA: | SIM NAO
ANALISE TECNICA
PLANILHA ORCAMENTARIA
“ ok
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO ol
COMPOSICAO BDI
] ¢ Ok
RELATORIO CENTRAL -
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
Q¥ ||
SOMATORIO DOS SERVICOS -
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA o v

cLassiFicapA| ) | DESCLASSIFICADA

SE DESCLASSIFICADA, ESPECIFICAR OS MOTIVOS:

ASSINATURA DOS RESPONSAVE!S TECNICOS:

fama. - Coaxid
o}
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‘ * . FLORDACONSTRUTORAE COMERCIOLTDA
Floriga construtora € Lomercio Lwa - 3! Rua70, SN, Qd. 11, Lt. 4 - Jardim Alvorada
N _ e - CEP: 76.190-0000 -
CARTA PROPOSTA DE PRECOS -, |_PALMEIRAS DE GOIAS - GO ) |

TOMADA DE PRECOS N° 001/2023 - A COMISSAO DE LICITACAO DA}’,S-ECRETAR!A DE ESTADO DA
EDUCACAO 4
Objeto: Reforma e Ampliagdo do Colégio Estadual Costa e Silva, Municipio de 1\107ax} andia — GO. CRE: Goids

Prezados Senhores,

A empresa Florida Construtora e Coméreio Ltda, CNPI/MF n.? 41.758.01 >/O()Ol 01, sediada a Rua 70, s/n, Qd. 11,
lote 4. Jardim Alvorada, Palmeiras de Goids — GO. CEP: 76.190-000. tendo examinade o Edital, vem apresentar a nossa
Proposta Comercial para execugdo na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servicos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo prego €
de RS 1.498.356,39 (Hum Milhiio. Quatrocentos e Noventa e Oito Mil, lrut_ntob ( mqmnta e Seis Reais ¢ Trinta e
Nove Centavos).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos,méab de obra, transportes, encargos
sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos
necessarios para execu¢do completa dos servigos discriminados neste edital e seus Ane\m

Declaramos que executaremos os servi¢os obedecendo fielmente o que estabelece a plamlha orcamentaria, quantitativos,
memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital; !

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutwos a contar da data de sua
apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

' 1
Declaramos que utilizaremos somente materiais ¢ mao-de-obra de 17 qualidade, e ainda que as variagdes de quantidades
serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descnmo e cronograma fisico financeiro
constante deste edital.

Os precos dos servicos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.
$

Tomada de Pregos n°: 001/2023 Data Abertura: 3 1/01/2023]']-{0@: 09:00

Local: SECRETARIA DE ESTADO DA Processo n®: 2022.0000.608.5858

EDUCACAO

Nome da Empresa: Florida Construtora e Razdo Social: Flérida Constr’htbr& e Comércio Ltda.

Comércio. e

Enderego da Empresa: Rua 70, s/n., Qd. 11, lote 4, Jardim CNPJ n® 41.758.013/0001-01

Alvorada, Palmeiras de Goias — GO

Telefone: (62) 99851-3118 E-mail: durivalrosa/@hotmail.com

Nome do Responsavel Legal: Anna Laura Jaime de Morais | CPF: 016.259.311-23

RG: 5992796 Orgtio Exp.:SSP GO End. Residencial: Rua 70, s/n., Qd. 11, lote 4, Jardim
Alvorada, Palmeiras de Goids — GO CEP: 76.190-000

DADOS BANCARIOS: Florida Construtora e Comércio Ltda.
BANCO DO BRASIL: AG: 0515, C/C: 41.573-1
BRADESCO: AG: 6913, C/C: 16.493-3

F

/ Palmeiras‘ de Goias, 31 de Janeiro de 2.023.

fla Construt : e Comercp [tda ‘Durival Rosa Junior
Anna Laur§ Jaime de Morais CREA 69 290/D-MG
RG n® 5992796 SSP GO / CPF/MF n° 016.259.311-23 CPF 947.213 516-15

Fiorida Construtora e Coméreio Ltda

Rua 70, s/n, Qd. 11, lote 4, Jardim Alvorada.

Palmeiras de Goias — GO, CEP: 76.196-000
(62) 99972-7448, E-mail: durivalrosa@@bhetmail.com

]
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FLORIDACONSTRUTORAE COMERCIO LTDA
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o

UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL COSTA E SILVA
ENDERECO
RUA PIO MOTA, QD. 41 LT. 01 A 22, CENTRO
CIDADE
MOZARLANDIA - GO
CRE
GOIA o
Obra Bancos B.D.l Encargos
REV03: REFORMA E AMPLIAGAO DO CE COSTA E SILVA - SINAP! - 25,92% Desonerado
DESONERADO 09/2022
- Goias
AGETOP CIVIL -
11/2022 - Goiis
Planilha Orgamentaria Resumida
Item Descrigao Total Peso (%)
1 |SERVICOS PRELIMINARES . .5.027,08 0,42 %
2 |ADMINISTRAGAO LOCAL 344.761,20 3,76 %
3 |ELETRICA GERAL 214.146,05 18,00 %
4 ' [SUBESTAGAO _ 46.295,49 3,89 %
5 [BLOCO 02 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 2020 189.186,34 15,90 %
6 [PASSAGEM BLOCO NOVO 357,34 0,03 %
7 |PINTURA GERAL 109.293,10 9,19%
8 |CALCADA EXTERNA 81.148,51 6,82 %
9 |BANHEIRO PCD - 8.597,51 0,72 %
10 |ACESSIBILIDADE 90.750,35 7,62 %
11 |GUICHE ACESSIVEL - 6.499,43 0,54 %
12 {SUBSTITUICAC DE FORRO PVC 27.280,17 2,29 %
13 |CENTRAL DE GAS 1+1 CILINDRO 45KG (AGETOP) 9.131,05 0,77 %
14 |REFORMA DA QUADRA 78.328,91 6,58 %
15 ADAPTACOES P/ LABORATORIOS ) ' ' 17.233,63 1,45 %
16 |HIDROSSANITARIO " 11.856,84 1,00 %
17 |COMBATE INCENDIO : : : 5.606,60 0,47 %
18 [MURO 216.265,18 18,18 %
19 |TELHADO . ) 26.538,75 2,23 %
20 |[SANITARIO FEMININO 1.405,16 0,12 %
21 |DIVERSOS ) v, . 220,56 0,02 %
* . Total sem BDI} 1.189.927,25 .
Totalde BDI 308.429,14| 100,00%
Total Geral] 1.498.356,39

"

Ve A

Durival Rosa Junior
C%EA 69 290/D-MG
CPF 947.213 616-15

&
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[~ 41.758.013/0001-01
FLORIDA CONSTRUTORA E COMERCIOLTDA
Ruz70,S/N,lel,u.4-1mdimAlvomda

~ CEP: 76.190-0000 -

L_PALMEIRAS DE GOIAS - GO ) |

UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL COSTA E SILVA
ENDERECO
RUA PIO MOTA. QD. 41LT. 01 A 22, CENTRO
CIDADE
MOZARLANDIA - GO
CRE
GOIAS
Obra Bancos B.D.L Encargos
REV03: REFORMA E AMPLIAGAO DO CE COSTA E SILVA - DESONERADO SINAP! - 25,92% Desonerado
09/2022 -
Goias
AGETOP CIVIL
Or¢camento Sintético
Item = Cédigo | Banco Descricdo Und: Quant. Valor Unit Total Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 5.027,08 0,42 %
11 021301 AGETOP PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 | AFIXADA EM CAVALETES m? 75 381,98 2.864,85 0,24 %
CIVIL  DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 8X12CM) - PADRAQ GOINFRA
12 270804 ' AGETOP PLACA DE INAUGURAGAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1 1.561,53 1.561,53 0.13%
CiviL
13 270811 - AGETOP 'OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAGAO - PADRAO GOINFRA Un 1 600,70 600,70 0,05 %
L CINVIL .
2  ADMINISTRACAO LOCAL , _ 4476120 376%
21 1250101 . AGETOP ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 264 71,40 "18.849.60- 158 %
CIviL
2277 250103 . AGETOP ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 1320 19,63 25.911,60 218 %
CvIL
3 ELETRICA GERAL , 21414605 18,00%
31 ) . ACESSORIOS Pl ELETRODUTOS 6.245,79 0,53 %
311 070691  AGETOP 'CAIXA METALICA RET. 4" X 2° X 2" Un 400 7.14 2.856,00 024%
cmvL
312 070882 AGETOP CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" Un 320 10,19 3.260,80° 0,27 %
CIviL
313 070691 AGETOP CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un 6 7.14 4284 0.00 %
CIVIL
314 070929 < AGETOP CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS un 5 17.23 86.15 0,01 %
CIViL
3.2 ACESSORIOS USO GERAL 1.164,04 0,10 %
321 070251  AGETOP ARRUELA LISA D=1/4" Un 4 0,07 0,28 0.00 %
CIviL
322 070251 | AGETOP ARRUELA LISA D=1/4" Un 381 0,07 26,67 0,00 %
civiL
323 070252 - AGETOP :ARRUELA LISA D=5/16" : Un 52 0,11 572 000%
' oL - . ;
324 : 070390 | AGETOP ‘BUCHA DE NYLON S-5 Un 10 0,57 5,70° 0,00 %
cIvIL
325 070301 'AGETOP '‘BUCHA DE NYLON S-6 uin 4 063 2520 7 000%
COCMIL ; .
326 071860  AGETOP PARAFUSO P/BUCHA S-5 Un 10 0.39 3,90 0,00 %
cIvIL
327 - 071861 < AGETOP PARAFUSO P/BUCHA'S-6 Un 4 0,40 1,60 0,00 %
cviL
328 071870 AGETOP PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" Un 52 047 24,44 0,00 %
CiviL
329 071872 - AGETOP PARAFUSO SEXTAVADO CABEGA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" Un 200 0,43 86,00 0.01%
3210 071981 AGETOP PORCA SEXTAVADA DIAMETRO /4" Un 293 0,33 96,69 0.01%
3211 071982 AGETOP PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/16" Un 52 0.34 17,58 0,00 %
CIViL
32412 071371 ' AGETOP GRAMPO P/CABO DE AGO 1/4" Un 52 5,77 300,04 0.03 %
CiviL _ . .
32,13 072660 'AGETOP VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M 52 11,40 592,80 0.05%
cvIL .
33 ATERRAMENTO ; ‘ 335,87 0,03 %
331 77070847 AGETOP CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM Un 1 111,23 111,23 0.01%
CivIL .
"332 7 071380 . AGETOP 'HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/ICONECTOR Un 2 70,81 141,62 0.01 %
13337 071381  AGETOP 'HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/ICONECTOR Un 1 83.02 83,02 0,01%
St d o
34 CABO UNIPOLAR 84.273,75 7,08 %

Durival Rosa Junior
CREA 69 200/0-MG
CPF 947.213 516-15
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3.4.6

347

3438

36
36.1

3.7
3.7.1

372

378
379

37.10

392
393
394
395
396
39.7
3.10
3102
3103

3.104

071442

"'072388

3.10.1

3.10.5.:

070509
070510
070512
070583
070514
070563
070564

070565

070710

070645

070544

071431
‘91957
071440

071441

072585

071443
072578
92009

072578

AGETOP
CiviL
AGETOP
CIviL
AGETOP
CiviL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL

AGETOP

CIvit
AGETOP
CIVIL

AGETOP
CiVIL

AGETOP
CIviL
AGETOP
CiviL

AGETOP
CivViL

- AGETOP

CIvIL
SINAPI

* AGETOP

CiviL

- AGETOP

CIViL

 AGETOP

CiviL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CiviL
SINAPI

AGETOP
CiviL

[~ 41.758.013/0001-01
FLORIDA CONSTRUTORAE COMERCIO LTDA
Rua 70, SIN, Qd. 11, Lt 4 - Jandim Alvorada
- CEP: 76.190-0000 -
L_PALMEIRAS DE GOLAS - GO_|

CABO EPRIXLPE (90°C) 1KV - 10MM2
CABO EPRIXLPE (90°C) 1 KV - 16 MM2
CABO EPR/XLPE (30°C) 1 KV - 35 MM2
CABO PVC (70°C) 1 KV No. 6 MM2
CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2
CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2
CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2
CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MM2

CAIXA DE PASSAGEM
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA

CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM

CONDUTORES DE PROTEGAO (SPDA)
CABO DE COBRE NU No. 50 MM2

DISPOSITIVO ELETRICO
INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAQ)

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO),

10A/250V, INCLUINDQ SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAOQ. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAQ)

INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)

INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V

INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A

CONJUGADOS
TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V

‘DISPOSITIVO ELETRICO

" AGETOP

. oL

071177
071174
071171
071172
071184
071450

071451

072326

COMP 548
071115

. COMP 549

071190

TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC

"DISPDSITIVO DE PROTEGAO

. AGETOP

CcviIL
AGETOP
CIViL
AGETOP
CIVIL
AGETOP’
CIViL
AGETOP
CcviL
AGETOP
CIL
AGETOP
CIVIL

DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A

DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A

'DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A

‘DISIINTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S)) 275V DE 8 A 40KA
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPGLAR DE 40A-30mA

‘ELETROCALHA TIPO C

AGETOP
CIviL
Préprio
AGETOP
CIVIL
Préprio

AGETOP

- cviL

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1"

COTOVELO RETO 200X100MM CHAPA 18
CURVA DE INVERSAQ PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM

ELETROCALHA CH A° 18 TIPQ "C" 200X100 MM

ELETROCALHA CH.A® PRE ZN. FOGO "C" CIABAS 50X50 MM S/TAMPA

Durival Rosa Junior
CREA 69 290/D-MG
CPE 947.213 516-15

Un

Un

Un

UN

Un

Un

Un

Un

Un

un

UN

Un

Un

Un

Un

Un

U

Un

Un

Un

Un

Un
Un

534,74
1642
15,43
308,05
61,72
727363
240156

26,66

25

20

28

238

16

98

40

o

9,53
17.64
39,81
8,79
58,70
400
583

6,46

134,93

82,57

47.01

17.60

39,30

12,76

21,06
30,26
2125
23,16
2417
40,46

17,06

447,66

95.68
19,88
23,35
109,84
158,10

173,61

8,11

60,92
23,51

140,23
31,70

5.096.07
28.964.88
614,26
2.707.75
3.622.96
29.084,52
14.001.09

172,22

350,22
360,22

6.321,80
123,20

38,30

319,00
12636
605,20
595,00
162,12
193,36
80,92

4.077,34J

19,15
18,15

9.740,79
44756

1530,88
1.948,24
"140,16°
4.393,60
1.106,70
17361

9.040,46
79,43

60,92
4702

1.215,37:

- 082%

. 376096, ..

032 %

0.43 %
243 %
0,05 %
0,23 %
0.30%
245%
118 %
001 %

0,31 %
0,28 %

0,02 %

0,03 %
0,03 %

0,53 %
0,01 %

0.00%

0,03 %
0.01%
0,05 %
0,05 %
0.01%
0.02 %
0,01 %
0,34 %
0,00 %
0,00 %
0,04 %
0.13%
016 %
0.01%
0,37 %
0.09 %
0.01%

0,76 %
0,01 %

0,01%
0.00 %

0,10 %
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3106, 96562 | SINAPI
3.10.7 COMP 553 Préprio
3.10.8 COMP 557  Proprio
3109 072376 = AGETOP
CIVIL
3.10.10 COMP 558  Proprio
3.10.11 072560 AGETOP
) cmL
3.1
3111 071194 AGETOP
CIviL
3.11.2 071195 - AGETOP
CiviL
3113 071197 AGETOP
CiviL
3.11.4 071199 AGETOP
CiviL
3.12
3121 COMP = Préprio
387_SEE _
3122 COMP Proprio
. 371_SEE
3123 071660 = AGETOP
o CIVIL
31247 072250 AGETOP
3125 071822 . AGETOP
CiviL
3126 COMP  Préprio
375_SEE
313
3131 101879 . SINAP!
3132 072198 AGETOP
cwiL
3133 072205 AGETOP
CIViL
3.134 101883  SINAPI
3135 072190 ~ AGETOP
CIVIL
4 % “ =
41 . 072061  AGETOP
, TCIvIL
42 071997  AGETOP
s CIVIL
43 . CPU221 . Proprio
44 071764 . AGETOP
: ‘ CIVIL
45 - 071765 AGETOP
CiviL
46 070204 AGETOP
civIL
47 071973  AGETOP
. CIviL
48 - 071500 AGETOP
CIvVIL
49 070791 AGETOP
CIviL
410 © 071833 AGETOP
- ‘ CvIL
411 072370 - AGETOP
. CMIL.
412 1072329 AGETOP
CIVIL
413 - 072601 ' AGETOP
CIviL.
414 . 071205 ~ AGETOP
CiVIL
4.15 | 070504 - AGETOP
CcwiIL
416 070542 AGETOP
CvIL

—-——.

[~ 41.758.013/0001-01 |
FLORIDACONSTRUTORAE COMERCIO LTDA
Rua 70, /N, d. 11, Lt 4. Judiom Alvorads

- CEP: 76.190-0000 -
[__PALMEIRAS DE GOL4S - GO_|

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, M
LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPACADO A CADA 1.5 M. EM

PERFILADO DE SECAQ 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA.

AF_07/2017

TALA PLANA PERFURADA 100 MM Un
TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 200 CHAPA 24 M
TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M
TERMINAL 200X100 P/ ELETROCALHA Un
TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM 25MM M
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 33MM M
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM M
gigyraoomo PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. M
ZZ’\:II“IANARIA E ACESSORIOS

LAMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN
LUMINARIA PAINEL SLIM LED 36W PLAFON DE EMBUTIR 40X40XMM UN
LUMINARIA CIRCULAR COM VIDRO PARA QUADRA ATE 400 W - BASE E-40 Un
?_?EAT(SR EXTERNO V. MERCURIO AFP 1 X 400 W Un .
LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W U
REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + COT; UNnD

QUADRO DISTRIBICAO

QUADRQO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, U
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - N
FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR METALICO CB-34E - 150A U
n
QUADRO DE DISTRIBUICAOQ DE EMBUTIR METALICO CB-S6E - 2254 U
. n
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, u
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - N
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUIGCAQ DE EMBUTIR METALICO CB-24E - 150A U
n
SUBESTAGCAO
POSTE DE CONCRETO SC 11/600 - SEM FUNDACAG/CONCRETO U
n
POSTE - FUNDAGAQ EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 11/600 m
PARA TRAFO ( DIAM. 1000MM)
. CRUZETA DE CONCRETO ARMADO 2000MM UND
‘MAO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM U
. . n
MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM U
n
ALCA PREFORMADA DE DISTRISUICAO U
n
PINO ISOLADOR PARA CRUZETA POLIMERICA 15 KV, ROSCA 25 MM U
n
ISOLADOR, PING 15 KV ROSCA 25 MM u
n
CHAVE FUSIVEL.15 KV, 100A, (CHAVE MATHEUS) u
n
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMERICO OXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR U
C/ DESLIGAMENTO AUTOMATICO 15KV,10KA n
SUPORTE P/TRANSFORM.EM POSTE CONCR.CIRCULAR U
. n
SAPATILHA DE ACO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR un
TRANSFORMADOR TRIFASICO 150 KVA 138KV - A OLEO U
n
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2° M
“CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2" U
n
CABO DE COBRE NU No. 25 MM2 (4.73 M /KG) M

Durival Rosa Junior
CREA 69 290/D-MG
CPF ©47.213 516-15

85,16

24
26,82
38,34

248081

505,14

~

12

19,20

25,61
53,91
12,50
69,29
16.65

7.13

842
14,03

30,77

18,94
163,09
29598

98,90

47,12

81,39

625,68

1.617,04
2.388.41

596,18

1.495 85

3.311,05
607,50

108,76
9.98

27,88
10,61
36,91
36,69
499,29
219,29
292,63
15,50
34.78583
29,33
17,03

22,99

1.251,07

614,64
1.44586
479,25

69,29
16,65

22.454,38
17.688.17

4.263,27
38,16
474,78

§5.159,16
113,64

49.253,18

355176
1.186,80
565.44
488,34
15.404,54
62568
9.702,24
2.386.41

1.192,36

1.495 .85

" 46.295,48
3.311,05

607.50

543,80
49,90

27,88
74,27
107,73
440,28
1.487.87
657,87

117052

15,50°

34.785,83

263,97

17,03

620,73

0.1 %

0.05 %
012 %
0.04 %

0.01%
0.00 %

1,88 %
1,49 %

0,36 %
0,00 %
004 %

4,63 %
001 %

414%
0,30 %
010 %
0.05 %
0,04 %
1,29 %
0,05 %
082 %
0,20 %

010 %

0.13%

3,89%

0,28%
0.05%

0,05 %
0,00 %

..0'00, %

0.01%
0.01%
0,04 %
013 %
0.06 %
0,10%
0.00%
292%

0.02 %

0,00 %

0,05 %




5.2
5.2.1

‘53
5.3.1

6.3.1.1

53.1.4
5315

5.3.2

5322
54

54.1.1

5423
5424
5425
5426
5427

5428

55612

5516

5312

5313

5321

5412

5413

542

55.1.1

5513
5514

5515

071381
101946
070544
071705
COMP

397_SEE
180310

091046

020701

030101

" 041004

1041005

""041006

041012

041009

93358

040902

050302

96543

96522

s

94965
060470
96545
96543
051026

96546

96527

050902
080191

060470

060801

96545

6546

AGETOP
CIVIL
SINAPI

AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
Proprio

AGETOP

civiL

AGETOP
CVIL

AGETOP
CiVIL

AGETOP
CIVIL

AGETOP
CiviL

~'AGETOP

CIVIL
AGETOP
CIVIL

AGETOP

CiVIL
AGETOP
CivIL

SINAPI
AGETOP
CiviL

AGETOP
CIVIL
SINAPI

SINAP!

SINAPI
AGETOP
CIViL
SINAPI

AGETOP
CIVIL
SINAPI

SINAP!
AGETOP

CIVIL
SINAPI

SINAPI

 AGETOP

CIvIL
AGETOP
CIVIL

" AGETOP'

CIvViL

T AGETOP

CIVIL
SINAPI

41.758.013/0001-01 |
FLORIDA CONSTRUTORAE COMERCIO LTDA
Rua 70, N, Qd. 11, Lt 4 - Jardim Alvorada
- CkiP: 76.190-0000 -
|_PALMEIRAS DE GOIAS - GO_|

HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR

QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020
CABO DE COBRE NU No. 50 MM2

LUVA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 2"
CONECTOR CUNHA PARA CABO 50MM2 (GOINFRA+COT)
GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4

PLACA DE SINALIZACAC EM ALUMINIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GAS
INFLAMAVEL - PROIBIDO FUMAR"

BLOCO 02 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 2020

SERVIGOS PRELIMINARES

LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAQ 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA

TRANSPORTES

- TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL

SERVICO EM TERRA

IMPLANTAGAO

ESCAVACAO MECANICA

CARGA MECANIZADA

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM

INDENIZAGAO DE JAZIDA

"COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO

INST. ELETRICAS

ESCAVAGAQ MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021

REATERRO COM APILOAMENTO

FUNDAGOES E SONDAGENS
ESTACAS
ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO

,ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO. VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

BLOCOS

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM

‘ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
'APILDAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

CONCRETO FCK = 25MPA. TRAGO 1:2,3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)

.ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO. VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO-
(0.C)

ARMACAOC DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

"ESTRUTURA
VIGAS BALDRAMES

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

"FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES
LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)

‘LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS

cms)
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Durival Rosa Junior
CREA 68 290/D-MG
CPF 947.213 516-15

m2

m3k

m!

m*

m'

m?

KG

KG

m

m?

m

KG

KG

m*

KG

m?

m?

m

m?

KG

127.26

8.8

1591
16,91
79.58
15,91

1273

96
318

106,73

4,58

17 i e

4.58

0,36

19.4

52

7.13

30,57

10,36

2,14

857

83,02
138,35
47.01
16,74
17,95
312,38

31,78

4,70

40,51

1,79

1,35

2,66

4,81

1,76

61,14

17,51

59,54
13,92

17,51

117,71

412

46146
173,74
15,53
17,61
3123

13,92

97,08
412

31.83

173747

3735

1553

664,16 0,06 %
138,35 0.01%
799,17 007 %

50,22 0,00 %
107.70 0.01%
312,38 0,03 %

31,78° 0.00 %

189.186,34 15,90 %
598,12 0,05 %
598,12 0.05 %
360,53 0,03 %
360,53 0,03 %
43811 0,04%
360,46 0,03 %

28,47 0,00 %
21,47 0,00 %
211,60 0,02 %
76,52 001 %
22.40 0.00 %
78,65 0,01%
61,14, 0.01%
17,51 0,00 %
16.458,16 1,38%
12.011,24 1,01 %
5.715,84 0,48 %
4.426,56 0.37 %)
1.868.84 0,16 %
444692 0,37 %
539,11 0,05 %
sogE T b
2.113,48. 0.18 %
62,54 0.01%
203.44 0.62°%
1.085,62 0.09 %
143,03 0,01 %
270,04 0,02 %
3719521 - 3,13%
471363 . 0,40%
504,81 0,04 %
29,37 0,00 %
973,04 0,08 %
T
7992 0.01%
1.330,92 0.1 %

Oe




55.1.7
5518
5518

55.2
5521

5622

5523
5524
5525

5.56.3

5532

5533

5537
5538

5.5.4
6541
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§.5.5.1

563

56.7
56.8
56.9
5.6.10

56.11

56.13
56.14
56.15

56.16

5531

5534
5535

5536

56
56.1

564

5657

Seir

94965

96995
96543
060209

94865

060305
060801

060314

92464

94965
060801

060303

" 060304

052005
060306

060314

061101

060010

070561

91926

92865

91929

101883

93670
070646
071450
071195
071184
070421

91875

93654

" 95808
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071194

SINAPI

SINAPI
SINAPL

AGETOP
CIViL
SINAPL

AGETOP
CiviL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
ClviL

SINAPI

SINAPI

AGETOP
CiviL
AGETOP
CIViL

" AGETOP

CiviL

" AGETOP

CIVIL.
AGETOP
CIviL
AGETOP
CIVIL

AGETOP
CIVIL

AGETOP
cvIL
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CiviL
SINAPI

SINAPI
SINAPI
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CIVIL
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FLORIDACONSTRUTORA E COMERCIOLTDA
Rua 70, SN, Qd. 11, Lt. 4 - Jardim Alvorada

- CEP: 76, 190-0000

|_PALMFIRAS DE GOLS - GO_|

CONCRETO FCK = 25MPA. TRAGO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_05/2021

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE

5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

PILARES

FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V -

(OBRAS CIVIS)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIAS BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_05/2021

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

LANGAMENTO/APLICAGAC/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - {OBRAS
CivIS}
ACO CA - 60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS)

VIGAS DE COBERTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO

METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8
UTILIZACOES. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2.3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANCAMENTO/APLICAGAG/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS

‘CIVIS)

ACO CA-50-A - 6.3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

"ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)
ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

LAJE

FORRC EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE
DISTRIBUIGAO! ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

OUTROS ;
VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA

INSTALAGOES ELETRICAS
CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_1212015

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

‘CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA
‘CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN

100A - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA
ELE‘f’RODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA

BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4"

'LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (34", PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_12/2015

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CONDULETE DE PVC. TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016

CONDULETE DE PVC. TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DI 25MM

Durival Rosa Junior
CREA 69 290/D-MG
CPF 947.213 516-15

m?
KG

m*

Kg
ml

Kg
m?.

m*
e
Kg
Kg
Kg
Kg

Kg

m?

UN

UN ¢

UN

Un

Un

Un

PR

CON

UN

UN

UN

3,08
36.1

48,41

2022
2,51

69,1

62,48

433
4,33
276
679

93

284

104.31

0.36

470
16

25

14

1

120

481,46

37,06
17.51

73,94

461,46

12,27
37,35

14,80

91,16

461,46

37,35

12,60
12,34
12,27
12,75

14,80

112,23

2.802,49

1322
3,78
9.44

6,31

596,18

65,80
90,46

158,10

109,84

2,00

498

10,47
21,60

18.45

987,52
113,40
632.11

8.33510
3.579,43

1.158,26

2.480.99
93,74
102268
11.430,88
5.695,67
1.998,12
161,72
347,76
837,88
1.141,11
362,10
886,52

11.7086,71
11.706,71

1.008,89
1.008,89

8.168,57
237,96

1.776.60
151,04

157,75

596,18

65,80
90,46
158,10
50,52
329,52

28,00

62,82
43,20
73.80

855,60

0.08 %
0.01%
0,05 %

0,70 %
0,30 %

0,10 %

0,21 %
0,01 %
0.09 %
0,96 %
048 %
0,17 %
001 %
0,03 %

0,07 %

0.10%

0.03%
0,07 %

0,98 %
0.98 %

0,08 %
0,08 %

0,69 %
0,02 %

0.15%
0,01 %

0.01%

"'0,05%

0,01 %
001 %
001 %
0.00 %
0,03 %

0.00%

0.00%

0.01%
0,00 %
0.01%

0.07%

0%




41.758.013/0001-01 |

FLORIDACONSTRUTORAE COMERCIO LTDA
Rua 70, SN, Qd. 11, Lt. 4 - Jurdim Alvorada
- CEP: 76.190-0000 -
|_PALMEIRAS DE GOIAS - GO_|
5617 071321 AGETOP FITA DE AUTO FUSAQ, ROLO E 10.00 MM Un 1 2135 21,35 0.00 %
CiviL
5618 91959  SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS). 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE £ UN 2 34,21 68.42 0.01 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015
5619 070371 AGETOP BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIaM. 3/4° un 14 1.85 25,90 0,00 %
CiviL
5620 COMP  Proprio LAMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 40 18.94 757,60 0,06 %
387_SEE
5621 91993  SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 4 35,16 140,64 0,01 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
5622 071201 . AGETOP. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4” M 21 9,39 197,18 0,02 %
oML v v
§623¢ 91902 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA UN 2 9.72 19.44 0,00 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO € ’
e INSTALAGAO. AF_12/2015 ,
§6.24° "gs81a’ " SINAPI " 'CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM - UN 4 13,19 52.76 0,00 %
. (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_11/2016 v
5625 071331 . AGETOP ‘FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 2 2091 4182 0,00 %
CivIL . _
5626 919537 SINAPI " INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 1 2164 2164 0,00 %
' PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
5627 071619  AGETOP LUMINARIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMINIO E ALETAS 2X14W un 20 96,00 1.920.00 0,16 %
CIvIL
5628 02004 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS). 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 4 42,42 169,68 0,01 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015
5.7 ALVENARIAS E DIVISGRIAS 5.490,90 0,46 %
571 93201  SINAPI FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAQ COM ARGAMASSA M 50,1 5,72 286 57 0.02 %
APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
572 100160 = AGETOP ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. m 119,75 43,46 5.204,33 0,44 %
_ CIVIL  (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
58 N IMPERMEABILIZAGAO 1.472,18 0,12%
581" . 98562 - SINAPI IMPERMEABILIZAGAC DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA m 377 39,05 1.472.18 0,12%
s _ DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 , e v _
59 ESTRUTURAS METALICAS 4341749 385%
501 . 150204 = AGETOP ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 Kg 2159 20,1 4341749 365%
- CIVIL ~ :COM FUNDO ANTICORROSIVO : o v .
510 - ie. .. .. COBERTURAS v , ‘ 1244433 1,05%
5101 160401  AGETOP COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m: 16219 66,78 10.831,04 0,91 %
5102 160402 ° AGETOP CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 16,56 29,40 " 4657 004%
CIVIL
5103 94224 SINAPI" EMBOGAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). M 527 2138 1.126,72 0,09 %
{AF_07/2019 -
5.11 ESQUADRIAS METALICAS 12.002,44 1,02%
5111 94562  SINAPI JANELA DE AGO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, m? 96 745,62 7.157,95 0,60 %
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
5112 180381 AGETOP JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS m? 48 490,70 235536 0.20 %
CIViL
5113 180501 . AGETOP PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m? 336 767,60 2.579,13 0,22 %
CIVIL
642 ... 'VIDROS . v : N s 27788 0,23 %
512177180102 * AGETOP VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m? 144 192,98 277891 0.23%
' CIVIL , .
§13 . ‘REVESTIMENTO DE PAREDE 731856 087%
5131 87879 SINAPI  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, ~ m? 268,67 3,78 1.015,57 0,09 %

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
o _'PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
5132 87548 SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 128, m® - 268,67, 2346 6.302,99. 0,53%
“*PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ?
: ‘ 'ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ,
514 FORROS 261344 0,22%

5141 87414 | SINAPI APLICAGAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE m 1093 22,65 247584 0.21%
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 ,
5142 96120  SINAPI 'ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 M 528 2,61 137,80 0.01%
515 REVESTIMENTO DE PISO 21.065,99 1,77%

5151 220101 AGETOP LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM m 119,75 33,60 402360 034 %
CIVIL  (BASE)

5152 - 221101  AGETOP GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CE3ARML) E=2CM E JUNTA m 119,75 7787 9.324.93 0,78 %
CIVIL  PLASTICA 27MM

5153 221104 AGETOP RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS me 124,49 3333 4.149,25 0.35%
cvIL

5154 221102 - AGETOP 'RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 67.75 17,97 1.217,46 0,10 %
CIVIL

5155 94892 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETQ - . av 297 79,15 2.350,75; 020%
: , :MOLDADO IN LOGO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL : '
o R ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
516 ; MARCENARIA

1.604,82 013 %

Durival Rosa Junior
CREA 69 290/D-MG
CPF 947.213 516-15
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5.16.1 . 240106 - AGETOP
CiviL
517
5.17.1
517.1. 88497  SINAPI
1
517.1 261550 AGETCP
2 CIViL
5.17.2
517.2. 88497  SINAPI
1
517.2.. 88489 = SINAPI
2
8473 .
§17.3.. 88496  SINAPI
1
517.3. 261307 AGETOP
2 CIVIL
5474 . »
5.17.4.. 261000 = AGETOP
1 oo
5175 o ,
5.17.5. 261602 - AGETOP
1 CIVIL
5.17.6
5176. 261609 AGETOP
1 CIViL
5.18
5.18.1 COmMP Proprio
§82_SEE
6 .
6.1 020118 | AGETOP
62 - 030104 ' AGETOP
i CIVIL
631 221101° AGETOP
64 130152 : AGETOP
‘ CiviL
T i o
71 261300 | AGETOP
7.2 .. 261000  AGETOP'
o CivIL
73 261548  AGETOP
CIvIL
74 261000 AGETOP
CIVIL
75 261602 AGETOP
CIVIL
76 . 261602 AGETOP
CiviL
7.7 261307 - AGETOP
o cvIL
78 261609 . AGETOP
o CIVIL
L
8.1 020107 ' AGETOP
CIViL
82 020108 ' AGETOP
] oo
83 020106 AGETOP
v , CIVIL
84 030104 . AGETOP
CcIvIL
85 ° 220102 AGETOP
CIVIL
86 100160  AGETOP
CiviL
87 200101 AGETOP
CIVIL
88 130152  AGETOP
i CIVIL
89 . 180304 - AGETOP
CIVIL
9
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BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 25X12CM

PINTURA

PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES. DUAS DEMAOS.
AF_0612014

PINT ESMALTE SINT PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR

PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA DO TETO - TINTA PVA }

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.

‘AF_06/2014

PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR

PINTURA EXTERNA
PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

ESQUADRIAS
PINT ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.

ESTRUT. METALICA DA COBERTURA
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS

DIVERSOS

QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20X1,25 - FOMICA BRANCA BRILHANTE(3,08X1,25M) £

FILTRO VERDE COM FUNDO COM FUNDO EM
CORTICA MM (1,05X1,25M) {GOINFRA+COT)
PASSAGEM BLOCO NOVO

DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP, G/TR ATE CB.E CARGA

TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CL3ARML) E=2CM E JUNTA

‘PLASTICA 27MM
'REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CH/M3) ESP = 1CM

" PINTURA GERAL
'EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS

"PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS CISELADOR

PINTURA ESMALTE 1 DEMAO EM PAREDE SEM SELADOR
PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

PINT ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.

_PINT ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.

PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS

.CALGADA EXTERNA v N
CORTE/DESTOC./RETIRADA/REATERRO (MANUAIS) DE ARVORE GRANDE PORTE { H
=8 A 10 M/ DIAMETRO TRONCO.60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M )

CNRANSP.ATE CB. E CARGA
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENT SOBRE LASTRO CONC C/TR.ATE CB. E
CARGA

REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. £ CARGA

‘TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA

PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5CM 1:2.53.5
ALVENARIA DE TIJOLO FURADQ 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FURQOS - ARG.
{1CALH:4ARML+100KG DE CliM3)

CHAPISCO COMUM

REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CIIM3) ESP = 1CM

PORTAO DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/IFERRAGENS

BANHEIRO PCD

Durival “Rosa Janior
CREA 89 290/D-MG
CPF 947.213 516-15

M

m?

m?

m?

m?

m?

m?

UND

m*

m?

m?

m?

m

ml

m?

m?

m?

m2

m?

Un

m?

m?

m*

m?

m?

m?

m?

m?

4068

82,21

8z2.21

97.02

97,02

88,84

38,88

162,19

0.94
- 0.94
3.15

09

125

26145

26145
2297
3887
480,94
1250

49,18
25

1077,5
9
178,87
1313,9
10.8
2186
216

9.45

39,45 1.604.82 0.13%
12.347,68 1,04%
2.701,13 0,23%
1385 1.352,03 0.1 %
13,82 1.3498,10 01 %
2.297,76 0,18 %
13,85 1.138,60 8,10 %
14,10 1.159,16 0.10 %
N 3.238,51 0,27 %
24,46 2.373,10 0,20 %
8,92 865.41 0.07 %
1.043,87 0,09%
11,75 1.043 87 0,09 %
836,30 0,07 %
21,51 836,30 0,07 %
2.230,11 0,18 %
1375 2.230,11 0,19 %
3.319,90 0,28 %
1.659,95 3.319.90 0,28 %
357,34 0,03%
30,10 28.29 0.00 %
67.41 63,36 0,01%
77.87 24529 0,02%
22,67 20,40 0.00 %
109.293,10° 9,499
9,58 1.197,50 0.10%
175, 3072037 258 %
7.61 19.896.34 187%
11,78 26.989,75 2,27 %
21.51 8.317.91 0,70 %
21,51 10.345,01 0,87 %
8,92 11.150,00 0.94 %
13,75 676,22 0,06 %
S oo 8114651 - 6,82%
417,70° 10.442,50. 0,88 %
10,95 11.798.62 0.99 %
481 4329 0,00 %
67.41 12.057,62 101 %
31,397 7 4124332 3,4’7'%‘ J
43,46 46936 0.04 %
5,00 108,00 0,01 %
22,67 489,67 0.04 %
475,57 '4.494.13 0,38 %
8.597,51 0,72%
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9.1 020118 . AGETOP DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. CITR ATE CB. E CARGA m? 2,12 30,10 63.81 0.01%
CIviL

9.2 020112 . AGETOP DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO INCLUSIVE RETIRADA DE m? 4.2 12,64 53.08 0.00 %
CIVIL  CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB E CARGA

93 030104  AGETOP TRANSPORTE DE ENTULHC CAGAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA m? 233 67 41 157,08 0.01%
CiviL

9.4 96369 SINAPI  PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, m? 18 208.62 3.755.16 032 %

COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
DUPLAS, COM VAOS. AF_06/2017_P

85 201302 AGETOP REVESTIMENTO COM CERAMICA m? 36 72.40 2.606,40 0,22 %
civiL
96 080502 AGETOP VASO SANITARIO un 1 288,70 288,70 0,02 %
. CNIL _ ;
9.7 080510 . AGETOP ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO Un 1 15,78 15,78 0,00 %
CvIL , . .
98 080526 . AGETOP ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA “ Un 1 140,57 140,57 0,01 %
~ CIVIL - "VASO SANITARIO : _
99 080520 AGETOP .CONJUNTO DE FIXACAO PIVASO SANITARIO (PAR) cJ o1 9,94 9,94 0,00 %
CIVIL ,
9.10 - 080543 _ AGETOP LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA un 1 206,06 206,08 0.02%
cviL _
9.11 . 230174 AGETOP :BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 40 CM un 3 120,06 360.18 0.03%
CIVIL :
912" 230176 AGETOP BARRA DE APOIO EM ACG INOX - 80 CM un 3 169,44 508.32 0,04 %
CIvVIL
913 © 220309 AGETOP PISOEM CERAMICA PEI MAIOR QU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1C13ARML) m 4.36 86,65 290,58 0,02 %
, CIVIL E ARGAMASSA COLANTE :
9.14 220920 AGETOP SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI 3ARML) m 0,37 383,41 141,86 0,01%
CHviL
10 ACESSIBILIDADE 90.750,35 7,62 %
101 COMP  Préprio DEMOLIGAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO M2 5,69 4,81 27.36 0,00 %
010_SEG (GOINFRA} _
10.2 © 030104 = AGETOP . TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA m 017 67,41 11,45 0,00 %
cviL
103 ' 221120  AGETOP. PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m? 68,06 271,01 18.444.94 1,55 %
eionio o CWIL - INCLUSO CONTRAPISO (1C1:3ARML) Cf E=2CM E NATA DE CIMENTO , ‘
104 . 221126  AGETOP PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL { ALERTA OU pry? 167,06 133,16 22.245.70 187%
.. _CML DIRECIONAL) SEM LASTRO -
10.5 | COMP - Préprio . PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES UND 36 83,27 2.997.72 0,25 %
. AS1_SEE . (GOINFRA + COT) . :
106 COMP - Propric -MAPA TATIL EM CHAPA (COT) U 1 1.405,01 1.405,01 0.12%
476_SEE - ' N L
107 COMP - " Préprio- PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMAO (GOINFRA + COT) u... 2 27,68 719,68 0,06 %
450_SEE _ N
108 © 180316 ' AGETOP CORRIMAO/TUBO INDUSTRIAL C-1 m 13,06 65,46 854,90 0.07 %
CIVIL
109 180314 ~ AGETOP ‘GUARDA CORPO COM CORRIMAOITUBO INDUSTRIAL GC-1 m 221 41235 9.112,93 0,77 %
civiL :
1010 COMP  Préprio  ACIONADOR AUDIOVISUAL COM 1 BOTOEIRAS (COT) UND 1 310,36 310,38 0.03%
635_SEE
1011 180330 AGETOP GUARDA CORPQ / TUBO INDUSTRIAL GCS-1 m 90 384,67 34.620.30 291%
CiviL
11 GUICHE ACESSIVEL 6.499,43 0,55 %
1.4 DEMOLIR 194,88 0,02 %
1111 020139 - AGETOP DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m? 0,41 3,01 1,23 0,00 %
CIviL
11,12 020106 = AGETOP REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL G/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m? 0.83 4,81 3,99 0,00 %
11.1.3.. 020118 ~ AGETOP DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIIOLO S/IREAP. C/TR ATE CB. E CARGA m 18 30,10 54,18 0,00 %
oML S
11.1.4 . 020106 = AGETOP REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL G/ TRANSE, ATE CB. E CARGA e 168 481 8,08 10,00 %
CIVIL '
1115 030104  AGETOP TRANSPORTE DE ENTULHO CAGCAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA ms 1,89 67,41 127,40 0,01 %
C CIviL. '
12 ) _ EXECUTAR ‘ ‘ v v _ 6.304,55 0,53%
1121 96368 . SINAPI - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, .m? 12,45 208,62 2.597,31. 0,22 %

COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
DUPLAS. COM VAOS. AF_06/2017_P : »
11.22 261000 AGETOP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m 248 1175 202 57 0,02%

cviL

1123 271608 = AGETOP BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m? 1.1 44492 489,41 0,04 %
cviL

1124 180111  AGETOP JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO DE CORRER 02 FOLHAS DE VIDRO m 2,44 670,37 1.635.70 0.14 %
CIVIL  CIFERRAGENS (M.O. FAB.INC MAT.)

1125 180501 AGETOP PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m? 1,68 767.60 1.289,56 0,11%
cviL -

12 , SUBSTITUIGAC DE FORRO PVC . . 27.280,17 2,20%
124 o ¢ ‘DEMOLIR . 4.415,86 0,37 %

Durival Rosa Juanior
CREA 69 290/D-MG
CPF 947.213 516-15
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1241 020147  AGETOP DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE
3 CIVIL 'SUSTENTACAO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA
12.1.2 °- 030104 - AGETOP TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA
CIVIL
12.2 EXECUTAR _
1221 - 210501 .. AGETOP .FORRO DE GESSO COMUM
civiL
13 'CENTRAL DE GAS 1+1 CILINDRO 45KG (AGETOP)
131 020118 @ AGETOP DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP, C/TRATE CB. E CARGA
CIVIL
132 COMP . Proprio DEMOLICAC DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO
010_SEG (GOINFRA)
133 | 030104 . AGETOP TRANSPORTE DE ENTULHO CAGCAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA
CIVIL
134 © 091007 ' AGETOP CENTRAL DE GAS PADRAQO GOINFRA/2018 COMPLETA, EXCLUSO AS
CIVIL  INSTALACOES MECANICAS (1+1 CILINDRO P-45)
13.5 091024 - AGETOP "UNIAO DE FERRC MALEAVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE | CLASSE
CIVIL 150, ROSCA NPT - NBR 6925
136 . 92694 © SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAQ ROSQUEADA, DN 20 (3/4%, INSTALADO
EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
. INSTALAGAO. AF_10/2020 v
137 . 95249 . SINAPI - VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO €
. INSTALAGAO. AF_08/2021 o ‘
1387 97541 SINAPI - LUVA COM REDUGAG; EM ACO, CONEXAQ SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4" X 1/2%),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
, . AINSTALAGAO. AF_10/2020 ‘
13.9+ - 103029 - SINAP! : 'REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_08/2021 ;
13.10. 1. 92692 SINAPI ‘NIPLE. EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAQ ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO
‘EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNEGIMENTO E
INSTALAGAOC. AF_10/2020 o ) ‘
1311+ "97553 - . SINAPI :TE, EM ACO, CONEXAQ SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF__10/2020
1312 92688  SINAPI TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAD
'ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
v FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020
1313 . 927101 SINAPL  JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 {3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020
14 ‘REFORMA DA QUADRA
141 . 020100 . AGETOP .DEMOLICAD MANUAL - COBERTURA TELHA METALICA C/ TRANSP. ATE CB. E
CIVIL. - ‘CARGA v ; i
142 030104 . AGETOP 'TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA
CiviL-
143 160966 - AGETOP 'COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0.5 MM COM
“CIVIL . “ACESSORIOS
144261000 - AGETOP. PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR
CIVIL
145 261609 ' AGETOP PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS
o CVIL - : v
14,6 1261703 AGETOP PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS)
eI
A5 e ADAPTAGOES P/ LABORATORIOS
1517 271608  AGETOP 'BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO
CvIL
152 . 1002083 AGETOP ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1 VEZ - ARG. (1C1 2CH : BARML)
CIviL
153 200101 AGETOP CHAPISCC COMUM
CVIL
154 200403  AGETOP ‘REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgClIM3)
CVIL
155 . 261000 @ AGETOP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR
CIVIL
156 080689 - - AGETOP CUBA INOX 50X40X20CM E=0 7MM-AGO 304
CIVIL: - ¢
157" C080656  AGETOP . TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2" - BICA MOVEL
CCIMIL e e
18 T HIDROSSANITARIO
161 . SANITARIO
16.1.17 081825 AGETOP  CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA
CIviL !
16127081826 "AGETOP ‘TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM
R ) CIVIL - ~60XB0CM .
16.1.3° 081663 AGETOP  CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50
[\
1614 080560 = AGETOP SIFAQ PILAVATORIC METALICO.DIAM.1"X1 172"
CIviL

p

Durival Rosa Junior
CREA 69 290/D-MG
CPF 947.213 516-15
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644,61 3,48 224324 0.19%
V3223 67,41 2172,62 018 %
22.864,31° 1,929

64461 35,47 22,864,314 192 %
b 9.131,08 0,77 %
06 30,10 18.08 0,00 %
24 481 11,54 0,00 %
0,67 67.41 4518 6,00 %

1 7.417,58 7.417,58. 0,62 %

5 37,32 186,60 0,02 %

7 18,50 136,50 0.01%

3 54,85 164,55 001%

3’ 2585 76,95 “'0.01%

"1 4021 4021 0,00 %

2 1248 2496 0,00 %

1 68,54 6854 001 %

18.5 38,85 718,72 0,06 %

8 27.71 22168 0,02 %
78.328,91 6,58 %

700,8 2,71 1.899,18 0,16 %
35,04 67.41 E 236204 0.20%
7008 78.86 55.124,92% 463 %
2805 11,75 3.295,87 028%
700,8 1375 9.636.00 0.81%
531 132 601082 . 051%

E 17.233,63 1,459

294 444,92 13.080,64 1,10 %
14.4 137,97 1.986,76 0,17 %
288 5,00 144,00 0,01 %
‘288 14,43 41558 0.03%
288 11,78 338,40 0.03%

3 265,30 79617 7G0T %

3 ' 157,36:' 472,08 0,04%
11856,84 © 1,00%

4,350,685 0,37%

3 376,98 1.130,94 0.10 %

3 78,29 yaEr 0.02 %

2 40,58¢ 81,16j 0,01 %

4 18454 7'318;16; 0,06 %
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16.1.5 080580 AGETOP VALVULA PILAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 1 61,35 61,35 0,01 %
16.1.6 © 080580 Ag,E\'/Tlé)P VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 3 61,35 184,05 0,02 %
16.1.7 081730 Agili\"/l'lép CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM Un 4 13,78 55,12 0,00 %
16.1.8 081921 Ag!E\"/T”(-)P JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 3 10,80 32,40 0,00 %
16.1.9 081938 Agils\ﬁép JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 1 22,84 2284 0,00 %
16.1.10. 081836 AC(;:’E\;[(;P JOELHO 80 GRAUS DIAMETRO 50 MM ‘ Un = - 2 11,30 22,60 0,00 %
16.1.11 081927 Ag:i\cép JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm Un 4 11,21 44,84 0,00 %
16.1.12 081973 AglEYI%P JUNCAOQ SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM Un 1 29.31 2931 0.00 %]
16.1.13° 082304 AGC‘E\QEP TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m 42 29,79 1.251,18 0.11%
16.1.14 082301 A(?E\QEP TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m 11 13.25 14575 001%
16.1.15 082302 A%I:‘:‘\{C!(L)P TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM m 1.55 1784 27.65 0,00 %
16.1.16, 89782 SIN\Q;I TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 1 12,05 12,05 0,00 %

/FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

16.1.17) 082230 AGETOP TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM Un 2 13.47 2694 0,00 %
16.1.18° 081305 AGCIE\%P JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 mm “Un 2 17,68 35360 000%
16110 062302 Ag:z\?cL)p TUBO SOLD. PIESGOTO DIAM. 50 MM m 12 17,84, 214,08 0.02 %
62 C’I‘V!’Lv 'HIDRAULICO ' ’ 210624  0,18%
1621 080656 = AGETOP TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2" - BICA MOVEL un 3 157,36 47208° 7 004%
1622 080570 Agtlz\’/rI(L)P TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRG DE 1/2" Un 1 7499 7499 0,01%
16.2.3 080929 Agtli\?(LDP REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 1 165,31 165,31 0,01 %
16.24 080926 AgIE\QL—)P REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4” Un 1 85,61 85,61 0.01%
16.25 080519 Agé\%p VALVULA DE DESCARGA PARA P.N.E. COM ACABAMENTO CROMADO un 1 428 54 428 54 0,04 %
CIVIL  ANTIVANDALISMO o
16.26 080510 AGETOP ANEL DE VEDAGAG PARA VASO SANITARIO Un 1 15,78 15,78 0.00 %
162.7 080556 Agg‘lép LIGACAC FLEXIVEL PV DIAM 1/2° (ENGATE) Un 1 1043 10,43 0,00 %
16.2.8 . 080513 Acc;:tlz\ﬁcl_)P TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA { CURTO 1.1/4" ) Un 1 20,30 20,30 0,00 %
16.29 080514 Agl'EYF'éP TUBO DE LIGACAQ PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 1 37,44 37,44 0.00 %
16210 081086 'Agle\fr"c_)P ADAPTAD SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" . Un 2 367 C 734 0,00 %
16211 081069 - Agtlsvrlép 'ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSAIROSCA PIREG 50X11/2" Un 3 9,89 29.67 0,00 %
16212 081321 AgEISYI'léP JOELHO 80 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 12 6.17 74,04 0,01 %
16213 081003 Accsz'z\'/c!ép “TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm ' M 72 738 528200 004%
16.2.14 081006 Agrlz\;'gp TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm m 2,56 20,88 53,40 0,00 %
16.2.15 081402 Agé\ggP TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 2 689 13,78 0.00 %
16.2.16. 081405 Agg'I(L)P TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 1 19,63 19,53 0.00 %
16217 081424 Agzlz\gép TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm Un 1 17,70 17,70 0,00 %
16218 081360 AgEYr'(lSP 'Josuﬂo RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 3 1145 3435 000%
162,19 081445 Agili\'lr"C-)P TE RED.SOLD.S0GR.BUC LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" Un 1 16.75 16,75 0,00 %
163 o AGUAS PLUVIAIS , v : 539995  045%
1631 081828 . AGETOP .CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO Un 3 609.01: 3.045,05 0,26 %
: “CIVIL - {CHATO PADRAO GOINFRA . B, SR L R
180601 | 'AGETOP 'CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 16,55 56.61 936,89 0.08%
1633 082304 A%%%P TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM p m 43 2979 1.280,97 0,11 %
[ )

Durival Rosa Junior
CREA 69 290/D-MG
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16.3.
6.34 081938 A(G;\;(BP JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un- 8 2284 137.04 0.01 %
7 , COMBATE INCENDIO ' 5.606,60 0,47 %
174 085006 A%tla\zfp EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 208C un e M2 209,55 2.514,60 021%
172 . 085003 A%IIE\;(IZ—)P EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC U 1 199,92 199.92 002 %
173" 1025207 SINAPI PINTURA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE SEGURANGA, FAIXAS AMARELA E w 13 66,50 864,50 0,07 %
_ PRETA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS. AF_05/2021
174 071598 AGETOP LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un- 27 25.66 692,82 0,06 %
. CiVIL . ' ’
175091046 AGETOP PLACA DE SINALIZAGAO EM ALUMINIO 35 X 25 CM - “PERIGO - GAS un 42 31,78 133476 011%
_ - CIVIL 'INFLAMAVEL - PROIBIDO FUMAR" '
18 v .. .MURO , 216.265,18 18,18 %
18.4 200403 AGETOP REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCHM3) m 511215 14,43 73.768,32 6,20 %
CIVIL
182 261304  AGETOP 'EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m 511215 13,84 70.752.15 5.95 %
CIVIL
183 261000 AGETOP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m 511215 11,75 60 067.76 505 %
CviL
164 201410  AGETOP MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO m? 2045 57,10 11.676,95 0,98 %
CIVIL ' PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
19 TELHADO 26.538,75 2,23 %
19.1 , - RETIRADA - 26.538,75 2,23 %
10917 180421 AGETOP ‘MAO DE OBRA PARA COBERTURA COM TELHA COLONIAL PLAN m 12198 467 5.695,06 048 %
CIViL ' v
19420 - EXECUGAO v 20.843,69 A,75%
1912 {80421 AGETOP ‘MAO DE OBRA PARA COBERTURA COM TELHA COLONIAL PLAN e 9756 467 4.556,05 038 %
1 CIVIL
461277160401 ' AGETOP. 'COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA e 2438 66,78 16.287.64 137%
2 CIVIL
T T SANITARIO FEMINING _ . 1.405,16 0,12%
204" 630112 AGETOP DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO INCLUSIVE RETIRADA DE mé 133 12,64 168,11 0.01%
, o CIVIL -~ CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA
202 030104 - AGETOP TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA me 0,04 67.41 2,69 0.00 %
cviL -
203 220050 AGETOP LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM m 133 26,16 347,92 0.03%
CIVIL  {(BASE)
204 220309 AGETOP PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CE:3ARML) m? 133 66,65 886,44 0,07 %
CVIL E ARGAMASSA COLANTE
21 DIVERSOS 220,56 0,02%
211 270501 AGETOP LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m 73,52 3.00 22056 002%
CIViL.
Total sem BDl| 1.189.827.25
Total do BDI| _ 308.429,14
Total Geral] 1.498.356,.3 \/



UNIDADE ESCOLAR
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ENDERECO %mgl\m WE COM.ERcw LTDA
) RUA PIO MOTA, QD. 41 LT. 01 A 22, CENTRO " éEP: 73.lmmm
CIADE L_PALMEIRAS DE GOIAS - GO_|
CRE: GOIAS
Obra ) Bancos B.D.L Encargos Sociais
REV03: REFORMA E AMPLIACAO DO CE COSTAE SILVA - SINAP! - 0912022 25,92% Desonerado
DESONERADO -
Goias
AGETOP GIVih -
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigéo TOATPST T 30 DIAS | 60DIAS | 90DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 |SERVICOS PRELIMINARES 100,00% | 100.00%
5.027,08) 502708
2 |ADMINISTRAGAO LOCAL 100,00% 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.68% 16.68%
44.761,20] 7.457.22 7.457,22 7.457,22 745722 | 7.466,17 7.466,17
3 |ELETRICA GERAL 100,00% 50.00% 20.00% 30.00%
214.146,05 107.073.03 | 42.82921 | 6424382
4 |SUBESTAGAO 100,00% 100,00%
46.295,49 46.295 49
5 ?’l\_gCO 02 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 100,00% 40.00% 40.00% 20,00%
189.186,34 7567454 | 7567454 | 37.837.27
6 |PASSAGEM BLOCO NOVO 100,00% 100.00%
367,34 357,34
7 [PINTURA GERAL 100,00% 50,00% 50.00%
109.293,10 54.646,55 | 54.64655
8 |CALCADA EXTERNA 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
81.146,51 2028663 | 2028663 | 20.286,63 | 20.286.63
9 |BANHEIRO PCD 100,00% | * 100,00%
8.597,51| 8.597.51
10 |ACESSIBILIDADE 100,00% | 100.00%
90.750,35] ©0.750.35
11 |GUICHE ACESSIVEL 100,00% | 100.00%
6.499,43] 6.499.43
12 |SUBSTITUICAO DE FORRO PVC 100,00% 20.00% 50,00% 30.00%
27.280,17 545603 | 1364009 | 818406
75 [CENTRAL DE GAS 1+1 CILINDRO 45KG (AGETOP) 100,00% | 100.00%
9.131,05] ©.131.05
14 |REFORMA DA QUADRA 100,00% 25.00% 25,00% 50,00%
78.328,91 1958223 | 1958223 | 39.164.48
15 |ADAPTAGOES P/ LABORATORIOS 100,00% | 100.00%
17.233,63| 17.23363
16 |HIDROSSANITARIO 100.00% | 100.00%
11.856,84| 11.856,84
17 |COMBATE INCENDIO 100,00% 100,00%
5.606,60 5.606,60
18 |MURO 100,00% 30.00% 50,00% 20.00%
216.265,18 6487056 | 10813259 43.253,04
13 |TELHADO 100,00% 30,00% 10,00% 60,00%
26.538,75| 7.961.63 2.663,88 15.923,25
20 |SANITARIO FEMININO 100,00% | 100.00%
1.405,16] 1.40516
21 - |DIVERSOS 100,00% 100,00%
220,56 220,56
Porcentagem 13,94% 15,76%| 16,64% 17,76% 18,82% 17,08%
Custo P 165.019.89| 187.519,70 197.952,33| 211.35172 223.951,60] 203.232,00
Porcentagem Acumulado 7 7 L4 13,94% 29,70% 46,34% 64,10% 82,92% 100,00%
Custo Acumulado 70 7 / 765.919,89] 353.439,59| 551.391,92 762.743,65] 986.695,25 1.189.927,25
Custo Acumulado c/ BDI 7777 N2 | 208.026,33] 445.051,14] 694.312,71 960.446,80| 1.242.446,65] 1.498.366,39
CREA 89 290/D
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CRE :
GOIAS

BETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 3\ 100,00% 3.00% 3.00%
2) PIS 100,00% 0.65% ;)"(1;‘;‘,
3) ISSQN i 100,00% 3.00% 3‘(.)()')'.3
4)CPRB ! 100,00% 4.50% 4150%
S) Administragdo Central 100.00% 3.00% Bt()()%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0.59% 0,59%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0.80% 0.80%)
18) Risco 100.00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,16% 6.16%)
BDI - FINAL ’ 25,92%
Notas:
(1) e (2) Aliquota definida por let. \

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela tegislagio municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB ~ contribui¢io previdenciaria sobre a receita bruta).

k(5) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n° 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores entre o 1° ¢ 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acordio 2.369/2011 — TCU — Plendrio e disponibitizade pela AGETOP em dezembro de 2018. (Foi utilizado para o calculo a
¢ |média da Taxa SELIC no perfodo de 11/2017 a 10/2018)

, DU
, TAXA SELIC\zsz
DF={1+
, 100

Onde:
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
DU = Dias Utes.

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acordlo n° 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores médios.

Observagio da AGETOP: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundago, desmoronamento, geadas
etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo efou furte qualiticado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em
Construgio (OCC); Instalagdo € Montagem (IM}; e Obras Civis em Construgio e Instalagio e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionai$ para ampliagdo dessas
coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabitidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordindrias. cobertura de tumultos,
cobertura de desentutho do local, cobertura de riscos do fabricanie, dentre outras. incluindo o seguro e vida em grupo regido pela convengdo coletiva dos trabalhadores na
industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da AGETOP. na pessoa do Senhor lavme Eduardo Rincon, determinou a

3

(8) ‘Val.ore‘s definidos a parti\; dos Iin:itcs no Acérdio n® i622/2(>l 3. TCU - Plenarie. Valores entre 1¢ e 3° quartis.
(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acorddo n® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores adotados ¢ praticados no mercado (  ex ante ” ) ou aqueles entre 0s 1° ¢
3° quartis.

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtengdio das tabelas contidas no Acorddo n.

2.622/2013 - TCUPlendrio

onde:

AC = taxa de administracio central

S = taxa de seguros

(14 AC+S +R+G)1+DF)1+1) , 2 = taxa de riscos

I= (1 - ]} ' G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de Jucrofremuneraco
| = taxa de incidéncia de impostos (P1S, COFINS, CPRB & 153)

as wanas de administragdo central e Jucro

Obs.: Para obras com valores superiores a RS 20.000.000,00 sugere-se recatcular ¢ BDI, dimensions
para patamares inferiores ao estipulado acima. P /

o i '3
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CIDADE

MOZARLANDIA - GO
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GOIAS

Obra:

REV03: REFORMA E AMPLIACAC DO CE
COSTA E SILVA - DESONERADO

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

Descrigao Und Quant. Parc. Maior |Parc. Maior
Relev. (50%) |Relev. (100%)

PISO CONCRETO DESEMPENADO m? 1.313,90 656,95 328,48

SUBSTACAO TRIFASICA KVA 150,00 150,00

rival
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CPF 947.213 516-15
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