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- IMPLANTAR BARRACAO DE OBRAS - PADRÃO GOINFRA
- EXECUTAR TAPUME DE MADEIRITE (H=2,20M), COM

REAPROVEITAMENTO
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ETAPA 1

PORTÃO PROVISÓRIO
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OBS.:
- As etapas / divisões propostas para a obra são uma sugestão da Arquiteta, no qual, as

mesmas poderão sofrer alterações conforme o fiscal perceba a necessidade, visto que é de
plena responsabilidade do fiscal a conduçãoda obra. Caso necessário, a Arquiteta poderá ser
consultada;

- Os tapumes de madeirite deverão ser reaproveitados nas etapas da obra;
- Vale ressaltar ainda que, foram definidas etapas de obra para as ampliações mais

significativas, contudo, há ainda outras intervenções, as quais, ficará a critério do fiscal da obra
definir em qual momento as mesmas deverão ser executadas.

CÓDIGO 

QUADRO RESUMO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO 

- EXECUÇÃO DE LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO COM
COMPACTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO BARRACÃO

- IMPLANTAR BARRACAO DE OBRAS - PADRÃO GOINFRA
- EXECUTAR TAPUME DE MADEIRITE (H=2,20M), COM

REAPROVEITAMENTO

IMPLANTAÇÃO / AMPLIAÇÃO

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS MATERIAL UNIDADE QTDADE

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO / AMPLIAÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

VER PROJETOINSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PROJETOS
COMPLEMENTARES

EXECUTAR PROJETO ESTRUTURAL

VER PROJETO

VER PROJETO

BARRACÃO DE OBRA - PADRÃO GOINFRA - MODELO C
TAPUME DE MADEIRITE (ALTURA 2,20M) REAPROVEITAMENTO 3X

UND 01,00

M2 110,04

EXECUTAR
CANTEIRO DE

OBRA

LIMPEZA
REGULARIZAÇÃO DE TERRENO

APILOAMENTO MECÂNICO

60,06M2
60,06M2
60,06M2

13

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M2 10,00
REPOSIÇÃO DE MURO - PADRÃO AGETOP M2 10,00

ESCALA: 1:

PLANTA BAIXA DE DELIMITAÇÃO DE TAPUME
300
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ARQUITETURA
PREPOSTO: JÉSSICA ALVES BUENO SOUSA                CPF: 033.178.021-62

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

PLANTA BAIXA DE DELIMITAÇÃO DE TAPUME

ÁREA DO TERRENO ÁREA TOTAL

15.000,00M²

ÁREA  EXISTENTE ÁREA DE REFORMA
ÁREA A CONSTRUIR
DAS PASSARELAS

ÁREA TOTAL Á
CONSTRUIR

RUA CAROLINA VAZ, Nº 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALÃO) - GO.

AMPLIAÇÃO E REFORMA

--------------

QUADRA - C.E. CAROLINA VAZ DA COSTA

665,11m²--------------665,11m²665,11m²
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