4

IAldeia @ ‘

J|
L e R R e A SRELRN T AGAO DA PROPOSTA

CONVITE n°: 006/2021 | Data Abertura: 07/07/2021 | Hora: 09:00 h
Local: Processo N°:
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAGCAO DA| 2020.0000.601.1227
SUBSECRETARIA METROPOLITANA
Nome da Empresa e Razdo Social: ALDEIA CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
Enderego da Empresa: CNPJ n®:
Rua Espirito Santo, Sem N° Quadra 05, Lote 11 - Setor| 26.329.951/0001-00
Therliza - MOSSAMEDES - GO CEP: 76.150-000
Telefone: (0xx62) 9 9299-0900 / 9 8277-7007 | E-mail: aldeia.constru@gmail.com
Nome do Responsavel Legal: Maria da Consolagdo Soares | CPF: 476.949.981-72
RG: 1.220.835 (22 Via) | End.Residencial: Rua T-33, N° 188, Apt°® 402-B, Condominio Special
Orgdo Exp.: SPTC-GO | Place, Setor Bueno - Goidnia - GO CEP: 74.215-140

AO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAGAO DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA

COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAQ

COLEGIO ESTADUAL EDMUNDO ROCHA

MUNICIPIO DE GOIANIA - GO

Referente a: CONVITE N° 006/2021
Data Abertura: 07/07/2021 as 09:00 h

A empresa ALDEIA CONSTRUGOES E SERVICOS - EIRELI - EPP, inscrita no C.N.P.J.
26.329.951/0001-00, com enderegco em Rua Espirito Santo, Sem Numero, Quadra 05, Lote 11, Setor
Therliza - Mossdmedes - GO, através de sua representante legal, a Sra Maria da Consolagdo Soares,
C.P.F. 476.949.981-72, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para
execugao na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagao cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orcamento constante em nossa
proposta, cujo preco global ¢ de R$ 94.948,71 (Noventa e Quatro Mil, Novecentos e Quarenta e Oito
Reais, e Setenta e Um Centavos).

No preco proposto estao inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra,
transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim,
todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugcao completa dos servigos discriminados neste
edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos o0s servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha
or¢gamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientacdes constates do Edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta € de 60 (sessenta) dias consecutivos, a
contar da data de sua apresentagado, ou seja, de sua abertura; Declaramos que utilizaremos somente
materiais e mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que a variagdo de quantidades sera de nossa inteira
responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de (cihco) anos.

Declaracdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma
fisico-financeiro constante deste Edital. O pre icos constantes em nossa proposta sao fixos e
irreajustaveis.

Mossamedes, 07 de Julho de 2021.

Aldeia Construgoes g Selvigos - Eireli - EPP
C.N.P.Jk <951/0001-00
Aldeyan Barbosa Alves
Engenheiro Civil e Procurador
CREA-SP 5.060.728.323/D
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ALDEVAN BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP 5.060.72832%
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PLANILHA DE ORGAMENTO

BANCOS:
GOINFRA - NOV/2020 - GOIAS -ONERADA

UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL EDMUNDO ROCHA - VILA MUTIRAO
OBRA: AMPLIACAO/REFORMA

UIUAUE. GUIANIA - BU URE. GUIANIA

SINAPI - MAR/2021 - GOIAS - ONERADA

DATA : 07/07/2021 BDI 20,34% ENCARGOS ONERADA
Valor Unitario Prego Total do Servigo
iTEM CODIGO | BANCO |SERVIGOS UND | QUANT]
Material Méo de Obra Total Material Méo de Obra Total

01

o

TACA UE CICA 20, AFIXA

01.01.01 021301 GOINFRA CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO M2 7,50 139,72 1.047,90 15,37 1.063.27
0102 Gt TRACAD A8 498216
01.02.01 250 101  GOINFRA ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 16,00 - 67,46 67,46 - 1.079,36 1.079,36
01.02.02 250103 GOINFRA ENCARREGADO - (OERAS CIVIS) H 220,00 - 17,74 17,74 - 3.902,80 3.902,80

01.03.01
01.03.02

02.01.01

02.01.02

1.005,89
0,59

UN 1,00

4,67

270 804 GOINFRA PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM

270 501 m2

GOINFRA LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

DEMOLIQAO MANUAL DE PISO CERAMICO INCLUSIVE RETIRADA DE
CONTRAPISO SO LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA
UEMULILAU MANUAL UE FISU UIMEN | . DUBKE LAD | RU

020112 GOINFRA M2 288,97 -

020 109  GOINFRA

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA
MANUAL

030 101 GOINFRA M3

1.005,89
275

1.009,84
9,62

3.458,97

02.03.01 00 S10A0 b TERRA SOVENTS ATcRRo) 7 : 2547
_ 020301.01 041004 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA M3 1,10 128 : 128 1.40 2 140
02030102 041005 GOINFRA CARGA MECANIZADA M3 110 087 : 087 095 : 0,95
02030103 041012 GOINFRA INDENIZAGAO DE JAZIDA M3 1,10 475 - 475 522 . 522
02030104 041006 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM 11,00 150 . 1,50 16,50 . 16,50
02030105 041009 GOINFRA COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 0,88 126 . 126 110 . 1,10
B N e T EY) 3458
02030201 _ 041002 GOINFRA_ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO_ M2 8,80 . . 34,58 34,58
Y . 2 ; 347173 7.697,02 5.068,76
020401 220101 GOINFRA E’;iﬂ:ghffsﬁg;mgo REGULARIZADG IMPERMEABILIZADO T m2 8.80 1492 803 2295 131,20 70,66 201,96
020402 220102 GOINFRA_PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1 931 2162
G205 g DIVEF i ; 55

02.05.01

271 417

GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO

02.06.01 180323 GOINFRA (ESPAGAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) 49.29 426,03 SA621 s
57 ] 7 11,02 4,75 15,77
11,02 475 15,77

02.07.01

261610

COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43

m2 159,36 35,41 4,10 39,51

03.01.01 160969  GOINFRA 1ot CSORIOS 5.642,93 653,37 6.296,31
i ETALIC R 7 T 35.255.68
150204 GOINFRA ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM Aco DOTIPOMR-250/ i35 %555 . 5553

03.04.01
03.04.02

B8t
04.01.01
04.02.01

0403
04.03.01
04.03.02

ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO

261 610 GOINFRA PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EST.METALICA 1 DEMAO 261,35 866,91
- e T : 4.328,09
160 963 16.49 288,36 40,93 329,30

GOINFRA CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM
GOINFRA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA

160 601

o .
DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA

020 121
O )

GOINFRA

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA
MANUAL

030101  GOINFRA

¥

040 101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

040902 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO 6,00

T

G

.5 S

04.04.01.01 JOELHO 3,20 92,16 131,36
04.04.01.01.01 081938 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN 8,00[ 4,90 11,52 16,42 I 39,20 92,16 131,36
04.04.01.02 ADESIVOS 287,61 - 287,61
04.04.01.02.01 081501 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 3,00 51,31 - 51,31 153,93 - 153,93
04.04.01.02.01 081504 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 3,00 44,56 - 44,56 133,68 - 133,68

i
04.04.02.01

CURVAS
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
0404020101 089812  SINAPI DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 5,00 45,26 330 48,56 226,30 16,50 242,80
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 |
04.04.,02.02 JUNGOES 36,14 23,56 5970 |
0404020201 081975 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM UN 2,00[ 18,07 11,78 29,85 | 36,14 23,56 59,70 ’Q)
04.04.02.03 LUVAS 18,70 29,45 48,15 \
ALDE Q
Rua Espirito Santo, Sem N°, Quadra 05, Lote 11 - Setor Therliza - Mossamedes - GO CEP: 77.500-000
Telefones: (0xx62) 9 9299-0900 (WhatsApp) / 9 8277-7007 CRE A.S P
Pagina 1 de 2 E-mail: aldeia constru@gmail com

v’.‘STO C :



PLANILHA DE ORGAMENTO

BANCOS
GOINFRA - NOV/2020 - GOIAS -ONERADA
SINAPI - MAR/2021 - GOIAS - ONERADA

UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL EDMUNDO ROCHA - VILA MUTIRAO
OBRA: AMPLIACAO/REFORMA

UIUAUE. BUIANIA - OU URE. GUIANIA

DATA : 07/07/2021 BDI 20,34% ENCARGOS ONERADA
Valor Unitario Prego Total do Servigo
iTEM CODIGO | BANCO |SERVIGOS UND | QUANT
Material Méo de Obra Total Material Mao de Obra Total
0404020301 082004 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM UN 5,00 3,74 5,89 9,63 18,70 2045 4815
04,04.02.04 TUBOS T487,70 397,80 1.885,50
TUBOSTUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
0404020401 089800  SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM M 90,00 16,53 442 20,95 1.487,70 397,80 1.885,50
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014
04.04.03 EXTRAS 1.545,03 171287 3.258,00
04040301 081827 GOINFRA CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 9,00 131,51 177.24 308.75 1.183.59 1.505,16 2.778.75
04.04.03.02 081829 GOWFRA CAXADEINSPECAO: TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA m2 9,00 40,16 13,09 53,25 361,44 117,81 479,25

E=5CM

OES E SONDAGENS

05.01.01 SAPATAS 2.365,12 1.646,43 4.011,59
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA,
05010101 098522 SINARI ey AF 5612017 M3 1,77 2783 8133 109,16 327,55 957,25 1.284,81
05010102 040902 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO M2 9,22 : 16,70 16,70 - 153,97 153,97
05010103 050902 GOINFRA APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 722 : 3,93 3.93 . 28,37 2837
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6
05010104 220050 GOINFRA ({310 OF CONS M3 7,22 10,10 7.41 17,51 72,92 53,50 126,42
: CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
105 004964 Sl X
9 SINAP! " BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016  “° 281 803,84 S8 362,05 902370 7258 1528
N -
LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM
05010106 510026 GOINFRA NGAMERTONEL M3 2,97 0,07 2018 2025 020 86.66 86,87
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
GROOLGT  EEE  SNAR e NTAGEM, AL DN KG 6.48 11,58 37 15,29 75.03 24.04 99,07
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
05010108 09854 SINAPL e B B e A% 063017 KG 55,26 10,76 1,98 12,74 504,59 109,41 704,01
0501.0109 096547  SiNAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO s 4212 9.31 1,44 10,75 392,13 60,65 452,79

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

i 1 i {: L w % i
05.02.01 PILARES 1.899,77 818,16 2.717,94
05.02.01.01 060209 GOINFRA FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS M2 14,40 18,62 33,15 51,77 268,12 477,36 745,48
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
05020102 094964 SINAPL Lo o e 20 MEGANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016 M3 1,10 303,94 58,11 362,05 334,33 63,92 398,25
05020103 060801 GOINFRA -ANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - . 110 . 35,02 35,02 B 38,52 18,52
(OBRAS CIVIS)
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
05.02.01.04 092776  SINAPI DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO  KG 23,40 11,54 3,80 15,34 270,03 88,92 358,95
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
05.02.01.05 092779  SINAPI DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO  KG 110,70 9,28 1,35 10,63 1.027,29 149,44 1.176,74
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
TOTAL SEM BDI 59.013,69 19.886,68 78.900,37
74,80% 25,20%
Valor Cheio: ~ 100.000,00 BDI de 20,34% 12.003,38 4.044,9 16.048,34
Desconto 505129 505% TOTAL COM B.D.1.: 71.017,07 23.931,64 94.948,71
RESUMO GERAL DO ORGAMENTO
-
Preco (R$) Sem| Preco (R$) Com S
ITEM  SERVIGOS BDI api| Partic. (%)
1 a SERVICOS PRELIMINARES 4.688,52 5.642,16 5,94%
2 b TRANSPORTES 630,68 758,96 0,80%
3 c SERVICOS EM TERRA 311,15 374,44 0,39%
4 d FUNDAGOES E SONDAGENS 4.011,59 4.827,55 5,08%
5 e ESTRUTURA 2.717,94 3.270,77 3,44%
3 f INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 5.913,12 7.115.85 7.49%
7 g ESTRUTURAS METALICAS 36.252,56 43.626,33 45,95%
8 h COBERTURAS 10.625,30 12.786,49 13,47%
9 i ESQUADRIAS METALICAS 617,74 743,39 0,78%
10 i REVESTIMENTO DE PISO 6.068,76 7.303,15 7,69%
1 Kk ADMINISTRAGAO 4.982,16 5.995,53 6,31%
12 [ PINTURA 882,68 1.062,22 1,12%
13 m DIVERSOS 1.198,17 1.441,87 1,52%
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO (R$): 78.900,37 94.94871  100,00%
) EIRO
CREA-SP 5.0$0.728323/0
35
VIsTO EREA-GO 11339
Rua Espirito Santo, Sem N°, Quadra 05, Lote 11 - Setor Therliza - Mossamedes - GO CEP" 77.500-000
. Telefones: (0xx62) 9 9299-0900 (WhatsApp) / 9 8277-7007
Pagina 2 de 2 E-mail: aldeia.constru@gmail.com




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL EDMUNDO ROCHA - VILA MUTIRAO

OBRA: AMPLIACAO/REFORMA
CIDADE: GOIANIA - GO CRE: GOIANIA

R$ 94.948,71
DATA : 07/07/2021
TEMPO DE EXECUGAO: i0 DIAS CORRIDOS
VAR %)/ | 15 DIAS 30 DIAS
ITEM SERVICOS TOTAL
DIAS
12 Parcela 2 2 Parcela
564216 564216 = 5.642,16
a SERVIGCOS PRELIMINARES
5,94% 100,00% 0,00% 594%
758, 4
" B — 8,96 364,30 394,66 758,96
0,80% 48,00% 52,00% 0,80%
374,44 374,44 - 4
c SERVICOS EM TERRA ' Br4a4
0,39% 100,00% 0,00% 0,39%
482755 4.827,55 E 4.827,55
d FUNDACOES E SONDAGENS
5,08% 100,00% 0,00% 5,08%
3.270,77 1.602,6
R ESTRUTURA ; 2,68 1.668,09 3.270,77
3,44% 49,00% 51,00% 3,44%
N ; 7.11 ] ; ]
f INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 585 341561 3.700.24 714585
7,49% 48,00% 52,00% 7,49%
. 43626,33 15.269,22 28.357,11 43.626,33
g ESTRUTURAS METALICAS
45,95% 35,00% 65,00% 45,95%
12.786,49 - 12.786,49 12.786,49
h COBERTURAS
13,47% 0,00% 100,00% 13,47%
; 743,39 364,26 379,13 743,39
i ESQUADRIAS METALICAS
0,78% 49,00% 51,00% 0,78%
7.303,15 357854 3.72461 7.303,15
j REVESTIMENTO DE PISO
7.69% 49,00% 51,00% 7,69%
- 5.995 5 937,81 . :
‘ ADMINISTRAGAO 53 2.937, 3.057,72 5.99553
6,31% 49,00% 51,00% 6,31%
1.062,22 = 1. 1.06:
| PINTURA . 062,22 222
1,12% 0,00% 100,00% 1,12%
1.441,87 663,26 778,61 1.441,87
m DIVERSOS
1,52% 46,00% 54,00% 1,52%
CUSTO DO ORGAMENTO: 94.948 71 39.039,83 55.908,88 94.948 71
PERCENTUAIS: 100,00% 41,12% 58,88% 100,00%
TOTAIS ACUMULADOS: 39.039,83 94.948 71
PERCENTUAIS ACUMULADOS 41,12% 100,00%
VALOR DA PARCELA (R$) 39.039,83 I 55.908,88 | 94.948,71
PARCELA 1 PARCELA 2

Observagao: Os pagamentos somente poderdo ser efetuados mediante medicéo e atesto pelos técnicos da SecCret

da Educagéo.
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DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DO B.D.I.:

UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL EDMUNDO ROCHA - VILA MUTIRAC
OBRA: AMPLIAGAO/REFORMA

CIDADE: GOIANIA - GO CRE: GOIANIA
DATA : 07/07/2021

[ - —__DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DE BDI = ]

COMPOSIGAO B.D.I. PARA OBRAS CIVIS:
DESCRIGAO COEFICIENTE TAXA % (a.m.) % NO PRECO DE VENDA

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
~13) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
4) ADMINISTRACAO CENTRAL 100,00% 4,00% 4,00%
5) DESPESAS FINANCEIRAS 100,00% 0,56% 0,56%
6) SEGUROS + GARANTIAS 100,00% 0,12% 0,12%
7) RISCO 100,00% 0,97% 0,97%
8) LUCRO 100,00% 6,31% 6,31%
BDI - FINAL 20,34%

NOTAS:

1) Aliquota definida por lei;
2) Aliguota definida por lei; “
3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal; )
4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12.844/13 e 13.161/15 (CPRB - contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta);
5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis;

6) Valor calculado pela expressdo matematica do acérdédo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela AGETOP em
dezembro de 2018. (Foi utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 11/2017 a 10/2018):

_ A ALVES
TAXA SELIC \Zaz Onde: eI\
DF = ( 14— }' - DF = taxa representativa das Despesas Financeras, A\__D D
3 100 Dt = Dias (teis b 728323,
~ CREASF 535

7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acérdao n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios;
U0SEIvVdgdo Ud AL 1 UF. (DEYJUIUS CUllid EIT0S Ue EXecugdo, INCenuio e explosao, udnos ua ndwureszd (venaavdl,
dectalhamenta alanamentn iniindarin deamarnnamentn aeadas et ) emnrenn de material defeitiinen ai inadeanadan

8) Valores definidos a partir dos limites no Acérdao n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° e 3° quartis;

9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdao n° 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( *
ex ante " Jou aqueles entre os 1° e 3° quartis;

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado € a mesma que foi aplicada para a obtencéo das tabelas contidas no Acérdao
n. 2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = {axa de administracé@o central
THACHS R+ DRI 4L i
3] = ; ] R = taxa de riscos
{1 -1} G = taxa de garantias
’ DF = taxa de despesas financeiras
L = fara de lucrofremuneracéo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB & [SS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragédo central e

Rua Espirito Santo, Sem N°, Quadra 05, Lote 11 - Setor Therliza - Mossamedes - GO CEP: 77.500-000
o Telefones: (0xx62) 9 9299-0900 (WhatsApp) / 9 8277-7007
Pagina 1 de 1 E-mail: aldeia.constru@gmail.com




.

UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL EDMUNDO ROCHA - VILA MUTIRAO

OBRA: AMPLIACAO/REFORMA
CIDADE: GOIANIA - GO CRE: GOIANIA

DATA : 07/07/2021

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

DESCRIGAO UND. | quant, [PARC-MAIOR RELEV
(50%)
COBERTURA COM TELHA METALICA m2 159,36 79,68
PISO DE CONCRETO DESEMPENADO m2 271,36 135,68
A\
Rua Espirito Santo, Sem N°, Quadra 05, Lote 11 - Setor Therliza - Mossamedes - GO CEP: 77.500-000
Telefones: (0xx62) 9 9299-0900 (WhatsApp) / 9 8277-7007
Pagina 1 de 1 E-mail: aldeia.constru@gmail.com




Aldeia

CONSTRUGCOES E SERVICOS EIRELI
CNPJ 26.329.951/0001-00

DECLARACAOQ DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

AO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAGAO DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA
COMISSAOQ ESPECIAL DE LICITACAO

COLEGIO ESTADUAL EDMUNDO ROCHA

MUNICIPIO DE GOIANIA — GO

Referente a: CONVITE N° 006/2021
Data Abertura: 07/07/2021 as 09:00 h

Declaramos para os devidos fins, que a Sra Maria da Consolacao Soares, C.P.F. 476.949.981-72,
representante legal da Pessoa Juridica ALDEIA CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI - EPP,
inscrita no C.N.P.J. 26.329.951/0001-00, com enderego em Rua Espirito Santo, Sem Numero,
Quadra 05, Lote 11, Setor Therliza - Mossamedes - GO, tem pleno conhecimento do local e das

cercanias onde serdao executados os servigos, referentes a Convite n° 006/2021, Processo n°

2020.0000.601.1227.

Mossamedes, 07 de Julho de 2021.

Aldeia Construgbes €/Servicos - Eireli - EPP
C.N.P.J£ 26.329.951/0001-00
Aldevan Barbosa Alves
Engenheiro Civil e Procurador
CREA-SP 5.060.728.323/D

ALDEVAN BARBOSA
- ENGENHEIRO ¢l
CREA- SP 5.060. 7755/) N
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