Secretaria de i o N 7/
GOIAS E 7
) ;

ND HANKING DO IDE8 20!

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Minuta de Edital

MODALIDADE | Convite n°002/2022
DATA DE

ABERTURA 15.03.22
HORARIO 08h

Contratacdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construcéo Civil para
Construcdo de Quadra Coberta em Arco Padrdo Seduc 2012 — Mod 01, no Colégio

OBJETO Estadual Tiradentes, no distrito de Souzalandia, no municipio de Barro Alto, conforme
Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro, que
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PROCESSO N°

2022.0000.601.2567

INTERESSADO

Conselho da Coordenacdo Regional de Educacdo, Cultura e Esporte de Goianésia

CONVITE N° 002/2022

O (A) Presidente da Comissdo Especial de Licitacdo do Conselho da Coordenagdo Regional de Educacéo,
Cultura e Esporte de Goianésia, doravante denominada apenas Comissdo, designada pela Portaria n® 01/2021,
de 20.05.2021, torna publico aos interessados, que estara reunida as 08h horas do dia 15.03.2022, no Auditorio
da Coordenacdo Regional de Goianésia, situada na Avenida Brasil, n® 919 Bairro Santa Luzia, na cidade de
Goianésia-GO, a fim de receber, abrir e examinar Documentacdo e Propostas das Empresas que pretendam
participar do Convite n® 002/2022, processo n°: 2022.0000.601.2567, em epigrafe, do tipo Menor preco, regime
de_execucdo _empreitada por_preco global, esclarecendo que a presente licitacdo sera regida pelas normas

estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar n° 123, de 14

dezembro de 2006,

com as alteraces contidas na Lei Complementar n° 147 de 07 de agosto de 2014 e Lei

Complementar n° 155 de 27 de outubro de 2016.

Na hipotese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitacdo, automaticamente, transferida para o
primeiro dia Gtil subsequente aquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de forga maior, ou qualquer outro
fator ou fato imprevisivel

1. DO OBJETO

1.1 Contratagdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construcao Civil para Construgéo de
Quadra Coberta em Arco Padrao Seduc 2012 — Mod 01, no Colégio Estadual Tiradentes, no distrito de




Souzaléndia, no municipio de Barro Alto, conforme Projetos, Planilha Orgcamentaria, Memorial Descritivo e
Cronograma Fisico e Financeiro, que integram este edital independente de transcricéo.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario a execug¢édo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de
forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela
CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr,
pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

2. DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar do presente Convite Pessoa Juridica, especializadas no ramo, legalmente
constituidas, que satisfacam as condicOes estabelecidas neste Edital.

2.2 A presente licitacdo ficara a cargo da Comisséo de Licitacdo, a qual competira:
2.2.1 Receber os envelopes documentacdo e propostas;

2.2.2 Examinar a documentacdo, habilitando ou néo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital
e leis pertinentes ao certame;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do
item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatorio, relatando os fatos e decisdes que vierem
a ser tomadas.

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitacao;

2.2.6 Submeter a apreciacdo superior as decisdes proferidas pela Comissdo, que neste caso, ao presidente do
Conselho da Coordenacgdo Regional de Educacdo, Cultura e Esporte de Goianésia.

2.2.7 Promover a divulgacao dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatério, por meio do quadro préprio de
avisos da Comissao de Licitagcdo, na Prefeitura, no Forum, por publicacdo no e-mail institucional da Unidade
Escolar a todos os participantes, e, Diario Oficial do Estado — DOE, conforme o caso.

2.3 Poderdo, a critério da Comisséo, ser desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que ndo resultem em
prejuizos para o entendimento da
proposta e para o0 seu julgamento, ou para o servico publico.

2.4 A Licitacdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste
edital para todos os efeitos legais:



ANEXO | -
a) Projeto Basico
b) Planilha orgcamentaria;
¢) Cronograma Fisico-Financeiro;
d) Memorial descritivo/especificacdes técnicas;
¢) Detalhamento de encargos social e do BDI;
f) Projetos Executivos;
g) Parcela de maior relevancia

h) ART's
ANEXO Il - Carta de Apresentacdo da Documentacdo (Modelo)
ANEXO IIl - Declaracao de Sujei¢édo do Edital (Modelo)

ANEXO IV - Carta Apresentacdo Proposta (Modelo)

ANEXOV - Declaracdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VI - Declaracdo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VII - Declaracdo de Seguranca e Saude do Trabalho - SESMT (Modelo)

ANEXO VIII - Declaracédo de Compromisso de Vinculagdo Futura do Profissional (Subestagéo)
ANEXO IX - Minuta Contratual

ANEXO X - Comprovante de Recibo de Entrega de Edital

2.5 O Edital e toda a documentacao técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis Coordenacao
Regional de Educacéo de Goianésia, junto a Comissao de Licitacdo/SEDUC.

3. DA PARTICIPACAO

3.1 Poderdo participar do Convite todos os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta
licitacdo e que preencherem as condicdes e requisitos estabelecidos neste Edital e na legislacdo aplicavel.

3.1.1 Somente poderdo participar da presente licitacdo pessoas juridicas que comprovarem obter na data
da licitacdo, capital social minimo ou Patriménio Liquido igual a 10% (dez por cento) do valor total estimado
no certame, por meio de balanco integralizado do Gltimo exercicio, atualizado e registrado na Junta Comercial.
As sociedades recém constituidas poderdo participar do certame apresentando o balan¢o contabil de abertura;

3.2 A participagéo na licitagdo importa total e irrestrita submissdo dos proponentes as condigdes deste Edital.
3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuracgéo legal, podera representar mais de um licitante.
3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Pessoa juridica em Recuperacdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em
dissolucao ou em liquidacéo.



3.4.1.1 As pessoas juridicas em Recuperacao Judicial que tiver a Certiddo emitida pela instancia judicial
competente, que ateste que_a interessada esta apta_econdmica e financeiramente a participar_de
procedimento licitatorios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovacéao de acolhimento judicial
do Plano de Recuperacéo,_nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperacido judicial;_ou
homologacédo judicial do Plano de Recuperacéo,_no caso de recuperacdo extrajudicial,_de forma a
possibilitar_a _habilitacio _de maior_numero de pessoa juridica, NAO SERAO IMPEDIDAS DE
PARTICIPAR.

3.4.2 Pessoa juridica que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a
Secretaria de Estado de Educacéo, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrerd em qualquer uma das fases
desta licitacao.

3.4.3 Pessoa juridica que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administragdo Pablica Federal,
Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo ou até que seja promovida a
reabilitacdo, na forma da Lei, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que sujeitara o
responsavel, caso participe nesta condicdo, a pena prevista no art. 97, paragrafo Unico, da Lei Federal n°8.666/93.
Este veto ocorrerd em qualquer uma das fases desta licitacdo.

3.4.4 O autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

3.4.5 Pessoa juridica, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou executivo
ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

3.4.6 Servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitacéo;

3.4.7 Pessoa juridica que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG -
Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de Administracdo — SEAD.

3.4.8 Pessoa Juridica que esteja reunida em consércio ou grupo de pessoa juridica.

3.4.9 Pessoa juridica que ndo atenda as exigéncias deste Edital.

3.4.10 Pessoa juridica que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos Il e 1V, da Lei Federal n°
8.666/93;

3.4.11 Pessoa juridica que tendo construido obras ou prestado servigos para a Administracdo Pdblica, nédo
demonstrem situacdo regular para com a Seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS
no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.



3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitacdo. Caso ocorra,
serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, socio ou representante legal na sessdo de abertura do presente
Convite ndo excluindo, porém, a exigéncia de apresentacdo do documento constante dos subitens 5.2 do item 05
- Da Documentacao, deste edital.

3.7 Somente tera o direito de usar a palavra, rubricar a documentagdo e propostas, apresentar reclamacfes ou
recursos e assinar atas, o representante legal da pessoa juridica, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participacdo de pessoa juridica filial em nome proprio, somente serd aceita se expressamente
autorizada pela matriz, salvo por determinacdo estatutaria, que também devera ser comprovada. Neste caso, toda
documentacdo exigida constante do item 05 - Da Documentacdo, deste edital, devera ser referente a filial (exceto
as certidGes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participacdo da pessoa juridica matriz, toda documentacdo exigida sera a ela relativa, ndo sendo
aceito nenhum documento referente a filial.

3.10 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, horério e local de abertura desta licitacdo, mencionados
no preambulo do edital, a Comissdo de Licitacdo, a documentacdo e proposta exigidas neste instrumento, em
involucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTACAO” e o segundo com o
subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razao social da Pessoa Juridica licitante, a
indicacdo com 0s seguintes dizeres:

“Conselho da Coordenacdo Regional de Educacdo, Cultura e Esporte de Goianésia
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO CONVITE N°. 002/2022"

3.11 Apds a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, henhum documento ou proposta sera
recebido pela Comisséo.

4 - DAS INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1 As informac0es e esclarecimentos de dividas quanto ao Edital e seus anexos, poderao ser solicitados pelo e-
mail (5200000@seduc.go.gov.br) ou por expediente protocolado, dirigido a Comissdo Especial de Licitacdo até
02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa ou licitante, em até 02 (dois) dias Uteis antes da data
fixada para abertura da sesséo publica.

4.3 Decaira do direito de impugnar, perante a administracao, os termos deste edital de licitacdo aquele que, tendo-
0 aceito sem objecdo, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatorios, falhas ou irregularidades que o
viciarem, hipdtese em que tal comunicagéo nao tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnag&o contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova data para realizagdo do
certame, se for o caso. Qualquer modificagdo no edital exige divulgagéo pela mesma forma que se deu o texto



original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao
afetar a formulacdo das propostas, nos termos do 84° do art. 21 da Lei Federal n°® 8.666/93.

4.5 As impugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos no certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados as Pessoas Juridicas licitantes, bem como eventuais alteragdes no edital, estardo
disponiveis junto a Comissdo de Licitacdo do Conselho da Coordenacao Regional de Educacéo, Cultura e Esporte
de Goianésia, ndo podendo as licitantes, em qualquer hipotese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5- DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

“Conselho da Coordenacgdo Regional de Educacdo, Cultura e Esporte de Goianésia”
COMISSAO ESPECIAL DE
LICITACAO CONVITE Ne.
002/2022
ENVELOPE N°. 01 — DOCUMENTAC}AO

5.1 A “Documentacao” devera ser apresentada em um tnico involucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres
mencionados no subitem 3.10, deste edital, preferencialmente, em papel timbrado, 01 (uma) via de cada
documento, contendo o numero do CNPJ, Inscrigdes Municipal e ou Estadual, endereco, e-mail, telefone/celular,
etc., devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a Gltima
pagina, datada e assinada pelo representante legal, e contera, obrigatoriamente, sob pena de inabilitacdo da
proponente, 0os documentos abaixo relacionados.

5.1.1 Para fins de habilitacdo, os Licitantes CONVIDADOS poderdo apresentar, devidamente homologado e
atualizado, cadastro no CADFOR e as Pessoas Juridicas INTERESSADAS deverdo obrigatoriamente
apresentar o CADFOR da SUPRILOG da Secretaria de Estado da Administracdo do Estado de Goias — SEAD,
sita a Av. Republica do Libano, n® 1.945, 1° andar, Setor Oeste — CEP: 74.125-125 — Goiania — GO — Telefone:
(62)3201-6515/6516. A Licitante regularmente cadastrada, que apresentar o CRC — Certificado de Registro
Cadastral, devidamente atualizado, fica desobrigada de apresentar os documentos relativos a habilitacéo
juridica (item 5.2 exceto 5.2.1), regularidade fiscal e trabalhista (item 5.3) e qualificacdo econémico-financeira
(item 5.4), desde que os referidos documentos integrantes do Certificado estejam atualizados e em vigéncia,
sendo assegurado o direito de apresentar a documentacdo que estiver vencida no CRC, atualizada e
regularizada dentro do envelope n° 01 —- DOCUMENTAGCAO.

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA

5.2.1 Copia da cédula de identidade e CPF do representante legal (diretor, socio ou superintendente) da Pessoa
Juridica licitante, caso ndo haja procurador legalmente constituido, nos termos do subitem seguinte. (A cédula da
identidade podera ser autenticada pela comisséo de licitagdo, com a apresentacdo do original).

5.2.2 Mandato Procuratorio com Firma Reconhecida em cartorio, acompanhada de copia da cédula de
identidade do outorgado, caso o responsavel pela proponente seja procurador legalmente constituido e em caso de
substabelecimento também devera estar qualificado e identificado e com firma reconhecida em cartério. O
atendimento a este subitem suprime a exigéncia do item 5.2.1, e vice-versa;

5.2.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, €, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado dos documentos de eleigdo de seus administradores;



5.2.4 Decreto de autorizacdo, devidamente publicado, em se tratando de Pessoa Juridica ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,
quando a atividade assim o exigir;

5.2.5 Inscricédo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeagéo
da diretoria em exercicio, e

5.2.6 Registro comercial, no caso de empresa individual.

5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.3.1 Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

5.3.2 Prova de Inscri¢do no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou
sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

5.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da
Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

5.3.4 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos
Relativos as Contribuigdes Previdenciarias e as de Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria da
Receita Federal do Brasil.

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “5.3.3” e “5.3.4” serdo alcangadas por meio de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

5.3.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddao Negativa de Débito em Divida
Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia ou equivalente da Unidade da Federagédo onde a Licitante
tem sua sede.

5.3.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias, por meio de Certiddo de Débito
Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia.

5.3.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de Certiddo
expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua sede.

5.3.8 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, por meio do Certificado
de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa Econémica Federal — CEF.

5.3.9 Prova de Inexisténcia de debitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n® 12.440/2011.

5.3.10 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execucdo do objeto licitado seja
por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.



5.3.11 Sera admitida a comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentacdo de certiddo
positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.3.12 As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagéo exigida para efeito
de comprovacéo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricéo.

5.3.13 Para efeito de comprovacdo da condicdo de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou
quando houver alteracdo contratual gue altere os dados da pessoa juridica, tais como: endereco, categoria,
quadro _societario, objeto comercial e capital, os licitantes deverdo apresentar Certiddo Simplificada,
emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos Ultimos 06 (seis) meses,
constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.3.14 Se a documentacdo enviada nos termos do subitem 5.3.12 for proveniente de microempresa ou de empresa
de pequeno porte e apresentar alguma restricdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administracdo publica, cujo termo inicial
correspondera a0 momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidGes negativas ou positivas
com efeito de negativa.

5.3.14.1 A Declaracdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecerd no momento posterior ao julgamento
das propostas, aguardando-se os prazos de regularizacdo fiscal para a abertura da fase recursal.

5.3.14.2 A ndo-regularizacdo da documentacdo, implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancOes previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado & Administragdo
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitacdo.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

5.4.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via
internet, que comprove inexistir distribuicdo de acdes de faléncia e recuperacdo judicial, em quaisquer dos
cartorios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data ndo inferior a 60 (sessenta) dias da data da
entrega dos envelopes documentacao e proposta.

5.4.1.1 Caso a participacdo no certame seja da filial, a Certiddo negativa de faléncia e recuperacéo judicial devera
ser da filial e da matriz

5.4.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contabil do ultimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que
comprove a boa situacdo financeira da proponente, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios. O referido balanco devera ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de
Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o nimero do livro diario e folha em que o mesmo se acha
transcrito, bem como copia do Termo de abertura e encerramento, com a numeragdo do registro na JUNTA
COMERCIAL, exceto para Pessoa Juridica de engenharias criadas neste exercicio, que devera apresentar balanco
de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.4.2.1 A comprovacdo da boa situacdo financeira da Pessoa Juridica proponente, sera comprovada com base no
balanco apresentado, e deverj,



preferencialmente, ser formulada e apresentada em papel timbrado da pessoa juridica de engenharia, assinada por
profissional registrado no Conselho de Contabilidade e pelo diretor, s6cio ou representante da Pessoa Juridica,
com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e férmulas abaixo especificadas:

: ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1

) ILC = (AC) / (PC) > 1
ISG = AT/(PC+ELP) >1

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patriménio liquido

5.4.2.2 A licitante que apresentar resultado menor que 1 (um), em qualquer dos indices citados no subitem anterior,
quando de sua habilitacdo, deverd comprovar capital social ou patriménio liquido correspondente a 10% (dez por
cento) sobre o valor total estimado do(s) servigo(s), através de balanco patrimonial integralizado, do Gltimo
exercicio exigido na forma da Lei.

5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

5.5.1 Registro ou inscricdo da Pessoa Juridica e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA e/ou CAU.

5.5.1.1. No caso da Pessoa Juridica licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA
e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados 0s respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido
da assinatura do contrato.

5.5.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data de abertura desta licitacdo, no
minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente
reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de
responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servicos de caracteristicas
semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas de maior relevancia, conforme Anexo | — Projeto
Basico.

5.5.3 Comprovacédo da capacitacdo tecnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do profissional responsavel técnico pela Pessoa Juridica
proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer
uma das regides do CREA e/ou CAU, comprovando a execucdo, pelo profissional indicado, de servigos de
caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as parcelas
de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo | — Projeto Bésico.

5.5.4 A comprovagdo de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.



5.5.4.1 Para facilitar a analise da Comissdo de Licitacdo, € recomendavel que o licitante destaque, nas referidas
certidOes, 0s servigos cuja experiéncia se pretende comprovar e 0 seu respectivo quantitativo

5.5.5 Devera (do) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s)
profissional (is) e a Pessoa Juridica licitante; essa comprovacdo deverda (ao) ser feita (s) através de:

5.5.5.1 Relacdo (6es) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes
anotac0es: identificacdo do seu portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s)
de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.5.5.2 Contrato (s) de prestagéo (es) de servico (s) de Profissional (is) autbnomo (s), que esteja registrado (S) no
CREA e/ou CAU, com atribuicdo (es) compativel(is) ao objeto da licitacdo com aquele em que a(s) sua(s)
responsabilidade(s) sera (&o) exigida(s), ou;

5.5.5.3 Socios ou diretores estatutarios da Pessoa Juridica licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham
registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro societario da pessoa juridica de engenharia licitante, por
estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou
CAU, nas condicdes pertinentes ao subitem 5.5.1;

5.6 DAS DECLARACOES

5.6.1 Carta de Apresentacdo da Documentacéo contendo todas as informac6es e declaracdes, conforme modelo
Anexo |l deste Edital, sob pena de Inabilitacéo.

5.6.2 Declaragdo de Termos de Sujeicdo ao Edital, conforme modelo Anexo Il deste edital, sob_pena de
Inabilitacéo.

5.6.3 Declaracéo de Parentesco, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e sob as penas da lei
gue ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo societario/acionario cdnjuges, companheiros ou
parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com dirigentes ou
servidores detentores de cargo em comissdo ou funcdo de confianca que atuem diretamente na realiza¢do do
certame e/ou na formalizag&o contratual, sob pena de Inabilitacéo.

5.6.4 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO - SESMT, conforme modelo Anexo
VII, que tem condicGes de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n°® 3.214/78 do MTE, aplicaveis
as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢des de apresentar as documentacées solicitadas na Instrucéo
Normativa n°® 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme Anexo | — Projeto Basico, sob _pena de
Inabilitacéo.

5.6.5 DECLARACAO DE COMPROMISSO DE VINCULACAO FUTURA DO PROFISSIONAL,
conforme modelo Anexo VIII, a pessoa juridica se compromete a contratar Engenheiro Eletricista ou equivalente
no ato da Assinatura do Contrato, conforme Parcela “Instalacdo Elétrica/Subestacdo”, de acordo com perfil
indicado nos Artigos 8° e 9° da Resolucdo 218/1973 - CONFEA.

5.7 Néo serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituicdo aos documentos
requeridos no presente edital e seus Anexos.



5.8 Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas copias oriundas da internet, desde
gue constante do envelope
documentacdo, facultado a Comissdo, aferir a veracidade dos mesmos.

5.9 Os documentos relativos a Habilitacdo (Envelope n° 1) e as Propostas (Envelope n° 2) serdo apresentados
em envelopes separados, em original, por qualquer processo de cdpia autenticada por cartério competente
ou por servidor da Comissdo de Licitacdo. Somente serdo atendidos pedidos de AUTENTICACAOQ até 2
(duas) dia horas, antes da data marcada para abertura da licitacdo, de segunda-feira a sexta-feira, das 09h
as 11h e das 14h as 17h.

5.10 As certidBes que ndo possuirem prazo de validade, somente serdo aceitas com data de emissao ndo superior
a 30 (trinta) dias contados da data da emissdo do documento, exceto a Certiddo Negativa de Faléncia e
Recuperacdo Judicial (ou equivalente), cuja data de emissdo ndo podera exceder 60 (sessenta) dias da data de
apresentacdo da proposta.

5.11 Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentacdo ou
inclusdo de documentos de habilitacdo que ndo fizerem constar do respectivo envelope de documentacéo.

5.12 De toda documentacdo apresentada em fotocOpia autenticada, suscitando duvidas, podera ser solicitado o
original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.

5.13 Também motivara a inabilitacdo para os atos subsequentes da licitacdo, falta de comprovacdo do ramo de
atividade comercial vinculado aos objetos/servigos descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.14 Encerrada a fase de habilitacéo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer
das decisdes a ela pertinentes, apds assinar o Termo de Renuncia, os envelopes contendo as propostas dos
licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes
inabilitados, procedendo-se registro em Ata.

6. DA PROPOSTA DE PRECOS

“Conselho da Coordenacdo Regional de Educacdo, Cultura e Esporte de Goianésia”
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
CONVITE N°. 002/2022
ENVELOPE N°. 02 - PROPOSTAS

6.1 O licitante devera formalizar sua proposta levando em consideracao os precos estimados or¢ados pela SEDUC
(conforme Projeto de Execucdo Orgamentaria — Anexo 1), para contratacdo dos servicos, objeto da presente
licitagdo, em um Unico involucro, devidamente lacrado, uma unica via, contendo os dizeres mencionados no item
3.10, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo o nimeros do CNPJ, Inscrigdes
Municipal e ou Estadual, endereco etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotacdo de acordo com as
especificacfes constantes das planilhas orcamentéarias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condigdes
substanciais escritas a margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas serem
numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a ultima pagina, datada e assinada pelo
representante legal, constituida dos seguintes elementos:



6.2 A proposta deverd conter o preco para execucdo dos servicos, expressos em moeda corrente nacional,
admitindo-se apds a virgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminando 0s precos expressamente,
obedecendo as especificacbes minimas conforme planilha orcamentéria constante do edital, em algarismo arébico
(unitéario e total por item), por extenso global, estando inclusas todas as despesas necessarias, ou seja, mao de obra,
materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas previdenciérias, comerciais e fiscais, encargos
trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneragdo da pessoa juridica de engenharia, e
outras despesas, se houver.

6.2.1 O licitante deverd indicar na proposta, para efeito de dados para emissao de nota de empenho e/ou assinatura
do contrato, 0 nome completo de seu representante legal, bem como o nimero de sua carteira de identidade e do
seu CPF.

6.2.2 Os precos unitario e global sdo limitados aos apresentados na planilha orcamentaria referencial.

6.2.3 O BDI utilizado pela Pessoa Juridica licitante deve limitar-se aos parametros de lei vigente apresentado pela
Administragéo.

6.2.4 A Pessoa Juridica licitante deve apresentar a composi¢do do BDI atualizado.

6.3 Para efeitos de elaboracio da proposta e planilha orcamentéria, o licitante DEVERA utilizar o software
MS Excel, de forma que o valor unitario e total de todos os servicgos seja calculado por meio da formula
“TRUNCAR?”, conforme exemplo.

Exemplo:
[=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2) |

Codigo | Servi¢o | Unid | Quant. | P.Mat | P.M.Obra | T.Servico
100236 | servico #1 | M* | 22,31 | 0,00 1,59 35,47
100237 | servigo #2| M? | 65,77 | 5,94 0,00 390,67
100238 | servigo #3 | UM | 9847 | 5,71 6,62 1.214,13

Onde: Quant. — Quantidade
P.Mat — Preco unitario do material;
P.M.Obra — Pre¢o unitario

da méo de Obra;
2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.3.1 Devera declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, conforme
Anexo IV, a contar da data de sua apresentacao.

6.3.1.1 . Antes de expirar a validade original da proposta, a Comissao de Licitacdo podera solicitar a proponente
que declare a sua intencdo de prorrogar 0 prazo previsto no item anterior. As respostas se fardo por escrito,
preferencialmente por meio eletrénico.

6.3.1.2 . N&o ser& admitida a modificagdo da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a sua validade.



6.3.2 Os erros de soma e/ou multiplicacdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das pessoas
juridicas de engenharias licitantes, serdo corrigidos pela Comissdo de Licitagdo. Havendo divergéncia entre o
prego unitério e o preco total, prevalecerd o preco unitario e o total sera corrigido, sendo que no caso de valores
expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este ultimo.

6.3.3 Apresentar Planilha(s) Orcamentéria(s) completa, referente aos servicos cotados onde constem 0s
quantitativos e seus respectivos precos unitarios, os pregos parciais e preco total, BDI, e o preco total dos servigos,
nos termos deste edital, assinada pelo Representante Técnico Legal.

6.3.4 Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servigos propostos, nos termos deste edital;

6.3.5 Carta Proposta assinada por diretor, socio ou representante da Pessoa Juridica de engenharia licitante, com
poderes devidamente comprovado para tal investidura, contendo informagdes e declaragcbes conforme modelo
Anexo 1V deste edital

6.3.6 O licitante podera realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial,
de modo a obter, para sua prdpria utilizacdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda informacdo necessaria a
elaboracéo da proposta. Contudo, devera emitir DECLARACAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo V
deste edital, assinada pelo representante legal da Pessoa Juridica licitante, acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de precos.

6.3.6.1 A vistoria caso ocorra, podera ser agendada em horario comercial, junto a Unidade Escolar, sendo
a data de inicio a partir da publicacdo do edital nos devidos meios de comunicacdo, e, a data de
encerramento de 02 (dois) dias Uteis anteriores, a data fixada para abertura da sessdo publica.

6.4 E expressamente vedada & subcontratacio do valor total do contrato, a subcontratacdo parcial podera
ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo e os servigos passiveis
para a subcontratagdo parcial em relacéo ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a
documentacdo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a pessoa
juridica subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento
centralizado da subcontratacéo.

6.4.2. A subcontratacdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

6.4.2.1 Os servicos passivos de subcontratacao sao:
a) Sondagem do Terreno;
b) Estrutura Metalica;
¢) Subestacao;
d) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);
e) Marcenaria;
f) Central de Gas:
9) SPDA (Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas);
hy Esquadrias Metalicas, e;
i) Transporte de Entulho



6.5 Serd desclassificada a proposta, cuja especificacao estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos
anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as especificagdes minimas solicitadas,
salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes para entendimento da proposta.

6.6 N&o se considerard qualquer oferta de vantagem nédo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais
licitantes.

7. DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato puablico, a COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
receberd em envelopes distintos e lacrados contendo, os documentos exigidos para habilitacdo e proposta.

7.2 Caso haja anuéncia unanime das licitantes participantes, visando a organicidade e agilidade dos trabalhos
licitatorios, a Comissdo promovera sorteio de 03 (trés) licitantes, para compor uma comissdo representativa das
demais licitantes, auxiliando a Comisséao de Licitacdo na verificacdo e rubrica da documentacao e proposta.

7.3 Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de
habilitacdo que, apds conhecidos pelos licitantes e examinados pela Comissdo de Licitacdo serdo julgados, dando-
se imediata comunicagdo do resultado se presente todos os licitantes. Caso a Comissdo julgue necesséria, podera
suspender os trabalhos licitatorios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitacdo, da
qual lavrara ata como de Lei, publicando o resultado no mural da unidade escolar e encaminhando por e-mail
institucional as participantes.

7.4 Ocorrendo a hipOtese prevista no item anterior, 0s envelopes contendo as propostas permanecerao,
devidamente lacrados num Gnico involucro, sendo rubricados pela Comissdo e licitantes presentes, ficando em
poder daquela até que seja julgada a habilitacéo.

7.5 Seréa procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, apds transcorrido o
prazo sem interposi¢do de recursos, ou tenha havido rentncia expressa do prazo recursal das licitantes habilitadas
e inabilitadas ou ap6s o julgamento dos recursos interpostos.

7.6 A Comissdo manterd em seu poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas, devidamente rubricados,
até o término do periodo recursal, de que trata o inciso | do artigo 109 da Lei Federal n° 8.666/93, e serdo
devolvidos, no estado em que foram entregues a Comissao.

7.7 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentacdo e proposta, serdo lavradas atas
circunstanciadas, que mencionarao todas as ocorréncias que interessarem ao julgamento da Licitacdo, devendo as
mesmas ser assinadas pelos membros da Comissao e presentes.

8. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1. O julgamento sera realizado pela Comisséo Especial de Licitacdo, de acordo com o que dispbe o Art. 45 da
Lei Federal n° 8.666/93, observando os seguintes fatores:

8.1.1. O julgamento seré realizado com base no menor pre¢o, regime de execu¢do empreitada por preco global;



8.1.1.1 - E o valor Parametro sera com base no Art. 48, inciso II, § 1°, letra “b” da Lei Federal n°. 8666/93,
ou seja, “b) valor orcado pela adMministracdo”.

8.1.2 Ficam assegurados as licitantes concorrentes como Microempresas e/ou Empresas de Pequeno Porte, quanto
ao julgamento do Convite, os privilégios estabelecidos no art. 44, §2°, da Lei Complementar n.° 123/2006.

8.1.2.1 - Ndo havera direito de preferéncia quando a melhor oferta inicial, segundo a lista de classificagdo, houver
sido apresentada por microempresa e empresa de pequeno porte que preencha as condicdes estabelecidas na Lei
Complementar 123/2006, reduzir seu valor, o certame seguira normalmente com o primeiro colocado original
(média ou grande empresa).

8.1.2.2 Se a primeira colocada ndo for micro ou pequena empresa, a Comissdo devera verificar se existem
microempresas ou empresas de pequeno porte cujos valores ofertados em suas propostas encontrem-se em um
intervalo de até 10% superior a melhor oferta (empate ficto), ocasido na qual estardo fictamente empatadas com o
primeiro colocado.

8.1.2.3 Se houver ME/EPP neste intervalo de valor, respeitada a ordem de classificacdo, a Comissdo devera
convocar a ME/EPP para, se desejar, oferecer lance menor ao do primeiro classificado.

8.1.2.4 Na hipotese da ME/EPP reduzir seu preco a um valor menor que o primeiro colocado (que, saliente-se,
ndo € ME nem EPP), tomaré seu lugar como primeira classificada.

8.1.2.5 Apenas se a ME/EPP ndo efetuar a reducdo, serd convocada a proxima microempresa ou empresa de
pequeno porte, respeitada a ordem classificatoria, que encontre-se no percentual de até 10% superior ao primeiro
colocado, para exercer 0 mesmo direito de preferéncia.

8.1.2.6 No caso de nenhuma ME/EPP empatadas fictamente aceitarem reduzir seu valor, 0 certame seguira
normalmente com o primeiro colocado original (média ou grande empresa).

8.1.3 Seréa considerada vencedora a empresa proponente/licitante que apresentar a proposta de acordo com as
especificaces deste instrumento convocatério/Convite e seus anexos, e ofertar o menor preco global, para a
prestacdo dos servicos descritos no anexo | — Projeto Bésico

8.1.4 Podera ser exigida da Licitante que apresentar preco reduzido, informacBes suplementares que
comprovadamente evidenciem a exequibilidade das propostas sem prejuizo de promocao de diligéncias ou outro
ato necessario de sua comprovacdo, nos termos do Art. 43, paragrafo 3° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alteracdes.;

8.1.5 No caso de absoluta igualdade de precos ofertados por dois ou mais licitantes sera assegurado como critério
de desempate a realizagdo de sorteio, conforme estabelece o § 2° do artigo 45 da Lei Federal n° 8.666/93. Porém,
valores proximos de centavos fardo parte do grupo de sorteio.

8.1.6 Uma vez convocadas as Pessoa Juridica empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comisséo realizara
0 sorteio sem a sua presenca, ou salvo situacao extraordinaria publicada em Decreto Lei.

8.2. A Comissdo de Licitacdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitacdo, nos termos do 8 3°, do
art. 43 da Lei Federal n° 8.666/93.



8.2.1 - . Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha
poderd ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissdo Julgadora da Licitagdo, desde que ndo haja
majoracao do prego proposto.

8.3 O julgamento das propostas ocorrera dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que poderé ser
marcado para tal fim, desde que presentes todos os licitantes habilitados, caso contrario sera o0 mesmo publicado
no Mural da Unidade Escolar e a Ata de Julgamento de resultado enviada (via E-mail institucional) a todos os
participantes.

8.4 A decisdo da Comissdo Especial de Licitagdo somente serd considerada definitiva, apds Despacho de
Ratificacdo ou Homologacéo exarado pela Autoridade Maxima da Unidade Escolar, que neste caso é o Presidente
do Conselho Escolar.

9. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
9.1 A presente licitacdo correra a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

e Dotacdo Orcamentéaria: 2020.2401.12.361.1008.2013.04.100.90 (Fundamental — Sequéncia 059);
2020.2401.12.362.1008.2013.04.100.90 (Médio — Sequéncia 204);
2020.2401.12.367.1008.2013.04.100.90 (Especial — Sequéncia — 559).

e Natureza: 4.4.90.51.19

e Fonte: 100

e Valor Previsto: R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais)

10. DA HOMOLOGAGCAO E DA ADJUDICACAO

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatério sera
submetido a apreciacdo do PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR, para homologacdo da licitacdo e
adjudicacdo a(s) licitante(s) vencedora(s) do objeto, convocando-se ap6s, a(s) respectiva(s) para assinatura do
contrato.

11. DA CONCILIACAO E DA MEDIACAO

11.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizacao, execucao ou encerramento do ajuste
decorrentes desta licitacdo serdo submetidas a tentativa de conciliacdo ou mediacdo no ambito da Camara de
Conciliacdo, Mediacdo e Arbitragem da Administracdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n°® 9.307, de 23 de
setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n°® 144, de 24 de julho de 2018.

12. DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

12.1. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitacdo, acaso ndo puderem ser
equacionados de forma amigavel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem,
na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n°® 144, de 24 de julho de
2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os
arbitros e renunciando expressamente a jurisdicdo e tutela do Poder Judiciario para julgamento desses conflitos,
consoante Anexo | do Contrato.



13. DO CONTRATO E DA EXECUCAO

13.1 Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha
orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais normas constantes deste instrumento.

13.2 O prazo para a assinatura do contrato sera de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagéo da licitante,
se 0 convocado ndo assinar o

contrato em tempo habil, decaira o direito a contratacdo, somando com a previsao de possibilidade de prorrogacéo
do prazo, de acordo com o que estabelece o art. 64, caput e 81°, Lei Federal n°® 8.666/93.

13.2.1 Quando da assinatura do contrato a Contratada devera apresentar:

a)  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por
meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Financas do
Municipio onde 0s servigos serdo prestados;

by  Prova de regularidade junto ao CADIN ESTADUAL - Cadastro Informativo dos
Créditos ndo Quitados de Orgaos e Entidades Estaduais, nos
termos do art. 6°, inc. I, da Lei Estadual n® 19.754/17.

¢  Certiddo Negativa de Suspensdo e/ou Impedimento de Licitar ou Contratar com a
Administracdo Publica, nos termos do § 4°, art. 5°, do DecretoEstadual n° 7.425/2011.

13.3 Os trabalhos deverdo ser iniciados em até 10 (dez) dias corridos apds a ordem de servigo emitido pela
Superintendéncia de Infraestrutura ou pelo Presidente do Conselho Escolar.

13.3.1Podera o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da obra realizada pela
contratada, sem qualquer dnus para 0 mesmo, caso essatenha sido executada com impericia técnica comprovada
ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinac6es pré-estabelecidas no termo de referéncia
e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizacéo, nos termos do art. 69 da Lei Federal n® 8666/93
e as normas da Lei n® 8.078/90.

13.3.2 Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovacdo de quitacdo das obrigacGes
trabalhistas e previdenciérias, referente aos trabalhadores que executaram a obra, bem como as fiscais e
parafiscais.

13.3.3. A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro
de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

13..4. A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes nos
servigos contratados nos limites estabelecidos no § 1° do Art. 65 da Lei Federal n°. 8.666/93.

1341 Os acréscimos ou supressdes aludidas no item anterior somente se dardo mediante justificativa manifesta
expressamente pela Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria da Educacéo.

1342 A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade,
obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que Ihe forem fornecidos pela Secretaria de Estado de
Educacdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagdes propostas e aprovadas pelo Setor
durante a execugéo dos servigos.



14. DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO

14.1 Os servicos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificacfes Técnicas e
Cronograma Fisico-Financeiro a partir da emissdo do autorizo formal, pela Superintendéncia de Infraestrutura
ou Conselho da Coordenacéo Solicitante.

14.2 Se o licitante vencedor deixar de executar os servicos dentro do prazo e nas condigdes preestabelecidos sem
manifestacao por escrito e aceita pela Contratante, sujeitar-se-a as penalidades deste Edital e legislacao pertinente.

14.3 A fiscalizacdo de todas as fases dos servicos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria
de Estado de Educagéo.

14.3.1 Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a contratada devera
recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisacoes, alteracdes técnicas ou servicos
imprevistos decorrentes de acidentes, ou condicGes especiais.

14.3.2 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua
concordancia ou discordancia técnica
com o fato relatado.

14.4 Serao obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obra™:

14.4.1 PELA CONTRATADA:
14.4.1.1 As condicdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

14.4.1.2 As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

14.4.1.3 As consultas a fiscalizacao;

14.4.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
14.4.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

14.4.1.6 As respostas as interpelacGes da fiscalizaco;

14.4.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;
14.4.1.8 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

14.4.2 PELA FISCALIZACAO:

14.4.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

14.4.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificagdes, prazo e

cronograma;
14.4.2.3 Observac0es cabiveis a proposito dos langcamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

14.4.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultanea para a
autoridade superior;



14.4.2.5 RestricBes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da

contratada;
14.4.2.6 Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizacéo.

14.4.2.7 O recebimento dos servicos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificacdo da
sua perfeita execucdo, da seguinte

forma:

14.4.2.8 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicag8o escrita da contratada.

14.4.2.9 Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93.

12.4.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade
dos servigos executados.

15. DA EXECUCAO DOS SERVICOS

15.1 Cabera a Secretaria de Estado da Educacao, por meio da Superintendéncia de Infraestrutura, a
coordenacdo, supervisdo e fiscalizacdo dos trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer a contratada, os
dados e os elementos técnicos necessarios a realiza¢do dos servigos licitados.

15.2 A contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servicgos placa alusiva a obra, com dimensoes, dizeres
e simbolos a serem determinados pela Secretaria de Estado da Educacao.

15.3 Para emissdo do autorizo Formal, a CONTRATADA deveré apresentar:

15.3.1 Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica de execucdo (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), com seu devido recolhimento perante o Conselho Regional de Arquitetura, Engenharia e
Agronomia — Goias (CREA-GO) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO) sendo que uma via sera
anexada a Prestacdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Engenharia e Acompanhamento de
Obras da Superintendéncia de Infraestrutura;

15.3.2 Diério de Obras;
15.3.3 Codpia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);
15.4 Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar:

15.4.1 Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada
a CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da
CONTRATADA;

15.5 Os empregados deverao estar devidamente identificados com cracha e fazendo uso de todos os equipamentos
de seguranca necessarios para o exercicio das tarefas.

15.6 Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de
formalizacdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servicos, salvo nos casos excepcionais e



devidamente justificados, oriundos de alteracbes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na
elaboracdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos seréo
realizados, nos termos do 83° do art. 65 da Lei Federal n® 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

15.7 Qualquer alteracdo, modificacao, acréscimos ou reducdes que impliquem alteracdo do projeto da obra devera
ser justificada, sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Educagéo, autorizada pelo titular da
Pasta e formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato Original.

15.8 A Pessoa Juridica de engenharia vencedora do certame garantird a solidez e a seguranca do trabalho
realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da
obra pelo Setor Competente desta Pasta.

15.9 Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orcamento a que a proposta se referir.
15.10 Ao término dos servicos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

16. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 Todos quantos participarem desta licitacdo tém o direito publico subjetivo a observancia do pertinente
procedimento, nos termos deste instrumento convocatério, da Lei Federal n° 8.666/93 e legislacdo vigente.

16.2 Dos atos decorrentes da execucdo deste Convite cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art.
109 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragdes posteriores.

16.3 O recurso seréa interposto por escrito no prazo de 02 (dois) dias Uteis, a contar da intimacdo do ato ou lavratura
da ata publicada, devendo ser dirigido/protocolada a Comissao de Licitacdo da Unidade Escolar.

16.4 Interposto o recurso, a Comissdo de Licitacdo comunicara as demais licitantes, que poderdo impugna-lo ou
ndo por meio das contrarrazdes, no prazo de 02 (dois) dias Uteis.
16.5 E de responsabilidade da Comissao de Licitacdo julgar os recursos e as contrarrazdes.

16.6 O Presidente do Conselho Escolar tem por responsabilidade acatar ou ndo o resultado de julgamento da

Comissdo, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, contados do recebimento do julgamento, proveniente da COMISSAO
DE LICITACAO.

16.7 Os recursos preclusos ou intempestivos nao serdo conhecidos.

17. DO PAGAMENTO

17.1 O pagamento sera via Transferéncia Bancaria, cheque ou por Cartao de Pagamento da Caixa Econdmica
Federal ou outro definido em Portaria de Repasse emitido pela SEDUC, para efeito dos servigos prestados
na forma de medic&o, realizada pelo Fiscal da Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta.

17.2 Somente sera efetuado o pagamento da parcela CONTRATUAL, SE ATESTADA PELA FISCALIZACAO.
A comprovacéo do pagamento se dara por emissao de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de
retencdo de 11% do valor da mé&o-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencéo de
3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei n® 12.546/2011.

17.2.1 A identificacdo da planilha de execucgédo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto
Basico.



17.3 O Pagamento do valor dos servicos executados, baseado em medi¢des mensais, por Nota Fiscal ou faturas
deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

17.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizacéo;

17.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

17.3.3 Certidao de Regularidade de Debitos em relagdo a Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do
Municipio no qual a pessoa juridica se localiza, e do local em que 0s servicos serdo prestados.

17.3.4 Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

17.3.5 Cédpia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEI da obra, devidamente preenchida, sendo
que o valor seré retido pelo Conselho Escolar, que efetuard a devida quitacdo da mesma;

17.3.6 Cdpia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

17.4 Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o cronograma fisico-financeiro ou através de medigdo,
devidamente atestada, por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 15.3.1 a
15.3.3, deste Edital.

17.5 Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia ap6s a data, devidamente atestada por quem de
direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 17.3.1 a 17.3.6 deste edital.

17.5.1 Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorre¢des, o prazo estipulado no
item 17.5, passara a ser contado a partir da data da sua reapresentacao.

17.6 A periodicidade minima de reajuste ou revisao dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da
proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir da data da apresentacdo do or¢camento a que proposta se referir.

17.7 Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes seréo reajustadas pelo indice Nacional do
Custo da Construgcdo — OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte formula;

M=V (I/lo)
Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - Indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relagéo a data do orcamento/estimativa
de precos a que a proposta se referir.

lo - indice referente a0 més da data do orcamento/estimativa de precos a que a proposta se referir.

18. DA RESCISAO DO CONTRATO
18.1 O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

18.1.1 Por mutuo interesse e acordo das partes;



18.1.2 Unilateralmente pelo Conselno da Coordenagdo, sem pagamento de qualquer indenizacéo
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial se 0s servicos revelarem mé qualidade, ma conduta
ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

18.1.3 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizacdo e independente de
interpelacéo judicial ou extrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia da licitante vencedora;

18.1.4 Nao cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos.

18.1.5 Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos.

18.1.6 A lentiddo do seu cumprimento, levando a Equipe técnica da Superintendéncia de Infraestrutura a
comprovar a impossibilidade de concluséo da obra no prazo estipulado.

18.1.7 O atraso injustificado no inicio da obra.
18.1.8 A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a SUPINFRA.
18.1.9 O desatendimento as determinaces regulares dos Engenheiros Fiscais.

18.1.10 O cometimento reiterado de faltas na execucdo deste contrato, devidamente consignada no Diéario de
Obra.

18.1.11 A decretagéo de faléncia da contratada, ou dissolucéo da Sociedade.

18.1.12 A alteragéo Social ou modificagéo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execucao

do contrato.

18.1.13 Os casos de rescisdo previstos nos itens 18.1.2 e 18.1.3 desta Clausula acarretardo as consequéncias
previstas no Artigo 78 a 80, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste
contrato.

18.1.14 O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolu¢do da garantia, se houver;
o0s pagamentos devidos pela execuc¢do do contrato até a data da rescisao; o pagamento do custo de desmobilizagéo,
e 0 ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido
com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

18.1.14.1 Quando o Conselho Escolar, via Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC, suprimir 0s servigos
além do limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

18.1.14.2 Quando o Conselho Escolar, mediante ordem escrita, suspender a execucdo do contrato, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar pela
suspensdo do cumprimento das obrigacfes assumidas até que seja normalizada a situagéo.

18.1.14.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de
obras, servicos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que
seja normalizada a situagéo.



18.1.14.4 A ndo liberacao, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucdo de obra, servico
ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

18.1.14.5 Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificados e determinados pela
maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o Contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato.

18.1.14.6 A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucéo do
contrato.

18.1.14.7 O presente contrato podera ainda, ser rescindido, por mutuo acordo, atendida a conveniéncia da
Secretaria de Educacdo, mediante autorizacdo expressa do Secretario, tendo a contratada direito de receber o valor
dos servigos executados, constante de medi¢do rescisoria.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida,
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

19.2 Pelo atraso injustificado na execucao do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des regulamentares
previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:
| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigagéo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocacao;

I —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

i — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢co ndo
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

19.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as demais sangdes previstas
nesta Lei.

19.3 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da
comunicacgéo enviada pela Secretaria de Estado de Educacéo.

19.4 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de
créditos existentes na Secretaria de Estado da Educacdo em relagcdo a Contratada, na forma da lei, respeitados
o0s principios da ampla defesa e do contraditorio.

195 As multas e outras sancOes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretério da Educagdo devidamente justificado.



196 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado, a
Administracdo poderd optar pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei
Federal n° 8.666/93.

19.7 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante
devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominacdes legais.

19.8 As sanc¢es previstas nos incisos I, 111 e 1V do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 poderéo ser aplicadas
juntamente com inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no
prazo de 5 (cinco) dais Uteis.

19.9 A sancdo estabelecida no inciso 1V do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 é de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado da Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez)
dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagéo.

1910  Em qualquer hipétese de aplicacdo de sancBes serd assegurado & licitante vencedora o contraditério e a
ampla defesa.

20. DAS OBRIGACOES
20.1 Além de outras responsabilidades definidas na Minuta Contratual, a contratada obriga-se:

20.1.1 Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatorio de inexisténcia de débito relativo as
contribuicGes sociais, na forma da Lei n® 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS) e cdpia da proposta.

20.1.2 A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela Secretaria de Estado
da Educacdo, no local da obra ou servic¢o, para representa-lo na execucao do contrato.

20.1.3 Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros
6rgdos, o contrato decorrente da presente licitacdo, conforme determina a Lei n® 5.194, de 24 de dezembro de 1966
e Resolucdo n° 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

20.1.4 Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho™ de acordo com a legislacdo pertinente e aprovacao da
Secretaria de Estado da Educacao.

20.1.5 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposicdo imediata dos profissionais,
nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que empregado que cometer falta disciplinar ou cuja
substituicdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imoveis desta.

21. DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1 Apos a apresentacdo da proposta, ndo serd admitida retificacdo quanto a cotacéo, ficando a proponente sujeita
as condicdes, prazo de entrega, garantia, marca do material e preco proposto para cumprimento do contrato.

21.2 Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ser transferido, revogado total ou parcial,
ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos no art. 65 da Lei n® 8.666/93),
sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indenizacdo ou reclamacéo, nos termos da Lei pertinente.



21.3 A licitante vencedora é vedado transferir, total ou parcialmente o objeto deste Edital, ficando obrigada, perante
0 Conselho Escolar, pelo exato cumprimento das obrigacdes decorrentes desta licitacao.

21.4 Em observacdo a Resolucdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais; recomendamos que as
contratacdes dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente 8 COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO, situada na
Coordenagdo Regional de Educacdo, no horario das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias Uteis, ou, E-mail:
licitacaogoianesia@seduc.go.gov.br

21.6 E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a promogéo de diligéncia a
esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacao
que deveria constar originalmente da Proposta;

21.7 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que tera o Aviso de Licitacdo afixado no
quadro préprio de avisos da Comissdo de Licitacdo do Conselho da Coordenagdo Regional de Educacédo, Cultura
e Esporte de Goianésia/GO, localizado na Avenida Brasil, n°® 919, Bairro Santa Luzia estando a Comissao de
Licitacdo a disposicdo dos interessados no horario de 08h as 12h e das 14h as 18h nos dias Uteis, pelo e-mail:
licitacaogoianesia@seduc.go.gov.br

21.8 A ndo solicitacdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita
admissao de que as informacdes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

21.9 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execucdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania,
Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO do Conselho da Coordenacio Regional de Educacéo, Cultura e
Esporte de Goianésia, em Goianésia, aos 23 dias do més de fevereiro de 2022.

e

MARIA LUZIA COSTA FERNANDES
Presidente dg Gomissdo Especial de Licitacéo

1° Membro da Comissao: Cristina Bernardes da Silva Q@

2° Membro da Comissdo: Eudiléia Helena de Lira Ferreira




ANEXO | - PROJETO BASICO

NESTE CASO, CADA UNIDADE ESCOLAR TERA PROJETO BASICO ESPECIFICO

ANEXO Il - CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO

Data: 00.00.2021

Convite n.° 000/2021

A Comisséo Especial de Licitagdo
Conselho Escolar XXXXXXXXXXX

Prezados Senhores,

___(nome da Pessoa Juridica)___, CNPJ/MF n.° , sediada ___ (endereco completo)  , tendo examinado o
Edital, vem apresentar a presente documentacdo para execugdo dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei 0 que segue abaixo:

a) Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em nossa
documentacao para este edital, sera 0 Responsavel Técnico/Legal que acompanhara a execucao da obra conforme
cronograma fisico-financeiro e demais condi¢des previstas nesta licitacéo.

b) A Declaragdo de vistoria ou a Vistoria € assinada pelo representante da Pessoa Juridica, tomando ciéncia
das dificuldades porventura existentes do local objeto de execucdo dos servicos.
0) Que concorda com a retencdo pelo Conselho Escolar do valor correspondente ao percentual pertinente a
prestacdo de servicos, frente ao disposto na Resolugdo n® 071 do INSS.

cl) O valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retencao de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°,
da Lei 12.546/2011.

c2) A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no
Projeto Basico.

c3) Caso a pessoa juridica comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para
efeito da retengdo, o valor da méo-de-obra ndo serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela
CONTRATADA.

d) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatoria,
assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

B) Que ndo mantém em seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou
em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

f) Que esté de acordo e acata todas as condicOes previstas neste Edital, bem como as constantes do termo de
sujeicdo do Edital, conforme Anexo IlI.



A documentagéo para esta licitagdo constituira em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des do
Edital.

Localidade,aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Pessoa Juridica com poderes para tal investidura

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da Pessoa Juridica.

ANEXO Ill - DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A _ (nome da Pessoa Juridica) esta de acordo com o Edital CONVITE n°
000/2021-Conselho Escolar xxxxxxx, DECLARA que:

01- Aceita as condicGes do presente Edital, das disposi¢des técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeicéo

as condicdes fixadas pelo Conselho Escolar;

02 - Esté ciente das condi¢des da Licitacdo, que responderd pela veracidade das informacbes constantes da

documentacdo e proposta que apresentar, e que fornecerd quaisquer informacdes e documentacdes

complementares solicitadas pela Comisséao de Licitacao;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descricdo dos servicos e que as informagdes fornecidas séo

satisfatorias e corretas para a execuc¢do dos servigos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificacdes fornecidas pela Secretaria de Estado da
Educacdo as quais alocara todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessarios, e que
tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto
sobre 0 meio ambiente, sobre os usuarios e moradores vizinhos;

o5 - Apresentara mensalmente a fiscalizacdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos

levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a avaliagdo da qualidade dos servigos executados em suas diversas

fases;

o6 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s)
projeto(s), e que 0s mesmos encontram-se em condigdes adequadas de utilizagéo;
o7z - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocacdo de qualquer tipo de equipamento

compativel com a natureza dos servigos a serem executados por solicitagdo do Conselho Escolar, sem 6nus de
mobilizacdo para esta, ainda que néo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitacao;
08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma
fisico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem de Servico;

09 Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza o Conselho Escolar proceder quaisquer diligéncias junto as instalaces da pessoa juridica e
sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transagcdes comerciais.
11 - Que cumprimos todas as normas relativas a satde e seguranca no trabalho.



Localidade,
a0s dias de
de

Assinatura do Responsavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da Pessoa Juridica.

ANEXO IV — CARTA PROPOSTA

Data: 00.00.2021

Convite n.° 000/2021

A Comiss&o Especial de Licitacdo
Conselho Escolar XXXXXXXXXXXX

Prezados Senhores,

___(nome da Pessoa Juridica)___, CNPJ/MF n.° , sediada ___ (endereco completo) , tendo examinado o
Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execucdo na integra dos servicos motivo do objeto da
presente licitacdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orcamento constante em nossa proposta, cujo
preco global é de R$ ( ).

No preco proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, médo de obra, transportes,
encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos
diretos e indiretos necessarios para execucdo completa dos servicos discriminados neste edital e seus Anexos.
Declaramos que executaremos 0s servi¢os obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgcamentaria,
quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientacdes constates do Edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta, € de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de
sua apresentacdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que a variagdo de
quantidades sera de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.
Declaragéo do prazo de entrega dos servi¢os de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro
constante deste Edital.

O preco dos servigos constantes em nossa proposta séo fixos e irreajustaveis.

Localidade,
aos dias de
de

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura.
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ANEXO V- DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Data: 00.00.2021

Convite n.° 000/2021

A Comisséo Especial de Licitagdo
Conselho Escolar XXXXXXXXXXX

Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula
de Identidade n° , CPF n° , representante legal da Pessoa
Juridica : inscrita no CNPJ sob n°

, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados 0s
servigos, referente ao Convite n® 000/2021, Processo n° 0000.0000.000.0000.

(Local e data)



Representante Legal
(com carimbo da Pessoa Juridica)

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da Pessoa
Juridica.

ANEXO VI - DECLARACAO DE PARENTESCO

Data: 00.00.2021

Convite n.° 000/2021

A Comisséo Especial de Licitagdo
Conselho Escolar XXXXXXXXXXXX

(Nome da Pessoa Juridica) : pessoa juridica de

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sobo n° ,
atraves de representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF
sob o n° , portador da RG n° , DECLARA, para todos os fins de direito e sob as

penas da lei, que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo acionario cdnjuge, companheiros ou
parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com o0s servidores,
detentores de cargo em comissao ou fungdo de confianca na Secretaria de Estado de Educacao/Conselho Escolar

XXXXXXX que atuem diretamente na realizacdo do certame e/ou na posterior formalizacdo contratual.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo da Pessoa Juridica)

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na INABILITACAQ da Pessoa Juridica.

ANEXO VIl - DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO - SESMT

Data: 00.00.2021
Convite n.° 000/2021



A Comiss&o Especial de Licitacdo
Conselho Escolar XxXxxXxXxXxXxxx

(Nome da Pessoa Juridica) , pessoa juridica de

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sobo n° ,
atraves de representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF
sob o n° , portador da RG n° , DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as

Normas Regulamentadoras da Portaria n® 3.214/78 do MTE, aplicéveis as atividades objeto deste contrato, e,
que tem condicGes de apresentar as documentagdes solicitadas na Instrucdo Normativa n° 007/2017-
GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme Anexo | — Projeto Basico.

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejard na DESCLASSIFICACAO da Pessoa
Juridica.

ANEXO VIl - DECLARACAO DE COMPROMISSO DE VINCULACAO FUTURA

A pessoa juridica inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal, o (a) Sr. (a) , portador (a) da Carteira de ldentidade n°
e do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto no Edital, sob as sanc¢des

administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que contratard o(s) profissional(is) para ser(em) responsavel(is)
técnico(s) da obra objeto do CONVITE n° 000/2021, de acordo perfil indicado nos Artigos 8° e 9° da Resolucgédo
218/1973-CONFEA, apresentard o Contrato registrado no CREA no ato da assinatura do contrato com o
Conselho Escolar XXXXXXXXXX

1) Engenheiro (a) Eletricista
Local e data.

(Nome — ldentidade — CPF e assinatura do representante legal)

ANEXO IX-MINUTA CONTRATUAL



Contrato n.° xxxxx/2021 que celebram o Colégio Estadual e A EMPRESA , para 0s
fins que especifica, sob as condic¢Ges a seguir descritas:

O Colégio Estadual xxxx, por intermédio do COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO do Conselho Escolar
xxxxX, CNPJ N.° xxxxxxx, pessoa juridica de direito publico interno, representado neste ato pela(o) Presidente

do Conselho (nome) , brasileira(a), (estado civil), residente e domiciliadaem ......... , Inscrita no RG
sob o n° SSP-GO, e no CPF sob o n° , doravante denominada CONTRATANTE e a
EmMpresa ......cccoovvviiiiicnii pessoa juridica de direito privado, nesse ato representado(a) por (nome),
portador da RG N, ----=--=--mmmmmmmmmmmemeeeee € CPF N. ----mmmmmmmmmmmo e com seus atos constitutivos registrados
no(a) JUCEG, sediada em ..........c......... v NA inscrita no CNPJMF sob o n°
.................................. Inscricdo Estadual n° ............ doravante denominada apenas CONTRATADA, tem entre si

justo e avencado, e celebram, de conformidade com a Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993 e sua alteragdes
posteriores, 0 Contrato n°.000/2021, conforme Edital Convite n.° 000/2021 da Comissdo de Licitacdo da
SEDUC, processo n.° 0000.0000.000.0000, sob o regime de execucdo empreitada por preco global, mediante as
clausulas e condi¢des a seguir delineadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a reforma e ampliacéo no Colégio Estadual xxxxx, na cidade
de xxxxx-GO, conforme Projetos e toda a Documentacéo apresentada e relacionada, anexo, que integram o edital,
independente de transcricao.

ITENS RELACIONADOS EM|PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES
TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA
FUNDACOES E SONDAGENS$
ESTRUTURA
INST.ELET./TELEFONICA/CAB. ESTRUTURA
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
INSTALACOES ESPECIAIS
ALVENARIA E DIVISORIAS
IMPERMEABILIZACAO
.COBERTURAS
ESQUADRIAS METALICAS
REVESTIMENTO DE PAREDES
FORROS

REVESTIMENTO PISO
MARCENARIA

ADMINISTRACAO - MENSALISTAS
PINTURA

DIVERSOS




1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a
serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela
homologado nesta licitacao.

2 CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES

2.1 DA CONTRATANTE
2.1.1 Compete a Unidade Escolar, por intermédio do Conselho Escolar:

2.1.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execucdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao
setor competente;

2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos servicos a serem executados e dos materiais a serem empregados
juntamente com Fiscal da SEDUC.

2.1.1.3 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos
dentro das normas do contrato.

2.1.1.4 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, o0s
tributos a que esteja obrigado pela legislacédo vigente,
fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.5 Poderd a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoli¢cdo para reconstrucdo de qualquer
parte da obra, sem qualquer 6nus paraa CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com impericia técnica
comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e EspecificacGes, e ainda, em desacordo com as
determinacdes da fiscalizacdo, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n® 8.666/93.

2.1.1.6 Reter o ultimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as
irregularidades constatadas e cumpridas todas as
formalidades legais previstas no contrato para entrega da obra aos beneficiarios.

2.2 DA CONTRATADA

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais
Anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente o0s servigos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do
objeto desta contratacdo, em quantidade
suficiente e de qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando n&o atender
satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de
primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos
projetos de engenharia que Ihe forem fornecidos pela CONTRATANTE e as modificacdes propostas e aprovadas
pela CONTRATANTE durante a execugédo dos servigos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servico ofertado e por todas as obrigacdes tributarias e sociais
admitidas na execucgéo do presente instrumento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano ao patriménio de
terceiros que venha a sofrer o patrimonio da CONTRATANTE, em razdo de acdo ou omisséo de prepostos da
CONTRATADA, ou de guem em seu nome agir.

2.2.1.5 E expressamente vedada & subcontratacdo do valor total do contrato, a subcontratagio
parcial podera ser possivel com anuéncia da
titular desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo e 0s servigos passiveis para a subcontratagéo
parcial em relacdo ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a documentagdo de




regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a pessoa juridica
subcontratada.

2.2.1.5.1 A contratada se responsabiliza pela padronizacdo, compatibilidade, qualidade e pelo
gerenciamento centralizado da subcontratagéo.

2.2.1.5.2 A subcontratacdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
2.2.1.5.3 Os servicos passivos de subcontratacdo s&o:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Subestacao;

d) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

e) Marcenaria;

f) Central de Gas:

9) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
hy Esquadrias Metalicas, e;

iy Transporte de Entulho

2.2.1.6 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificacdo por
parte desta, qualquer objeto que seja julgado
insatisfatorio a reparticdo ou ao interesse do servigo publico;

2.2.1.7 A CONTRATADA deverd manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito
pela CONTRATANTE, no local da obra ou
servigo, para representa-lo na execucdo do contrato.

2.2.1.8 Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislacéo pertinente
e aprovacdo da CONTRATANTE.

2.2.1.9 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposi¢ao imediata dos
profissionais, nos casos de faltas, impedimentos,
bem como, impedir que o empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituicdo tenha sido solicitada pela
CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imoveis desta;

2.2.1.10 A acéo de fiscalizagdo da CONTRATANTE néo exonera a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais.

2.2.1.11 Emitir notas fiscais com a discriminacdo completa do objeto e a indicacdo do n° do Convite,
Contrato e do Convénio Federal a que se
referem, sob pena das mesmas nédo serem atestadas.

2.3 Os servicos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem
como a estrita obediéncia as prescrigdes e
exigéncias das especificagdes da CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do presente
contrato.

2.4 A CONTRATADA, deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placas alusivas a obra,
com dimensdes, dizeres e simbolos a serem
determinados pela CONTRATANTE.

2.5 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo profissional habilitado na execucdo de servigos de
modalidade elétrica, quando houver “Instalagdo da Subestacao”, os servicos deverdo ser executados de acordo
com as atribuigdes constantes do Decreto Federal n. 23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85, Resolugdo n.
218/73 e Resolucéo n. 1010/2005.



2.5.1 No ato da assinatura do Contrato a CONTRATADA, devera comprovar por meio de Contrato
de Servigo do profissional habilitado e
respectivo CRQ-JUS — Certificado de Registro de Quitacdo Juridica.

2.5.2 Em atendimento a Instrucdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual disp0de sobre
0s procedimentos e requisitos minimos a
serem seguidos nos contratos de terceirizacdo dos servicos realizados pela Administracdo Publica Estadual,
relacionado ao cumprimento das Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saude no Trabalho, a Pessoa
Juridica Contratada deveréa fornecer ao Orgdo Contratante:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da Pessoa
Juridica Contratada;

n - Codpias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias
da unidade escolar;

m - Copia atualizada do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA) da Pessoa Juridica
contratada;

Iv- Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco
confinado, quando for o caso) de todos os empregados
da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da unidade escolar;

v - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de seguranca em
conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como:
eletricidade (NR -10 Bésico), maquinas e equipamentos (NR
-12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

vi - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI fornecidos
aos empregados que irdo trabalhar na unidade

escolar;

2.5.2 Ainda,_considerando o _estabelecido _no Art. 5° da Instrucdo Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a Pessoa Juridica Contratada
comprometer-se-a com 0s seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissao Interna de Prevencao de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinacfes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

n - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservacao e funcionamento, bem como,
treinamento de uso adequado, guarda e conservacao e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo 0 uso
obrigatorio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria
3.214/78 do MTE;

m - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a
servigo da Unidade Escolar Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

Iv - Treinar 0s seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para 0s
quais os trabalhadores ainda ndo foram
treinados, antes do inicio da execucao das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungéo e quanto as
medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

v - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado e, se
necessario, solicitar o auxilio da contratante (verificar




isto juridicamente);

vi - Providenciar as atualizacdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servicos contratados;

vil - Providenciar a elaboracdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35),
eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as
Normas Regulamentadoras do MTE;

2.5.3 O Diretor da Unidade Escolar contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a Pessoa Juridica
contratada, quanto ao cumprimento das
clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre satde e seguranca no trabalho;

2.5.4 O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacao referente a satde
e seguranca no trabalho, implicaré na
aplicagéo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por
omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a
Normas Regulamentadoras do MTE, com adocéo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente
de trabalho.

2.5.4.1 Os documentos aos quais se referem o item 2.5.1 devem ser fornecidos, no ato da assinatura
contratual, ao(a) Diretor(a) contratante, que 0s
encaminhara imediatamente ao:

*SESMT Publico (Servigo de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico, onde houver
(Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis) para
validagdo em 5 dias;
*Qu, onde ndo houver SESMT, os documentos deverao ser fornecidos ao Diretor(a) da unidade
escolar, que serdo apresentados ao FISCAL da
obra, indicado pela Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC, para regularizagcdo e fiscalizagdo em
atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego.

3 CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO E
REAJUSTAMENTO

3.1 DO PAGAMENTO

3.1.1 Os servicos custardo a CONTRATANTE RS ...,
(oo ), que serdo pagos
a CONTRATADA de acordo com o cronograma fisico-financeiro, contados a partir da apresentacdo das Notas
Fiscais correspondentes, devidamente atestadas, concluido o processo proprio para a solucdo de débitos de
responsabilidade da CONTRATANTE.

3.1.2 O preco dos servicos, constante desta clausula, permanecera inalterado até sua conclusao.

3.1.3 O Contratante pagard, a Contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medigdes
mensais, sendo que as faturas deverdo ser
apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagéo;
3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

3.1.3.3 Certiddao de Regularidade de Debitos em relagdo a Tributos Municipais, expedida pela
Prefeitura do Municipio no qual a Pessoa Juridica se

localiza.
3.1.3.4 Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;



3.1.3.5 Declaracédo Contabil — Afirmando que a Pessoa Juridica esta em situacdo regular e que 0s
servigos referentes a fatura apresentada estao
contabilizados.

3.1.3.6 Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

3.2 O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de
retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencéo de
3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei n°® 12.546/2011.

3.2.1 A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no
Projeto Basico.

3.2.2 Caso a Pessoa Juridica comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para
efeito da retencgéo, o valor da méao-de-obra néo
serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

3.3 Para 0 pagamento da 12 medi¢do, a CONTRATADA deverd, além dos documentos enumerados
no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTS) referentes aos
servigos contratados.

3.4 DO REAJUSTAMENTO

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade sera de 01 (um) ano, contado a partir da data de
apresentacdo do orcamento a que a proposta se
referir, conforme definido no item 14.8 do Edital.

3.4.2 Ap6s o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional
do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS
obedecendo a seguinte formula;

M=V (I/lo)
Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relagdo data do orgcamento a
que a proposta se referir.

lo - Indice referente ao més da data do orgamento a que a proposta se referir.

4 CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS
4.1 A presente licitacdo correrd a conta dos seguintes recursos orcamentarios:

Sequencial: 001 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descricéo Cédigo || Denominacédo

Unidade Orcamentéria|| 2401 | GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO

Funcéo 12 EDUCACAO

Subfuncio 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa 1008 | EDUCACAO QUE QUEREMOS
| Aciio 2013 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicacdo | 90 APLICACOES DIRETAS




5 CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAO

5.1 O presente Contrato vigera pelo prazo necessario a execucao do objeto, vinculado ao Cronograma
Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisacdo formal da obra,
determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execucdo, bem como o prazo de vigéncia contratual,
que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra, condicionada a publicacdo do
extrato no Diario Oficial do Estado — DOE

5.2 A CONTRATADA manterd, durante toda a execucdo do Contrato, todas as condicbes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.
5.3 PRAZO

5.3.1 O prazo concedido para concluséo total dos servicos serd conforme estabelecido pela Portaria e
Cronograma Fisico-Financeiro.

5.4 PRORROGACAO

5.4.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a
necessidade da contratante, a Lei Federal n® 8.666/93
e a legislacéo pertinente.

6 CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servicos serd feita por Engenheiro designado pela
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manutencio de um DIARIO DE OBRA permanentemente
disponivel para lancamentos no local da obra,
sendo que, a sua manutencéo, aquisicdo e guarda é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a qual devera
entregar, diariamente, cdpia do Diario de Obra ao Engenheiro Fiscal da Obra.
6.3 As observacdes, davidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizacdo
dos trabalhos da CONTRATADA, dever&o ser
anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, €, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotacGes no
préprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.
6.4 Além das anotacBes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a
CONTRATADA devera recorrer ao Diério de Obra,
sempre que surgirem quaisquer improvisacdes, alteracdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de
acidentes, ou condigdes especiais.
6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade
de sua concordéncia ou discordancia técnica
com o fato relatado.
6.4.2 A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s do responsével pela Obra e o Diario de Obra
deverd@o permanecer no canteiro. O Diario de Obra
é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes
dever&o ser realizadas diariamente.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra™:

6.5.1 PELA CONTRATADA:
6.5.1.1 As condicGes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;



6.5.1.3 As consultas a fiscalizacéo;

6.5.1.4 As datas de concluséo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelacdes da fiscalizacao;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;
6.5.1.8 QOutros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

6.5.2 PELA FISCALIZACAO:
6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificacdes, prazo
e cronograma;

6.5.2.3 Observacdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solucdes as consultas lancadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia
simultanea para a autoridade superior;

6.5.2.5 Restri¢des que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho
da contratada;

6.5.2.6 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagéo.

7 CLAUSULA SETIMA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

7.1. O recebimento dos servicos serd feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apés
verificacdo da sua perfeita execucdo, da seguinte forma:

7.2 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicag&o escrita da contratada;
7.3 Definitivamente, em até 60 (sessenta) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93. Na
hipdtese de ocorréncia das situacdes previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apds 0s ajustes necessarios.

8 CLAUSULA OITAVA — DA EXECUCAO

8.1 Para a execuc¢do do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo sera confiado ao setor
competente da SEDUC;

8.2 A contratada so podera executar 0s servicos se tiver uma autorizacdo prévia por escrito da SEDUC
8.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra com Termo de Abertura.

8.3.1 A copia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a
contratada em epigrafe, fara parte integrante da Prestacdo de Contas sob a pena de ndo proceder ao pagamento de
parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

8.4 Apds o inicio da obra o Diario ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizacdo da SEDUC.

8.5 Apos a verificacdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a
especificacdo, o setor responsavel estabelecera
aceitando-o e recebendo-o.




8.6 Podera o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma
realizada pela contratada, sem qualquer dnus para o
mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas,
especificacbes ou com as determinacdes pré-estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos ao edital, além do
recomendado pela fiscalizagédo, nos termos do art. 69 da Lei 8666/93 e as normas da Lei n® 8.078/90.

8.7 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificacdes
Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar
da data emisséo da ordem de servico.

o CLAUSULA NONA — DAS ALTERACOES

9.1 Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por
preco global, ndo ha possibilidade de formalizacdo de termo aditivo
visando
eventuais acréscimos de servicos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteraces
qualitativas, que ndo configurem falha do érgdo gestor na elaboracédo do projeto ou desconhecimento por parte
da CONTRATADA do local onde os servicos serdo realizados, nos termos do 83° do art. 65 da Lei Federal n°.
8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

10. CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

10.1 O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos: 10.1.1
Por mutuo interesse e acordo das partes;

1012 Por inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdao, com as
consequéncias contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

10.1.3 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagao
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial
se 0s servicos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servicos;

10.1.4 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizacdo e
independente de interpelacéo judicial ou extrajudicial, se for
decretada concordata ou faléncia da licitante vencedora;

1015 N&o cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificacbes, projetos ou prazos.
10.1.6 Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificac@es, projetos e prazos.

1017 A lentiddo do seu cumprimento, levando a Equipe técnica da Superintendéncia de
Infraestrutura a comprovar a impossibilidade de concluséo
da obra no prazo estipulado.

10.1.8 O atraso injustificado no inicio da obra.

1019 A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacao a Superintendéncia de
Infraestrutura - SUPINFRA.

10.1.100 desatendimento as determinac@es regulares dos Engenheiros Fiscais.

101110 cometimento reiterado de faltas na execucdo deste contrato, devidamente
consignada no Diério de Obra.

10.1.12A decretagdo de faléncia da contratada, ou dissolugéo da Sociedade.

10.1.13A alteracdo Social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que
prejudique a execucdo do contrato.



10.1.140Os casos de rescisdo previstos nos itens 10.1.2 e 10.1.3 desta Clausula acarretardo as
consequéncias previstas no Artigo 78 a 80, da LeiFederal n° 8.666/93 e suas alteracbes, sem prejuizo
das san¢Ges previstas neste contrato.

101150 contrato poderé também ser rescindido, sendo devido & contratada a devolucéo da
garantia, se houver; os pagamentos devidos pela
execucdo do contrato até a data da rescisdo; o pagamento do custo de desmobilizacdo, e o ressarcimento dos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou
indireta, nos seguintes casos:

10.1.151 Quando o Conselho Escolar via Superintendéncia de Infraestrutura suprimir os servi¢os além
do limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial do contrato.

10.1.152 Quando o Conselho Escolar, mediante ordem escrita, suspender a execucdo do contrato, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes
que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacGes
assumidas até que seja normalizada a situacao.

101153 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacOes até que seja normalizada a situagéo.

101154 A ndo liberacéo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucéo de obra,
servigo ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

101155 RazBes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificados e
determinados pela méxima autoridade da esfera
administrativa a que esta subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato.

101156 A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucéo do contrato.

10.1.15.7 O presente contrato podera ainda, ser rescindido, por matuo acordo, atendida a conveniéncia
da Secretaria de Educacdo mediante
autorizacao expressa do Secretario, tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante
de medicdo rescisoria.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total da obrigacao
assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

11.2 Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sang¢oes
regulamentares previstas, o contratado estara
sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

I —10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento
total da obrigacdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocacao;



n — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

m—0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou
sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras nao cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

11.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanc@es previstas
nesta Lei.

11.3 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da
data do recebimento da comunicagdo enviada pelaSecretaria de Estado de Educagéo.

114 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento
do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria deEstado da Educacdo em relagéo a Contratada,
na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio.

115 As multas e outras sancdes aplicadas s6 poderao ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato do ConselhoEscolar, devidamente justificado.

116 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do
ato praticado, a Administracdo podera optar pela aplicacéo da
pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93.

117 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de
suspensdo de licitar a licitante dever ser descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

118 As sangdes previstas nos incisos I, I1l e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93
poderdo ser aplicadas juntamente com inciso Il do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis.

119 A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 é de
competéncia exclusiva do Secretério de Estado de Educacdo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo
a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacao.

11.10 Em qualquer hipétese de aplicacdo de sanc¢des serd assegurado & licitante vencedora
o contraditorio e a ampla defesa.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA CONCILIACAO E MEDIACAO

12.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizacdo, execucdo ou encerramento do
ajuste decorrentes desta licitacdo, chamamento
publico ou procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da
Camara de Conciliacdo, Mediacéo e Arbitragem da Administracdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n°® 9.307,
de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

13.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, chamamento
publico ou procedimento congénere, acaso ndo



puderem ser equacionados de forma amigavel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos
a arbitragem, na forma da Lei n°® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n° 144, de
24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO
E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar
os arbitros e renunciando expressamente a jurisdicdo e tutela do Poder Judiciario para julgamento desses
conflitos, consoante instrumento em Anexo |.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO REGISTRO

14.1 O contrato deverd ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n°® 5.194, de
14/12/66 e resolugéo 425, de 18/12/1998, do
CONFEA.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1 A CONTRATADA garantira a solidez e a seguranca do trabalho realizado, bem como os materiais
utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco)
anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAO

16.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo
descrito no artigo 61, paragrafo Unico, da Lei Federal n°® 8.666/93, a contar da data da sua assinatura.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA VINCULACAO

17.1 Este contrato guarda conformidade com o Edital de Convite n°® 000/2021, vinculando-se ao
Processo n° 0000.0000.000.0000 e proposta da Contratada.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO FORO

18.1 - O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execucdo do presente Contrato é o da
Comarca de Goiénia do Estado de Goias, excluindo
qualquer outro.

18.2 A execucdo do presente Contrato, bem como 0s casos omissos, regular-se-a pelas clausulas
contratuais e pelos preceitos de Direito Pablico,
aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de Direito Privado,
na forma do artigo 54 e 55, inciso XII, da Lei n® 8.666/1993 e Lei 17.928/2012

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de
igual teor, na presenca de (02) duas testemunhas.



Conselho Escolar xxxxxx, em xxxxx (nome do Municipio), aos dias do més de de
2021.

NOME
Presidente do Conselho Escolar
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:
RGn.©:
RGn.©:
CPFn.©:
CPFn.©:

ANEXO 1 DA CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL

1y Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretagdo ou execucdo deste ajuste,
ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a
direitos patrimoniais disponiveis, e que ndo seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizacéo
de tentativa de conciliacdo ou mediacdo), devera ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das
normas de regéncia da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).
2 A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA) sera composta por
Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na
OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas sempre em numero impar maior ou igual a 3 (trés)



integrantes (arbitros), cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual n® 114, de 24 de
julho de 2018, sem prejuizo da aplicacdo das normas de seu Regimento Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolacdo da sentenca serd preferencialmente a cidade de
Goiania.
4 O idioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa.

5) A arbitragem serd exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do
ordenamento juridico ao merito do litigio.

6)  Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu
Regimento Interno) da CAMARA DE CONCILIACAO,MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n°
13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018 e na
Lei Estadual n° 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentenga titulo executivo vinculante
entre as partes.

7y A sentenca arbitral sera de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletrénico
oficial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as
hip6teses de sigilo previstas em lei.

8)  As partes elegem o Foro da Comarca de Goiania para quaisquer medidas judiciais
necessarias, incluindo a execucdo da sentenca arbitral. A
eventual propositura de medidas judiciais pelas partes deveréa ser imediatamente comunicada 8 CAMARA DE
CONCILIAC}AO, MEDIAQAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAQAO ESTADUAL (CCMA), e néo
implica e nem devera ser interpretada como renincia a arbitragem, nem afetara a existéncia, validade e eficacia
da presente clausula arbitral.

Conselho Escolar xxxxx, em Goiania, aos dias do més de de 2021.

CONTRATANTE:
NOME
Presidente do Conselho Escolar xxxxx

NOME
1° Membro Fiscal do Conselho Escolar

CONTRATADA:
NOME
Pessoa Juridica xxxx
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PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

INTRODUCAO

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condicdes a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para executar obras de
construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

Objeto

Contratacdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construcdo Civil, conforme
Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Construcdo De Quadra Coberta Em Arco Padréo Seduc 2012 — Mod 01

Unidade: Colégio Estadual Tiradentes.

Enderego: Rua Mato Grosso, Qd.20, Area Publica, Distrito De Suzailandia.

Municipio: Barro Alto-GO.

Coordenacao Regional de Educagdo — CRE: Goianésia.

Justificativa

A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de implantacdo da quadra coberta padrdo
SEDUC. Entende-se que a ampliagdo proposta traz melhorias na qualidade espacial da escola,
maior socializacdo entre os alunos e aumenta o espirito de competitividade.

A Obra
A quadra coberta a ser executada é padrdo SEDUC, com area de 394,75m2.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
AMPLIACAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1.

Definicdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagao Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, denominada por
SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.
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2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacéo de Goiés.
2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
2.1.10.ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.
2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e
Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnol6gico da Execucdo de Aterros em obras de Edificaces;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacéo;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;
2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - InstalacOes elétricas de baixa tenséo;
2.2.11.NBR 6151 - Protec&o contra choques elétricos;
2.2.12.NBR 5419 - Protecéo de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;
2.2.14.NBR 10844/1989 — Instala¢fes Prediais de aguas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, 1I, ”c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizacdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacgdo de Goias
(SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como
certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e
Seus Servigos.
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No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo
regional por ocasido da assinatura do contrato.

A Empresa licitante deverd comprovar que possui 0 registro em seu quadro técnico, na data da

entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou

devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos
servicos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou

Arquiteto).

A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente

reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico

pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas

através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicGes compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

c) Sdcios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
gue tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificagdo e entendimento para executar servicos de
construcao civil conforme descricdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

Implantacéo de quadra coberta

Execucdo das Fundagbes Conforme Projeto

Execucdo das Estruturas de Concreto Armado Conforme Projeto

Execucdo das Alvenarias Conforme Projeto

Execucdo das Estruturas Metalicas Conforme Projeto

Execucdo das Pinturas (Estrutura Metélica, Mureta, Piso de Quadra, Equip. Esportivo)

Execucdo do Piso da Quadra

Execucdo das Calcadas Externa da Quadra

Execucdo das Instalagdes Elétricas Conforme Projeto

Execucdo dos Equipamentos Esportivos (Conjunto de Tabela de Basquete, Conjunto de Traves de

Futsal, Conjunto de Poste de Volei).
4.2 Providenciar Cacambas Para Retirada De Entulho, Restos De Materiais Da Obra E Descarte De Algum
Material Ndo Mais Utilizavel Ao Longo Da Execucdo Dos Servigos Contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$480.502,45 - ONERADA
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ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO PRECO
ITEM SERVICOS UNIDADE | QUANT. | ynj7 R | TOTAL R$
01 Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo
de obra, conforme Projetos, Planilha Orcamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com os servicos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES 4.148,73
TRANSPORTES 1.456,09
SERVICOS EM TERRA 10.007,48
FUNDACOES E SONDAGENS 32.264,12
ESTRUTURA 81.232,58
INSTALAGCOES ELETRI'CAS 28.726,45
ALVENARIAS E DIVISORIAS 15.551,17
IMPERMEABILIZA(;AO 2.576,24
INCENDIO 3.758,51
ESTRUTURAS METALICAS 111.341,41
COBERTURA 37.086,70
REVESTIMENTO DE PAREDE 4.747,92
REVESTIMENTO DE PISO 36.665,00
ADMINISTRACAO 32.169,46
PINTURA 23.308,01
DIVERSOS 55.462,58
TOTAL: | 480.502,45
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
B PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. MAIOR
RELEVANCIA (50%)
- Cobertura em Telha Ceramica M2 394,75 197,38
- Piso Laminado M2 331,80 165,90

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a obra de implantagdo da quadra coberta na unidade escolar Colégio Estadual Tiradentes., foram
elaboradas planilhas orcamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram
utilizados como referéncia os precos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das
composicBes de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educacgdo. Apoés a elaboragdo das
planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O néo cumprimento total ou parcial das obrigacGes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a salde e seguranca no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados 0s constitucionalissimos
do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:
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7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracéo, caracteriza o descumprimento total
da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais san¢oes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo o0s
seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforco da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocagao;

Il —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras néo
cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.21. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢Oes previstas nesta Lei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela Secretaria de Estado de Educacéo;

7.4. Osvalores das multas de mora poderao ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacdo em relagdo a Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras sancOes aplicadas s6 poderao ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretério de Estado de Educacdo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do
art. 87 da Lei n°® 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sancOes previstas nos incisos I, 111 e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderéo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

7.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 é de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois) anos
de sua aplicacéo;

7.10.Em qualquer hipotese de aplicacdo de sangdes serd assegurado & licitante vencedora o
contraditério e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA
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8.1. A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos
servigos. A garantia deverd cobrir todos os servi¢cos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execu¢do dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagOes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em
prazo nao superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a
Contratante.

8.4. Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo
permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execucdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisa¢do formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da
obra.

9.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensao do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparacdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notifica¢do entregue ao gestor
do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.
10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”,
Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisorio
a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap6s o recebimento da notificagdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.
b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢es contratuais, o gestor do
contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.
¢) Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condi¢des contratuais, 0 gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.
d) Caberda contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério
circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificacdo, ficando
sobrestado 0 pagamento até a execucao das corre¢fes necessarias.
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e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a
Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagées Publicas”, do Tribunal de Contas
da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentacdo é
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especificacbes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, 0 contratado devera entregar o as built da
obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de manuten¢do ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre
outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigacBes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comisséo recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execucdo do contrato, a comissao lavrara relatorio de verificacdo circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificac&o, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos 0s
custos necessarios a fiel execucdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacdo e Recomendagdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secédo Ill, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n° 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execucdo dos
servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucao,

7
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11.1.3.

11.14.

11.1.5.

11.1.6.

11.1.7.

11.1.8.

comunicando & CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias

necessarias a sua regularizacéo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo

de forca maior.

A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra ¢ o

Diério de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diério de Obra é destinado a registrar

as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servicos, cujas anotacdes

deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagOes obrigatorias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descri¢do dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentacdo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servicos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotacGes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacéo.

c) A cdpia do Diéario de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A

comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com

destaque do valor de retencéo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,

seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei 12.546/2011.

A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser

averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis

especificas para o recolhimento. Para efeito da retencéo, o valor da mé&o-de-obra néo sera
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui deciséo

administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do

objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e

aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a

CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades

contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra

correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a

CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servicos

subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com 0(s)

subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(dao) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratacdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metélicas;

h) Transporte de Entulho.

A SEDUC poderda, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislacdo vigente sobre salde e seguranca no trabalho.

Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
X1 da Lei n®8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresentacdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz o0s
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11.1.9.

problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de Varios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.
Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acorddo n°® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se enquadra no regime de
preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem
a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em
guestdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacbes do Contratante

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal,;

Verificar se a CONTRATADA executa 0 objeto em conformidade com sua proposta e
com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo
estiverem de acordo com o combinado;

Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual
pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacéo;

A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.34.

A fiscalizacdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteracfes);

Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada

da Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada

a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada

ao CNPJ da CONTRATADA,;

Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
0s respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO)
e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a
Prestacdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizacdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC,;

b) Diério de Obras;

c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha

possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico,

salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboracdo do projeto ou

9
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desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

11.3.5. A contratacdo de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugio Normativa n°007/2017-
GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios
e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacio do(a) Fiscal da
Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC a
exigéncia de:

| - Cdpia atualizada do Programa de Controle Médico de Salde Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Salde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

111 - Copia atualizada do Programa de Prevencéao de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada,
quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obrg;

V - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado,
quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de seguranga em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bésico), maquinas e equipamentos (NR -12),
trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EP1 fornecidos
aos empregados que irdo trabalhar da edificacéo jurisdicionada & SEDUC;

8 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(d) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranga e Salde no Trabalho do Servidor Pablico), onde
houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validacdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverao ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra
ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC,
para regularizagdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e salde no trabalho deverdo permanecer na obra
a disposicao da fiscalizacao.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrucdo Normativa 07/2017-
GABJ/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com 0s seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

10
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I - Formar sua Comissdo Interna de Prevencédo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinacGes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservacdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagao e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo 0 uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

111 - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificacdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para 0s
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucéo das respectivas atividades,
quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizacbes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servi¢os contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentacgdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Béasico e SEP quando aplicavel) maquinas
e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(3) Fiscal da Obra ou ao(3)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada & SEDUC (contratante),
cépias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrucéo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada
a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre salde e seguranga no
trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente a
salde e seguranca no trabalho, implicard na aplicacdo de adverténcia, multa e resciséo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissao quanto a falta por
ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, localizada na Av.
Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goiés - FONE: (62) 3201-
3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencao:

11
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Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 08 dias do més de janeiro de 2022.

Antonione Rodrigues Pelegrini
Engenheiro Civil - CREA: 12511/D-GO
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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

PROCESSO: 202200006012567
INTERESSADO: COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCAGAO DE GOIANESIA

Assunto: Providéncias
DESPACHO N¢ 869/2022 - SUPINFRA- 16001

Trata-se os autos dos Projetos, Planilhas Orcamentdrias e demais documentos, elaborados
pela empresa contratada, por meio de terceirizacdo, pertinente a Acdo 9, relativa a construcdo de quadra
coberta, destinada ao Colégio Estadual Tiradentes, situado no municipio de Barro Alto - GO.

Foi incluso nos autos: Projetos, Planilhas Orcamentdrias e demais documentos finais, que
foram aprovados por meio de analises realizadas pela Geréncia de Projetos de Infraestrutura, conforme
Despacho n°® 409/2022 - GEPI - 000027386902 (Orientamos ler o Despacho com atengio).

O recurso para atendimento desta despesa referente a execu¢do, no valor RS 330.000,00, foi
encaminhado ao Conselho da Coordenacdo Regional de Educacdo de Goianésia, por meio da Portaria n°
3157/2020 (000015394662) e REX: 1731 (00001544-7521) - Processo n° 202000006044222.

DEMONSTRATIVO

Valor final do Orgamento R$ 511.832,09
Valor repassado a Unidade Escolar | RS 330.000,00
Valor ndo repassado RS 181.832,09

Conforme observado no quadro demostrativo, o valor do orcamento é superior ao valor
repassado, contudo, considerando que o orcamento é um valor estimado e que provavelmente apds a
licitacdo, e apresentacdo das propostas pelas empresas, o valor homologado serad abaixo deste, podendo o
valor ja repassado ser suficiente para o pagamento da despesa.

Entretanto, caso ndo seja, solicitamos que apds a realizacdo do procedimento licitatério
(com a devida inclusdo dos documentos referente a licitacdo), seja solicitado o complemento do recurso,
considerando o valor homologado.

Ressalto que é necessario o encaminhamento do Edital para publicacdo no site da SEDUC,
bem como em outros locais, conforme modalidade de licitacao.

Sugerimos gue a Coordenacao procure orientacdes junto a Geréncia de Licitacdes.

Diante o exposto, bem como as orientacdes repassadas, encaminhem-se os autos
a Coordenagdo Regional de Educacdo de Goianésia, para conhecimento e providéncias.

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura

SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DO (A) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO,
ao(s) 09 dia(s) do més de fevereiro de 2022.

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=32978750&infra_siste...

12



17/02/2022 17:29 SEI/GOVERNADORIA - 000027399048 - Despacho

EII j Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM, Superintendente,
o
L2

b Rle em 11/02/2022, as 09:35, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, 1, do Decreto n°
eletrénica 8.808/2016.

= “F..!._ z: A autenticidade do documento pode ser conferida no site
"_. g ‘_-_' http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

’ « acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 000027399048
= e 0 codigo CRC 896DE2AF.

SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
AVENIDA 52 AVENIDA 212 Qd.71 Lt.., S/C - Bairro SETOR LESTE VILA NOVA - GOIANIA - GO - CEP 74643-

030-.

Referéncia: Processo n? 202200006012567 SEI 000027399048

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=32978750&infra_siste 2/2


http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027399048&crc=896DE2AF

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E PLANEJAMENTO

SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E DESPESA
Geréncia de Controle e Administracdo do Sistema Orgamentario

Protocolo n°:

Unidade:
Fornecedor:

Programacé&o de Desembolso Financeiro n® 2020240102034 — Normal

RASCUNHO
Este documento néo é valido para autuacao

202000006044222

24.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAGAO

Fornecedor n&o informado.
Descrigdo da Despesa: DESPESA ACAO 13 - Recurso destinado a execugéo de obras de construgéo civil em relagdo aos Projetos delineados nas Acdes 08,09,10 e 11.

PDFs Associadas:

2020240102034.

Programacéao de desembolso

Data Data Dotacao Natureza Fonte Modalidade Namero Situacao Valor
Referéncia Desembolso Orgcamentaria Despesa Recurso Empenho Parcela Parcela
15/09/2020 15/10/2020 2020.24.01.12.363.1008.2013.04 4.4.90.51.19 100 90 0] Rascunho R$ 119.394,00
15/09/2020 15/10/2020 2020.24.01.12.367.1008.2013.04 4.4.90.51.19 100 90 0| Rascunho R$ 330.000,00
15/09/2020 15/10/2020 2020.24.01.12.366.1008.2013.04 4.4.90.51.19 100 90 0] Rascunho R$ 3.036.461,50
15/09/2020 15/10/2020 2020.24.01.12.362.1008.2013.04 4.4.90.51.19 100 90 0] Rascunho R$ 20.457.449,00
15/09/2020 15/10/2020 2020.24.01.12.361.1008.2013.04 4.4.90.51.19 100 90 0| Rascunho R$ 37.371.695,50

Total R$ 61.315.000,00

Goiania, 15 de Setembro de 2020.

Liberagdo PDF ainda ndo homologada.

Criada Por: MARCIO GABRIEL NUNES RIBEIRO

Data Ultima Alteragao:

15/09/2020

Data da Criagéo:

15/09/2020




SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E PLANEJAMENTO
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E DESPESA
Geréncia de Controle e Administracdo do Sistema Orgamentario

Programacé&o de Desembolso Financeiro n® 2020240102034 — Normal
LIBERADO

A despesa a ser efetuada por meio desta Programacéo de Desembolso Financeiro - PDF, nos valores e datas abaixo
discriminados, foi analisada e autorizada pela Junta de Programac&o Orgamentaria e Financeira - JUPOF, nos termos dos artigos 22 e 23 da
Lei N° 17.257, de 25 de janeiro de 2011, ficando sua realiza¢c@o sob a responsabilidade legal do Ordenador de Despesa, cabendo-lhe
observar e cumprir toda a legislagdo pertinente a matéria.

Protocolo n°: 202000006044222 PDFs Associadas: 2020240102034.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO

Fornecedor:  01.409.705/0001-20 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Descricdo da Despesa: FONTE: 100 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFORMA,
AMPLIACAO, COBERTURA DE QUADRA, QUADRA COBERTA, ATRAVES DA TEF. DE RECURSOS FINANCEIROS AS CRE's PARA EXECUCAO DOS PROJETOS
PERTINENTES AS AGOES 08, 09, 10 E 11, CUJO OBJETIVO E VIABILIZAR A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA PASTA,
CONFORME PORTARIA N° 3157/2020-SEDUC DE 17 DE SETEMBRO DE 2020, REX N° 1731 E DESPACHO N° 324 COORDPRO DE 17 DE SETEMBRO DE

Programacéo de desembolso
Data Data Dotacao Natureza Fonte Modalidade Namero Situagao Valor

Referéncia Desembolso Orgamentaria Despesa Recurso Empenho Parcela Parcela

15/09/2020 15/10/2020 2020.24.01.12.363.1008.2013.04 4.4.90.51.19 100 90 0| Liberada R$ 119.394,00

15/09/2020 15/10/2020 2020.24.01.12.367.1008.2013.04 4.4.90.51.19 100 90 0] Liberada R$ 330.000,00

15/09/2020 15/10/2020 2020.24.01.12.366.1008.2013.04 4.4.90.51.19 100 90 0] Liberada R$ 3.036.461,50

15/09/2020 15/10/2020 2020.24.01.12.362.1008.2013.04 4.4.90.51.19 100 90 0| Liberada R$ 20.457.449,00

15/09/2020 15/10/2020 2020.24.01.12.361.1008.2013.04 4.4.90.51.19 100 90 0] Liberada R$ 37.371.695,50
Total R$ 61.315.000,00

Goiania, 18 de Setembro de 2020.

Liberacdo Gestor do sistema: 4754557 - ISANEIDE MARIA DA SILVA CARDOSO Data Ultima Alteragao: 18/09/2020 Data da Criagéo: 15/09/2020
Criada Por:  MARCIO GABRIEL NUNES RIBEIRO



