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CONSTRUTORA
PROPOSTA COMERCIAL
TOMADAS DE PRECOS N°: 058/2020
DATA DA ABERTURA: 13/07/2020 — 09:00 AM @

NOME DA EMPRESA: NN CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 22.703.179/0001-86
INSCRICAO ESTADUAL: 07.726.288/001-44
ENDERECO: AVENIDA PAU BRASIL, LOTE 06, SALA 407, EDIFICIO E-
BUSINESS, AGUAS CLARAS, BRASILIA-DF.
CEP: 71.916-500
TELEFONE: 061 3877- 7501 — WHATSAPP: 061 9.9686-4856
EMAL:contato@nnconstrutora.com.br;
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: NANINNE ALVES ROCHA
~ CPF: 366.975.118-18
RG / ORGAO EMISSOR: 30.376.592-6-SSP — SP
DADOS BANCARIOS: BANCO: BRB, AGENCIA: 106, C/C: 106.057538-5

REFERENCIA

Esta proposta refere-se ao Processo administrativo n. ° 2017.0000.603.4383, que tem
como

CON]’RATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CQNSTRUCI\O DO
COLEGIO PADRAO LAJE PLANA (AGETOP), DO COLEGIO ESTADUAL
EXALTINA SOARES DOS SANTOS, NO MUNICIPIO DE SIMOLANDIA - GO

INVESTIMENTO:

O valor total dos servigos sera de RS 1.655.208,19 (Um milhfio seiscentos e cinquenta

- e cinco mil duzentos e oito reais e dezenove centavos), esta expresso em moeda corrente
nacional, o “Real”, ¢ da época da elaboragdo da proposta, sem a inclusdo de qualquer
encargo financeiro ou previsdo inflacionaria, conforme planilha or¢amentaria, parte
integrante desta proposta.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execugdo do objeto.

A informagdo acima é resultante da aplicagdo dos pregos ofertados, conforme Planilha
Orgamentaria de Preenchimento, considerando o BDI de 25,39 % (vinte e cinco virgula
trinta e nove) e faz parte integrante desta proposta comercial.
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CONSTRUTORA
LOCAL DESCRICAO DOS SERVICOS DE | VALOR TOTAL
| ACORDOCOMOEDITAL |  GLOBAL
SIMOLANDIA - | CONTRATACAO DE EMPRESA DE
co ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO | R8 1.655.208,19
DO COLEGIO PADRAO LAJE PLANA
(AGETOP), DO COLEGIO
ESTADUAL EXALTINA SOARES DOS
SANTOS, NO MUNICIPIO DE
SIMOLANDIA - GO
DECLARACOES
e Declaramos aceitar todas as condigdes da presente licitagdo, comprometendo-nos a
cumprir fielmente suas especificagdes e disposi¢des, bem como nos sujeitar integralmente
as disposigdes legais que regem as normas gerais sobre contratos no dmbito do Poder
Publico.
Declaramos ter analisado toda a documentagdo constante na licitagdo supramencionada e
de seus anexos, tomarmos conhecimento de suas condigdes e obrigagdes e estarmos
familiarizados com o local e horarios onde serdo realizadas as obras e servigos, e
propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, o objeto desta licitagdo, sob as
condigdes gerais de execucdo e fornecimento que apresentamos.
Concordamos que o material técnico que baseou a presente licitagdo esta correto, ndo
havendo questionamentos posteriores a serem efetuados.
CONDICOES GERAIS:
1) VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (cento e vinte) dias;

2) PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS: As obras serdo executadas no prazo

de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, a contar da emissdo da ordem de
servigo, na conformidade do Cronograma Fisico — Financeiro, parte integrante
desta proposta. Conforme cronograma e de acordo com o edital;

3) GARANTIA: De acordo com o Edital;

4) PAGAMIENTO: a vista e em medigdes apos aprovagdo, de acordo com o edital;

5) O CLIENTE DECLARA QUE CONCORDA COM OS TERMOS AQUI
SUPRACITADOS AO ASSINAR E APROVAR;

6) BANCO PARA DEPOSITO: BRB — COD. 070 - AGENCIA: 0106; C/C:
106.067538-5 dj&
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a). Esta proposta compreende todas as despesas diretas e indiretas, tais com: mio-de-
obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros,
impostos e demais encargos necessarios a perfeita execugdo de toda a obra;

b). Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 120 (cento e
vinte dias) dias, contado da data final prevista para sua entrega;

¢). Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituird um compromisso de nossa
parte, observada as condigdes do Edital.

d). Declaramos que os servigos serdo executados em conformidade com a planilha de
quantitativos e pregos, especificagdes e demais elementos.

Brasilia-DF, 13 de julho de 2020

Atenciosamente,
= APROVACAQ: carimbo CNPJ e assinatura do responsavel legal
I Inscrigo no CNPJ l
Gwone ) ﬁfﬁ}z" 22.703.179/0001-86
LI
Na E&N:] s Rocha NN CONSTRUTORA EIRELI
AV. PAU BRASIL LOTE 06

Cel.:(61)9 9158-7809 SALA 407 PARTE N 50
contato@nnconstrutora.com.br AGUAS CLARAS - CEP: 71.916-500
www.nnconstrutora.com.br Brasilia - DF
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CONSTRUCAO DE COLEGIO EXALTINA SOARE DOS SANTOS - MUNICIPIO DE SIMOLANDIA - GO

ITEM| TABELA| CODIGO |DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID [QUANT] MAT MO VALOR UNIT| VALOR
TOTAL
1.4 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1. PALCO EXISTENTE
1.1.1.1. |[AGETOP| 20121 |DEM.MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E m3 | 472 R$0,00] R$7957 R$79,57 R$375,59
CARGA (0.C) ‘ :
1.1.2. DEMOLICAO EDIFICACAO EXISTENTE
1.1.21. |JAGETOP| 20101 |DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ m2 |820,73] R$0,00] R$3.67 R$367| RS$3.01467
TRANSP. ATE CB. E CARGA ' -
1122 [AGETOP| 20102 |DEMOLICAO-COBERTURA TELHA m2 186,02 R$0,00] R$153 R$1,53 R$284,95
FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ '
TRANSP. ATE CB. E CARGA
1123 [AGETOP| 20103 |DEMOLICAO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ m2 [1.00675] R$0,00] R$7.96 R$7.96] R$8.00954
TRANSP. ATE CB. E CARGA -
1.1.24 |AGETOP| 20106 |RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATE m2 | 23856 R$0,00] R$3,06 R$3,06 R$730,86
CB. E CARGA
1.1.25. [AGETOP| 20121 |DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TRATE CB.E m3 | 7507 | R$0,00] R$7957 R$79,57| R$5.973.65
CARGA (0.C.)
1.1.26. |[AGETOP| 20137 |DEMOLIGAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E Un 7,00 R$0,00] R$1,64 R$1,64 R$11.51
CARGA
1.1.27. |[AGETOP| 20138 |DEMOLICAO DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. E Un 1,00 | R$000] R$2.19 R$2,19 R$2.19
1.1.28. |AGETOP| 20139 [DEMOLICAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATE CB. E m2 197 | R$000| R$1.64 R$1.64 R$324
1.1.29. [AGETOP| 20140 |[DEMOLIGAO DE VALVULA DE DESCARGA C/ TRANSP. Un 700 | R$0,00] R$4.39 R$4,39 R$30,71
ATE CB. E CARGA
1.1.210|AGETOP| 20147 |DEMOLICAO DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA m2 |639,53] R$0,00] RS$2.23 R$2,23| R$1.425.87
DE SUSTENTACAQ C/ TRANSP.
ATE CB. E CARGA
1.1.211|AGETOP| 20155 |DEMOL MURO/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA m2 |2.04053] R$0,00] RS$2.76 R$276] R$5.62958
; C/TRANSP.C.B.E CARGA
1.1.212|AGETOP| 20162 |[DEMOLIGAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINSC/| H 24,00 [ R$0,00] R$7,65 R$7,65 R$183,63
: TRANSP. ATE CB. E CARGA
1.1.213[AGETOP| 20163 |DEMOLIGAO DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS E H 2400 | R$0,00| R$7,65 R$7,65 R$18363
. AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E
CARGA
1.1.214|AGETOP| 20190 [LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m2 |1.07400 R$0.11] R$0,00 R$0,11 R$120,59
1.1.3. MURETA QUADRA
1.1.31. [AGETOP| 20118 |DEMALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3 8.41 R$0.00] R$16.44 R$16,44 R$138,27
1.1.4. REMOCAO ARVORES
1.1.41. [ SINAPI 98529 [CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM UN | 11,00 | R$10,32| R$26,83 R$37,15 R$408 64
DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A
0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
1.1.4.2. [ SINAPI 98526 |REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO | UN | 11,00 | R$20.85| R$2551 R$46,36 R$510,00
DE ARVORE COM DIAMETRO
MAIOR OU IGUAL A 0.20 M E MENOR QUE 0,40
1.1.5. OUTROS
1.1.51. |[AGETOP| 21301 |PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26, m2 | 450 |R$107,48| R$1,38 R$108,86 R$489,85
AFIXADA EM CAVALETES DE
MADEIRA DE LEI (VISOTAS 6X12CM) - PADRAO AGETOP
BARRACAO DE OBRAS PADRAO AGETOP/2014 ( R$90,01| R$29,17 R$119,18] R$8.342,40
BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS), COM
ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM
1152 |AGETOP| 20210 {0\ SONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, me e
INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1
1.153. [AGETOP| 20302 |DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO | COM PINTURA Un 1,00 | R$579,66|R$343 66 R$923,32 R$923,32
PADRAO AGETOP/2014 (2,20 X 2,262M)
A=498 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES
1.154. |AGETOP| 20400 |[LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA | Un 1,00 |R$681,34|R$891 60 R$157294| R$157294
DO ESGOTO SANITARIO) - PD
AGETOP
11.55 |AGETOP| 20501 |LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA - PD. AGETOP Un 1,00 [R$1.804,01]R$330,00 R$2.13401] R$2.134.01
1156. |AGETOP| 20200 |FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS)E MATERIALDE | m2 [149675] R$152] R$0,00 R$152| R$2.280,75
LIMPEZA PERMANENTE DA
OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
1.1.57. [AGETOP| 21400 |[CONSUMO DE AGUA m3 |69270] R$7.19] R$0.00 R$7,19] R$4.977.69
1.1.58. |[AGETOP| 21401 |CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH 493205 R$0.63] R$0,00 R$0,63] R$3.085.29
1159 |AGETOP| 21602 |EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< | m2 [1.496,75] R$13,12] R$0,00 R$13,12| R$19.638 .44
20 EMPREGADOS) - AREAS
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
1.2. TRANSPORTES
1.201. | SINAPI 72900 |TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO M3 [ 33000 R$431] R$S0SS R$4,87| RS$1.606,49
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
PAVIMENTADA DMT 05 A 1.0 KM
1202 | SINAPI 72897 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAQ M3 | 33000 Rss08] R$s81 R$14,80| RS$S4.91209
BASCULANTE 6 M3
1% SERVICO EM TERRA
1.3.1. Aguts%o DE TERRA
3.1.1. |[AGETOP| 41004 |ESCAVACAO MECANICA m3 | 38311| R$1,03] R$0,00 R$1,03 R$396,36|
31.2. |AGETOP| 41005 [CARGA MECANIZADA m3 [14465| R$0.71] R$0.00 R$0.71 R$102,09
1.3.1.3. [AGETOP| 41012 [INDENIZACAO DE JAZIDA m3_[14465] R$401] R$0.00 R$4,01 R$580,05
1.3.1.4. |JAGETOP| 41006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km |1.44650] R$1.25] R$0.00 R$1.25] R$1.809.75
1315 |AGETOP| 41010 |TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M- (OBRASCIVIS) | m3 [23846] R$071[ R$000 R$0.74 R$168.30
1316. |AGETOP| 41008 |COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA m3 |[30649| R$220] RS$0,00 R$2,20 R$673,51
UMIDADE (95% PN)




11':'0 1. [AGETOP 5 T
401, 40103__|ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF 1 A2 M m3_| 04
:,:,g.g J\C%ir;); 50307 ESTACA A TRADO DIAM.30 GM SEM FERRO M 125.20 Riﬂgg :wéj: ggg RM?ﬁg'gg
403, ESTACA A TRADO DIAM .40 CM SFERRO : 563,
sicho | aes e M 1,50 | R$31,38| R$10,98 R$42,36 R$63,54
1404 |AGETOP| 52002 |ACO CA-25- 6.3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 500 | R ,
1405 |AGETOP| 52004 |ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Eg 100,00 R:g ??g 221 g:; 2;;?2 RR;S?‘&?
1406 _|[AGETOP| 52014 _|ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ko 5100 | Rs404] R$121 R$525]  R$26791
15. ESTRUTURA
1501, | SINAPI | 7381611 |EXECUCAQ DE DRENO COM TUBOS DE PVC M | 132,00| RS1554| RS a1 R$21,36| R$2819,16
CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN
100
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 R$1042] RS1
1502 | SINAPI | 89669 |MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADOEM | UN | 2200 : e s L
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
1503, | SINAPI | 89573 |TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MW UN | 66,00 | RS29,75 R$3.42 R$33,18| R$2189.80
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
1504 |AGETOP| 82101 _|REDUCAO EXGENTRIGA 75 X 50 MM Un | 6600 | Rsa41| R$6.23 R$1064] _ Rs702.41
1505 | SINAPI | 89509 |TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, M| 26,00 | R$11,00] R$3.91 R$1490|  R$387 43
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL '
DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
1506 |AGETOP| 81702 |CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un_| 200 | R$2553] R$5.72 R$31.25 R$62,49
150.7. |[AGETOP| _ 81643 _|CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO Un_| 200 | R$522] R$2,08 RS7,30 R$14,60
1508 | SINAPI | _73881/1 |EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 M2 | 5280 | R$381] R$0.14 R$395] _ R$208.34
1509 [AGETOP| 110106 |CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER | m2 | 109,60 R$30.28] R$12.47 R$42.75| RS$4 68503
CHEIA CONCRETO ARMADO
(0,0568M3M2) - EXCLUSO O CONCRETO
15010| COMPO| COMP |ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL | M2 | 236.72| R$35.30| R$1351 R$48,81| RS11.55424
_ SICAO | 334 SEE |14X19X39, FBK 4,5MPA
15.011|AGETOP| 60304 |ACO CA-50 A - 8.0 MM (5/16"] - (OBRAS CIVIS) Kg |10%800] Rs373] Rs139 R$5.12] R$5311.20
15012|AGETOP| _ 60305 |ACO CA-50A - 10,0 MM (38") - (OBRAS CIVIS) Ka_| 71.00 | Rs369] RS139 R$508] _ RS$360.44
150.13|AGETOP| 60314 _|ACO CA - 60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 277.00] _R$404] R$i21 RS$525] R$1.45511
150.14| AGETOP| 60192 |FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE m2 | 350,34| RS$554| RS$527 R$10.81| RS3 787.51
; ALVENARIA U=8 VEZES
150.15|AGETOP| 60507 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL | m3 | 2817 | R$210.45| R$39.02 R$248,47| RS7.02757
. DE CONCRETO FCK-20 - (O.C)
15.0.16|AGETOP| 60801 |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE| m3 | 28.17 | R$0.00] R$23.58 RS2358|  R$664.21
. CONCRETO - (OBRAS CIVIS) i
1.6. INSTALACOES ELETRICAS
1.6.1. IMPLANTACAO
16.1.1. |AGETOP| 40101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS m3_| 50,00 | _R$0.00] RS16.87 R$16.87| _ R$843.70
1612 |AGETOP| 41002 |APILOAMENTO m2_| 6461 | R$000] RS2.63 RS263] _ R$169,96
16.1.3 |AGETOP| 71202 _|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1° M| 28500] R$202] R$3.46 R$549] R$1.563.42
16.1.4 |AGETOP| 71203 _|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M_| 6871 | R$3.45] RS6.41 R$9.86] _ R$677.25
1615 |AGETOP| 71206 _|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2° M| 40.00 | R$6.62] R$11.60 R$18.23] _ R$729.18
16.1.6. |AGETOP| 71207 _|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" M__| 30,00 | R$10.53] R$13.86 R$24,39] _ R$731,66
16.1.7 |AGETOP| 70422 _|BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR_| 9500 | R$0.40] R$0.17 R$0.57 R$54,09]
16.1.8_|AGETOP| 70424 _|BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR | 22.00 | R$0.66] RS$0.70 RS1.36 R$29,82
1619 |AGETOP| 70426 _|BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2.1/2" PR | 1300 | R$2.00] R$2.08 R$4.07 R364.64
16.110]AGETOP| _ 70427 _|BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3" PR_| 10,00 | R$450] R$3.12 RS7.62 R$76.19
16.1.11|AGETOP| _ 70352 _|BRACADEIRA METALICA TIPO "U” DIAM_T" Un_| 9000 | R$0.44] RS$0.17 R$0.61 R$54,86
1.6.1.12]AGETOP] 70354 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.172" Un_] 1000 | R$055] R$0.70 RS1.24 R$12.43
16.1.13|AGETOP| _ 70356 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2.1/2" Un_| 500 | Rsoos| Rs208 RS$3.06 R$15.28
16.1.14] AGETOP| _ 70357 _|BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3" Un_| 500 | RS1.15] R$3.12 RS4.27 R$21.37
16.1.15]AGETOP| _ 70582 _|CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2 M [1.40060] R$160] R$1.03 R$2,64] R$3.69560]
16.1.16|AGETOP| 70583 _|CABO PVC (70°C) 1 KV No. 6 MM2 M__|176.00] R$237] R$1.12 RS350] _ R$615.42
16.1.17|AGETOP| 70584 _|CABO PVC (70°C) 1 KV No_ 10 MMZ2 M_ [ 339,00] R$386] R$121 R$507] RS$1.718.27
16.1.18| AGETOP] 70585 |CABO PVC (70°C) 1 KV No. 16 MM2 M | 1500 | R$591] R$1.39 RS7.30] _ R$109.47
16.1.19] AGETOP| 70511 _|CABO EPRIXLPE (90°C) 1 KV - 25 MMZ2 M_| 4000 | R$976| R$1.48 R$11,24] _ R$449.44]
16.1.20] AGETOP| _ 70513 _|CABO EPRIXLPE (90°C) 1 KV - 50 MM2 M__| 160,00] R$18.70] R$2.69 R$21,39] _R$3.422.29]
16.1.21|AGETOP] 71171 __|DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32.A Un_| 600 | Rs634] R$520 R$11.53 R$69.20)
16.1.22]AGETOP] 71173 |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35A Un_| 3,00 | R$34.85] R§15,59 R$50.44] _ R$151.31
16.1.23| AGETOP| 71174 _|DISIUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un_| 200 | R$36.44] R$15.50 R$52,03]  R$104.07
1.6.1.24] AGETOP| 71175 _|DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Un_| 1,00 |R$107.96] R$1559 R$12355] _ R$123.55
1.6.1.25|AGETOP| _ 71176 _|DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A Un_| 1,00 |R318407] R$1559 R$190.66] _ R$109.66
1.6.1.26]| AGETOP| 71560 _|LAMPADA MISTA DE 160 W Un_| 3200 | R$1428] R$1,39 R$1566] _ R$501.22
1.6.1.27|AGETOP| _ 71561 _|LAMPADA MISTA 250 W Un_| 200 | R$21.21] R$1.39 R$22,60 R$45.20
16.1.28|AGETOP| 71625 |LUMINARIA PARA JARDIM COM POSTE 3.00M COM 02 | un | 16,00 | R3480,82] R$50.07 R$530.88| R$6.494.14
_ LUMINARIAS PLANAS - INGLUSO
BASE DE CONCRETQ PADRAQ AGETOP E FIXACAO
16.129|AGETOP| 70633 |CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAGAO MANUAL / m3 | 405 | R$0,00| R$22,29 R$22.20 R$90,26
. REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO
16.130|AGETOP| 70634 |CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO m2 | 675 | R$29.89| Rs$882 R$36.71]  Re261 31
. ARMADO 25 MPA E=5CM
16.131|AGETOP| 70635 |CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 172 VEZ COM m2 | 675 | R$20.83] R$42.05 RS7188|  R$48516
REVESTIMENTO INTERNO EM
REBOCO PAULISTA A-14
161.32|AGETOP| 70637 _|CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O m3 | 135 | R$8456] RS13.15 R$97.72] __ R$131,92
16.1.33| AGETOP| 71742 _|LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un_| 9500 ] R$0,64] RS$0.87 RS151] _ R§143.24
16.134| AGETOP| 71744 _|LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" Un_| 2200 Rs200] R$1.56 R$366] __ R$80.46)|
16.1.35| AGETOP| _ 71746 _|LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" Un | 13.00 | Rs3.44] R$3.46 R$6.91 R$89.77]
16.1.36|AGETOP| _ 71747 _|LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3" Un | 1000 | Rs472] R$6.58 R$11.30] _ R$113.00
16.137|AGETOP| 71380 |HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 34" X 2,40 M Un | 400 | R$2205] R$5.20 R$27.24]  R$108.98
C/CONECTOR
16.1 38| AGETOP| 70255 |ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90| un | 2,00 | Rs488| Rs4.33 R39.21 RS18.41
16.1.39| AGETOP| 70391 _|BUCHA DE NYLON 56 Un_|22000] R$0.03] R$0.27 R$0.30] __ R$67.05
16.1.40| AGETOP| _ 71861 |PARAFUSO P/BUCHA 56 Un_ | 220001 RS0.06] R$0.18 R$024|  R$5293]




POSTE SIMPLES CONICO CONTINUO, CIRCULAR,

3 R$403,22| R$10,34 R$41356] R$827,12
16.1.41) \aeTop| 71991 |RETO. COM DIAMETRO NOMINAL DE 60MM NA
o Un 2,00
EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hutil=7 M - :
ENGASTADO EM CONCRETOQ COM FCK = 13,5 MPA
1.6.1.42|AGETOP| 20162 |DEMOLIGAC DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS G/ H 400 | R$0,00] R$7,65 R$7,65 R$30,60
. TRANSP. ATE CB. E CARGA ' '
1.6.1.43|AGETOP| 71321 [FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un_| 10,00 | R$1505] R$3.46 R$18,52 R$185.18
1.6.1.44|AGETOP| 220102 ff’g ;:swcnsro DESEMPENADO ESPESSURA=5CM | m2 | 6461 | R$10,02] R$6,26 R$16,27| R$1.051,37
1.6.2. CABEAMENTO
1.6.21. |AGETOP| 70607 |CABO TELEFONICO CCE-50 2 PARES M | 3500] R$103] RS095 R$1.98 R$69.33
1622 |AGETOP| 70626 |CABO UTP-4P_CAT. 6,24 AWG M [3500]| R$138] RS1,12 R$2.49 R$87.02
16.23. [AGETOP| 70711 |CAIXA DE PASSAGEM 35X60X50CM FUNDO DE un | 200 | R$5279] R$71,48 R$12427|  R$248.54
CONCRETO (PARA TAMPA R1)
1.6.3. SPDA
163.1. |JAGETOP| 71380 |HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M 4300 | R$2205] R$5.20 R$27.24] R$1.171,49
C/CONECTOR Un
16.32. |AGETOP| 70543 |CABO DE COBRE NU No. 35 MM2 M |e8300] R$1150] R$277 R$14.27] R$9.459 41
1.6.3.3. |AGETOP| 70544 |CABO DE COBRE NU No. 50 MM2 M_ | 45800] R$1376] R$2,94 R$16.71| R$7.651.19
1634 |COMPO| COMP |[TERMINAL AEREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16° COM UN | 60,00 R$7.84] R$520 R$13,04] R$782.43
SICAO | 034 SEE |SUPORTE
1.635.|COMPO| COMP [CLIPS 3/8 P/ CABO DE AGO BELGO UN | 60,00 | R3$008] R$144 R$1,52 R$91,43
SICAQ | 035 SEE
1.636. | COMPO| COMP [CAIXA DE INSPECAO PVC 300X250MM+TP P/CX INSP UN | 43,00 | R$2039| R$1525 R$3564| R$153256
SICAO | 037 SEE [GALV FOGO 300MM
1637 | COMPO| COMP [MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 BMT+ABRAC C/3 ESTAI UN | 1,00 |R$29270] R$2598 R$318,68 R$318,68
SICAO | 042 SEE |P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO
C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO
16.38. | COMPO]| COMP |APOIO PARA MASTRO 2" UN | 300 | R$49,76] R$4,33 R$54,09] R$162.26
SICAO | 043 SEE
1.6.3.9. [AGETOP] 71831 |PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS Un 1,00 | R$48.88] R$2598 R$74,87 R$74.87
1.6.4. SUBESTACAO
16.41. [AGETOP| 72061 |POSTE DE CONCRETO SC 11/600 - SEM Un 1,00 |R$952,78] R$0,00 R$952,78 R$952,78
FUNDAGCAQ/CONCRETO
1.6.42. |[AGETOP| 72600 |TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA 13,8KV - A OLEO | Un 1.00 |RS6175.40] R$69.29 R$6.24469| R$6.244 69
16.43. |AGETOP| 72370 |SUPORTE P/TRANSFORM.EM POSTE Un | 300 | R$7061| R$2598 R$9659]  R$289.78
16.44. |AGETOP| 70920 [CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.190 MM Un 1,00 | R$1596] R$3.46 R$19.42 R$19.42
1645 |AGETOP| 70921 |CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.220 MM Un | 400 | R$1821] R$3.46 R$21,67 R3$86,68
16.46. |AGETOP| 70922 |CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.230MM Un 1,00 | R$21.80] R$346 R$25.26 R$25,26
1647 |AGETOP| 70386 |BRACO C ACO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17 un 1,00 | R$8428] R$346 R$87.75 R$87.75
16.48 |AGETOP| 71795 |OLHAL PARA PARAFUSO un 300 | R$695| R$5.20 R$12,15 R$36,45
1.6.49. |[AGETOP| 70771 _|CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C un 1,00 | R$4847] R$1,73 R$50,21 R$50,21
16.410|/AGETOP| 72329 |SAPATILHA DE ACO GALVANIZADO PARA POSTE COM | un 100 | R$176] R$6.93 R$8,69] R$8,69
! TRANSFORMADOR
1.6.411[AGETOP] 71835 [PARAFUSO CABECA ABAULADA (FRANCES)M16 X 45 Un_ | 300 | R$218] R$0.11 R$2.29 R$6,88
1.6.412|AGETOP| 71841 |PARAFUSO CABECA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 Un | 300 | R$480] R$0.11 R$4.92 R$14,75
1.6.4.13|AGETOP| 71750 |MANILHA-SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO un 300 | R$7.94] R$6,93 R$14,87 R$44 61
16.414|AGETOP| 70218 |ARAME DE ACO GALVANIZADO No. 12 BWG M 300 | R$023] R$0.71 R$0,94 R$2,82
1.6.415|AGETOP| 71476 |ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV un 300 | R$3486] R$346 R$38,33 R$114,98
1.6.4.16|/AGETOP| 71365 |GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMERICO un 300 | R$21.84] R$6.93 R$28.77 R$86,30
16.417|AGETOP| 71020 |CONECTOR PARAL. ALUM EXTRUD.CA-CU-100D.10-2-1 | Un | 300 | R$3.44| R$7,80 R$11,24 R$33,71
] PARAF.
16.418|AGETOP| 71016 |CONECTOR DE COMPRESSAO FORMATO H PARA un 100 | R$376] R$6.93 R$10,69 R$10,69
; CABO 25 A 70 MM2
16.4.19|AGETOP| 70240 |ARMACAO SECUNDARIA PESADA 1 ELEMENTO Un 1,00 | R$12,06] R$5.20 R$17,26 R$17,26
16.420|AGETOP| 71480 |ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72 Un_ | 300 | R$341] R$3.46 R$6,87 R$20,62
16.421|AGETOP| 70204 |ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO Un | 300 | R$213[ R$433 R$6,46 R$19,37
16.422|AGETOP| 71216 |ELETRODUTO EMAGOQ GALVANIZADO A FOGO M 12,00 [ R$30,31| R$24,25 R$54,56 R$654,72
] DIAMETRO 2 1/2" - PESADO
16.423|AGETOP| 71833 |PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMERICO OXIDO DE Un | 300 |R$127,92| R$2598 R$153,90 R$461,71
ZINCO S/ICENTELHADOR C/
DESLIGAMENTO AUTOMATICO 15KV, 10KA
16.424|AGETOP| 72145 |PROTETOR PARA PARA-RAIO POLIMERICO un 600 | R$1242] R$0.26 R$12,68 R$76,08
16.425|AGETOP] 70505 |CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" Un 100 | RS$7.86] R$433 R$12.19 R$12,19
16.426|AGETOP| 72661 |VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" M 050 | R$3.14] R$4.16 R$7.31 R$3.65
16.427|AGETOP| 71982 |PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/16 Un | 800 | R$0.06] R$0.11 R$0.18 R$1.41
16.428| AGETOP| 70252 |ARRUELA LISA D=5/16" Un | 800 | R$006| R$0,00 R$0,06 R$0,45|
16.429|AGETOP| 70376 |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2.1/2" Un_ | 200 | RS$146] R$2.08 R$3.54 R$7,07
16.4.30|AGETOP| 71776 |NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 2.1/2" Un_ | 300 | R$2206| R$4.33 R$26,39 R$79.16
16.431|AGETOP| 70426 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2.1/2" PR_| 300 | RS$290] R$2.08 R$4,97 R$1492
16.432|AGETOP| 71791 _|NIPLE DUPLO FERRQ GALVANIZADO 2" Un | 100 | R$1582] R$485 R$20,67 R$20.67
16433|AGETOP| 70425 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2* PR_| 200 | R$095| R$1,03 R$1.98 R$3.96
16.4.34| AGETOP| 70422 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR | 100 [ RS040 R$0,17 R$0.57 R$0,57
16.435|AGETOP| 70720 |CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO| Un 1,00 | R$96,73] R$1381 R$110,54] R$11054
. ENEL 500X380X166MM
16.4.36| AGETOP| 70725 |CAIXA METALICA PARA T.C. 580X500X216MM - ATE 175A| Un 1,00 |R$198.38] R$15.09 R$21348]  R$21348
16437|AGETOP| 70895 |CAIXA METALICA PARA PROTEGAO GERAL Un 100 |R$209,59| R$15,09 R$22469|  R$224,69
] 580X500X216MM ATE 175A
1.64.38|AGETOP| 71206 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2° M 300 | R$662| R$11,60 R$18,23 R$54 69|
16.439|AGETOP| 711468 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" Un | 100 | R$1059] R$13.86 R$24.45 R$24 45
1.6.440|AGETOP| 71746 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" Un | 200 [ R$344] RS$348 R$6,91 R$13,81
1.6.4.41|AGETOP| 71202 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 300 | R$202] R$3.46 R$5,49 R$16,46
164.42|AGETOP| 71142 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un 1,00 | R$1.02] R$225 R$3,27 R$3,27
1.6.4.43|AGETOP 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un 2.00 R$0.64 R$0,87 R$1,51 R$3,02
16.4.44|AGETOP| 70268 |BARRA DE COBRE 2" X 3/16" (2,0865 KG/M) m 150 | R$93.95] R$11,60 R$105,56 R$158,34
16.445|AGETOP| 71463 |ISOLADOR EPOXI 50X40 (BUJAQ) Un_| 200 | R$11.20] R$520 R$16,40 R$32,80
16.446|AGETOP| 72532 | TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 Un | 900 | R$347| R$693 R$10,40 R$93 .62
16.447|AGETOP| 72523 |TERMINAL DE PRESSAO 25 MM2 Un | 200 | R$224] R$6.93 R$9,17 R$18,33
16.448[AGETOP| 72518 |TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2 Un | 300 ] R$170] R$6,06 R$7.76 R$23,29

=



1.6.449|AGETOP| 72630 [TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL M 0,20 R$753] R
1.6.450(AGETOP| 71184 [DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S)| Un 3,00 ngua R_s%,gg Eﬁﬁﬁg Rsﬁgi'gg
. 275V DE 8 A 40KA :
16.451|AGETOP| 71176 |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A Un 1,00 |R$184,07] R$1559
16.452|AGETOP| 70513 [CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 50 MM2 M 48,00 |§$18,70 :sz 69 R;;g?,gg ngg;%%
1.6.453|AGETOP| 70584 [CABO PVC (70°C) 1 KV No. 10 MM2 M 1000 | R$386] R$1.21 R$5.07 R§50‘69
1.6.454|AGETOP| 70544 |CABO DE COBRE NU No. 50 MM2 M 1200 | R$13.76] R$2.94 R$16.71 R$200.47
1.6.455|AGETOP| 70541 [CABO DE COBRE NU No. 16 MMZ (6,94 M/KG) M 1200 | RS$504| R$1.39 R$6.43 R$77.18
16.456|AGETOP| 71380 [HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M Un 6,00 | R$22,05| R$5.20 R$27,24 R$163,46
) C/CONECTOR
1.6.457|AGETOP| 71330 [FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M Un 5,00 R$259] R$3.46 R$6,06 R$30.28
1.6.458|AGETOP| 71320 |FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M Un 2,00 R$254] R$0.87 R$3.41 R$6.82
1.6.459|AGETOP| 70716 |CAIXA DE PASSAGEM B0X80X110 CM FUNDO DE BRITA | Un 1,00 |R$130,12|R$211,90 R$342,02 R$342,02
. SEM TAMPA
16.460|AGETOP| 71036 |CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 50 MM2 Un 2.00 R$6.49| R$693 R$13.42 R$26.83
16.461|AGETOP| 71034 |[CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 Un 1,00 R$371] R$520 R$8.91 R$8.91
16.462|AGETOP| 71997 [POSTE - FUNDACAO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE| m 1,00 |R$146,57|R$167,70 R$314,26 R$314,26
DOS POSTES 11/600 PARA TRAFO
( DIAM. 1000MM)
16463|AGETOP| 72080 |POSTE/TRAFO - CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MINIMO H 400 |R$104.26] R$0.00 R3$104,26 R$417,04
16.464]AGETOP| 70791 |CHAVE FUSIVEL,15 KV,100A, (CHAVE MATHEUS) Un 3,00 |Rs158,.88] R$25.98 R$184,86 R$554,58
1.6.465|AGETOP| 71267 |ELO FUSIVEL5H Un 3,00 R$2.09] R$4.33 R$6.42 R$19.25
1.7. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
7.1, PECAS E ACESSORIOS
1.7.1.1. |AGETOP| 70709 |CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM FUNDO BRITA SEM | Un 3,00 | R$11,52] R$17,82 R$29,35 R$88,04
TAMPA
1.7.1.2. [AGETOP| 81501 |ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 2.00 | R329.23] R$0.00 R$29.23 R$58 .47
1.7.1.3. [AGETOP| 81504 [SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un 200 | R$3584] R$0,00 R$35.84 R$71.68
1.7.1.4. |AGETOP| 81825 |CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA Un 500 | R$82.81|R$131,29 R$21409] R$1.070.47
1.7.1.5 |AGETOP| 81826 |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA Un 500 | R$2420| R$7.15 R$31,36 R$156,79
A CAIXA DE PASSAGEM
B0X60CM
1.7.16. |[AGETOP| 81828 |CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM Un | 9,00 |R$181,69|R$137,06 R$318,75| R$2.868,72
GRELHA METALICA FERRO CHATO
PADRAQ AGETOP
1.7.1.7. |AGETOP| 81869 |[FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM Un 1,00 |R$319237[Rs3 035,95 R$6.22832| R$6.22832
1.7.18. |AGETOP| 81874 [SUMIDOURO COM DIAMETRO=1,60ME Un 3,00 |R$412,39[Rs1.042 42 R$1.45481| RS$4.364,44
PROFUNDIDADE=4,50 M
1.7.19. [AGETOP| 80811 |[TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA Un 300 | R$19,76] R$3.46 R$23,23 R$69,68
DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"
1.7.1.10|AGETOP| 81889 |TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) Un 1,00 | R$4491] R$589 R$50,81 R$50,81
1.71.11| COMPO| COMP [CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO| UN 1,00 | R$5570| R$51,97 R$107,67 R$107,67
: SICAO | 229 SEE
1.7.1.12| COMPO| COMP |HIDROMETRO 20,0 M3/H DN 1 1/2" UN 1,00 |R$69553| R$20,79 R$716,32 R$716,32
SICAO | 230 SEE
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA R$83,59| R$29,80 R$113,39 R$113,39
17113 INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR
S 95644 |- ORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE un i
HIDROMETRO). AF 11/2016
1.7.1.14 COMPO| COMP [HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 7,0 M3H,| UN 1,00 |R$30624| R$1515 R$321,39 R$321,39
SICAO | 403_SEE |DE 1" FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
1.7.2. AGUA FRIA
1.7.21. |AGETOP| 81003 [TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M_ (11000 R$1.74] R$S2.08 R$3,82 R$419.93
1.7.2.2. [AGETOP] 81004 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm m_ [ 14500] R$549] R$2.24 R$7.73| R$1.121.04
1.7.2.3. [AGETOP| 81006 [TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm m 1200 | R$8.14| R$387 R$12,01 R$144,07
1.7.2.4 |AGETOP| 81007 [TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 60 mm (2°) m__|11200] R$15.48] R$5.15 R$2063| R$2.310,27
1.7.25 |AGETOP| 81165 [BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTA 60 X 50 mm Un 1,00 R$505| R$3.12 R$8,17 R$8,17]
1.7.26.|AGETOP| 81180 |BUCHA DE REDUCAQ SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 1,00 R$3.56] R$2.43 R$5.99 R$5.09
1.7.27 |AGETOP| 81303 |JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 mm Un 2,00 R$241] RS$3.12 R$5,53 R$11.07
1.7.2.8. |AGETOP| 81321 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 1,00 R$0.50] R$3.12 R$3,62 R$3.62
1.7.2.9. |AGETOP| 81322 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (17) Un 2,00 R$1.45] R$3.12 R$4.57 R$9.14]
1.7210|AGETOP| 81324 [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 1,00 R$3.75| RS$4.85 R$8.60 R$8,60
1.7.211[AGETOP| 81325 [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 300 | R$1313| R$485 R$17.98 R$53 94|
1.7.212|AGETOP| 81406 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm Un 300 | R$1422] R$5.20 R$19.42 R$58,25
1.7.213|AGETOP| 81421 |TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un 2,00 R$3.16] R$3.30 R$6,46 R$12.91
1.7.3. ESGOTO
1.7.31. |AGETOP| 81702 |CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 1,00 | R$2553] R$5.72 R$31,25 R$31.25
1.7.3.2. |AGETOP| 82303 |TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM m | 9900 | R$651] R$8.32 R$14.83| R$1.46807
1.7.3.3. |JAGETOP| 82304 |TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m_|187.00] R$7.39] R$9.01 R$16,40] R$3.066.97
1.7.4. RESERVATORIO
17.41. |AGETOP| 80906 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" Un 1,00 | R$46.72| R$14.72 R$61,44 R$61.44
1.7.42 [AGETOP| 80911 [REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3" Un 1,00 [R$166,87] R$19.92 R$186,79 R$186,79
1.7.4.3. |AGETOP 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 16,00 R$1,74] R$208 R$3,82 R$61,08
1.7.44. |AGETOP| 81004 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm m 2,00 R$549| R$224 R$7.73 R$15.46
1.7.45_|AGETOP| 81006 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm m 1300 | R$814] R$387 R$12,01 R$156,08
1.7.46. |AGETOP| 81008 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 85 mm m 1300 | R$27,37] R$8.24 R$35,61 R$462,91
17.47 |AGETOP| 81041 |ADAPTAD PVC SOLD LONGO C/FLANGES LIVRES Un 2,00 R$9,38| R$156 R$10,95 R$21,89
P/CX.DAGUA 25X3/4"
17.48 |AGETOP| 81043 |ADAPTADPVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ Un | 200 | R$16,27| R$2.43 R$18,70 R$37,41
CX.DAGUA 50X1.1/2
17.49 | COMPO| COMP |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ UN 2,00 |R$13578| R$1,56 R$137,34 R$274,60
SICAQ | 028 SEE |CAIXA D' AGUA B5 MM X 3"
17.410|AGETOP| 81068 |ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA Un 200 | R$257] R$2.43 R$5,00 R$9.99]
17.411|AGETOP| 81072 |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG. 85 X 3" Un 200 | R$17.15] R$3 .21 R$20,35 R$40.71
17.412[| COMPO| COMP |VALVULA PE DE CRIVO 1.1/4" UN 1,00 | R$43,73] R$953 R$53,26 R$53,26
. SICAO | 331 SEE
17413 COMPO| COMP [TORNEIRA BOIA AUTOMATICA 1" UN 1,00 | R$31,38] R$4.85 R$36,23 R$36,23
SICAO | 555 SEE




1.7.414]AGETOP| 81102 [LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 1,00 52
1.7.415|AGETOP| _ 81105 |LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un | 1.00 2?2]:55 2:;'2 g:é 83 :;g gg
1.7.416|AGETOP| 81108 [LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm Un 1,00 | R$2478] R$3.21 R$27.99 R$27,99
1.7.417|AGETOP| 81321 [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 200 | R$0.50] R$3.12 R$3,62 R$7.23
1.7418|AGETOP| 81324 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 100 | R$375] Rsass R$8,60 R$8.60
1.7.419|AGETOP| 81327 [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm Un 1,00 | R$46.88] R$6.41 R$53.28 R$53.28
1.7.4.20[ SINAPI 83647 |BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1.6HP UN 1,00 [R$912.77|R$160,38 R$1.07315] R$1.073.15
1.7.4.21|AGETOP| 91041 [MANGOTE FLEXIVEL PRETO 7/8" X 7/16" - 500 MM Un 1,00 | R$21.49] R$6.93 R$28 42 R$28.42
1.7.5. COMBATE A INCENDIO B
17.51.| SINAPI | 737752 [EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INGL UN | 300 [R$129,70] R$8,89 R$138,59 R$415,76
SUPORTE PAREDE CARGA ' '
COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAQ
1752 | SINAPI 83635 |[EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - UN | 4,00 [R$147,74] R38.89 R$156 63 R$626,52
FORNECIMENTO E INSTALACAO ‘ '
1.7.53 |AGETOP| 71598 |LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un | 10,00 | R$1684] R$2.89 R$19.73 R$197.29
1.754. | COMPO| COMP [PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) UN 1,00 | R$1967| RS$0,59 R$20,27 R$20,27
SICAO | 235 SEE |PROIBIDO FUMAR
1755 | COMPO| COMP [PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 06 - (300X300) UN 1,00 | R$1967] R$0,59 R$20,27 R$20,27
SICAO | 236 SEE |PERIGO INFLAMAVEL
17.56. | COMPO| COMP [PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 13 - (316X158) UN | 12,00 | R$24,08] R$0,59 R$24,68 R$296,13
SICAO | 411 SEE [SAIDA DE EMERGENCIA
1757.|COMPO| COMP [PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 17 - (316X158) UN 1,00 | R$24,08] R$0,59 R$24 68 R$24,68
SICAO | 412 SEE |MENSAGEM "SAIDA"
1.8. 1msrmg§s ESPECIAIS
1.8.0.1. |JAGETOP| 91007 |CENTRAL DE GAS PADRAO AGETOP SEM Un 1,00 [R$1.052,88(R$399,25 R$1.45213| R$1.452,13
INSTALACOES (1+1 CILINDROQ 45 KG)
1.8.0.2. JAGETOP] 91023 [UNIAQ S/BRONZE PRETA 3/4" NPT 300 LBS Un 300 | R$3954] R$277 R$42.31 R$126,92
18.03.|COMPO| COMP [TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM UN 1,00 | R$6,02[ R$10,51 R$16,52 R$16,52
SICAO | 382 SEE |ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"
1.8.04. | COMPO| COMP [BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM UN | 300 [ R$237| R$277 R$513 R$15,40
SICAO | 383 SEE |ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"
1.8.05. |[AGETOP] 91021 [LUVA GALVANIZADO DE REDUCAOQ 3/4" X 1/2" (GAS) Un 200 | R$597] R$277 _R$8.74 R$17.48
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO R$325| R$328 R$6,53 R$39,17
1.8.06. | SINAPI 92692 |ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E UN | 600
SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
1.8.07. |AGETOP| 91031 [NIPLE DUPLO 300 PSI 3/4" Un 6,00 R$6.06] R$2.77 R$8,82 R$52,93
18.08 | COMPO| COMP |[NIPLE DE REDUGAQ 1/2" X 1/4" BSP UN | 400 R$4,85 RS$2,77 R$7 .62 R$30,48
SICAO | 212 SEE
1809. [ COMPO| COMP |[NIPLE DE REDUCAOD 3/4" X 1/2° BSP UN | 400 R$779] RS$2,77 R$10,55 R$42,22
SICAO | 213 SEE
TLéBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE R$13,35| R3$553 R$18,88 R$339,82
1.8.0.10 MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
SINAPI | 92888 | \STALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - M e
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, R$6,83| R$8,33 R$15,17 R$60,66
18011 CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM
. HINAM 92701 |RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UK peaig
INSTALACAO. AF 12/2015
18012/ COMPO| COMP [FITA ANTICORROSIVA M 1400 | RS$545| R$346 R$8.92 R$124,86
. SICA0 | 237 SEE
1.8.013|AGETOP| 91025 |VALVULA ESFERICA LATAO 3/4" Un 300 | R$27.99] R$7.48 R$35.47 R$106,42
18014 COMPO| COMP |VALVULA UGV 3/4" (S) LATAD UN 1,00 | R$12,70] R$7.48 R$20,19 R$20,19
) SICAO | 542 SEE
18015 COMPO| COMP [VALVULA UGV 1/2° (S) LATAO UN 100 | R$12,17| R$7.48 R$19,65 R$19,65
2 SICAO | 543 SEE
1.8.016[AGETOP| 91029 |VALVULA DE RETENCAO LATAO 1/2" X 7/16" NPT Un 1,00 | R$11,63] R$7.48 R$19,11 R$19,11
18017| COMPO| COMP |REGULADOR DE 2° ESTAGIO 5KG/H UN 1,00 | R$4862| R$19.92 R$68,54 R3$68,54
. SICAO | 211 SEE
18018/ COMPO| COMP [REGULADOR DE 1° ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 UN 1,00 |R$16551| R$19,92 R$185,43 R$185,43
. SICAO | 210 SEE |COM MANOMETRO
18019|AGETOP| 85003 |EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE Un 1,00 [R$112,28] R$0,00 R$112,28 R$112,28
) EXTINTORA 20 BC
18020] COMPO| COMP |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) UN | 200 | R$1967| RS$059 R$20,27 R$40,53
) SICAO | 235 SEE |PROIBIDO FUMAR
18021 COMPO| COMP |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 06 - (300X300) UN [ 200 | rR$1967] R$0,59 R$20,27 R$40,53
’ SICAO | 236 SEE |PERIGO INFLAMAVEL
1.8.022|AGETOP] 91043 |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un 500 | R$057| R$3.46 R$4.03 R$20.17
18.0.23|AGETOP| 71863 |PARAFUSO P/BUCHA 5-10 Un | 1000 ] RS$0,14] R$0,49 R$0.63 R$6,26
1.8.024]AGETOP| 70393 |BUCHA DE NYLON S-10 Un | 1000 ] Rs00s[ R$0.34 R$0 41 R$4.09
1.8.0.25|AGETOP| 91045 [SUPORTE PARA COLETOR Un 200 | R$938[ R$5.20 R$14.58 R$29,16
1.9. ALVENARIAS E D AAS
1.9.0.1. [AGETOP| 100201 |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ -9x18x 19 - m2 | 4683 | R$12,53[ R$13,85 R$26,38( R$1.235,27
ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)
1.10. ESQUADRIAS METALICAS
1.10.0.1|AGETOP| 180280 |PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/FERRAGENS m2_| 800 |R$16500] R$22:50 R$187,50] R$1.500,00
1.10.0.2|AGETOP| 180304 |PORTAO DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS m2 | 300 |R$207.58] R$2131 R$228 89 R$686,67|
110.03|AGETOP| 180323 |GRELHA PADRAO AGETOP DE FERRO CHATO COM m2 | 153,67 | R$232,23| R$33,44 R$265,67| R$40.82559
; BERGO (ESPACAMENTO ENTRE
FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)
1.10.0.4|AGETOP| 180501 |PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2 168 |R$343.83] R$22.21 R$366,03 R$614.94
1.11. REVESTIMENTO DE PAREDE
1.11.1. MURO
1.11.1.1]AGETOP] 200101 _|CHAPISCO COMUM m2 |129721] R$1.06| RS$1,68 R$2,74| R$3.558,04
1.11.1.2|AGETOP| 200489 |REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2_[1.29721] R$400] R$9,35 R$13,35] R$17.322.03
1.11.2. MURETA
1.11.2.1[AGETOP| 200101 [CHAPISCO COMUM m2_|109.12] R$1.06] R$1.68 R$2.74 R$299,30
111.2.2|AGETOP| 200489 |[REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2 [109.12] R$400[ R$9.35 R$13.35] R$1.457.11
1.12. REVESTIMENTO DE PISO




1.12.1. CALCADA
1.121.1|AGETOP| 220102 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA=5CM | m2 | 429,04] R$1002| R$6.26 R$1627| R$6.98159
. 1:25:35
1.12.2. VEICULOS
1.122.1|AGETOP| 220104 [PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA=7 | m2 |244.13| R$13.49] R$9.30 R$22,78| R$5.562,46
: CM 1:2535
1.12.3. AREAS LIVRES
11231|AGETOP| 220102 [PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA=5CM | m2 |221,76] R$10,02| R$6.26 R$16,27| R$3.608,61
12535
1.12.4. MEIO-FIO
MEIO FIO PD. AGETOP EM CONC. PRE MOLD. R$11,83| R$10,03 R$21,86] R$4.217,06
112.41 RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARJETA (
AGETOP| 271712 |[13X10v12CM)FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) m | 192,89
P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO
ESCAV./APILOAM/REATERRO E CONC FC28= 10MPA P/
1.12.5. ACESSIBILIDADE
14251 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( R3$68.29| R$11.85 R$80.14| R$3.29301
AGETOP| 221120 |ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO m2 | 41,10
: (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO
1.1252[AGETOP| 221126 [PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO m2 | 64,90 | R$3561| R$12,16 R$4777| R$3.100,09
TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL)
SEM LASTRO
1.1253[AGETOP| 220102 [PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA=5CM | m2 | 11468| R$10,02] R$6.26 R$1627| R$1.866,14
. 1:25:35
1.13. FERRAGENS
1.13.0.1[AGETOP| 180318 |GUARDA BICICLETAS M 500 | R$93.45] R$2,31 R$95.76 R$478.79
1.14. ADMINISTRACAO
1.14.1. MENSALISTAS
1.14.1.1|AGETOP| 250101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H |22200] R$000| R$46.25 R$4625| R$10.267.80
1.14.1.2]|AGETOP] 250103 |ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H  [1.760,00] R$0.00] R$12,09 R$12,09] R$21.271.61
1141 3|AGETOP| 250110 |VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SABADO/DOMINGO| H |352000] R$0,00] R$8,69 R$869| R$3057352
g DIURNO)-0.C
1.14.2. LAUDO DE ESTANQUEIDADE
1.14.2.1|AGETOP| 250101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 1600 | R$0.00] R$46.25 R$46 25 R$740,02
1.15. PINTURA
1.15.1. MURO
1.151.1[AGETOP] 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2_[129721] R$306( R$3.79 R$6,84] R$8.874.29
1.15.12|AGETOP| 261620 |[LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE m2 | 720 R$1,32| R$64,18 R$65,51 R$471,65
: FEITO A PINCEL
1.15.2. MURETA
1.15.2.1|AGETOP] 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2_ [10912] R$306| R$379 R$6.84 R$746,50
1.16.3. PORTOES
1.153.1|AGETOP| 261602 |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 | 2200]| R$397| R$6.98 R$10,95 R$240.84
1.15.4. PORTAS
1.15.41|AGETOP| 261602 |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 | 336 | R$397| R$698 R$1095 R$36.78
1.15.5. GRELHA
1.15.51]AGETOP| 261602 |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2_ |30734] R$397| R$6,98 R$10,95] R$3.364.54
1.15.6. MEIO-FIO
1.15.6.1] SINAPI 83693 |CAIACAO EM MEIO FIO M2 | 1930 | R$063] R$1.74 R$2.37 R$45.66
1.15.7. SIMBOLO PNE
1.15.7.1]AGETOP| 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 | 289 | R$306] R$379 R$6.84 R$19.77
1.16. DIVERSOS
1.16.0.1|AGETOP| 270312 |MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( m2 | 682,13| R$3676| R$22,30 R$59,06] R$40.286,11
H=2,50M) COM FUNDAGAQ - SEM
REVESTIMENTOS (PADRAO AGETOP)
116.0.2|AGETOP| 270802 |MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO cJ 1,00 |R$913.21| R$49,16 R$962,38 R$962,38
GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) - 3
UNIDADES
116.0.3|AGETOP| 270210 |PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/M.O. IRRIG., m2 [121279] R$427| R$3.28 R$7,55| R$9.16243
ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.)
A<11.000,00M2
116.0.4|AGETOP| 271303 |BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA m | 30,00 | R$84,03[ R$53,08 R$137,12] R$4.11354
: REBOCADA E PINTADA - PADRAO
AGETOP 2015
116.05|AGETOP| 271417 |CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM m__|24296] R$831| R$17,53 R$2584| R$6.278.19)
1.16.0.6] SINAPI 98510 |PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE UN | 800 | R$20,08| R$6,96 R$27,04 R$216,35
MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00
M. AF_05/2018
1.16.0.7| SINAPI 98511 |PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE UN | 11,00 | R$39,40| R$9,92 R$49,32 R$542,55
MUDA MAIOR QUE 2,00M E
MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
116.0.8| COMPO| COMP |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - SEDUC M | 128,45|R$145,03] R$19,06 R$164,09| R$21.077,26
. SICAO | 084 SEE
1.16.09|AGETOP| 270501 _|LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2_|1.507,60] R$0.43[ RS$0.99 R$1.41] R$212801]
116.0.1|AGETOP| 271500 |CAFE DA MANHA RE [264000[ R$1,79] R$0.00 R$1,79] R$4.72153
0.
1.16.0.1|AGETOP| 271502 [CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE |2640,00] R$8,00| R$0,00 R$8,00 R$21.130,45
1.
2.1. SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM R$1,47| R$0,79 R$2.25 R$377,37
2101. |AGETOP| 20701 |REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE m2 | 167,45
INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM
2.2. TRANSPORTES
22.0.1. | SINAPI 72897 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 | 1200 | R$6,08| R$881 R$14,89 R$178,62
BASCULANTE 6 M3




2.20.2. [ SINAPI 72000 |TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAG M3 | 1200 | R$431] R$055 R$4,87 R$58,42
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
PAVIMENTADA, DMT 0.5 A 1.0 KM
25 FUNDACOES E SONDAGENS
2.3.1. ESTACAS E BLOCOS
23.1.1. |[AGETOP| 50302 |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M_| 8300 | R$1463] R$18.41 R$3304| R$2.74252
231.2 JAGETOP| 50901 [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 | 540 R$0,00] R$21,37 R$21.37 R$115.37
23.1.3. | SINAPI 94963 |[CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3 5 (CIMENTO/ M3 | 396 |R$18253] R$3792 R$220.45 R$872,97
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - ' '
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L
2.314. [AGETOP| 51026 |[LANCAMENTO/APLICAGAQ/ADENSAMENTO DE m3 | 396 | RS$0,05| R$19.66 R$19,71 R$78,03
CONCRETO EM FUNDAGAO- (O.C ) ' '
23.1.5. |[AGETOP| 52014 [ACO CA-60-50MM - (OBRAS CIVIS) Kg 336 R$404] R$1.21 R$5.25 R$17.65
2316. |AGETOP| 52003 [ACO CA-50A-6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Ko | 6882 | R$389] R$1.39 R$5.28 R$363.17
231.7 |[AGETOP| 52004 |ACO CA 50-A - 8.0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg |15209] R$373] R$1,39 R§5:12 R$778.21
23.18. [AGETOP| 52006 |ACO CA50-A- 12,5 MM (1/2°) - (OBRAS CIVIS) Kg [31500] R3$367] R$1.73 R$5.41] R$1.702.73
2.4. ESTRUTURA
24.1. VIGAS BALDRAMES
24.1.1. [AGETOP| 40101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS m3 | 1050 | R$0.00] R$16,87 R$16,87 R$177.18
2412 |AGETOP| 50903 [REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m3 532 R$0.00] R$11,18 R$11.,18 R$59 48
2413 |AGETOP| 80191 |[FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2_| 8644 | R$9.58] R$527 R$1485| R$1.283.20
2.4.1.4. | SINAPI 94965 |CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ M3 [ 518 |R$208,17| R$37,62 R$24579| R$1.273,19
AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
2415 |AGETOP| 51055 |[LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUALDE[ m3 | 518 | R$0,00| R$23.58 R$23,58 R$122,14
CONCRETO - (0.C.)
2416 |AGETOP| 52003 [ACO CA-50A-6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg [13955| R$389| R$1.39 R$5,28 R$736.43
2417 |AGETOP| 52005 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 28882 R$3g9] RS$1.39 R$5.08| R$1.466.24
2.4.2. PILARES
2.42.1. | SINAPI 92426 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES | M2 | 80,02 | R$17,63| R$14.66 R$32,29| R$2583,73
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM
AREA MEDIA DAS SEGOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?,
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 8
UTILIZACOES, AF 12/2015
2422 | SINAPI 94965 |CONCRETO FCK=25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ M3 399 |R$208,17| R$37,62 R$24579 R$980,70
AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
2423 |AGETOP| 51055 [LANGCAMENTO/APLICAGAC/ADENSAMENTO MANUALDE[ m3 | 399 R$0,00] RS$23,58 R$23,58 R$94,08
CONCRETO - (O.C.)
24.24. |AGETOP| 60303 |ACO CA-50-A - 6.3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg [12500] R$389] R$1,39 R$5.28 R$659.65
2425 |AGETOP| 60306 [ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg |44436] RS$367| R$1.73 R$541] R$2.401.98
2.4.3. VIGAS DE COBERTURA
2.4.3.1. |AGETOP| 60204 |FORMA -CH COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.- m2 | 8414 | R$16,36] R$20,09 R$36,45| R$3.431,49
(OBRAS CIVIS)
2432 | SINAPI 94965 |CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ M3 577 |R$208,17| R$37,62 R$24579| RS$1.41820
AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
2433 |AGETOP| 51055 |[LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUALDE| m3 | 577 R$0,00| R$2358 R$23,58 R$136,05
CONCRETO - (0.C.)
2434 |AGETOP| 60303 |ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg [ 14518] R$3.89] R$1.39 R$5,28 R$766.14
2435 |AGETOP| 60305 [ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg |27891] Rs$369] R$1.39 R$5,08] R$1.41593
244, LAJE
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE R$8,89| R$567 R$14,56| R$1.44099
MACICA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?,
2441 | S 92525 |p¢ pIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 Eens
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES.
2442 | SINAPI 94965 |CONCRETO FCK =25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ M3 9,89 |R$208,17| R$37,62 R$24579| R$2.430.85
AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
24.43 |AGETOP| 60314 [ACO CA -60-50MM - (OBRAS CIVIS) Kg |11555] R$4.04] R$1.21 R$5.25 R$607,00
2.4.4.4 |AGETOP| 60304 |ACO CA-50A -80MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 7484 | R$373] R$1.39 R$5.12 R$381,91
2445 |AGETOP| 60306 |ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg |42427] R$367| R$1.73 R$5.41] RS$2.293.38
24.5. OUTROS
2.451. |[AGETOP| 50251 |CORPO DE PROVA Un 6,00 R$8.02] R$0.00 R$8,02 R$48.12
25. INSTALACOES ELETRICAS
25.1. QUADRO DE DISTRIBUICAD
2511. | SINAPI | 741315 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, [ UN 1,00 |R$261,67| R$56,11 R$317,78 R$317.78
EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO
2512 | SINAPI | 74130/5 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO UN 1,00 | R$8537| R$7.48 R$92,86 R$92,86
NEMA (AMERICANO) 60 A 100A
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAQ
2513 |AGETOP| 71171 |DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un_ [ 1600 | R$634] R$520 R$11.53 R$184,52
251.4 |AGETOP| 71172 |DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A Un 1,00 R$8.05| R$520 R$13.25 R$13.25
2515 |AGETOP| 71450 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR| Un 3,00 | R$51,34| R$10,39 R$61,74 R$185,21
DE 25A-30mA
2516 |AGETOP| 71451 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR| Un 1,00 | R$51,34] R$10,39 R$61,74 R$61,74
DE 40A-30mA
2.5.2. CABOS E FIOS (CONDUTORES)
2521 |AGETOP| 70563 |CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 m_|150040] RS081| R$095 R$1.76| R$2.647.31
2522 |AGETOP| 70564 |CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 m_|38525] R$1.38] R$1.03 R$2.41 R$930,00
2523 |AGETOP| 70565 |CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MM2 m__|10000] R$209] R$1.12 R$3.21 R$320,80
2524 |AGETOP| 70541 |CABO DE COBRE NU No.16 MM2 (6,94 M/KG) M 1000 | RS$504| R$1.39 R$6,43 R$64,32|
2.5.3. ELETRODUTOS E ACESSORIOS
2531. |AGETOP| 71194 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA M [15000] R$091| R$2.94 R$3,86 R$578,64
CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM




2532 |AGETOP| 71195 [ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA M | 8000 R$143] R$345 R$489] R$391,38
T CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM ' ‘ ' '
.533. |JAGETOP| 71201 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M| 40, .

2534 |AGETOP| 71202 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1* M mﬁ §§;;§ Eg'% :;g'lg E:;ggﬂ
2535 |AGETOP| 70681 |CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, Un | 2400 | R$1.76] R$2.60 R$435]  Rs10452
2536. [AGETOP| 70680 |CAIXA MET.HEXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA Un_| 600 | RS088| R$260 R$3.48 R$20,88
2537. |[AGETOP| 70691 [CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2° Un | 7700 R$091| R$2.60 R$350]  R$269.86
2538 |AGETOP| 70692 |CAIXA METALICA QUADRADA 4'X4'X2" Un_| 500 | R$1.88] R$2.60 R$4.48 R$22,42
2539 |AGETOP| 70646 [CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10] _Un | 1.00 | R$13.03] R$21.65 R$34 69 R$34,69
25310|AGETOP| 71141 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" Un | 1000 | R$094] R$1.73 R$2.67 R$26,71
25311|AGETOP| 71142 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" un | 500 | R$1.02] R$225 R$3.27 R$16.36
253.12|AGETOP| 70351 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U” DIAM. 3/4" Un_ | 2000 | RS$027] R$0.17 R$0.44 R$8,82
25313|AGETOP| 70352 [BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" Un | 1500 | R$044[ R$0.17 R30,51 R$9,14
253.14|AGETOP| 71741 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" Un | 3500 | R$055| R$0.52 R$1,07 R$37 61
253.15|AGETOP| 71742 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un | 2500 | R$064| RS$087 R$151 R$37.69
253.16]AGETOP| 70421 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR_| 800 [ R$021] R$0.17 R$0,38 R$3.02
253.17|AGETOP| 70422 [BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR_| 600 | R$040| R$0,17 R$0.57 R$3.42
25318|AGETOP| 71331 |FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un | 500 | R$399] R$693 R$10.92 R@‘GZ
25319|AGETOP| 70929 |CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS un_| 1000 | R$2.99] R$589 R$8,89 R$88.86
25320|AGETOP| 70930 |CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" un_| 1000 | R$096] R$1.39 R$2.35 R$23 50
25321|AGETOP] 72395 [TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO Un | 1000 ] RS$156] R$052 R$2.09 R$20.85
253.22|AGETOP| 71610 |[LUMINARIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO un | 600 | R$5899] R$559 R$6458]  R$387,46

BLINDADA COM GRADE ( PEQUENA ) -

BASE E-27
25.323|AGETOP| 71440 [INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAQ) Un [ 1200 | R$602] R$363 R$9 .65 R$115.78
25.3.24|AGETOP| 71688 |LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 un 500 | R$3683| R$559 R$42.42 R$212,09
253.25|AGETOP| 71644 |[LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA Un | 20,00 | R$63.28] R$559 R$68,87| R$1.377,35
; PARA 02 LAMPADAS
253.26|AGETOP| 71577 |LAMPADA COMPACTA ELETRONICA COM REATOR Un | 4500 | R$972| R$139 R$11,11 R$499 85
. INTEGRADO 25/26 W
253.27|AGETOP| 71520 |LAMPADA A VAPOR DE MERGURIO 125 W Un | 600 | R$13.43] R$1.39 R$1482 R$88.93
253.28| AGETOP| 72579 |TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V un 200 | R$11.71] R$S554 R$17.25 R$34,50
253.29|AGETOP| 72570 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU Un | 2400 | R$549 R$503 R$10,51 R$252,34
‘ EQUIVALENTE)
25330|AGETOP| 72575 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU Un | 1200] Rs682] R$503 R$1185 R$142.15

EQUIVALENTE)
25331|AGETOP| 70287 [BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 Un | 300 | R$435| R$346 R$7 .81 R$23.43
253.32|AGETOP| 71598 |[LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un 400 | R$16,84] R$289 R$19.73 R$78,92
2.5.4. CABEAMENTO ESTRUTURADO
2541. |[AGETOP| 70283 |BLOCO BER-10 (BLOCO DE ENGATE RAPIDO) Un | 200 | R$1039] R$5.20 R$15.59 R$31,18
2542 |AGETOP| 70602 |CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES M [ 2500 RS$035] R$0.95 R$1.32 R$32.88
2543 [AGETOP| 70626 |CABO UTP-4P,CAT.6 24 AWG M | 19000] R$1.36] R$1.12 R$249]  R$47238
2544 [AGETOP| 71026 |CONECTOR RJ-45CAT.6 Un | 1200] R$120] R$087 R$2,07 R$24,83
2545 |AGETOP| 71887 |PATCH PANEL PADRAO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS Un | 200 |RS$297.47| R$30.32 R$327.79]  R$65557
2546 [AGETOP| 72226 |RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM un 1,00 |R$26587| R$2.89 R$26876] R$268,76

ACRILICO-12U’S
2547 |[AGETOP| 72591 |TOMADA TELEFONICA RJ-11 Un [ 1200 ] R$887| R$6.41 R$1528]  R$163.34
2548 |AGETOP| 72556 |TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT.6 Un | 1200 | R$18.78] R$6.41 R$2519]  R$30229
2549 [AGETOP| 70670 |CAIXA DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR Un 1,00 | R$77.90] R$34.65 R$11254]  R$112,54
25410|AGETOP| 70646 |CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10] _Un 1,00 | R$13,03] R$21.65 R$34,69 R$34,69
25411|AGETOP| 70691 |CAIXA METALICA RET. 4"X 2" X 2" Un_ | 1200 R$091] R$2:60 R$3,50 R$42,06
2.54.12[AGETOP| 71886 |PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT 6 Un | 2400 | R$1622] R$2.25 R$18.47]  R$443728
254.13|AGETOP| 72291 |REGUA COM 8 TOMADAS Un 1,00 | R$37.33] R$1.73 R$39,07 R$39,07
256, [INSTALAGOES Hi ANITARIAS S
2.6.1. PECAS E ACESSORIOS
26.1.1. |AGETOP| 80927 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un 1,00 | R$28.47] R$10.56 R$2003]  R$39,03]
26.1.2. |[AGETOP| 80929 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un | 200 | R$54.38] R$16.46 R$70.84]  R$141,68
2613 |AGETOP| 80926 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4” Un | 300 | R$2429] R$10,56 R$34.85]  R$104.56
2614 |AGETOP| 80946 |REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA Un 1,00 | R$26.30] R$10.56 R$36.86 R$36,86
26.15 |AGETOP| 81067 |ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA Un | 200 | R$1.01] R$156 R$257, R$5,15]
2616 |AGETOP| 81069 |ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA Un | 400 | R$257] R$243 R$5,00 R$19.99
26.1.7. |AGETOP| 81086 |ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA Un | 700 | Rs0e8] R$1.56 R$2.25 R$15.72
261.8 |AGETOP| 80502 |VASO SANITARIO Un | 200 | R$67.33] R$32,75 R$100.07]  R$200.15
2619 [AGETOP| 80510 |ANEL DE VEDACAQO PARA VASO SANITARIO Un | 200 | R$673] R$260 R$9.33 R$18.65
26.1.10JAGETOP| 80513 | TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") Un | 200 | R$441] R$554 R$9.95 R$19.91
26111|AGETOP| 80514 |TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2"/ ESPUDE - Un | 200 | R$1625] R$243 R$18,68 R$37,36
‘ (ENTRADA)
26.1.12|AGETOP| 80517 |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM Un | 200 [R$140,08] R$28 21 R$16828]  R$33657

ACABAMENTO CROMADO

ANTIVANDALISMO
26.1.13|AGETOP| 80520 |CONJUNTO DE FIXACAO P/VASQO SANITARIO (PAR) cJ 200 | R$277| R$346 R$6.23 R$12.46
26.1.14|AGETOP| 80526 |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE Un | 200 | rRse871] R$2,60 R$71,31 R$142,61
i FECHAMENTO SUAVE PARA VASO

SANITARIO
26.1.15|AGETOP| _ 80530 |PORTA PAPEL HIGIENICO EM LOUCA - EMBUTIR Un | 200 | R$16.95] R$8.66 R$25 61 R$51.22]
26.1.16|AGETOP| 80721 |CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COMBRACOMETALICO | Un | 100 | R$5499] R$8,66 R$63.65 R$63 .65
26.117|AGETOP| 80740 _|MEIA SABONETEIRA EM LOUCA DE EMBUTIR Un | 100 | R$1432] R$8,66 R$22,98 R$22.98
26.118|AGETOP| 80732 |PORTA TOALHA HASTE LONGA EM Un | 1,00 | R$21,89] R$6,06 R$27,95 R$27.95
; METAL/ACABAMENTO CROMADO
261.19|AGETOP| _ 80541 | LAVATORIO MEDIO COM COLUNA Un 1,00 | R$58.42] R$30.15 R$88,56 R$88,56
26.120|AGETOP| 80590 |CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Un 1,00 | R$32.14| R$6,76 R$38.90 R$38,90
26.1.21|AGETOP| _ 80556 |LIGACAQ FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un | 200 | R$244] R$433 R$6.77 R$13,54
26.122|AGETOP| 80580 |VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO Un | 200 | R$1495] R$2,60 R$17,55 R$35,10
. DIAMETRO 1"
26.1.23| AGETOP| 80561 |SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un | 200 | R$571] RS$6.23 R$11.94 R$23,88
26.1.24|AGETOP| 80550 _|FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR | 100 | R$208[ R$260 R$4,68 R$4,68
26.1.25|AGETOP| 80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE Un | 200 | R$2598] R$3.46 R$29,45 R$58,90
26.1.26|AGETOP| _ 80804 | TANQUE DE LOUCA COM COLUNA TAMANHO MEDIO Un | 100 [R$19347| R$33.15 R$226,63]  R$22663
26.1.27|AGETOP| 80820 |SIFAQ P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC Un 100 | R$539] R$6.23 R$11,62 R$11.62




26.1.28| AGETOP| 80830 [VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" S/LADRAO Un 1,00 | R$1243] R$260 R$15,03 R$15,03
26.129/AGETOP| 80810 |TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR| Un 100 | R$2666| R$346 R$30,12 R$30,12
DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"
2.6.1.30|AGETOP] 80686 |CUBA INOX 56X34X17CM E=06MM-ACO 304 (CUBA N°2) | Un | 3.00 |R$160.32] R$56.76 R$167,08 R$501,24
2.6.1.31|AGETOP| 80680 _|VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL) Un 300 | R$3430] R$381 R$38,11 R$114,33
2.6.1.32|AGETOP| 80670 |SIFAO P/PIA1.1/2" X 2' METAL Un 300 | RS59.41] R$6.23 R$65.64 R$106,93
26.1.33|AGETOP| 80660 |TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO Un 300 | R$4643| RS$346 R$49,89 R$149.68
. DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" ' '
26.134|AGETOP| 81825 [CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA Un | 400 | R$8281[R$131.20 R$214,09 R$856,38
26.1.35|AGETOP| 81826 |[TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA Un 400 | R$2420] RS$7,15 R$31.36 R$125,43
A CAIXA DE PASSAGEM
B60X60CM
26.1.36|AGETOP| 81681 _|CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 Un 1,00 RS6.41] R3$381 R$10.22 R$10,22
261.37|AGETOP| 81785 |GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 100 MM Un 1,00 | R$17.56] R$1,39 R$18.95 R$18,.95
26.1.38|AGETOP| 81663 |CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un | 300 | R$17.40] R$3.81 R$21.20 R$63,61
26.1.39|AGETOP| 81761 |GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMPLES DIAM.150 MM | _Un 300 | R$17.64] R$1.39 R$19.03 R3$57,09
2.61.40|AGETOP| 81851 [CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRAO Un 1,00 |R$144,66/R$108.76 R$253,42 R$253,42
j AGETOP IMPERMEABILIZADA
2.6.1.41|AGETOP| 81885 |TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Un 200 | R$296] R$121 R$4.17 R$8,34
2.6.1.42|AGETOP| 81501 |ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 200 | R$29.23] R$0,00 R$29.23 R$58,47
2.6.1.43|AGETOP| 81504 |SOLUCAOQ LIMPADORA 1000 CM3 Un 200 | R$3584] R$0,00 R$35.84 R$71.68
2.6.2. AGUA FRIA
2,621 _|AGETOP| 81003 |[TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M | 3000 | R$1.74] R$2.08 R$3.82 R$114,53
26.22 |AGETOP| 81004 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm m 600 | R$549] R$2.24 R$7.73 R$46,39
26.23 |AGETOP| 81006 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm m_| 3000 | R$8.14] R$387 R$12,01 R$360,18
26.2.4. |AGETOP| 81007 _|TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRQO 60 mm (2°) m | 3600 | R$1548] R$5.15 R$2063 R$74259
26.25 |AGETOP| 81102 [LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 400 | R$052] R$1.56 R$2.09 R$8.34
26.26. |AGETOP| 81103 [LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 100 | R$153] R$156 R$3,10 R$3.10
26.27. |AGETOP| 81105 |LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 300 | R$265| R$2.43 R$5,08 R$1525
2.6.28. |AGETOP| 81106 [LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 400 | R$11,07] R$2.43 R$13,50 R$53,99
2629 |AGETOP| 81361 |JOELHO REDUCAO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 1/2" Un 200 | R$1.04] R$346 R$4,51 R$9.01
2.6.2.10]AGETOP| 81369 |JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAQ 25 X 3/4" Un 500 | R$521] R$197 R$7.19 R$35.93
26.211|AGETOP| 81321 [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un | 1300| R$050] R$3.12 R$3.62 R$47.02
2.6.212|AGETOP| 81322 [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (17) Un 100 | R$145] R$3.12 R$4,57 R$4.57
26.213|AGETOP| 81324 [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 5.00 R$3.75 R$4.85 R$8,60 R$42.99
26.214|AGETOP| 81325 [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 300 | R$1313] R$485 R$17.98 R$5394
26.215|AGETOP| 81402 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 2,00 R$0.75| R$330 R$4.04 R$8.08
2.6.2.16| AGETOP| 81162 |BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM Un 100 | R$034| R$156 R$1,90 R$1.90
26.217|AGETOP| 81179 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 400 | R$271] R$2.43 R$5,14 R$20.56
26.2.18| AGETOP| 81182 [BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm Un 100 | R$7.60] R$243 R$10,03 R$10,03
26.219|AGETOP| 81405 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 300 | R$611] R$520 R$11,31 R$33.92
2.6.220|AGETOP| 81406 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm Un 400 | R$1422] R$5.20 R$19.42 R$77.67
26221|AGETOP| 81184 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm Un 3,00 R$8.49] R$2.43 R$1092 R$32.77
26.3. ESGOTO
2631 |AGETOP| 81730 |CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM Un 300 | R$277| R$485 R$7.63 R$22.88
2632 |AGETOP| 81921 [JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 600 | R$137] R$485 R$5.22 R$37.34
2633 |AGETOP| 81922 [JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un 200 | R$209] R$485 R$6.95 R$13,69
26.3.4. |AGETOP| 81737 |[CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM Un 200 | R$2501] R$7.80 R$32,81 R$65,62
26.35 |AGETOP| 81936 |JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un | 1000 | R$149] R$485 R$6,34 R$63 44
26.36. |AGETOP| 81927 [JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm Un 300 | R$200] R$485 R$6.85 R$20.55
2637 |AGETOP| 82230 |TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM Un 200 | R$469] R$503 R$9.72 R$19.44
2.6.38. |AGETOP| 82301 [TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m 1200 | R$280| R$4.16 R$6.96 R$83,54
26.39. |[AGETOP| 82302 [TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM m_ | 3600 | R$481] R$5.20 R$10,01 R$360,32
26.3.10]AGETOP| 82304 |TUBO SOLDAVEL P/ESGOTQ DIAM. 100 MM m_| 3000 R$7.39] R$9.01 R$16,40 R$492,03
263.11|AGETOP| 82001 |LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM Un 200 | R$079] R$2.43 R$3.22 R$6.43
2.6.3.12|AGETOP| 82002 [LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM Un 500 | R$1.78] R$243 R$4,21 R$21,05
26.3.13|AGETOP| 82004 [LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM Un 500 | R$3.71] R$3.99 R$7.70 R$38,50
2.7. ALVENARIAS E
27.01. |AGETOP| 100201 |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ -9x 19x 19 - m2 | 23527 R$12,53| R$13,85 R$26,38| R$6.205,90
ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)
27.0.2 |AGETOP| 100204 |CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM m | 8988 | R$449] R$357 R$8.06 R$724.44
2.7.0.3. [AGETOP| 100501 |ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m2 | 394 | R$3997| R$26.07 R$66,04 R$260,22
2.8. IMPERMEABILIZACAO
280.1. | SINAPI | 74106/1 |IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, | M2 | 7500 | R$358| R$2.80 R$6,38 R$478,79
COM TINTA ASFALTICA, DUAS
DEMAOS.
2.9. ESTRUTURAS METALICAS
2901 |AGETOP| 150103 |ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO Kg |186495| R$8,02 R$0,00 R$8,02| R$14.956.00
TIPO USI SAC-300 COM FUNDO )
ANTICORROSIVO
2.10. COBERTURAS
210.0.1|AGETOP| 160401 |COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR m2_ [22500] R$21.41] R$2.94 R$2435| R$5.478.46
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM R$9,66| R$4,45 R$14,12 R$321.12
2.10.0.2 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)
RN 94221 | o pRA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M 2T
TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016
2.10.0.3|AGETOP| 160403 |EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m | 6528 | R$402] R$525 R$9,26 R$604,70
2.11. ESQUADRIAS METALICAS _
2.11.0.1]AGETOP| 180303 |PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS m2 | 264 |R$101.20] R$28,37 R$129,58 R$342,09
2.11.0.2|AGETOP| 180305 |PORTAO DE TELA E CANO GALVANIZ. PT 9 m2_ | 450 [R$218.36] R$22,50 R$240.86| R$1.08385
2.11.0.3|AGETOP| 180403 |ESQ.MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 m2 | 2420 | R$9022| R$2375 R$11396] R$2.757,93
2.11.0.4|AGETOP| 180501 |PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2 | 1512 | R$343,83| R$22.21 R$366,03] R$5.534,42
2.11.05|AGETOP| 180504 |PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2 | 462 |R$25393| R$22.21 R$276,14] RS$1.27575
2.12. VIDROS
2.12.0.1|AGETOP| 190101 |VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO m2 | 2244 | R$4652] R$0.00 R$46,52] R$1.043,82
212.0.2|AGETOP| 190107 |VIDRO FANTASIA - COLOCADO m2 | 176 | R$4972| R$0,00 R$49.72 R3$87.51
2.13. REVESTIMENTO DE PAREDE
213.0.1|AGETOP| 200101 |CHAPISCO COMUM m2 | 47844 R$1.06] R$1,68 R$274] R$1.31228




213.0.2]AGETOP] 200201 |EMBOCO (1CI-4 ARML) m2
2.130.3[AGETOP| 200500 |REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH.4 ARMLC) e Ta ] —RI6/S R$1084| R$846,84
2.1304|AGETOP| 201302 |REVESTIMENTO : : $9.35 R$13.21] RS5.288,07
COM CERAMICA m2 | 7810 | R$20.06] R$12.49 R$32,55
21305/ COMPO | COMP [PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA VARIAVELE | M2 | 3.15 [R$150 17| R$13.37 Rs?ga 54 g
. SICAO | 415 SEE |PINGADEIRA ; ‘ ' ' ReS118
2.14. FORROS
2140.1]AGETOP| 210515 |GESSO CORRIDO EM TETO m2_| 9894
2.15. REVESTIMENTO DE PISO e S B S
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM
21501 |y aetop| 220100 |1:2535 (INCLUSO ESPELHO DE e R & Ryd008|  RS2199.05
_ 30CM/ESCAVAGAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO| M2 | 5485
INTERNO)
215.02[AGETOP| 220101 |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO m2 | 22500 R$11.74| R$541 R$17.15| R$3.858.02
‘ IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)
2.1503[AGETOP| 221101 |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO m2 | 15320 Rs3z82| Rs$8.91 R$41,73| R86392,74
. {1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA
27MM
2150.4|AGETOP| 221102 |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m_|12649] R$8.02] R$0.00 ‘
21505|AGETOP| 221104 |RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS m2_| 16205 ng.os R:g 00 R;?g:gg 2:: g:t; ﬁ
2.16. MARCENARIA :
2.16.0.1|AGETOP| 240110 |QUADRO AVISO TP-1 (1,20 X 1,20 M) Un_ | 200 | R$82.79] R$80,04 R$162.83|  R$32566
2.16.0.2|AGETOP| 240203 |PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE m2 | 2497 |R$120,46] R$33,70 R$154,16| R$3.849.39
‘ C/PINTURA
2.17. PINTURA
217.0.1|AGETOP| 261609 |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 m2_| 22500| R$4.66] R$1.85 R$651| R$146525
217.0.2|AGETOP| 260601 _|PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2_|11586] R$3.67| R$3.40 R$707]  Rs81862
217.0.3|AGETOP| 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2_|142,16] R$3.06] R$3.79 R$684]  R$972553
2.17.0.4|AGETOP| 261304 |EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2_| 5579 | R$2,99] Rs$5.41 R$8,40]  R$468,47
217.0.5|AGETOP| 261550 |PINT ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2_|14471] R$433] R$426 R$8,50] RS124297
2.17.06|AGETOP| 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 [ 14675| R$145] R$454 R$599]  R$679,17
217.0.7|AGETOP| 261602 |PINT ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2_|10216] R$387] R$6.98 R$1095| R$1.11838
2.17.0.8]| AGETOP| 261623 |LETREIRO PEQ.PORTE A PINCEL EM PAREDE E m2 | 136 | R$198[R$148,36 R$150,34]  R$204.47
2.18. DIVERSOS
2.18.0.1|AGETOP| 270501 _|LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 | 167.45] R$043| R$0.99 R$141]  R$236.36
2.18.0.2|AGETOP| 271303 |BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA m | 295 | R$84.03| R$53,08 R$137,12|  R$404,50
REBOCADA E PINTADA - PADRAO
AGETOP 2015
218.0.3| AGETOP| 271608 |BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2 | 593 | R$17534] R$24.97 R$20031] RS1.187.62
34, SERVICOS PRELIMINARES
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM R$1.47| RS$0.79 R$225|  R$303.66
3.1.0.1. |AGETOP| 20701 |REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE m2 | 13483
INTERNA DO RIPAQ 15CM) E PIQUETE COM
32. TRANSPORTES
3201. |AGETOP| 30101 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAQ INCLUSOA| m3 | 1500 | RS19.24| R$4.73 R$2397|  R$359,58
CARGA MANUAL
33. SERVICO EM TERRA
33.01. |AGETOP| _40101__|ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS m3 | 638 | RS0.00| R$1667 R$1687|  R$107.66
3302 |AGETOP| 40902 |REATERRO COM APILOAMENTO m3 | 490 | R$000| R$11.18 R$11.18 R354.78
33.0.3. [AGETOP| 41003 [ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR EM CARRINHO | m3 | 117.35] RS0.00] R$13,15 R$13.15] RS$154348
3304 |AGETOP| 41004 |ESCAVACAO MECANICA m3_|117,35] R$1,03] R$0,00 R$1,03] _ R$121,41
33.05.|AGETOP| 41005 [CARGA MECANIZADA m3 [ 117,35] R$0.71] R$0.00 R$0.71 R$82,82
33.06 |AGETOP| 41012 |INDENIZAGAQ DE JAZIDA m3 | 117,35] R$4.01] R$0.00 R$401|  RS47057
3307 |AGETOP| 41006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km | 352,05] R$1.25] _R$0,00 R$1,25] _ R$440.46
3308 |AGETOP| 41008 |COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA m3 | 9388 | R$2,20] R$0,00 R$220|  R$206,30
UMIDADE (95% PN)
34. OES E SONDAGENS
3401 |AGETOP| 50250 |TRACO DE CONCRETO Un_| 100 |R$62556] RS0.00 R$62556]  R$62556
3.40.2. |AGETOP| 50251 |CORPO DE PROVA Un_| 600 | R$802] R$0,00 R$8,02 R$48,12
3.403 |AGETOP| 50302 |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M_ | 111,50] R$14,63] R$18 .41 R$3304] R$368423
3404 |AGETOP| 50801 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | m3 | 872 | R$0,00[ R$21.37 R$2137] _ R$207.67
3405 |AGETOP| 50002 |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2_| 7,00 | R$000[ R$263 R$263 R$18.41
3406 |AGETOP| 50903 |REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m3 | 552 | R$000| R$11.18 R$11,18 R$61,71
3407 |AGETOP| 51009 _|FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V- (OBRAS | m2 | 2280 | R$11.53] R§2252 R$3405]  R$776.41
3408 |AGETOP| 51017 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL | m3 | 4,20 |R$210,45| R$39,02 R$24947| R$1.047,77
DE CONCRETO FCK-20 - (0.C)
3400 |AGETOP| 51025 |PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL | m3 | 0,35 | R$180,96| R$65,76 R$246,73 R$86,35
DE CONCRETO PARA LASTRO -
(0.¢)
34010|AGETOP| 51026 |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE m3 | 455 | RS0,05| R$19.66 R$19.71 R$69,66
. CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C)
340.11|AGETOP| 52004 _|ACO CA 50-A - B,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg_| 6940 | Rs$373| R$1.39 R$5.12|  R$355.10
3.4.0.12| AGETOP| 52005 __|ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 5103| Rs369] RS139 R$508[  R$250.08
3.40.13|AGETOP| 52014 |ACO CA-60-50 MM - (OBRAS CIVIS) Ka | 6624 | Rs404] R$1.21 R$525]  R$358.47
3.5. ESTRUTURA
3501 |AGETOP| 60208 |FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - mz | 116,57 R$17.09) R$23,39 R$40.48| RS$4.718.40
(OBRAS CIVIS
3502 |AGETOP| 60303 |ACO CAS0-A - 6.3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg | 5400 | R$389] R$1.39 R$528]  R$284.97
3503 |AGETOP| 60304 _|ACO CA-50 A - B,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ko | 3760 | R$373] R$1.39 R$512]  R$192,39]
3504 |AGETOP| 60305 _|ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ko | 11397] R$368] R$1.39 R$508|  R$57859
3505 |AGETOP| 60306 |ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2') - (OBRAS CIVIS) Ko | 17600] R$367| Rs$173 R$5.41] _ Rs951.36|
3506 |AGETOP| 60307 |ACO CA-50- 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 110300] R$367| Rs173 R$5.41]  R$556,76
3507 |AGETOP| 60314 |ACO CA - 60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka |13380] R$404] Rs121 R$525]  R$701,81
3508 |AGETOP| 60470 |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3 | 030 | R$8456] R$13.15 RS97.72 R$29,31
3509 |[AGETOP| 60486 |TRAGO DE CONCRETO Un_| 1,00 |R$62556] R$0.00 _R$62556]  R$825.56
350.10[AGETOP| 60487 _|CORPO DE PROVA Un_ | 1800 | R$802[ R$0,00 R$8.02|  R$144,36
350.11|AGETOP| 60507 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL | m3 | 595 |R$210,45| R$39,02 R$24947| RS1.48435
) DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)




350.12|AGETOP| 60801 |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE| 73
e CONCRETO - (OBRAS CIVIS) == | "0 R pac .
50. OP| 61101 |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA mZ | 101,10] R
INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB /ESCORAMENTO E 3923 Reers e B &
FORMA/DESFORMA
3.6. INSTALACOES ELETRICAS
3.6.1. = QUADRO DE DISTRIBUICAO _
: ETOP| 72185 |(sem codigo) - 100
36.1.1. [AGETOP| 71173 |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35.A Un_| 1.00 R';ﬁg szg'gg RS50.44 R$50.44
36.1.2. |AGETOP| 71171 |DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32.A Un | 1000 | R$634] R$5.20 R$11.53] _ R$115.33
36.1.3 |AGETOP| 71450 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R) BIPOLAR| Un | 200 | R$51 34| R$10.30 R$6174|  R$123.48
DE 25A-30mA ‘ ‘
3.6.2. CABOS E FIOS (CONDUTORES)
3621 |AGETOP| 70563 |CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2.5 MM2 m_ | 50000] RS$081| R$0.95 R$176] _ R$882.00
3.6.22 |AGETOP| 70564 _|CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 m_|30000] R$1.38] R$1.03 R$241] _ R$724.21
3623 |AGETOP| 70541 |CABO DE COBRE NU No. 16 MMZ (6,94 M/KG) M| 10,00 | R$504] R$1.39 R$6,43 R$64,32
3.6.3. ELETRODUTOS E ACESSORIOS ;
3831 [AGETOP| 71194 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA M | 15000] RS$0.91| R$2.94 R$386| RS578,64
CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM '
3632 |AGETOP| 71195 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA M | 1200 | R$143| R$3,46 R$4,89 R$58,71
CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM
3633 |AGETOP| 71201 _|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M_| 3000 | Rsi19] Rs2.94 R$4.13] _ R$12391
3634 |AGETOP| 71202 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M_| 500 | Rs202] R$3.46 RS$5.49 R$27.43
3635 |AGETOP| 70681 |CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, Un_ | 1600 | R$1,76] R$2,60 R$4.35 R$69,68
3636 |AGETOP| 70680 |CAIXA MET.HEXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA Un_| 400 | R$0,88] R$2.60 R$3.48 R$13,92
363.7 |AGETOP| 70691 |CAIXA METALICA RET. 4 X 2" X 2' Un_| 3300 | R$0.91] R$2.60 R$350] _ R$115.66
3638 |AGETOP| 70692 |CAIXA METALICA QUADRADA 4'X&"%X2" Un_| 400 | R$1.88] R$2.60 R$4,48 R$17.93
3.6.39. |AGETOP| 70845 |CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15K15%8 | _Un | 3.00 | R$8.38] R$12.13 R$20,51 R$61,52
36310]AGETOP| 70646 |CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10] _Un | 1.00 | R$13.03] R$2165 R3$34,69 R$34.69
363.11|AGETOP| 71141 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" Un_| 500 | R$094] RS$1.73 RS2.67 R$13.35
36.3.12|AGETOP| _71142__|CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un | 200 | R$1.02] R$2,25 R$3,27 R$6.54
36.3.13|AGETOP| 70351 _|BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" Un | 1500 ] R$027] R$0,17 "RS$0,44 R$6,62
36314|AGETOP| 70352 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" Un_| 300 | R$0.44] RSOIT RS$0,61 R$1.83
36315|AGETOP| 71741 __|LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" Un | 2600 | RS$055] R$0.52 R$1,07 R$27.94
36.3.16|AGETOP| 71742 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un_| 500 | RS$0.64] R$0.87 R$1,51 R$7.54
36.317|AGETOP] 70421 _|BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR_| 1500 | RS0.21] R$0.17 R$0,38 R$5,65
36.318|AGETOP| 70422 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR_| 500 | Rs040] R$0.17 R$0,57 RS$2.85
36.319|AGETOP| 71331 __|FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un_| 500 | R$309] R$6.03 R$10,92 R$54,62
36320]AGETOP| 70923 |CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS un_| 7,00 | R$2.99] R$5,89 R$8,89 R$62.20
3.6.321|AGETOP| 70030 |CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" un_| 7,00 | R$0.96] R$1.39 R$2,35 R$16,45
36.3.22| AGETOP| 72395 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO Un_| 7,00 | RS1,56] R$052 R$2.09 R$14,60
36323|AGETOP| 71610 |LUMINARIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO un | 400 | R$5899| R$559 R$6458]  R$258,31
: BLINDADA COM GRADE ( PEQUENA ) -
BASE E-27
3.6.3.24| AGETOP| 71440 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAQ) Un_| 300 | R$602| R$363 R$9.65 R$25,94
36.3.25|AGETOP| 71644 |LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA Un | 16,00 | R$63.28] R$559 R$68,87] RS1.101,88
5 PARA 02 LAMPADAS
36326|AGETOP| 71577 |LAMPADA COMPACTA ELETRONICA COM REATOR Un | 3200 | R$9,72] R$1,39 R$11.11]  R$355,45
, INTEGRADC 25/26 W
3.6.327| AGETOP| _ 71520 _|LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 125 W Un_| 400 | R$1343] R$1.39 R$14.82 R$59.28
36.326|AGETOP| 72570 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU | Un | 1600 | R$5.43| R$5.03 R$1051|  R$168,23
. EQUIVALENTE)
36329|AGETOP| 72575 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA XOU | Un | 1400 | R$682| RS$503 RS11.85| R$165,84
_ EQUIVALENTE)
36.3.30|AGETOP| 71598 | LUMINARIA DE EMERGENGIA 30 LEDS un_| 100 | R$1684] R$2.89 R$19.73 R$19.73
3.7, INST 'S HIDROSSANITARIAS
3.7.0.1. |AGETOP| _ 80555 |LIG/ c'io FLEXIVEL METALICA DIAM.1/Z'(ENGATE) _ Un_| 300 | R$12.73| R$4.33 R$17.06] _ R$51.18]
3.7.0.2. |AGETOP| 80660 |TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO Un | 300 | R$46.43| R$3.46 R$49.89]  R$149,68
DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"
3703 |AGETOP| 80671 |SIFAO PVC P/PIA 112" X 2" Un_| 300 | R$571] R$6.23 R$11,94 R$35.83
3.7.0.4. |AGETOP| 80680 |VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM3.1/2" (METAL) |_Un | 3,00 | R$34.30] R$3.81 R$38.11] _ R$114,33
3.7.05. |AGETOP| 80887 _|CUBA INDX 35X40X15CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBAN°3) | _Un_| 3,00 | R$62.01] R$6.76 R$6877] _ R$206,31
37.06. |AGETOP| 81823 |TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO 733 Un | 1,00 | R$98.02] R$11.73 R$108.75|  R$109.75
TRAFEGO PESADO
37.07. |AGETOP| 81825 |CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA Un_| 1,00 | R$8281|R$131.29 R$21408]  R$214,09]
37.08. |AGETOP| 81846 |CAIXA DE GORDURA E INSPEGAO EM PVC/ABS 19 un | 1,00 |R$191,07] R$15.25 R$206,31|  R$206,31
LITROS COM TAMPA E PORTA
TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVIVEL
3709 |AGETOP| 80926 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un_| 3.00 | R$24.29] R$1056 R$34.85| _ R$104.56
3.7.0.10| AGETOP| _ 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M_| 1500 | R$1.74] R$208 R$3.82 R$57,26
3.7.0.11|AGETOP| 81004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm m_ | 2400 | R$549] R$2.24 R$7.73 __ R$18555
37.012|AGETOP| 81066 |ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA Un | 600 | _R$0.68] R$1.56 R$2.25 R$13,47
37.013|AGETOP| 81162 |BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM Un | 100 [ rs034] Rs156 R$1.50 R$1.90
3.7.0.14| AGETOP] _ 81321 _|JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un_| 300 | RS$0.50] R$3.12 R$3,62 R$10.85
37.0.15|AGETOP] 81322 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (17) Un_| 1,00 | RS1.45] R$3.12 R$4.57 R$4.57
3.7.0.16]|AGETOP| _ 81369 |JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" Un_| 300 | RS521] R$1.97 R$7.19 R$21,56
3.7.017|AGETOP] 81421 | TE REDUCAOQ 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un_| 200 | R$316] R$330 R$6.46 R$12.91
3.7.0.18| AGETOP] _ 81602 _|BUCHA DE REDUCAO LONGA DIAM. 50 X 40 MM Un_| 300 | RS1.56] R$2.43 R$3.99 RS$11,98
37.019|AGETOP|] 81885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Un_| 1,00 | R$2.96] R$1.21 R$4.17 R$4.17
3.7.020]AGETOP| _ 81922 _|JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un | 400 | R$209] R$485 R$6.95 R$27.78
37.0.21|AGETOP| _ 81935 _|JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un_| 300 | R$082] R$4,85 R$5,67 R$17,01
3.7.022|AGETOP| _ 81936 |JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un | 200 | R$149] R$4,85 R$6,34 R$12,69
3.7.0.23|AGETOP 81923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM Un 3,00 R$4.76 R$6,23 R$11,00 R$32,99
3.7.0.24|AGETOP| 81973 [JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM Un | 200 | Rs10.98] R$7.96 R$18,94 R$37.89
37.0.25|AGETOP| _ 82103 |REDUCAO EXGENTRICA 100 X 50 MM Un_| 1,00 | Rs469] R$6,93 R$11,62 R$11,62
3.7.0.26| AGETOP| 82301 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m | 300 | R$280] R$4.16 R$6.96 R$20,88
37.027|AGETOP| _ 82302 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM m_ | 2400 | R3481] R$520 R$10.01] _ R$240.22
3.7.028|AGETOP| 82304 |TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m__| 2400 | Rs7.39] R$0.01 R$16.40]  R$39362|
38. ALVENARIAS E

M



38.0.1. [AGETOP] 100102 ;Ié:Er;?RRi;SE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI . m2 | 1052 | R$25,62] R$19,71 R$4534]  R$476.95
3802 |AGETOP| 100201 [ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 172 VEZ-9x19x19 - m2 | 11835| R$12,53 R$13,85 R$26,38] R$3.121,81
ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CUM3)
3.9. IMPERMEABILIZAGAO
39.0.1. [AGETOP| 120902 [IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2.0 CM m2 64| R$56
ey ESTRUTIRAS TE ke s 20 _R$565| R$10,59 R$1624]  R$33520
3.10.0.1|AGETOP| 150103 [ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO Kg [132178] R$8,02] R3$0,00 R$8,02| R$10.600,68
TIPO USI SAC-300 COM FUNDO
ANTICORROSIVO
3.11. COBERTURAS
gﬂg; igg_gg :m ESSEIRT?: !c%a: J:I;I:—:NPIF:?; Izisgm%% Lig; _ m2 |181.37] R$21.41] R$294 R$24,35] R$4.416.13
11.0. ELHA| m | 1695 R$883] R$948 R$18,31 R$310,35
311.03JAGETOP| 160403 |EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m | 2140 RS$402] R$525 R$926]  R$198.23
3.11.0.4|AGETOP] 160404 |EMBOCAMENTO DE BEIRAL M_[ 3390 Rs021] R$648 R$6,69] _ R$226.75)
3.12. ESQUADRIAS METALICAS
312.0.1|AGETOP| 180501 |PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 CIFERRAGENS m2 | 336 [R$34383] R$2221 R$366,03] R$1.229.87
312.02|AGETOP| 180311 |GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO m2 | 31,20 | rRsg8 41| R$11,55 R$10995 R$3430,57
; REDONDO-GP5
312.0.3|AGETOP| 180403 |ESQ.MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 m2 | 2880 | R$90.22[ R$23.75 R$11396] R$3.282.17
3.13. VIDROS
3.13.0.1[AGETOP| 190102 |VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 | 1728 | R$52,67| R$0,00 R$5267|  R$910,08
3.13.0.2|AGETOP| 190107 |VIDRO FANTASIA - COLOCADO m2 | 11,52 | R$49.72] R$0.00 R$48.72 R$572,82
3.14. |REVESTIMENTO DE PAREDE
3140.1|AGETOP| 200101 |CHAPISCO COMUM m2 [26571] R$1,068] R$1.68 R$274]  R$728.80
3.14.0.2]AGETOP| 200201 |EMBOCO (1Cl:4 ARML) m2 | 7450 | R$409] R$S6.75 R$10.84] _ R$607,81
3.14.03|AGETOP| 200498 |REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | m2 | 19121 R$4,00] R$9.35 R$1335] R$255328
3.14.0.4|AGETOP| 201302 |REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 | 7450 | R$20,06] R$12.49 R$3255] R$2.42461
31405| COMPO| COMP [PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA VARIAVEL E M2 | 245 |R$150,17| R$13,37 R$16354]  R$400,68
. SICAQ | 415 SEE |PINGADEIRA
3.16. FORROS
3.15.0.1]|AGETOP| 210101 [CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG) m2 | 9702 | R$1.40] R$232 R$3.71 R$360,26
3.15.0.2]AGETOP| 210401 |REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH.4ARML+150KG m2 | 9702 | R$542] R$11.36 R$16.78] R$1.627.79
3.16. REVESTIMENTO DE PISO
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN .5 CM R$20,84| R$19,26 R$40,09| R$2181,00
3.16.0.1 1:25:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
AGETOR 1 200140 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRD| M2 | 5440
INTERNO)
3.16.02|AGETOP| 220101 |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO m2 [127,02] R$11,74] RS54 R$17,15| R$2.177,98
: IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)
316.03|AGETOP| 221101 |GRANITINA BMM FUNDIDA COM CONTRAPISO m2 |127,02| R$32,82] R$891 R$41,73| R$5.300,30
(1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA
27MM
316.0.4|AGETOP| 221102 |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m | 6875 | R$802] R$0.00 R$802]  R$55138
3.16.05|AGETOP| 221104 |RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS m2 |13183]| R$12.03] R$0,00 R$12,03] R$1.58591
3.47. |MARCENARIA
3.17.01]AGETOP| 240106 |BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 25X 12CM| M 660 | R$10.59] R$7.29 R$17.88]  R$118,04
3.17.02]AGETOP| 240110 |QUADRO AVISO TP-1 (1,20 X 1,20 M) Un | 200 | R$8279] R$80,04 R$162,83]  R$32566
3.18. PINTURA
3.18.0.1]|AGETOP| 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 [ 15434] R$1.45] R$454 R$599]  R$92464
318.0.2|AGETOP| 261302 |PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m2 [15434] R$255| R$3,16 R$5.71 R$881,32
318.0.3|AGETOP| 261303 |PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR m2 | 8351 | R$332] R$3.76 R$7,08]  R$591,.39
3.18.04{AGETOP| 261304 |EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAQOS m2 [ 9316 | R$299] R$5.41 R$8.40] R$782.26
3.18.05|AGETOP| 261550 |PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 | 9316 | R$433] R$4.26 R$859]  R$800.19
3.18.0.6|AGETOP| 261602 |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 |14832] R$397| R$6,98 R$10,95] R$1.623.70
3.18.0.7|AGETOP| 261607 |PINTURA CERAMICA P/BEIRAL m2 | 1457 | R$236] R$21.49 R$23,85|  R$347,52
3.18.08JAGETOP| 261611 |PINTURA ALQUIDICA BRILHANTE DUPLA FUNGAO 2 m2 [11763] R$508] RS1,85 R$693|  R$815,09
. DEMAOS = 50 MICRONS
3.18.0.9|AGETOP| 261623 |LETREIRO PEQ PORTE A PINCEL EM PAREDE E m2 | 036 | R$1.98/R$148,.36 R$150,34 R$54.12
3.19. DIVERSOS
3.19.01|AGETOP| 270501 |[LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 |13483| R$0.43] R$0.99 R$1.41 R$190,32
3.19.0.2| AGETOP 271210 | QUADRO DE GIZ EMBOCO/PINTURA COMPLETO m2 | 480 | R$4595| R$41,05 R$87,01 R$417 64
3.19.0.3|AGETOP 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2 | 1873 |R$175,34] R$2497 R$200.31] R$3.751.76
3.19.0.4| AGETOP 271305 | BASE DE BANCADA REBOCADA m 790 | R$14.44] R$35.17 R$49 61 R$391,93
4.1, SERVICOS PRELIMINARES
LOCAGCAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM R$1,47| R$0,79 R$2,25|  R$604,71
41.01. |AGETOP 20701 |[REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE m2 | 268,33
INTERNA DO RIPAQ 15CM) E PIQUETE COM
4.2. TRANSPORTES
4201. |AGETOP 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSOA| m3 | 1878 | R$19,24] R$473 R$2397|  R$450,19
CARGA MANUAL
4.3. SERVICO EM TERRA
4.3.0.1. [AGETOP 40101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS m3 | 981 | R$0.00| R$16,87 R$1687| R$165,53
4.3.0.2. [AGETOP 40902 |REATERRO COM APILOAMENTO m3 | 700 | R$0.00[ R$11.18 R$11,18 R$78.26
43.0.3. |AGETOP 41002 |APILOAMENTO m2 | 25430] R$000] R$263 R$263|  R$668.95
4.3.0.4. |AGETOP 41003 |ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TREM CARRINHO | m3 | 2683 | R$000[ R$13,15 R$1315]  R$352.89
44. FUNDACOES E SONDAGENS
4,401, |AGETOP 50201 | EMBASAMENTO COM T1JOLO COMUM m3 | 442 |R$224.95/R$138,56 R$36351| R$1.606.73
4402 |AGETOP 50302 |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M |21050] R$14.63] R$18.41 R$33,04| R$6.65543
4.40.3 |AGETOP 50901 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3_ | 27.08 | R$0.00[ R$21.37 R$21,37|  R$57857
4.4.0.4. |AGETOP 50002 [APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 | 1832 | R$0.00] R$263 R$2.63 R$48.19
4.4.05. |AGETOP 50903 |REATERRO C/AFILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m3 | 2015 | R$0,00[ R$11,18 R$11.18]  R$22527
4.4.06. |AGETOP 51009 _|FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS m2 | 3762 | R$11,53] R$2252 R$34.05] R$1.281,07
4407 |AGETOP 51017 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL | m3 | 693 |R$210,45| R$39,02 R$249,47| R$1.72883
DE CONCRETO FCK-20 - (0.C)
4408 |AGETOP 51026 | LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE m3 | 693 | R$0,05| R$19,66 R$19,71 R$136,56
CONCRETO EM FUNDAQAO- (0.C.)




4.4.0.9. [AGETOP 52003 |ACO CA-50A - 6.3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS
44010|AGETOP 52004 [ACO CA 50-A - 8.0 MM (5/16") - (OBRAS CIVi}S) E’; % gg 2;3 gg 3;1 'g gg fg :ﬁ;g’;g
4.40.11|AGETOP _50A - o y . : :
52005 [ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg ]12200] R$369] R$1.39 R$508]  R$619,35
4.4012|AGETOP 52014 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka_ | 500 | Rs404] Rs121 R$5,25 R$26,27
4.5. ESTRUTURA . : A
450.1. |AGETOP 60208 rgﬂn&g (éi;l\.nCSOMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - m2 [ 19322 R$17,09] R$2339 R$40.48] R$7.82095
4502 |[AGETOP 50304 [ACO CA-50 A - 8.0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg [25300] R$373] Rs$139
450.3. |AGETOP| 60305 |ACO CA-50A - 10.0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg_ [ 143.00 Riaa‘sg R:1 39 Eﬁ‘éﬁ Rﬁsfngg‘;
4504 |AGETOP 60306 [ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Ka_ | 366,00 R$367] R$173 R$5.41] _R$1.078 41
4505 |[AGETOP| 60307 |ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Ka_|230.00] R$367] R$173 R$541] R$1 29191
4506_|AGETOP 60314 |ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg |24900] R$4.04] R$1.21 R$525] R$1.308,02
4507. |AGETOP 60507 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL | m3 | 10,30 | R$210,45] R$39.02 R$24947| R$2.569,54
DE CONCRETO FCK-20 - (0.C.)
4508. |AGETOP 60801 [LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE| m3 | 10,30 | R$0,00] R$23.56 R$2358| R$242,86
CONCRETO - (OBRAS CIVIS)
4509 |AGETOP 61101 |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA m2 | 20572 R$3923] R$978 R$49,01| R$10.082,38
INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB/ESCORAMENTO E
FORMA/DESFORMA
4.6 INSTALACOES ELETRICAS
4.6.1. QUADRO DE DISTRIBUICAO
4611, |AGETOP 72190 |QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR METALICO GB] Un | 1,00 | R$313.46| R$51.97 R$36543|  R$365.43
24E - 150A
46.1.2. [AGETOP 71173 |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un | 1,00 | R$3485] R$1559 R$50,44 R$50,44
46.1.3_|AGETOP 71171 |DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un_ | 1200 | R$634] R$520 R$1153]  R$138,39
4.6.2. CABOS E FIOS (CONDUTORES) _
4621 |AGETOP 70563 |CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 m_85000] RS$081| R$0.95 R$1.76] R$1.49974
4622 |AGETOP 70564 |CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 m 28000 R$1.38] R$1,03 R$2,41 R$675,93
4623 |AGETOP 70541 |CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) M | 1000 ] RS504| R$139 R$6.43 R$64,32
4.6.3. ELETRODUTOS E ACESSORIOS
46.3.1. |AGETOP 71194 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA M [20000] RS$091| R$294 R$3,86] R$77152
CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM
463.2. |AGETOP 71201 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 30,00 R$1,19] R$294 R$4,13 R$123.91
4633 _|AGETOP 71202 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M | 5000 | R$202| R$346 R$549]  R$274,28
4634 |AGETOP 70681 | CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, Un | 3200] R$176] R$260 R$435]  R$139,36
4635 |AGETOP 70680 | CAIXA MET.HEXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA Un_ | 400 | R$088| R$2,60 R$3,48 R$13.92
46.36. |AGETOP 70691 |CAIXAMETALICARET. 4" X2 X 2' Un_ | 2000 | R$091] R$2:60 R$3,50 R$70,09
463.7. |AGETOP 70692 | CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" Un_| 600 | R$188] R$260 R$4,48 R$26,90
4638 _|AGETOP 70645 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15%8 | _Un | 1.00 | R$8.38| R$12.13 R$20,51 R$20,51
4639 |AGETOP 71141 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" Un_ | 1000 | R$094[ R$1.73 R$2,67 R$26,71
46.3.10| AGETOP 71142 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un | 700 | R$1.02] R$225 R$3,27 R$22 91
46.3.11|AGETOP 70351 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" Un_ | 6000 | R$027[ RS$0.17 R$0,44 R$26,47
46.3.12| AGETOP 70352 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM_1" Un | 1000]| R$044] R$0.17 R$0,61 R$6,10
4.6.3.13| AGETOP 71741 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" Un_| 1500 | R$055] R$0.52 R$1,07 R$16,12
46314/ AGETOP 71742 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un | 1667 | R$064| R$S087 R$1,51 R$2513
463.15|AGETOP 70421 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR_| 600 | R$021| R$0.17 R$0,38 R$2,26
46316 AGETOP 70422 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR_| 600 | R$040] R$0.17 R$057 R$3,42
4.6.317| AGETOP 71331 |FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un | 800 | R$399] R3$6.93 R$10,92 R$87,39
463.18| AGETOP 70929 |CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS un_ | 1200 R$299] R$5.89 R$889]  R$106,63
46.3.19|AGETOP 70930 |CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" un | 1200 | R$0,96] R$1.39 R$2,35 R$28,20
46.3.20|AGETOP| 72395 |TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO Un | 1200| R$156] R$052 R$2,09 R$25,02|
46321 |AGETOP| 71450 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR| Un | 500 | R$51,34] R$10,39 R$61,74| RS$30869
3 DE 25A-30mA
46.322|AGETOP| 71610 |LUMINARIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO un | 400 | R$5899) R$559 R$6458] R$25831
BLINDADA COM GRADE ( PEQUENA ) -
BASE E-27
46.3.23|AGETOP| 71440 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAQ) Un | 500 | R$602[ R$3.63 R$9.65 R$48,24
46324|AGETOP| 71644 |LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA Un | 32,00 | R$6328] R$559 R$68,87| R$220377
! PARA 02 LAMPADAS
46.3.25|AGETOP| 71577 |LAMPADA COMPACTA ELETRONICA COM REATOR Un | 64,00 | R$9,72| R$1,39 R$11,11 R$710,89
B INTEGRADQ 25/26 W
463.26|AGETOP| _ 71520 |LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 125 W Un_| 400 | R$13.43] R$1.39 R$14,82 R$59,28
46327|AGETOP| 72570 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU Un | 1000 | R$549] R$5,03 R$10,51 R$105,14
EQUIVALENTE)
46328|AGETOP| 72575 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU Un | 400 | R$682[ R$503 R$11,85 R$47 .38
; EQUIVALENTE)
46.3.29| AGETOP| _ 71598 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un_| 200 | R$16.84] R3$2.89 R$19.73 R$39 46|
4.7. ALVENARIAS E DIVISORIAS
4701 |AGETOP| 100201 |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ-9x 19X 19 - m2 | 202,49| R$12.53] R$13,85 R$26,38| R$5.341,24
ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CIM3)
48, IMPERMEABILIZACAO
4801. |JAGETOP| 120002 |IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 | 5862 | R$565| R$10,59 R$1624]  R$952,02]
4.9, ESTRUTURAS METALICAS
4901 |AGETOP| 150103 |ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO Kg |232692] R$802] RS0,00 RS$8,02| R$18.661,90
TIPO USI SAC-300 COM FUNDO
ANTICORROSIVO
4.10. COBERTURAS
4.10.0.1|AGETOP| 160401 |COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR mZ_ | 34187 | R$21,41] R$2.94 R$2435] R$8.324.10]
4.10.0.2| AGETOP| 160402 |CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA| m | 3195] R$883] R$9.48 R$18,31 R$584,99
2.10.0.3| AGETOP| 160403 |EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m_| 2204 | R$402] R$525 R$9.26]  R$204.16
4.10.0.4| AGETOP 160404 |EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 63,90 R$0,21 R$6.48 R$6,69 R$427 41
4.11. ESQUADRIAS METALICAS
411.0.1|AGETOP| 180311 |GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIALIFERRO m2 | 62,40 | R$98,41| R$1155 R$10995| R$6.861,14
. REDONDO-GPS5
411.0.2|AGETOP| 180403 |ESQ MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 m2 | 5760 | R$9022[ R$23 75 R$113.96] R$6.564,34
411.0.3|AGETOP| 180501 |PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2_| 672 |R$34383| R$2221 R$366.03] R$2.459,74)
212, VIDROS
41201 |AGETOP| 190102 |VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2_| 57,60 | R$52.67] R$0,00 R$52,67| R$3.033,64




4.12.0 REVESTIMENTO DE PAREDE
4130.1|AGETOP| 200101_|CHAPISCO COMUM m2_| 44482] R$1.06] R
4.1302[AGETOP| 200499 |REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH-4ARMLC+100kgCIV3) | mo | 444 82 R;‘&:OO RE?E Rgf‘a?‘;sd 2:;'323 =
4.1303[COMPO | COMP |PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA VARIAVELE | M2 | 571 [R$150.17] R$1337 R$16354]  R933.84
: SICAO | 415 SEE |PINGADEIRA ' ' '
414, FORROS
4.14.01[AGETOP| 210101 _|CHAPISCO EM FORRO (1CI. 3 ARG) mZ2_| 19404] RS1.40] R$2.32 R$371] __ R§72052
4140 2|AGETOP|” 210401 |REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH.4ARML+150KG_| m2 | 19404] RS5.42] R$11.36 R$16.78] _RS$3.255,57
4.15. REVESTIMENTO DE PISO
e PASSEIO PROTECAO EM CONC DESEMPEN 5 CM RS$20,84| R$19.26 R$4009| R$3383.76
150, 1:25:35 ( INCLUSO ESPELHO DE
AGETOP| 220100 | CMESCAVAGAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRD| ™2 | 8440
INTERNO)
41502|AGETOP| 220101 |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO m2 | 250,78| R$11,74| R85 .41 R$17,15| R$4454,30
. IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)
4150.3|AGETOP| 221101 |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO mz | 250.78| R$3282| Rs6.91 Rs4173] R$10840.12
(1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA
27MM
4150 4|AGETOP| 221102 |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m | 137.75] R$8.02] R$0.00 R$8,02] R$1.104.76
41505|AGETOP| 221104 |RASPAGEM E APLICAGAQ RESINA ACRILICA DUAS m2_| 260.42| R$12,03] R$0,00 R$12,03] R$3.241.12
4.16. MARCENARIA
416.0.1|AGETOP| 240106 |BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT 25X 12CM | M | 69.70 | R$10.59] R$7.29 R$17.88] RS1.246.56
4.16.0.2| AGETOP| 240110 |QUADRO AVISO TP-1 (1,20 X 1,20 M) Un | 400 | Rsa279] R$8004 R$16283]  R$651 32
217, PINTURA
4.17.0.1|AGETOP| 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2_| 63,63 | R$3.06] R$3.70 R$6.84] _ R$436.66
417.0.2|AGETOP| 261301 _|EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m2_|101,76] RS094] R$3.14 R$4.08] _ R$415.40
417.0.3|AGETOP| 261302 |PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m2_| 29580 R$255] R$3.16 RS5.71] _RS1.689.09
4.17.0.4| AGETOP| 261303 |PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR m2_| 8069 | R$3.32] R$3.76 R$7.08]  R$571.42
4.17.05| AGETOP| 261304 |EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2_|24317] R$299] R$5.41 R$8.40] R$2.041.88
417.06|AGETOP| 261550 |PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2_ | 179.34] R$4.33] R34.26 R$8.50| R$1.540.43
4.17.0.7]AGETOP| 261602 |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2_[12672] R$397] R$6.98 R$10.95] RS1.387.24
417.0.8]AGETOP| 261623 |LETREIRO PEQ PORTE A PINCEL EM PAREDE E m2_| 048 | R$1,98|R$148.36 R$150.34| __ R$72.16
4.18. DIVERSOS
4.18.0.1|AGETOP| 270501 _|LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2_| 266.33] RS0.43| R$0.99 R§141] _ R$378.75
4.18.0.2| AGETOP| 271210 |QUADRO DE GIZ EMBOGO/PINTURA COMPLETO m2_| 19.20 | R$45,95] R$41,05 R$87.01] R$1.670.57
5.1. SERVICOS PRELIMINARES
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM R$1.47| R$D.79 RS$225|  R$232,03
5101 |AGETOP| 20701 |REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE mz | 102,96
INTERNA DO RIPAQ 15CM) E PIQUETE COM
5.2, TRANSPORTES
5201 |[AGETOP| 30101 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAG INCLUSO A| m3 | 7.20 | R819.24] R$4.73 R$2347|  R8172.60
CARGA MANUAL
53 SERVICO EM TERRA
53.0.1. |JAGETOP| _ 40101 _|ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS m3_| 932 | R$0,00] R$16,87 RS1687| _ RSI57.27
5302 |AGETOP| 40902 |REATERRO COM APILOAMENTO m3 | 654 | R$0,00] R$11.18 R$11.18 R$73,12
5303 |AGETOP| 41002 |APILOAMENTO m2 | 10159] _R$0.00] R$2.63 R$263| _ R$267.24
5304 |AGETOP| 41003 |ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR EM CARRINHO | m3 | 898 | Rs0.00] R$13.15 R$13.15] _ R$118.11
5.4. FUNDACOES E SONDAGENS
54.01 |AGETOP| 50201 |EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM m3 | _1.75 | R$224,95|R$138,56 R$36351] _ R$636.15
5402 |AGETOP| 50302 |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M | 82,75 | R$14.63] R$18.41 RS$33,04] R$2734.26
5403 |AGETOP| 50901 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | m3 | 544 | R$0.00| R$21.37 RS21.37] _ RS116.23
5404 |AGETOP| 50902 |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2_| 414 | R$0.00| R$2.63 RS263 R$10,89
5405 |AGETOP| 50903 |REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m3_| 281 | R$000| R$11.18 RS11.18 R$31.42
5406 |AGETOP| 51000 _|FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS | _m2 | 15,62 | R$1153] R§2252 R$34.05] _ R$531,91
5407 |AGETOP| 51017 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL | m3 | 2,63 |R$210.45| R$39,02 R$249.47|  RS656,11
DE CONCRETO FCK-20 - (0.C.)
5.4.08. |AGETOP 51026 LANCAMENTOIAPLICAQAO;‘ADENSAMENTO DE m3 263 R$0,05| R$19,66 R$19,71 R$51,82
CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.)
5409 |AGETOP| 51027 |LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m3_|_080 | R$84.56] RS13.15 R$97.72 R$78.17
54010|AGETOP| 52003 _|ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4) - (OBRAS CIVIS) Ka_112500] R$3.89] RS1.39 RS5.08] _ RS659,65
54.0.11|AGETOP| 52004 |ACO CA 50-A - 8.0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg_| 7900 |_R$3.73] RS1.39 TR$5.12] _ RS$404.22
54012|AGETOP| 52005 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) "Kg_ | 27.00 | _R$3.69] RS1.39 RS5.08] _ RS137.07
540.13]AGETOP| 52014 |ACO CA60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 2500 | _R$4.04] R$121 R$525] _ R$131,33
5.5. ESTRUTURA
5501 |AGETOP| 60203 |FORMA- CH.COMPENSADA 12 MM UTILIZAGAO 3 VEZES| m2 | 11695 R$1655] R§21.40 R$37.95| R$4.43833
- (OBRAS CIVIS)
5502 |AGETOP| 60304 |ACO CA-50 A - 8.0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ka_ | 5600 | R$3.73] Rs1.39 R$5.12] _ RS296.77
5503 |AGETOP| 80305 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ko 127500] R$369] R$1.39 R$508| RS$1.396,08
5504 |AGETOP| 60306 |ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2') - (OBRAS CIVIS) Ka | 4500 | R$367] RS1.73 R$5.41] _ R$243.25
5505 |AGETOP| 60314 |ACO CA-60-50 MM - (OBRAS CIVIS) Ko | 201,00 R$404] RS121 R$5.25] R$1.055,87
5506 |AGETOP| 60507 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL | m3 | 6,32 |RS210,45| R$39.02 RS24047| R$1.576,65
DE CONCRETO FCK-20 - (0.C.)
55.0.7. |AGETOP 60802 LANCAMENTO.’APLICA(;AOIADENSAMENTO DE m3 6,32 R$0,05| R$25,04 R$25,09 R$158,55
CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.)
5508 |AGETOP| 61101 |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA m2 | 55,15 | RS39,23| R$9,78 R$49.01| RS2.702.91
INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB /ESCORAMENTO E
FORMA/DESFORMA
5.6. INSTALACOES ELETRICAS
15.6.7. QUADRO DE DISTRIBUICAO
5611 |AGETOP| 72170 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB Un | 1,00 | R$56,12| R$25.98 R$82,10 R$82.10
12E - 80A
56.12 |AGETOP| 71173 |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35A Un_| 1,00 | R$3485] R$15.50 R$50.44] _ R$50.44
56.1.3 |AGETOP| 71171 _|DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un_| 500 | RS6.34] RS$5.20 R$11,53 R$57,66)
5614 |AGETOP| 71450 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R) BIFOLAR| Un | 1,00 | R$51,34] R$10,39 RS61.74|  R$61.74
DE 25A-30mA
5.6.2. CABOS E FIOS (CONDUTORES)
5621 |AGETOP| 70563 |CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2.6 MM2 m [ 30000] R$081| R$S0.85 RS1.76] _ R$52032
5622 |AGETOP| 70541 |CABO DE COBRE NU No. 16 MMZ (6,94 M/KG) M| 10,00 | R$504] RS1.39 RS6.43] __ R$64,32

@L



5.6.3. ELETRODUTOS E ACESSORIOS
56.3.1. |AGETOP| 71194 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA M | 60,00 R$091| RS$2,94 R$3,86 R$231,46
56.3.2. [AGETOP| 71201 EPEF;F:{%%AU%%LIJEE E\-.rg IQP&IE%MS':AMETRO 3
6.3.2. /4" M_| 2000 Rs1.19
5633 |AGETOP] 70881 [CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL. Un_| 6,00 R:1 76 Eﬁi gg 23132 :5‘58_2;%
5.6.34 |AGETOP| 70680 |CAIXA MET.HEXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA Un 300 | R$088| R$2,60 R$3.48 R$10,44
5.6.35 |AGETOP| 70691 |CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un | 1000 R$0.91] RS$260 R$3,50 R$35.05
5636 |[AGETOP| 70692 |CAIXA METALICA QUADRADA 4 X&' X2" Un | 200 | R$1.68] RS260 R$4.43 R$5.97
563.7 |AGETOP| 70845 |CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15%8 | Un 300 | R$8.38] R$12.13 R$20,51 R$6152
56.38 |AGETOP| 71141 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" Un | 1000 | R$094] R$1.73 R$2,67 R$26.71
56.39. |AGETOP| 70351 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" Un | 1000 | R$027| R$017 R$0.44 R$4 .41
563.10|AGETOP| 71741 [LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" Un | 2500 | R$055] R$0,52 R$1,07 R$26.87
563.11[{AGETOP| 70421 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 8,00 R$0.21| R$017 R$0.38 R$3,02
56.3.12|AGETOP| 71331 |FITAISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 1,00 R$399| R$6,93 R$10.92 R$10,92
5.6.3.13|AGETOP| 70929 |CONDULETE METALICO - CAIXA GOM 5 ENTRADAS un 800 | R$299] R$589 R$8.89 R$71,09
563 14]AGETOP| 70030 |CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 34" | un | 8,00 | R$0.96] RS139 R$2.35 R$18,80|
563.15|AGETOP| 72395 |TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO Un_| 800 R$1,56| R$052 R$2.09 R$16,68
5.6.3.16|AGETOP| 71610 [LUMINARIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO un 300 | R$5899| R$559 R$64,58 R$193,73
BLINDADA COM GRADE ( PEQUENA ) -
BASE E-27
563.17|AGETOP| 71440 [INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAQ) Un 500 | R$6.02] R$363 R$9.65 R$48 24
5.6.3.18|AGETOP| 71688 |[LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 un 200 | R$3683] R$559 R$42,42 R$84.84
56.3.19|AGETOP| 71644 |LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA Un | 10,00 | R$63,28] R$559 R$68,87 R$688,68
: PARA 02 LAMPADAS
5.6.320|AGETOP| 71577 [LAMPADA COMPACTA ELETRONICA COM REATOR Un | 2200 | R$9,72] R$1.39 R$11,11 R$244,37
: INTEGRADO 25/26 W
56.3.21|AGETOP] 71520 [LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 125 W Un 300 | R$1343] R$1.39 R$14.82 R$44.46
5.6.3.22|AGETOP| 72570 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU Un 400 | R$549 R$5.03 R$10,51 R$42,06
. EQUIVALENTE)
5.6.3.23|AGETOP| 71598 |LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un 100 | R$16,84] RS$2.89 R$19.73 R$19,73
5.7. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
570.1. |AGETOP| 80502 |VASO SANITARIO Un_| 10.00 | R$67,33] R$32.75 R$100,07| R$1.000,74
5.7.0.2. |AGETOP| 80510 |ANEL DE VEDACAQ PARA VASO SANITARIO Un_ | 10,00 | R$6,73] R$2.60 R$9,33 R$93 27
57.0.3. [AGETOP| 80513 |TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") Un | 1000] R$441] R$554 R$9.95 R$99 53
57.0.4 |AGETOP| 80515 |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM Un | 10,00 | R$96,31| R$28.21 R$12452| R$1.24519
ACABAMENTO CROMADO
5705 |[AGETOP| 80520 [CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 11000]| R$277| R$3.46 R$6.,23 R$62.32
57.06. [AGETOP| 80526 |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE un | 1000 | Rses 71| R$2,60 R$71,31 R$713,06
FECHAMENTO SUAVE PARA VASO
SANITARIO
57.0.7. |AGETOP| 80530 |PORTA PAPEL HIGIENICO EM LOUCA - EMBUTIR Un | 1000 | R$16.95] RS8.66 R$2561 R$256,08
5.7.0.8. |AGETOP 80541 |LAVATORIO MEDIO COM COLUNA Un 200 | R$5842] RS$30.15 R$88,56 R$177.13
57.09. |AGETOP 80560 |SIFAO P/LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" Un | 11,00 | R$65.26] R$6.23 R$71.49 R$78639
5.7.0.10|AGETOP 80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE Un_| 11,00 | R$2598] RS3.46 R$29.45 R$323.94
57.0.11|AGETOP 80580 |VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO Un | 11,00 | R$1495] R$260 R$17,55 R$193,03
. DIAMETRO 1"
5.7.0.12|AGETOP 80590 [CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Un 900 | R$3214| R$6.76 R$38,90 R$350,07
57.0.13|AGETOP 80601 |MICTORIO DE LOUCA C/SIFAQ INTEGRADO Un 300 |R$12263] R$30,32 R$152.94 R$458.82
5.7.0.14| AGETOP 80610 |KIT FERR.P/MICT.LOUCA (ESPUDE,CONEXAO Un 3,00 | R$44,49] R$1559 R$60,00 R$180,26
) ENTR.PARAFUSOS)
5.7.0.15|AGETOP 80660 |TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO Un 200 | R$4643] R$3.46 R$49,89 R$99,78
‘ DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"
5.7.0.16|AGETOP. 80926 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 200 | R$2429] R$1056 R$34 .85 R$69.71]
5.7.0.17| AGETOP 80927 |REGISTRO DE GAVETA C/CANQPLA DIAMETRO 1" Un 200 | R$28.47| R$1056 R$39,03 R$78.07
5.7.0.18| AGETOP 80946 |REGISTRO DE PRESSAQ C/CANOPLA CROMADA Un 300 | R$2630] R$10,56 R$36,86 R$110,58
57.0.19|AGETOP 81003 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 900 | R$1.74] R$2.08 R$3,82 R$34.36
5.7.0.20|AGETOP 81004 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm m 6,00 R$549| R$224 R$7.73 R$46 39|
5.7.0.21|AGETOP 81006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm m 1200 | R$8.14] R$387 R$12,01 R$144.07
5.7.0.22| AGETOP 81007 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 60 mm (2°) m_| 2400 | R$1548] R$515 R$20,63 R$495 06|
5.7.0.23|AGETOP 81066 |ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA Un 7,00 R30.68| R$1.56 R$2.25 R$15.72
5.7.0.24| AGETOP 81067 |ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA Un_ | 400 R$1,01] R$1.56 R$2,57 R$10.30
5.7.025|AGETOP 81069 |ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA Un | 1000] R$257] R$2.43 R$5,00 _R$49.96|
5.7.0.26| AGETOP 81146 | LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 25X3/4" COR AZUL Un 300 R$4.25| R$260 R$6,85 R$20,55
5.7.0.27| AGETOP 81175 |BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 32 X 20 mm Un 2.00 R$152] R$1.56 R$3.09 R$6.18
5.7.0.28| AGETOP 81179 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 200 | R$271] R$2.43 R$5,14 R$10.28]
5.7.0.29| AGETOP 81180 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 2.00 R$356] R$2.43 R$5,99 R$11,98
5.7.0.30| AGETOP 81184 |BUCHA DE REDUCAQ SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm Un 8,00 R$8.49] R$243 R$1092 R$87,39)]
5.7.0.31|AGETOP 81321 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 7.00 R$0,50] R$3.12 R$3,62 R$2532
57.0.32| AGETOP 81322 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 2,00 R$1.45| R$3.12 R$4,57 R$9.14
57.0.33| AGETOP 81324 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un | 1200 | R$375| R$4.85 R$8,60 R$103.17
5.7.0.34| AGETOP 81325 [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 100 | R$13,13] R$485 R$17.98 R$17.98
5.7.0.35| AGETOP 81360 |JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" | Un 800 | R$320] R$1.97 R$5.17. R$41.38
5.7.0.36| AGETOP 81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 200 | R$075| R$3.30 R$4,04 R$8,08
57.0.37|AGETOP 81405 | TE 00 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 2,00 R$6,11] R$520 R$11,31 R$22 62
5.7.0.38|AGETOP 81406 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm Un | 10,00 | R$14.22] R$520 R$19,42 R$194.16
5.7.0.39| AGETOP 81425 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Un 100 | R$853] R$520 R$13,73 R$13.73
5.7.0.40| AGETOP 81445 | TE RED.SOLD 90GR.BUC.LATAO BOLSA Un 800 | R$634] R$3.30 R$9,63 R$77.06
57.0.41|AGETOP 81501 |ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 100 | R$29.23] R$0.00 R$29.23 R$20.23
57.0.42| AGETOP 81504 |SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un 1,00 | R$3584| R$0,00 R$35,84 R$35,84
|5.7.0.43| AGETOP 81550 | CURVA 45° DIAMETRO 50 MM Un 3,00 R$7,49] R$4.85 R$12,34 R$37,03
57.0.44| AGETOP 81663 |CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un 400 | R$17.40] R$381 R$21,20 R$84,82]
57.0.45| AGETOP 81664 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 Un 1,00 | R$2098] R$3.81 R$24.79 R$24.79
57.0.46| AGETOP 81733 |CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM Un | 2000 | R$1448] R$7.80 R$22.28 R$445 59
57.0.47| AGETOP 81778 |GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM Un 500 | R$12.24] R$1.39 R$13.63 R$68,13
5.7.0.48| AGETOP 81825 | CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA Un 200 | R$82,81[R$131,29 R$214.09 R$428.19
57.0.49|AGETOP 81840 [TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 Un 2,00 R$79,57| R$11,73 R$91,30 R$182,60
: TRAFEGO LEVE
57.050|AGETOP 81921 |JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 6,00 R$1,37| R$485 R$6.22 R$37,34
5.7.051 | AGETOP 81922 |JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un 1,00 R$2.09] R$485 R$6.95 R§§‘§5__




57.052]AGETOP] __ 81935 [JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un [ 11o0] R
57.053|AGETOP| __ 81936 [JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un_| 16,00 Rififé ;:j.g ﬁig'?l Rifgfgg
57.054|AGETOP| 81923 |JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM Un | 1400 | Rs4.76] R$6.23 R$11.00] _ R$153.94
57.055[AGETOP| __ 81973 |[JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM Un_| 300 | RS10.98] R$7.96 R$18.94 R$56.83
57.056|AGETOP| __ 81974 [JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM Un | 1,00 | Rs1564] R$796 R$2360] __ R$23.60
5.7.057|AGETOP| __ 81975 |[JUNGAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM Un_| 10,00 | R$1203] R$7.96 R$19.99] _ Rs199,04
57058|AGETOP| 82002 |LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM Un_| 300 | Rs178] Rs243 R$4.21 R$12.63
57059|AGETOP| ___B2004 |LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM Un | 600 | Rs3.71] R$3.99 R$7.70] ___R$46.20
57.060|AGETOP| 82052 |PORTA GRELHA QUADRADO CROMADG DIAMASOMM | _Un | 500 | R$496] R$173 R$6.70] __ R$33.48
57061|AGETOP| 82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM Un | 600 | R$469] R$503 R$9.72] __ R$58.32
57062|AGETOP| 82231 | TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM Un_| 100 | R$8.18] R$6.41 R$1459] _ R$14,50
57.063|AGETOP| __ 62233 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM Un | 800 | R$0.41] R$7.96 R$17.37] __R$138.97]
57064|AGETOP| __ 82301 |TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m_ | 1200 | R$280] R$416 R$696] _ R$8354
57.065|AGETOP| 82302 |TUBO SOLD. PIESGOTO DIAM. 50 MM m_ | 1100 | R$4.81| RS$5.20 R$1001] _ R$110.10
57.0.66|AGETOP| 82303 |TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM m_| 6000 | R$651] R332 R$1483] _ R$889.74
57.067|AGETOP| __ 82304 |TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m | 2400 | R$7.39] RS9.01 R$16.40] _ R$303.62
5.8. ALVENARIAS E DIVISORIAS
5801 |[AGETOP| 100101 |ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ - ARG, (101 - m2 | 38,40 | R81287| R$1452 R$2739| R$1.051.71
2CH : BARML)
5802 |AGETOP|  100201|ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 172 VEZ -9x 16x 18- | m2 | 8012 | R$1253| R$13.65 R$2638| R$2113.39
ARG. (1CALH:4ARML#+100KG DE
CUM3)
5803 |AGETOP| 100202 |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - ARG, m2 | 2436 | R26.83| Rs23.92 R35076| RS1236.48
(1CALH:4ARML+100KG DE CIM3)
5804 |AGETOP| __ 100320| DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m2_| 230 |R$138.28] RS28.68 R$166,96] __ R$36401
5805 |AGETOP| 100501 |[ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m2 | 1467 | R$3997] R$26.07 RS66.04]  R$968.88
[5.8. IMPERMEABILIZACAO
5901 |AGETOP| 120902 |IMPERMEABILIZACAQ VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 | 39,62 |__R$565| R$10.59 R$16.24] _ R$643.45
5.10. ESTRUTURAS METALICAS
510.0.1|AGETOP| 150108 |ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EMACODO | Ko |128444| R$8.02| RS$0.00 R$8,02| R$10.301,21
. TIPO USI SAC-300 COM FUNDO
ANTICORROSIVO
5.1, COBERTURAS
5.11.0.1]AGETOP| 160401 |COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR m2_| 137.76] R$21.41] RS2.94 R$24.35] _R$3.354.28
5.11.02|AGETOP| 160402 |CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | _m | 16,80 | R$8.83] R$9.48 R$18.31] _ RS307.60
5.11.0.3|AGETOP| 160403 |EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m | 1680 | R$402] RS525 R$9.26] _ R$155.62
5.11.0.4|AGETOP| 160404 |EMBOCAMENTO DE BEIRAL M| 3360 | R$021] R$6.48 R$6.69] _ R$224.74
5.12. ESQUADRIAS METALICAS
5.12.0.1 |[AGETOP| 180403 |ESQ.MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/15 m2_| 640 | R$90.22| R$2375 RS113.06] _ R$720.37
5.12.0.2| AGETOP| 180501 |PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2_ | 3.36 | R$343.83] R$22.21 R$366.03] _RS1.229.87
5.120.3| AGETOP| 180504 |PORTA ABRIR/VENEZIANA PF—4 CIFERRAGENS m2_ | 11,50 | R§253.93] R$22.21 R$276,14] _R$3.181.09)
5.13. VIDROS
5.13.0.1|AGETOP| 180107 |VIDRO FANTASIA - COLOCADO m2_| 640 | R$49.72] R$000 R$49.72] _ Rs318.23
5.14. REVESTIMENTO DE PAREDE
5.14.0.1|AGETOP| 200101 _|CHAPISCO COMUM m2_| 23616 R$1.06| R$1.68 R$274] __ R$647.75
5.14.0.2| AGETOP| 200104 |CHAPISCO FINC USADO SOBRE EMBOCO C/PENEIRA | _m2 | 3448 | R$1686] R$2.90 R$4,76] _ R$164.26
5.14.0.3] AGETOP| 200201 _|EMBOCO (1CI:4 ARML) m2_| 201.44] R$409] R$6.75 R$10,84] _R$2.18422
5.14.0.4| AGETOP| 200499 |REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH.4ARMLC+100kgCIM3) | m2 | 113.44] R$4.00] RS$9.35 R$13.35] R$1.514.80
51405|AGETOP| 201302 |REVESTIMENTO COM CERAMICA m2_| 16696 R$2006] R$12.49 R$32,55] R$5.433.74
51406| COMPO| COMP _|PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA VARIAVELE | M2 | 1,81 |R$150.17| R$13.37 R$163,54]  R$296,01
3 SchD 415 SEE |PINGADEIRA
5.15. FORROS
5.15.0.1 JAGETOP| _210101_|CHAPISCO EM FORRO (1CF 3 ARG) m2_| 5039 | R$1.40] Rs2.32 R$3.71]  R$187.11
5150 2| AGETOP| 210401 |REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH4ARML=150KG | _m2 | 5039 | R$5.42] R$11.36 R$16.78] _ R$B45.44
5.16. REVESTIMENTO DE PISO
PASSEIO PROTECAO EM CONC .DESEMPEN 5 CM R$2084| R$16.26 R$4008| RS1526.70
516.0.1 1:2,5:35 ( INCLUSO ESPELHO DE
AGETOP| 220100 |45 0 FsCAVAGAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRD| M2 | 3808
INTERNO)
51602|AGETOP| 220101 |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO m2 | 93,73 | Rs11.74| RS541 RS17.15| RS1607.17
. IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)
516.03|AGETOP| 221101 |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO mZz | 93,73 | R$3282| RsB91 R84173| RS3 911,17
(1C1:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA
27MM
516.04|AGETOP| 221102 |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m | 1138 | _Rs8.02| R$000 R$802] __ RS9127
5.16.0.5|AGETOP| 221104 |RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS m2_| 93.73 | R$12,03 _R$0.00 R$12.03] R$1.127.57
5.17. FERRAGENS
5.17.01|AGETOP| 230174 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un__| 3,00 |R$128.27] R$6.06 R$134.34] _ R$403.01
517.02|AGETOP| 230176 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM un_| 3,00 |R$166,29] R$6.06 R$172.36] _ R$517.07
5.18. PINTURA
518.0.1|AGETOP| 260801 |PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAQ mZz | 2834 | R$1.02] R§127 R$3.18| __ R$90.23
518.0 2| AGETOP| 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 | 3467 ] Rs145] R$454 R$5.99] _ R$207.71
5.18.0.3|AGETOP| 261302 |PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m2_| 3467 | R$255] R$3,16 R$571] _ R$197.97
5.18.0.4| AGETCOP 261303 PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR m2 150,22 R$3.32 R$3,76 R$7.08 R$1.063,81
51805|AGETOP| 261304 |EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAGS m2_| 1342 | R32.99] R$5.41 R$8.40] _ R$112.60
5.18.06]AGETOP| 261550 |PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 | 1342 | RS4.33] R$4.26 R$859] _ R$115.27
5180 7] AGETOP| 261602 |PINT ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 | 5744 | Rs397 R$6,98 R$10.95| _ R$628 81
5.18.0.8| AGETOP| 261607 |PINTURA CERAMICA P/BEIRAL m2_| 13,44 | _R$2.36] R$21,49 R$2385]  R$320.56
518.09|AGETOP| 261611 |PINTURA ALQUIDICA BRILHANTE DUPLA FUNGAO 2 m2 | 19,05 | Rs508| R$1,85 R$6.93|  R$132,00
; DEMAOS = 50 MICRONS
518.01|AGETOP| 261623 |LETREIRO PEQ PORTE A PINCEL EM PAREDE E m2 | 060 | R$1,98|RS146,36 R$15034|  R$90.21
0. PORTAS
(5.19. DIVERSOS
5.19.0.1|[AGETOP| 270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 | 10296| R$043] RS0.99 R§1.41] RS$14533
5.19.0.2| AGETOP| 271608 |BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2 | 407 |R$175.34] R$24.97 R$20031] _ R$815.25
5.19.0 3| AGETOP| 271605 |SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO T 1/8 X1 /& | _Un | 1400 | R$6.07| RS$433 R$10.40] _ R$145,63
5190 4|AGETOP| 271303 |BANGO DE CONCRETO POLIDO BASE EMALVENARIA | m | 505 | R$8403| R$5308 R$137.12|  R$692.45
REBOCADA E PINTADA - PADRAO
AGETOP 2015




6.1.

sgn_\n;ﬁ PRELIMINARES
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM
6.1.01. [AGETOP| 20701 |[REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE m2 | 12,08 RHel R e AR
INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM
6.2. TRANSPORTES
6.2.0.1. |AGETOP 30101 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSOA| m3 | 037 | R$19.24| R$4.73 R$23.97 R$8.87
CARGA MANUAL
8.3, SERVICO EM TERRA
6.3.0.1. |JAGETOP| 41002 |APILOAMENTO m2 | 998 R$0,00] R$2.63 R$2.63 R$26.25
6.3.0.2. |AGETOP| 41003 [ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO m3 | 121 R$0.00| R$13.15 R$13.15 R$15.91
6.4. FUNDACOES E SONDAGENS ' '
6.40.1. |AGETOP| 50201 |EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM m3 063 | R$224.95|R$138,56 R$363,51 R$229 01
6402 |AGETOP| 50302 |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 600 | R$1463] R$18.41 R$3304 R$198.25
6.4.0.3 |AGETOP| 50901 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 167 | R$0.00| R$2137 R$21.37 R$35.68)
6.4.0.4. |AGETOP| 50902 [APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 | 271 R$0,00[ R$263 R$263 R$7.13
6405 |AGETOP| 50903 |REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m3_| 040 | R$0.00] R$11.18 R3$11.18 R$4.47
6.406. |AGETOP| 51017 |[PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL m3 | 057 |R$210,45| R$39,02 R$249 47 R$142,20
DE CONCRETO FCK-20 - (0.C))
6.4.0.7. |AGETOP 51026 |LANGAMENTO/APLICAGAC/ADENSAMENTO DE m3 | 057 [ R$0,05| R$19,66 R$18,71 R$11,23
CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.)
6.4.0.8. [AGETOP 52003 [ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg | 1000 | Rs$389] R$1.39 R$5,28 R$52,77
6.4.0.9. |AGETOP 52014 [ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 7.00 R$404] R$1.21 R$5.25 R$36,77
6.5. ESTRUTURA
6.5.0.1. [AGETOP 60208 [FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - m2 | 11,65 [ R$17,08] R$23,39 R$40,48 R$471,56
(OBRAS CIVIS
6.5.0.2. |[AGETOP 60305 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | s088] Rs$369] R$1.39 R$5.08 R$258 81
6.5.0.3. |AGETOP, 60314 |ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 2016 | R$404] R$1.21 R$5.25 R$105.90
6.5.0.4. |AGETOP 60507 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL m3 | 052 |[R$210,45] R$39,02 R$249,47 R$129,72
DE CONCRETQ FCK-20- (0.C))
6.5.05. |AGETOP 60802 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE m3 052 R$0,05| R$25,04 R$25,09 R$13,05
CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.)
6.6. INSTALACOES E
6.6.0.1. |AGETOP 70351 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" Un 4,00 R$0,27| R$0.17 R$0,44 R$1.76
6.6.0.2. |[AGETOP 71660 [LUMINARIA CIRCULAR COM VIDRO PARA QUADRA ATE | Un 1,00 |R$19534| R$5,59 R$200,93 R$200,93
400 W - BASE E-40
6.6.0.3. |AGETOP 71201 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 500 R$1.19] R$294 R$4.13 R$20.65
6.6.0.4. |AGETOP 71291 _|FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 M 1500 | R$0.79] R$0.95 R$1.75 R$26.23
6.6.05. [AGETOP 71577 |LAMPADA COMPACTA ELETRONICA COM REATOR Un 2,00 R$9,72| R$1,39 R$11,11 R$22,22
INTEGRADO 25/26 W
6.6.06. [AGETOP 72252 |REATOR ELETRONICO AFP 2 X 28W un | 100 | Rs4481] R$305 R$47.86 R$47 86
6.6.0.7. |AGETOP 72341 [SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE un_ | 400 R$1.01] R$1.14 R$2,15 R$8.60
6.7. ESTRUTURAS METALICAS
6.7.0.1. |[AGETOP 150103 [ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGQ DO Kg | 5786 | R$8,02] R$0,00 R$8,02 R$464,04
TIPO USI SAC-300 COM FUNDO
ANTICORROSIVO
[6.8. COBERTURAS
6.8.0.1. |AGETOP 160801 [COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. m2 | 23,10 | R$66,17| R$6,40 R$7257| R$1.676,44
COM ACESSORIOS
6.9. REVESTIMENTO DE PAREDE
6.9.0.1. |[AGETOP 200101 |CHAPISCO COMUM m2 | 1056 R$1.06] R$1.68 R$2.74 R$28.96
6.9.0.2. |AGETOP 200498 |[REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2_| 1056 | R$400] R$935 R$13,35 R$141,01
6.10. REVESTIMENTO DE PISO
6.10.0.1|AGETOP 220101 |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO m2 | 998 | R$11,74] R$541 R$17,15 R$171,12
) IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)
6.10.0.2|AGETOP 221101 |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO m2 | 1365 | R$3282] R$891 R$41,73 R$569,59
(1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA
27TMM
6.10.0.3| AGETOP 221102]RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 256 R$8.02] R$0,00 R$8.02 R$20,53
6.10.0.4| AGETOP 221104| RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS m2 | 1365 | R$12.03] R$0,00 R$1203 R$164.21
6.11. PINTURA
6.11.0.1|JAGETOP 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 6,34 R$3.06] R$3.79 R$6.84 R$43 37
6.11.0.2| AGETOP 261304) EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2 | 672 R$299] R$541 R$8.40 R$56.43
6.11.0.3| AGETOP 261550 | PINT ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 | 422 R$4.33| R$4.26 R$5,59 R$36.25
6.11.0.4| AGETOP 261611 |PINTURA ALQUIDICA BRILHANTE DUPLA FUNGAO 2 m2 | 665 R$508] R$1.85 R$6,93 R$46,08
. DEMAOS = 50 MICRONS
6.12. B DIVERSOS
6.12.0.1|AGETOP 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS m2 | 1208 | R$043] R$0.99 R$1,41 R$17.05
T S| PRELIMINARES
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM R$1,47| R$0,79 R$2,25 R$25,02
7.1.0.1. |AGETOP 20701 |REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE m2 | 11,50
INTERNA DO RIPAQO 15CM) E PIQUETE COM
- TRANSPORTES
7.20.1. |AGETOP 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSOA[ m3 | 035 | R$1924] R$473 R$23,97 R$8,39
CARGA MANUAL
T3 SERVICO EM TERRA
7.3.0.1. |AGETOP 41002 |APILOAMENTO m2 | 950 R$0,00] R$2.63 R$2,63 R$24.99
7.3.02. |AGETOP 41003 |ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO m3 1,15 R$0,00] R$13.15 R$13,15 R$15.13
7.4. FUNDACOES E SONDAGENS
7.4.0.1. |AGETOP 50201 |EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM m3 | 060 |R$22495|R$138,56 R$36351 R$218.11
7.4.02. |[AGETOP 50302 |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 600 | R$1463] R$18.41 R$3304]  R$198.25]
7403 [AGETOP 50001 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 159 | R$0.00[ R$21.37 R$21.37 R$33.97
7.40.4. |AGETOP| 50002 [APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 | 258 | R$0,00] R$263 R$2.63 R$6.79)]
7.4.05. |[AGETOP 50903 |REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m3_ | 038 | R$0,00] R$11.18 R$11.18 R$4.25
7.406. |AGETOP 51017 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL m3 | 057 |R$210,45| R$39,02 R$249,47 R$142,20
DE CONCRETO FCK-20 - (0.C.)
7.40.7. |AGETOP 51026 |LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE m3 0,57 R$0,05| R$19,66 R$18,71 R$11,23
CONCRETO EM FUNDAGCAO- (0.C.)

it
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7.408 JAGETOP 52003 [ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 1000 ] R
7.40.9_|AGETOP| 52014 [ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KK'; 7.00 Rg‘gg 2;:2? E;_ggg 2%:%%
7.8. ESTRUTURA : ! 5
75.0.1. |AGETOP 60208 |[FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - m2 | 11,65 | R$17,09] R$23,39 R$40,48 R$471,56
(OBRAS CIVIS '
75.0.2. |AGETOP 60305 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 5098 | R$369] R$1
7503 |AGETOP| 60314 |ACO CA - 6050 MM- (OBRAS CIVIS) E’; 2016 Rgm R:ﬂg? :;g’gg 221232’33
7.5.0.4. |[AGETOP 60507 |[PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL m3 | 052 [R$210,45| R$39,02 R$240,47 R$129,72
DE CONCRETO FCK-20 - (0.C.)
7505 |AGETOP 60802 |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE m3 | 052 [ R$0,05| R$2504 R$25,00 R$13,05
CONCRETQ EM ESTRUTURA - (0.C.) '
7.8. INSTALACOES ELETRICAS
7.6.0.1. |[AGETOP 70351 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U” DIAM. 3/4" Un 400 | R$027| R$0.17 R$0.44 R$1.76
7.6.0.2. |AGETOP 71660 [LUMINARIA CIRCULAR COM VIDRO PARA QUADRA ATE | Un 1,00 |R$19534] R$559 R$200,93 R$200,93
400 W - BASE E-40
7.6.0.3. |AGETOP 71201 _|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 500 | R$1.19] R$2.94 R$4,13 R$20,65
76.04. |AGETOP 71281 _|FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 M 1500 | R$0.79] R$0,95 R$1.75 R$26.23
7605 [AGETOP 71577 |LAMPADA COMPACTA ELETRONICA COM REATOR Un 200 | R$972[ RS$139 R$11,11 R$22,22
INTEGRADO 25/26 W
7.6.06. |AGETOP 72252 |REATOR ELETRONICO AFP 2 X 28W un 100 | R$4481] R$3.05 R$47.86 R$47.86
76.0.7. |AGETOP 72341 |SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP. FLUORESCENTE Un | 400 R$1.01] R$1,14 R$2,15 R$8,60
1.7, ESTRUTURAS METALICAS
77.0.1. |[AGETOP 150103| ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO Kg | 5510] R$802] R$000 R$8,02 R$441,90
TIPO USI SAC-300 COM FUNDO
ANTICORROSIVO
7.8. COBERTURAS
7.8.0.1. [AGETOP 160801 [COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. m2 | 2200 | R$66,17| R$6.40 R$72,57| R$1.596,61
COM ACESSORIOS
7.9. |REVESTIMENTO DE PAREDE
7.9.0.1. |AGETOP 200101 |CHAPISCO COMUM m2 | 1056 | R$1.06] R$1,68 R$2.74 R$28,96
7.9.0.2. |AGETOP 200499 |REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC +100kgCI/M3) m2_| 1056 | R$400] R$9.35 R$13.35 R$141,01
7.10. REVESTIMENTO DE PISO
7.10.0.1|AGETOP 220101 |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO m2 | 950 | R$11,74] R$5.41 R$17,15 R$162,89
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)
7.10.0.2| AGETOP 221101 | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO m2 | 13,00 [ R$32,82] R$8.91 R$41,73 R$542,46
(1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA
27MM
7.10.0.3| AGETOP 221102 |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 256 R$8,02] R$0.00 R$8,02 R$20,53
7.10.0.4]|AGETOP 221104| RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS m2 | 1300 | R$12,03] R$0.00 R$12,03 R$156,39
711, DIVERSOS
7.11.0.1|AGETOP 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS m2 | 1150 | R$0.43] R$0,99 R$1.41 R$16.23
8.1 SERVICOS PRELIMINARES
8.1.0.1. |AGETOP 40101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS m3 | 098 | R$0,00] R$16,87 R$16,87 R$16.54
8.1.0.2. |AGETOP 40902 |REATERRO COM APILOAMENTO m3 | 049 | R$0.00| R$11,18 R$11.18 R$5.48
8.1.0.3. [AGETOP 41003 |ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO m3 | 045 R$0.00] R$13.15 R$13.15 R$592
8.1.0.4. | AGETOP 41002 |APILOAMENTO m2 | 045 R$0.00| R$2.63 R$2,63 R$1,18
8.2. FUNDACOES E SONDAGENS
8.20.1. |AGETOP 51001 |ESCAVACAO TUBULOES A CEU ABERTO - (OBRAS m3 | 679 | R$0,00[R$123.86 R$123.86 R$841,02
8.20.2. |AGETOP 51002 |ALARGAMENTO DE BASE PARA TUBULOES - (OBRAS m3 | 290 | R$0,00[R$112,60 R$112.60 R$326 54
8.2.0.3_|AGETOP. 52006 |ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg |16200] R$367] RS$1.73 R$5.41 R$875,69
8.2.0.4. |AGETOP 52014 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 1776 | R$4.04] RS1.21 R$5,.25 R$93,30
8205 |AGETOP 51031 |CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA m3 | 867 |R$228,14| R$16,96 R$24511] R$2.125,08
COM TRANSPORTE MANUAL (0.C
)
8.2.0.6. |AGETOP 51026 | LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE m3 | 867 R$0,05| R$19,66 R$19,71 R$170,84
CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.)
8.3. ESTRUTURA
8.30.1. |AGETOP 60201 |FORMA CURVA C/TABUA E CH.COMPENSADO U=2 V - m2 | 7065 | R$20,68| R$4331 R$63.99] R$4.521.01
8.3.0.2. |AGETOP 60210 [FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF. 12MM-U=5V - m2 | 60,23 | R$14,90| R$2339 R$3829 R$2.308,05
(OBRAS CIVIS)
8.3.0.3_|AGETOP 60303 [ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg |279.00] R$389] R$1.39 R$5.28] R$1.472,33
8.3.0.4 |AGETOP 60304 |ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 115000] R$373] R$1.39 R$5.12 R$767 51
8305 |AGETOP| 60305 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 5700 R$369] R$1.39 R$5,08 R$289,37|
8.3.0.6. |AGETOP 60306 |ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg |46600] R$367] R$1.73 R$541] R$2518.95
8.3.0.7. |AGETOP 60314 |ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg [13191] RS$404] R$1.21 R$5.25 R$692,94|
8.3.08. |AGETOP 60520 |CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA m3 | 10,34 | R$232,83| R$16,96 R$240,79| R$2.58284
COM TRANSPORTE MANUAL -
(0.C)
8.309. |AGETOP 60800 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE m3 | 1034 | R$0,05| R$2504 R$25,09 R$259,40
CONCRETO USINADO BOMBEADG EM
ESTRUTURA - (O.C)
8.4, ALVENARIAS E DIVISORIAS
8.4.0.1. |AGETOP 100201 |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ -9x 19X 19 - m2 | 77,99 | R$12,53] R$13,85 R$26,38] R$2.057.20
ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)
8.5. IMPERMEABILIZACAO
8.5.0.1. |AGETOP 120101 | REGULARIZACAOQ (1:3) E=2 CM m2 | 6.71 R$539] R$4.88 R$10.27 R$68.94
8.5.0.2. |AGETOP 120107 [MANTA ASFALTICA TIPO Il - B (3 MM) m2_ | 671 | R$3444] R$0,00 R$34.44 R$231,08
8.5.0.3. |AGETOP 120207 | PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM m2_| 671 R$4.65] R$4.88 R$9.54 _R$63,99)
8504 | AGETOP 120212 | IMPERMEAB. FLEXIVEL INCLUSIVE BASE (TRANSIGAO) | m2 | 32,74 | R$3449] R$0,00 R$34,49] R$1.129,07
SEMI FLEXIVEL
8505 |AGETOP 120902 |IMPERMEABILIZACAC VIGAS BALDRAMES E=2.0 CM m2 | 572 | R$565| R$10,59 R$16.24 R$92 90
8.6. ESQUADRIAS METALICAS
8.6.0.1. |AGETOP 180710| ALGAPAO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADAN®. 18 | m2 | 0,42 |R$194,53 R$332 R$197,85 R$83,10
H=(10+2)CM, C/ALGAS E PORTA
CADEADOS {INCLUSIVE CADEADOS N°. 30)
8.6.02. | AGETOP, 180504 | PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 CIFERRAGENS m2 | 168 |R$253,03] R$22.21 R$276.14 R$463 91




8.6.0.3. [AGETOP 180701 [ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO m | 11,54 |R$239.98] R$3,89 R$243,87] R$2.814728
PADRAO AGETOP (H > 3M )
8604 |AGETOP 180703 [ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO m 726 |R$186,67| R3$6,96 R$193,63] RS$1.40579
PADRAQ AGETOP ( H <= 3M)
8.7. REVESTIMENTO DE PAREDE
8.7.0.1. |JAGETOP 200101 |CHAPISCO COMUM m2 | 20062] R$1.06] RS$1,68 R$2,74 R$574,95
87.0.2. |AGETOP| __ 200499|REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH-AARMLG+100kaCIM3) | m2 | 209, q ' : '
3 L g ) 20962| R$400] R$9.35 R$1335] R$2.799.12
8.8.0.1. |AGETOP 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA.10 CIM) m2 | 1758 | R$152] R$0,59 R$2,12 R$37.22
8.8.0.2. |AGETOP 210401 [REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:4ARML+150KG m2 | 1758 | R$5.42| R$11,36 R$16.78] _ R$294.95
8.9. REVESTIMENTO DE PISO ;
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN5 CM R$2084| R$1926 R$40.09]  R$256.99
1:25:35 (INCLUSO ESPELHO DE
RGO S 30CMESCAVAGAG/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO| ™2 | 841
INTERNO)
8.9.0.2. |[AGETOP 220102|PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA=5CM | m2 | 452 | R$1002| R$6.26 R$16,27 R$73.55
1:25:35
8.9.0.3. |AGETOP 220902 | RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) m_| 1570 | RS067] R$4.07 R$4.73 R$74.29
8.10. PINTURA
8.10.0.1|AGETOP 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2_| 8935 | R$145] R3454 R$599]  R$53529
8.10.0.2]| AGETOP 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 | 20962| R$306] Rs$3.79 R$6.84] R$1.43402
8.10.0.3| AGETOP. 261602 |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 | 1468 | R3$397| R$6.98 R$10,95 R$160.71
9.1. SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM R$1.46| RS$0,76 R$2,22 R$27,19
9.1.0.1. |[AGETOP 20702 |CAVALETE, INCLUSO PINTURA ( FACE INTERNA DO m2 | 12,24
SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
9.2, SERVICO EM TERRA
9.20.1_|AGETOP 40101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS m3 | 2558 | R$0,00| R$16,87 R$1687]  R$43164
9.2.0.2. |AGETOP 40904 [REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO m3 | 1228 | R$0.39| R$1.60 R$1,99 R$24,42
9.3. FUNDAGOES E SONDAGENS
9.3.0.1. |AGETOP 51031 |CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA m3 | 061 [R$22814| R$16,96 R$245,11 R$149,52
COM TRANSPORTE MANUAL (0.C
)
9302 |AGETOP 51026 |LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE m3 | 061 R$0.05| R$19.66 R$19.71 R$12.02
CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.)
9.4. ESTRUTURA
9.40.1. |AGETOP 60210 |FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF. 12MM-U=5V - m2 | 6574 | R$14,90| R$23,39 R$38,20| R$2.517,02
(OBRAS CIVIS)
9.4.0.2. |AGETOP 60520 |CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA m3 | 681 [R$232,83| R$16,96 R$24979] R$1.701,08
COM TRANSPORTE MANUAL -
(0.c)
9403 |AGETOP 60800 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE m3 | 6,81 R$0.05| R$25,04 R$25.00] R$170,84
CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
ESTRUTURA - (0.C.)
9.40.4. |AGETOP 60303 |ACO CA-50-A - 6.3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg | 42200] R$389] RS1,39 R$528] R$222696
9.40.5 |AGETOP 60314 |ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 1100 R$404] RS1.21 RS$5.25 R$57.78
9.5. IMPERMEABILIZACAO
95.0.1. |AGETOP 120101 |REGULARIZACAO (1:3) E=2 CM m2 | 1224 | R$539] RS$4,88 R$10.27 R$125.75
9.5.0.2. |AGETOP 120107 [MANTA ASFALTICA TIPO Il - B ( 3 MM) m2_ | 1224 | R$34.44] RS0,00 R$34,44 R$421 52
95.0.3. |AGETOP 120207 |PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM m2_| 1912 | R$465] R$4.88 R$9,54 R$182.32
95.0.4. |AGETOP 120212 |IMPERMEAB. FLEXIVEL INCLUSIVE BASE (TRANSICAO) | m2 | 47,70 | R$34.48| R$0,00 R$34.49] R$1.64498
SEMI FLEXIVEL
9505. |AGETOP 121101 [IMPERMEABILIZACAO MURO DE ARRIMO COM 4 m2 [ 3550 R$613| Rs128 RS7,40 R$262,79
DEMAQOS DE EMULSAQ ASFALTICA
9.6. ESQUADRIAS METALICAS
6.0.1. |AGETOP 180703 | ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO m 1,40 |R$18667| RS$6,96 R$193,63 R$271,09
PADRAO AGETOP ( H <= 3M)
96.0.2 |AGETOP 180710| ALCAPAO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADAN®. 18 | m2 | 328 |R$19453| R$332 R$197,85 R$648 93
H=(10+2)CM, C/ALCAS E PORTA
CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS N°. 30)
9.7. PINTURA
9.7.0.1. | AGETOP 261602 | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 | 140 | R$397| R$6.98 R$10,95 R$15,33
10.1. SERVICOS PRELIMINARES
—— LOCACAO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM R$1,46] RS$0,76 R$2,22|  R$961,42
T |AGETOP 20702 |CAVALETE, INCLUSO PINTURA ( FACE INTERNA DO m2 432,77
SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
10.2. SERVICO EM TERRA
10.2.0.1 |[AGETOP 41002 |APILOAMENTO m2 | 58385] RS$0.00] R$2,63 R$2,63| R$1.53585
10.2.02|AGETOP 41140 |REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO m2 [58385| R$000( R$1,32 R$1,32] R$772,61
. COM TRANSPORTE MANUAL DA
TERRA ESCAVADA
10.3. FUNDACOES E SONDAGENS
10.3.0.1|AGETOP. 50302 |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M__| 9000 | R$14.63] R$18.41 R$3304] R$2973.82
10.3.0.2| AGETOP 50901 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3_| 2140 | R$S0,00| R$21,37 R$2137|  R$457.22
10.3.0.3]AGETOP. 50002 |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 | 990 | R$000] R$263 R$263 R$26.04
10.3.0.4| AGETOP 50903 |REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m3 | 953 | R$0.00] R$11,18 R$11.18]  R$10654
10.3.0.5] AGETOP 51009 | FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS m2 | 4200 | R$1153] R$22,52 R$34.05| R$1430.22
10.3.0.6|AGETOP. 52003 |ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg_ | 11720] R$389] R$1.39 R$5.28 R$618,48]|
10.3.0.7| AGETOP 52004 |ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 121830] R$3.73] R$1.39 R$512] R$1.11699
10.3.0.8| AGETOP 52014 |ACO CA-60-50 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 83.30 R$404] R$1.21 R$5.25 R$437 58
10.3.0.9|AGETOP 51017 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL m3 | 11,10 [R$210,45| R$39,02 R$249,47| R$2.769,12
i DE CONCRETO FCK-20 - (Q.C.)
10.3.0.1 | AGETOP 51026 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE m3 | 11,10 | R$0,05| R$19,66 R$19,71 R$218,73
0. CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.)
[10.4. ESTRUTURA
10.4.0.1 |AGETOP 60191 [FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 11496 R$958| R$527 R$1485] R$1.70658




10.4.0.2[AGETOP 60207 |FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=2V - m2 | 20237| R$2473] R$24,24 R$48,98] R$9.911,71
: (OBRAS CIVIS : o
10.4.0.3[|AGETOP 60305 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 189630] R3$369] RS$1.39 R$5,08
A k ¥ ; ) R$4.550,21

10.4.0.4|AGETOP 60304 |ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg |38210] R$373] R$1.39 R$5,12 R:T.QSS,H
10.4.0.5|AGETOP 60303 |ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 11280 R$389] RS$1.39 R$5.28 R$595 26
10.4.0.6|AGETOP 60314 [ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg [30410] R$404] R$1.21 R$5.25] _R$1.507.47]
10.4.0.7| AGETOP 60507 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL m3 | 18,98 [R$210,45| R$39,02 R$249 47| R$4.73494
‘ DE CONCRETO FCK-20 - (0.C.) ‘
10.4.0.8|AGETOP 60801 |LANCAMENTO/APLICAGAC/ADENSAMENTO MANUALDE| m3 | 1898 | RS000| R$2358 R$23 58 R$447 53
‘ CONCRETO - (OBRAS CIVIS)
10.5. INSTALACOES ELETRICAS
10.5.0.1|AGETOP 70351 [BRACADEIRA METALICA TIPO "U” DIAM. 3/4" Un | 6000| RS$027| R$0.17 R$0.44 R$26.47
10.5.0.2|AGETOP 70421 [BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR | 1200 | R$021] R$0.17 R$0,38 R$4,52
10.5.0.3|AGETOP 70422 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 1,00 R$0.40| R$0.17 R$0,57 R$0,57
10.5.0.4| AGETOP 70582 [CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2 M | 8000 | R$160] R$1,03 R$2,64 R$211,09
105.0.5[AGETOP 70634 |CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO m2 | 0,25 | R$29.89| R$8,82 R$38,71 R$9,68
. ARMADO 25 MPA E=5CM
10.5.0.6|AGETOP 70691 [CAIXA METALICARET. 4" X 2" X 2" Un 400 | R$091] R$2:60 R$3,50 R$14.02
10.5.0.7| AGETOP 70714 [CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM FUNDO DE BRITA Un 1,00 | R$64,18|R$102,23 R$166,41 R$166,41
. SEM TAMPA
10.5.0 8| AGETOP 71141 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" Un 4,00 R$0.94] R$1.73 R$2,67 R$10.68
10.5.0.9]AGETOP 71142 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un 100 | R$1,02] R$2.25 R$3.27 R$327
10.5.0.1|AGETOP 71171 |DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A un | 300 R$6,34| R$5,20 R$11,53 R$34,60
0.
10.5.0.1|AGETOP 71173 [DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 1,00 | R$34,85| R$1559 R$50,44 R$50,44
1.
10.5.0.1|AGETOP 71190 |ELETROCALHA CH.A® PRE ZN. FOGO "C" C/ABASS50X50 | M | 28,00 | RS588| R3$554 R$11,42 R$319.77
2 MM SITAMPA
10.5.0.1|AGETOP 71202 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 1500 | RS$2,02| R$346 R$5,49 R$82,29
3.
105.0.1|AGETOP 71194 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA M [12000] RS$091| R$294 R$3,86 R$462 01
4, CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM
10.5.0.1|AGETOP 71291 |FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 M |360,00] RS$079| R$0,95 R$1,75 R$629,41
5.
10.5.0.1|AGETOP 71321 |FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 1,00 | R$1505] R$3.46 R$18,52 R$18,52
6.
10.50.1|AGETOP 71450 [INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R)) BIPOLAR| Un 1,00 | R$51,34] R$10,39 R$61,74 R$61,74
7. DE 25A-30mA
10.5.0.1|AGETOP 71522 |LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W Un | 10,00 | R$48,04] RS$139 R$49 43 R$494,27
8.
10.5.0.1|AGETOP 71660 [LUMINARIA CIRCULAR COM VIDRO PARA QUADRAATE | Un | 10,00 |R$19534] R$559 R$200,93| R$2.009,25
9. 400 W - BASE E-40
10.5.0.2|AGETOP 71742 [LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un 5,00 R$0,64| RS$0.87 R$1,51 R$7,54
0.
10.5.0.2|AGETOP 70929 [CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS un | 1000 | R$2,99| R$589 R$8,89 R$88,86
1.
10.5.0.2|AGETOP 70930 |CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" un | 1000 | R$096| R$139 R$2,35 R$23,50
2;
10.5.0.2|AGETOP 72190 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB] Un 1,00 |R$313,46] R$51,97 R$365,43 R$365,43
3. 24E - 150A
10.5.0.2| AGETOP 72250 |REATOR EXTERNO V. MERCURIO AFP 1 X 400 W Un | 1000 | R$63,62] R$3.05 R$66,67 R$666,70
4.
10.5.0.2| AGETOP 72395 |TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO un [ 1000] R$156] Rs$052 R$2,09 R$20,85
5.
10.5.0.2|AGETOP 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 4,00 R$537| R$5.03 R$10,39 R$41,58
B.
10.5.0.2| AGETOP 71745 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2 Un 4,00 R$1,66| RS$1.73 R$3,39 R$13,57
7
10.6. ALVENARIAS E DIVISORIAS
10.6.0.1|AGETOP 100102 [ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1Cl : m2 | 27,20 | R$2562| R$19,71 R$4534| R$1.23317
. 2CH : 8ARML)
10.6.0.2| AGETOP 100201 [ ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ -9x 19x 19 - m2 | 71,50 | R$1253] R$13.85 R$26,38| R$1.886,01

ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE

CI/M3)
10.6.0.3[AGETOP 100501 |ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m2 | 9390 | R$39.97| R$26.07 R$66,04| R$6.201,60
10.7. IMPERMEABILIZACAO
10.7.0.1|AGETOP 120902 [IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 | 5400 | R$5,65| R$10.59 R$16,24 R$876,.99
10.8. ESTRUTURAS METALICAS
10.8.0.1|AGETOP 150103 [ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO Kg |483001] R$802| R$0.00 R$8,02| R$38.736,68

TIPO USI SAC-300 COM FUNDO

ANTICORROSIVO
10.9. COBERTURAS
10.9.0.1|AGETOP 160969 [ COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA m2 |57024| R$2226| R$2.77 R$2503| R$14.273.35
: TRAPEZOQIDAL 0,43 MM COM

ACESSORIOS
10.10. ESTIMENTO DE PAREDE
10.10.0.|AGETOP 200101 |CHAPISCO COMUM m2 [ 9870 [ R$1,08] R$168 R$2,74 R$270,72
1.
10.10.0.| AGETOP 200499 |[REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2 | 8870 | R$4,00] R$9,35 R$1335| R$1.317.97
2
10.11. REVESTIMENTO DE PISO
10.11.0.|AGETOP 220061 | PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPAE=7| m2 |40350| R$2392] Rs$561 R$29,54] R$11.918,45
1. cM

PASSEIO PROTECAO EM CONC DESEMPEN.5 CM R$20,84| R$19,26 R$40,09] R$2.984,45
10.11.0. 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 2 74 44
2 i S0 30CM/ESCAVAGAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO| ™ '

INTERNO)
10.11.0.|[AGETOP 220102 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA=5CM | m2 | 27,74 | R$10,02] R$6.26 R$16,27 R$451,40
3. 1:2,5:35
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10.12. |PINTURA
10.12.0.|AGETOP 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 | 9870 | R$308| R$3,79 R$6,84 R$675,21
1.
10.12.0.[AGETOP 261608 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 m2 [251,20] R$466| R$1.85 R$651| R$1.63587
2. DEMAOS
10.12.0.[AGETOP 261700 | DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA m | 7200 | RS$029| R$4.36 R$4,65 R$334,92
3.
10.13. DIVERSOS
10.13.0.| AGETOP 270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 |43277| R$043| R$0,89 R$1,41 R$610,85
1:
10.13.0.|AGETOP 270621 | ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2'#2,28 E TELA m2 |[12560| R$4440[ R$234 R$46,74| R$587061
2 MALHA 4" FIO 12 (QUADRA
ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA
10.13.0.|AGETOP 271103| CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO | CJ 1,00 |R$667,29| R$29,87 R$697,15 R$697,15
3. COM PINTURA (2 SUPORTES)
VALOR TOTAL
VALOR BDI R$335.160,19
TOTAL | R$1.655.208,18
1 4
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UNIDADE ESCOLAR CIDADE
COLEGIO ESTADUAL EXALTINA SOARES DOS SANTOS SIMOLANDIA
OBRA CRE
IMPLANTAGCAO E CONSTRUGAO POSSE
ENDERECO DATA
AV PEDRO NUNES, CENTRO, CEP:73930-000
CODIGO ETAPA VALOR RS SEM xml ::ARCEL ::\R(‘EL > 02 "" 8 o
s S paMCHIAY . eamcaEAl  esncmal . TTORERRAL BARCELL . EARGEL
A
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
: 50,00% 50,00%
1 IMPLANTAGAO CE EXALTINA SOARES DOS SANTOS R$507 565,59
R$253.782,80 | R$253 782,80 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 RS$0,00 R$0,00
5 BLOCO ADMINISTRAGAO COM CANTINA - PADRAO LAJE ST 50,00% 50,00%
- PLANA T
‘ RS$0,00 R$0,00 R$67.421,90 R$67.421,90 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
) 50,00% 50,00%
3 BLOCO BIBLIOTECA E LABORATORIO DE CIENCIAS R$96.250,42
RS$0,00 R$0,00 R$0,00 R$48.125,21 R$48 125,21 R$0,00 RS$0,00 R$0,00
50,00% 50,00%
4 BLOCO 04 SALAS DE AULA R$305.673,57
R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$152.836,78 R$152.836,78 R$0,00 RS$0,00
_ ) 50,00% 50,00%
5 BLOCO RECREIQ COM SANITARIOS R$84.832,18
R$0,00 R$0,00 RS$0,00 R$0,00 R$42.416,09 R342416,09 R$0,00 R$0,00
e 50,00% 50,00
6 PASSARELA MODELO 02 - PADRAO LAJE PLANA R$5.538,13 ity 0.00%
R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 RS$0,00 R$0,00 R$2.769,07 R$2 769,07
_ 50,00% 50,00%
7 PASSARELA MODELO 03 - PADRAO LAJE PLANA R$5.193,03
R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$2.596,52 R$2.596,52 R$0,00 R$0,00
) - 50,00% 20,009
8 RESERVATORIO ELEVADO - PADRAO SEC. XX1 R$34.523.32 8,002
RS$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$17.261,66 R$17.261,66
) o 50,00% 50,00%
9 RESERVATORIO ENTERRADO - PADRAO SEC. XXI R$10.891,18
R$5.445,59 RSS 445,59 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 RS0,00
B 30,00% 30,00% 40,00%
10 QUADRO ARCO MOD 02 - PADRAO SEDUC R$134.736,77
R$0,00 R$0,00 R$40 421,03 RS$40 421,03 R$53.8%4.71 R$0,00 R$0,00 R$0,00
VALOR TOTAL R$1.320.048,00
VALOR BDI (25,39) R$335.160,19 lnscriqao no CNPJ
TOTAL DO ORCAMENTO R$1.655.208,19




UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL EXALTINA SOARES DOS SANTOS

OBRA

IMPLANTAGAO E CONSTRUGAO ‘ ‘

ENDEREGO \ . ) \

AV PEDRO NUNES, CENTRO, CEP:73930-000 W /I /{ ﬂf? ] { 1 JQ C) { \/{Jlf {

CIDADE ‘ bttt b

SIMOLANDIA

CRE

POSSE ' L.

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI Robson Moreira de Oliveira
COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS Engenheiro Civil
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no prego de venda CREA-DF 257 63/D . -
1) COFINS 100,00% 3,00% 3.00% & oral
- mré /. CNPJ

3PS 100,00% 0,65% 0,65% Inscfigad no

3) ISSQN 100,00% 1,50% 1,50%

3 CPRB 100,00% 1.50% 3.50% 22 703.17910001-86
5) Administragio Central 100,00% 4,00%) 4,00%] ® l
) Despesas Financeiras 100,00% 0,56% 0,56% NN CONSTRUTORA EIREL
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12% ) pAL! BRASIL LOTE 06
[8) Risco 100,00% 0,97% 0,97% A\gAL A 407 PARTEN 50 -

9) Lucro . 100,00% 7,20%) 7.20%) AGUAS CLARAS - CEP: 71916

BDI - FINAL 35.39% I

Notas | Brasilia - DF
(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota ¢ base de célculo definidas pela legislagio municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB - contribuigio previdencidria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acordiio n® 2.622/2013 - TCU -~ Plenano. Valores entre o 1° ¢ 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressio matematica do acérdio 2.369/2011 — TCU - Plenario ¢ disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018. (Foi utilizado para o cilculo a média da Taxa SELIC no periodo de 11/2017 a
10/2018)

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acorddo n® 2,622/2013 - TCU - Plendrio. Valores médios.

Observagio da AGETOP: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio ¢ explosio, danos da natureza (vendaval, destelh lag; ), inundagio, desmoronamento, geadas etc.), emprego de maierial defeituoso ou
inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equip s, desn de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagio ¢ Montagem (IM); ¢ Obras Civis em Construgio e Instalagio
¢ Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para amphiagdo dessas coberturas bisicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas
extraordinirias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela ¢d0 coletiva dos trabalhadores na industria da
construgiio civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusdio dos valores referentes aos Sepuros de Risco de

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acordio n® 2.622/2013 - TCU — Plenirio. Valores entre 1° ¢ 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU - Plenirio. Valores adotados ¢ praticados no mercado ( * ex ante " ) ou aqueles entre os 1° ¢ 3° quartis

(*) A formula para estipulagio da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtengio das tabelas idas no Acérdio n. 2.622/2013 - TCUPlendrio

Obs.: Para obras com valores supetiores a RS 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragio central ¢ lucro para patamares inferiores ao estipulado acima.

DU
TAXA SELIC \ 757 i
DF={1+ ———-) DF = taxa representativa das Despesas Financeiras,
' e DU = Diigs iters
onde.

AC = laxa de administracio central
] \ Y \ S = taxa de seguros
{ ( ) )
DJ:.1+AC+S+R+G:‘1+D%(1+L_1 B s s
1-n G = taxa ds garantias
! DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneragéo
I = taxa de ncidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)
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DECLARACAO DE VISTORIA

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
REF.: Edital Tomada de Preco n°® 058/2020

Declaro para os devidos fins, que Naninne Alves da Rocha, portador(a) da Cédula de
Identidade n°® 303765926 — SSP/SP, CPF n° 366.975.118-18, representante legal da
empresa NN Construtora Eireli, inscrita no CNPJ sob o n° 22.703.179/0001-86, tem
pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servigos, referente

o a Tomada de Pregos n® 058/2020, Processo n® 2017.0000.603.4383.

Brasilia/DF, 13 de julho de 2020.
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