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ANEXO IV - CARTA PROPOSTA \1 !

Data: 11/09/2020
Tomada de Prego N° 064/2020
A COMISSAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO.

Prezados Senhores,

A CONSTRUTORA MONFERRARI FERNANDES LTDA, CNPJ/MF n.°05.646.467/0001-02, sediada NA
Rua 22.n°656.sala-103.St.Oeste.Goidnia-GO, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para
execu¢do na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta,
cujo prego ¢ de R$876.339,71(OITOCENTOS E SETENTA E SEIS MIL TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E
SETENTA E HUM CENTAVOS).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, méo de obra, transportes,
encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e
indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentaria,
quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta ¢ de 120(cento e vinte) dias consecutivos, a contar da
data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e méo-de-obra de 1* qualidade, e ainda que a variagdo de
quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-
financeiro constante deste edital.

O prego dos servigos constantes em nossa proposta sio fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12(doze)meses.

Goiénia,1 1 de setembro de 2020.

Carimbo, nome e assinatura do re &vel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.
Tomada de Precos n®:064/20 | Data Abertura:11/09/20 | Hora:09:00
Local:Goidnia | Processo n°:2019.0000.606.2184
Cadastro Municipal: Razdo Social:CONSTRUTORA MONFERRARI
240.712-4 FERNANDES LTDA
Endereco da Empresa:Rua 22.n°656.sala.103.St.Oeste | CNPJ n°:05.645.467/0001-02
Telefone:32852152 | Fax:32852152
Nome do Responsavel Legal:RENATO CARLOS SALGADO |CPF:547.577.111-15
FERNANDES
RG: 1932384 Orgdo | End.Residencial:Rua SB 50.Qd.27.Lt.19.Portal do Sol
Exp.:DGPC-GO I1.Goiania-go
Telefone:62-3285-2152 | Fax: | Cel:62-99800-0884

e-mail:construtoramonferrari@yahoo.com.br

Obs: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da Empresa

p

Rua 22 n° 656 Sala 103 Qd. K9 Lt. 05 - Setor Oeste - CEP: 74.120-130 - Goiénia - GO - FONE/FAX: (62) 3285-2152
Renato C. Salgado Fernandes Cel: (62) 99953-4697/(62) 99800-0884 - Eng. Civil / Seg. do Trabalho CREA 10039/D - GO

{|20




é -
o
—
> :
= |F | I ]
w
¢Fernandes CONSTRUTORA MONFERRARI FERNANDES LTDA
8 '
UNIDADE ESCOLAR CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICACAOQ CODIGO INEP 52027104
OBRA REFORMA E AMPLIACAO CIDADE IPORA
ENDERECO RUA SERRA CANA BRAVA S/N, MATO GROSSO, CEP:76200-000 CRE IPORA
REFERENCIA AGETOP SINAPI ONERADA AREA A CONSTRUIR (M?) 133,98
AREA A DEMOLIR (M2) 18,49 AREA EXISTENTE (M?) 1869,29
AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) DATA 11/09/2020
7
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID [ QUANT T.SERVI
1 G SERVICOS PRELIMINARES | e 34.293,83
L1  |ACESSIBILIDADE . e 1.324,01
11101, AGETOP 20121  |DEM. MANUAL EM CONCR SIMPLES C/TR ATE CB.E CARGA (0.C.) m3  |11,05 - 11982 1324,01
L12 REFORMA DETALHE 01 - , ; I o 0 796,07
11201 AGETOP 20112 |DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO m2 40,23 0,00 12,91 519,36
, CONC.C/TR.CB.E CARGA
1.1.2.02 AGETOP 20115 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA m2 61,00 0,00 2,30 140,3
1.1.2.03. AGETOP 20106  |RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 15,84 0,00 4,62 73,18
112,04 AGETOP 20118 |DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR ATE CB. E CARGA m3 1,38 0,00 24,84 34,27
11205  AGETOP | 20139 |[DEMOLICAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 1,32 0,00 2,49 3,28
11206 ~ AGETOP 20137  |DEMOLICAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Un 8,00 0,00 2,49 19,92
11207 AGETOP 20163  |DEMOLICAO DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E H 0,50 0,00 11,52 5,76
CARGA
IR REFORMA EDIFICIOS 0 0 19.823,24
11301 AGETOP 20109 |DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR ATE CB. E CARGA m2 | 144527 0,00 11,99 17328,78
1.1.3.02 AGETOP 20106  |RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 10,08 0,00 4,62 46,56
1.13.03 AGETOP 20121 |DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) m3 1,56 0,00] 119,82 186,91
11304 AGETOP 20147 [DEMOLICAO DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO C/ TRANSP m2 605,97 0,00 335 2029,99
ATE CB. E CARGA
1.13.05 AGETOP 20117 |DEMOL.REVEST.C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA m2 50,00 0,00 4,62 231
L14. ADEQUACAO DE RAMPAS 0 0 146,18
1.1.4.0.1 AGETOP 20121  |DEM. MANUAL EM CONCR SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) m3 1,22 0,00] 119,82 146,18
115  |REFORMA DOS SANITARIOS (ADM) 0 0 335,51
1.15.0.1 ~ AGETO 20112 |DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO m2 5,60 0,00 12,91 72,29
' o CONC.C/TR.CB.E CARGA ,
11502 AGETOP 20109  |DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR ATE CB. E CARGA m2 18,00 0,00 11,99 215,82
11503 - AGETOP 20138  |DEMOLIGAO DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Un 2,00 0,00 3,31 6,62
11504 AGETOP 20137  |DEMOLICAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Un 2,00 0,00 2,49 4,98
11505 AGETOP 20163 |DEMOLICAO DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E H 0,10 0,00 11,52 115
- CARGA
11506 SINAPI 97644 |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 3,44 0,00 4,62 15,89
11507 AGETOP 20147 [DEMOLICAO DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO C/ TRANSP m2 5,60 0,00 335 18,76)
ATE CB. E CARGA
1.1.6. ' IMPLANTACAO DE PATIO i | 0 0 . 652,04
1.1.6.0.1 AGETOP 20202 |RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m2 167,31 0,00 1,99 332,94
116,02 SINAPI 98533 |PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M | UN 1,00 98,62 108,04 206,66
E MENOR QUE 0,40 MAF_05/2018
11603 SINAPI 98529  |CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUALA | UN 1,00 12,85 39,89 52,74
, 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M_AF_05/2018
11604 SINAPI 98526  |REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO UN 1,00 23,06] 36,64 59,7
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
L17. REFORMA DA COZINHA = B o 1.491,82
11700 AGETOP 20118 |DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR ATE CB. E CARGA m3 1,22 0,00] 24,84 30,3
11702 AGETOP 20163 |DEMOLICAO DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E H 0,30 0,00 11,52 345
CARGA
11703 _ AGETOP 20139 |[DEMOLICAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 6,98 0,00 2,49 17,38
1.1.7.04 ~ AGETOP 20121 |DEM. MANUAL EM CONCR SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) m3 0,11 0,00 119,82 13,18
11705 - AGETOP 20112 |DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO m2 82,95 0,00 12,91 1070,88
. CONC.C/TR.CB.E CARGA
11706 AGETOP 20115 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA m2 33,15 0,00 2,30 76,24
11707 AGETOP 20134  [DEM.DE FORRO GESSO C/TRANSP.ATE CB.E CARGA m2 82,95 0,00 1,12 142,67,
11708 AGETOP 20106  |[RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 13,65 0,00 4,62 63,06
1.1.7.09. AGETOP 67010  |ESCARIFICACAO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATE 3CM DE PROFUNDIDADE m3 0,07 0,00] 1.066,66 74,66
L18 b DEMOLICAO DE EDIFICACAO ; . . e o . 1.039,34
1.1.8.0.1 AGETOP 20101 DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 36,00 0,00 5,54 199,44
11802 "AGETOP 20103  |DEMOLIGAO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 36,00 0,00 11,99 431,64
11803 AGETOP 20118 |DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR ATE CB. E CARGA m3 7,48 0,00] 24,84 185.8
11804 AGETOP 20106  |RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 1,47 0,00 4,62 6,79
11805 AGETOP 20121 |DEM. MANUAL EM CONCR SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) m3 1,80 0,00 119,82 215,67
1.1.9. REFORMA DA COBERTURA ‘ ‘ ‘ Joe ailtlo L eslL70
11901 AGETOP 20102 [DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ m2 591,00 0,00 2,30 1359,3
TRANSP. ATE CB. E CARGA
11902 AGETOP 160421 [MAO DE OBRA PARA COBERTURA C/TELHA COLONIAL PLAN m2 230,00 0,00 439 1009,7
11903 AGETOP 20101  |[DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 250,00 0,00 5,54 1385
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11904 AGETOP 20103 |DEMOLICAO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 230,00 0,00 11,99 2757,7
1.1.10. REFORMA ELETRICA 10 0 829,44
111001 AGETOP 20162 |DEMOLICAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA H 72,00 0,00 11,52 829,44
1111, REFORMA HIDRAULICA ¢ 0 0 239,64
111101 AGETOP 20121 |DEM. MANUAL EM CONCR SIMPLES C/TR ATE CB.E CARGA (0.C.) m3 2,00 0,00 119,82 239,64
1112 CENTRAL DE GAS ‘ 0 0 14,37
111200, AGETOP 20121 |DEM. MANUAL EM CONCR .SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) m3 0,12 0,00 119,82 14,37
L1103 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO ; ‘ 0 0 89,90
11.13.0.1 AGETOP 30121 |DEM. MANUAL EM CONCR SIMPLES C/TR ATE CB.E CARGA 0.C) m3 0,25 0,00 119,82 29,95
111302 AGETOP 20109 [DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR ATE CB. E CARGA m2 5,00 0,00 11,99 59,95
LLI4 : ~~ OUTROS o s . e 0 - L.000,57
11.14.0.1 AGETOP 21301 |PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE m2 7,50 131,33 2,08 1000,57

MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA

12 e [ == |IRANSPORTEST e 00 o : 3.009,51
1.2.0.0.1 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULA]\TE 6 M3 M3 121,01 7,70 12,68 2.466,18
1.2.0.02 SINAPI 72900 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA M3 121,01 3,71 0,78 543,33
. o PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

13 : SERVICO EM TERRA e T e o 0 3.026,65
1.3.1. ADEQUACAO DE RAMPAS 0 0 315,74
1300 AQUISICAO DE TERRA 0 0 308,88
L300 AGETOP 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) m3 6,60 0,00 25,50 168,30
1.3.1.1.2 AGETOP 41005 CARGA MECANIZADA m3 6,60 0,90 0,00 5,94
13.1.1.3 AGETOP 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km 66,00 1,55 0,00 102,30
1.3.1.14 AGETOP 41012 INDENIZACAO DE JAZIDA m3 6,60 4,90 0,00 32,34
1.3:1:2 ATERRO COM COMPACTAGAO 0 0 6,86
L3121 AGETOP 41009 COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m3 5,28 1,30 0,00 6,86
132 IMPLANTACAO DE PATIO 0 0 331,27
1.3:2:0:1 AGETOP 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA m2 167,31 0,00 1,98 331,27

TERRA ESCAVADA
1.3.3: : REFORMA HIDRAULICA ; a : e T o : 33,24
1.33.0.1 SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 0,80 0,00 25,50 20,40

AF_03/2016
1:3:310.2 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,76 0,00 16,90 12,84
134, ; CENTRALDEGAS == : ~ o 0 330
1.3.4.0.1 SINAPI - 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A l 30 M. M3 0,79 0,00 25,50 20,14

s AF_03/2016

13402 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,79 0,00 16,90 13,35
1.3.5. PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO , ‘ . o 0 . 23D
1.3:51 PISO DE CONCRETO 0 0 2.206,91
1.3:5.1:1 AGETOP 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 52,05 0,00 25,50 1.327,27
1.35.1.2 AGETOP - 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 52,05 0,00 16,90 879,64
1332 PISO CIMENTADO 0 0 106,00
1.352.1 AGETOP 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 2,50 0,00 25,50 63,75
13522 AGETOP 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 2,50 0,00 16,90 42,25
14, ~ ' |ESTRUTURA e e = : .
1.4.0.0.1 AGETOP 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA m3 0,08 [ 1.030,50 522,03 124,20
1s. : INSTALACOES ELETRICAS e T oo s R e gi07028
1.5.0.0.1 AGETOP 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" Un 1.439,00 0,33 0,25 834,62
15002 AGETOP 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" Un 50,00 0,54 0,25 39,50
1.5.0.03 AGETOP 70353 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" Un 47,00 0,54 0,76 61,10
15004 AGETOP 70354 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" Un 72,00 0,67 1,04 123,12
15003 AGETOP 70355 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" Un 94,00 0,79 1,55 219,96
15006 AGETOP 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4,00 0,25 0,25 2,00
1.5.0.07 AGETOP 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 4,00 0,80 1,04 7,36
1.5.0.0.8 AGETOP 70390 BUCHA DE NYLON S-5 Un 1.439,00 0,02 0,41 618,77
1.5.0.09 AGETOP 70391 BUCHA DE NYLON S-6 Un 279,00 0,04 0,41 125,55
1.5.0.0.10 SINAPI 96971 CORDOALHA DE COBRE NU 1(: MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - M 30,00 6,16 2,06 246,60

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM? ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 1.488,50
150011 SINAPI 91931 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 325,00 2,90 1,68

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 5.618,13
150012 SINAPI 91933 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 863,00 4,71 1,80

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM? ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 278,40
150013 SINAPI 91935 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 30,00 722 2,06
1.50.0.14 AGETOP 70512 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2 M 120,00 16,31 2,70 2.281,20
1.5.0.0.15 SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 120,00 3,29 7,02 1.237,20

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 3,73
15.0.0.16 SINAPI 91902  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 115 2,58

AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA_ 9,18
1.5.0.0.17 SINAPI : 91905 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 1,24 3,35

AF_12/2015
150018 SINAPI 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN 25,00 8,94 0,97 247,75

INSTALACAO. AF_04/2016
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1.5.0.0.19 SINAPL 93656 [DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E UN 20,00 9,39 1,81 224,00
. INSTALACAO. AF_04/2016
1.5.0.0.20 SINAPI 93671  |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E UN 4,00 42,58 23,20 263,12
- - INSTALACAO. AF_04/2016
1.5.0.0.21 SINAPL 93673  |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E UN 8,00 44,53 23,20 541,84
= INSTALACAO. AF_04/2016
1.5.0.0.22 SINAPI 74130/5 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A UN 2,00 102,57 11,12 227,38
: 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
150023 AGETOP 71184  |DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE § A 40KA Un 15,00 33,52 25,77 889,35
150024 AGETOP 71196  |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 40MM M 6,00 1,74 5,15 41,34
150025 AGETOP 71197 [ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 50MM M 15,00 2,12 9,54 174,90
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 7.695,60
150026 SINAPI 91871  |INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015 M 1.320,00 1,45 438
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 457,20
150027 SINAPI 91872 |INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 60,00 2,47 515
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 552,15
1.5.0.0.28 SINAPI | 91873 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 45,00 6,10 6,17
15.0.0.29 SINAPI - 93008  [ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E M 69,00 5,98 3,13 628,59
INSTALACAO. AF_12/2015
1.5.0.0.30 SINAPI 93009  |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E M 88,00 9,35 3,59 1.138,72
INSTALACAO. AF_12/2015
1.5.0.031 AGETOP 71291 [FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 M 4.610,00 0,97 1,42 11.017,90
15.0.032 AGETOP 71292 |FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2 M 1.630,00 1,29 1,55 4.629,20
15.0.0.33 AGETOP 71321  [FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 2,00 18,39 5,15 47,08
15.0.034 AGETOP. 71331  [FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 10,00 4,88 10,31 151,90
1.5.0.0.35 AGETOP 71381  |HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4,00 51,73 10,31 248,16
150036 SINAPI | 91953 [INTERRUPTOR SIMPLES (1 MO_DULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 25,00 7,35 5,41 319,00
: FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
15.0.037 AGETOP 71431 [INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (I SECAO) Un 4,00 8,72 7,48 64,80
150038 COMPOSICAO COMP  [LAMPADA LED TUBULAR 18W UN 438,00 21,52 0,38 9.592,20
~ 387_SEE
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES 12.504,90
150039 SINAPI 97585  |FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E UN 219,00 48,35 8,75
INSTALACAQ. AF_02/2020
150040 AGETQP 71741 [LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" Un | 1.439,00 0,68 0,76 2.072,16
' LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 53,82
150041 SINAPI 91885  |TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2015 UN 26,00 0,78 1,29
150042 SINAPI 93013 |LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E UN 22,00 2,56 2,31 107,14
I . INSTALAGCAO. AF_12/2015
15.0.043 SINAPI 93014  |LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E UN 5,00 2,03 2,58 23,05
k o INSTALACAO. AF_12/2015 ;
1.5.0.0.44 AGETOP 71860  [PARAFUSO P/BUCHA S-5 Un | 1.439,00 0,04 0,25 417,31
1.5.0.0.45. _AGETOP 71861  [PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 279,00 0,08 0,25 92,07
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 1.268,94
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E
15.0.0.46  SINAPL. 741315 |NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 339401 83,58
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 487,24
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E
150047 SINAPI 7413166 |NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 389,73 97,51
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 616,28
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E )
15,0048 SINAPI 7413158 |NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 461,64| 154,64
1.5.0.0.49 SINAPI 91996 [TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (I MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - | UN 71,00 6,56 7,48 996,84
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
150050 SINAPI 91993 [TOMADA ALTA DE EMBUTIR (I MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 20,00 6,69 7,48 283,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1.6. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - 0 Jo 2383487
1.6.1. PECAS E ACESSORIOS ~ : : 0 o Wl 1434735
1.6.1.1 CAIXAS E CURVAS 0 0 2.201,04
16111 SINAPI 6171  |TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN 5,00 16,82 5,28 110,50
16.1.1.2 AGETOP 81825  [CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA Un 5,00 101,19 195,89 1.485,40
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE 146 PESSOAS SERVIDAS 605,14
NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES )
16.1.13 _ SINAI 98109 ||NTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = | M. AF_05/2018 UN 1,00 287,79 317,35
1.6.1.2. VASO SANITARIO E ACESSORIOS 0 0 5.119,62
“ ' VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO 1.747,68
1.6.1.2.1 SINAPI 935470 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E UN 11,00 147,27 11,61
o . INSTALAGAO. AF_10/2016
16122 AGETOP 80513 [TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") Un 11,00 5,39 8,24 149,93
16123 ~ SINAPI 99635  |VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE | 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO|[ UN 11,00 117,69 41,96 1.756,15
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2019
16124 AGETOP 80520 [CONJUNTO DE FIXACAQ P/VASO SANITARIO (PAR) @] 11,00 3,38 5,15 93,83
16125 AGETOP 80510 [ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO Un 11,00 8,22 3,86 132,88
16126  AGETOP 80526  [ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO Un 11,00 83,96 3,86 966,02
‘ SANITARIO
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16127 SINAPL 95544 |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. UN | 11,00 18,70 6,13 273,13
o AF_01/2020
7613 TAVATORIO E ACESSORIOS 0 0 1.538,74
16131 AGETOP 80542 |LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA Un 2,00 a,67] 4227 167,88
16132 AGETOP 80550 |FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR | 2,00 2.54 3.86 12,80
16133 AGETOP | 80556 |LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 11,00 2,98 6,45 103,73
16134 SINAPL | 86883 |SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC | X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 11,00 6,43 1.63 §8.66
. AF_01/2020
16135 SINAPL | 86915 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - UN 11,00 31,75 515 405,90
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU 243,43
16136 SINAPIL 86877 |SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 11,00 18,27 3,86
16,137 SINAPI 86901 |CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - UN 11,00 3689 10.05 516,34
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
1614 PIA E ACESSORIOS 0 0 2.390,06
6141 AGETOP 80660 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO DE 172" E 3/4" Un 7,00 56,73 515 433.16
16142 SINAPL 86883 |SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC | X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00 643 1.63 56,42
‘ AF_01/2020
16143 SINAPL | 86878 |VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X I.1/2 PARA PIA - UN 7,00 39,32 335 298,69
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
16144 AGETOP 80689 | CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-ACO 304 Un 6,00 109,40] 10,05 716,70
16145 AGETOP | 80693 |TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.I8 Un 1,00 872,20 12,89 585,00
7613 FILTRO E CHUVEIROS : : 0 0 1.204,82
16151 AGETOP | 80721 |CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRACO METALICO Un 7,00 67.19] 12,89 560,56
6152 SINAPI 95543 |PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXACAO. UN 7,00 26,74 9,03 250,39
AF_01/2020
16153 AGETOP 80732 |PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Un 7,00 26,74 9,03 250,39
16154, COMPOSICAO | COMP _|DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 172 " UN 2,00 66,59 515 143,48
. ~' 427_SEE
1616 TANQUES / TORNEIRAS 0 0 345,58
16161 AGETOP 80801 | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO C/UMA CUBA E | BATEDOR Un 1,00 19061 25,77 216,38
16162 AGETOP 80820 |SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC Un 1,00 6,59 9.28 15,87
VALVULA EM METAL CROMADO 1.172 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU 2,13
1.6.163 SINAPI 86877 |SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020 UN 1,00 18,27 3,86
16164 SINAPI 86914 | TORNEIRA CROMADA 172 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 1,00 29,66 2,94 32,60
INSTALAGAO. AF_01/2020
16165 AGETOP 80811 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 172" E 3/4" Un 2,00 24,15 515 58,60
1617 REGISTROS 0 0 1.347,49
6171 g REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 172, INSTALADO EM RESERVACAO| UN 132,3098 29,6352 161,94
DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
SINAPI 94498 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 181,64
16.1.72 SINAPL | 89987 |[CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 UN 4,00 068 1573
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 172, COM ACABAMENTO E 818,37
CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
16173 SINAPI 94794 POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,00 66,45 24,48
: AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, I, COM ACABAMENTO E CANOPLA 50,52
CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
16174 SINAPI 04792 |RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 w157
AF_06/2016
6175 AGETOP 80946 |REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM 3/4" Un 7,00 32,13 15,73 335,02
67 AGUA FRIA ; 0 0 : 5.626,39
1621 TUBOS DE PVC SOLDAVEL 0 0 3.065,90
16211 SINAPI 89402 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -| M 37,00 2,13 3,10 193,51
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
16212 SINAPL | 89447 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 31,00 5,99 0,54 202,43
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
16213 SINAPI 89449 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 36,00 9.98 0,78 494,96
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
16214 SINAPI 89451 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 75,00 27,86 114 2.175,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
1622 ADAPTADORES DE PYC SOLDAVEL 0 0 : H0,77
; ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 75 MM X 2 172, 162,05
. INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
1.62.2.1 SINAPI 94789 |DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 UN 1,00 153,56 8,49
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM 30,35
16222 SINAPI 89538 |X3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 15,00 1,58 L1l
AF_12/2014
: ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM 7.08
16223 SINAPI 89553  |X 1,INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 | UN 2,00 1.23 231
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM 195,75
16224 SINAPI | 89596 |X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN | 2900 314 361
AF_12/2014
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ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM 35,54
16225 89613  |X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 13,00 477
AF_12/2014
1.6.2.3 LUVAS DE PVC 0 0 47,75
16.2.3.1 81131  [LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" Un 7,00 1,31 3,86 36,19
LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM 11,56]
16232 89420 |RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 2,00 435 1,43
1.6.2.4 BUCHAS 0 0 50,34
1624.1 AGETOP 81180 [BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 1,00 4,35 3,61 7,96
16242 AGETOP. 81185 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 2,00 16,42 4,77 42,38
1.6.2.5. CAP 0 0 47,33
1625.1 AGETOP 81232 [CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" (25 mm) Un 5,00 1,34 2,31 18,25
16252 AGETOP 81254  [CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 4,00 5,47 1,80 29,08
1.6.2.6 JOELHO 0 0 334,22
16261 AGETOP 81340  [JOELHO REDUCAO 90° SOLDAVEL 32 mm X 25 mm Un 12,00 3,02 4,65 92,04
16262 AGETOP 81380  [JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" Un 16,00 4,10 5,67 156,32
16263 AGETOP 81381  [JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 Un 9,00 3,87 5,67 85,86
1.6.2.7 TE 0 0 459,08
16.2.7.1 SINAPI 89617 | TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 6,00 2,50 2,22 28,32
o E INSTALACAO. AF_12/2014
16272 SINAPI 89443 [TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 5,00 2,08 4,90 34,90
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
16273 SINAPI 89625 [TE, PVC, SOL_DAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 2,00 10,55 3,97 29,04
E INSTALAGCAO. AF_12/2014
16274 89629  |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 1,00 33,32 11,59 44,91
E INSTALACAO. AF_12/2014
16275 81421  [TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un 5,00 3,86 4,90 43,80
1.6.2.7.6 SINAPI 89627 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 2,00 9,78 3,97 27,50
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
16.2.7.7 AGETOP 81425  [TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Un 6,00 10,43 7,73 108,96
e TE DE REDUGCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVACAO 116,37
1.62.7.8 SINAPI 94698 DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 3,00 27,20 11,59
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
16.2.79 AGETOP 81445  |TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" Un 2,00 7,74 4,90 25,28
1.6.2.8 ADESIVOS 0 0 636,16
1.6.2.8.1. AGETOP 81501  [ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 8,00 35,72 0,00 285,76
162382 AGETOP 81504  [SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un 8,00 43,80 0,00 350,40
1.6.2.9. CURVAS 0 0 544,84
16291 SINAPI 89410  [CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 15,00 3,45 2,48 88,95
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014
16292 SINAPI 89415 [CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 13,00 4,63 4,65 120,64
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
16293 SINAPI 89503  [CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLD{;VEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 12,00 12,70 2,97 188,04
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA 147,21
16294 SINAPI 94683 |DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 3,00 41,47 7,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
1.6.3. ESGOTO SANITARIO 0 0 3.805,91
1.6.3.1 CORPO DE CALXA SIFONADA / RALO 0 0 799,90
163.1.1 AGETOP 81663  |CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un 10,00 21,26 5,67 269,30
16.3.1.2 AGETOP 81681  |[CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 Un 2,00 7,83 5,67 27,00
1.6.3.13. AGETOP 81696  [PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 10,00 23,92 14,44 383,60
163.14 AGETOP 81695  |PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM M 2,00 9,04 13,40 44,88
163.15 AGETOP 81791  |GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM Un 10,00 4,67 2,06 67,30
16.3.16. AGETOP 81790  |GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM Un 2,00 1,85 2,06 7,82
1.6.3.2. CURVAS' 0 0 182,27
Z CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 80,63
16321 SINAPI 89728  [SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 11,00 4,57 2,76
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
16322 AGETOP 81731  [CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM Un 7,00 7,31 7,21 101,64
1,633, JOELHOS 0 0 518,92
- JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 26,60
1,633 SINAPI 89726  |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 5,00 2,54 2,78
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 10,14
16332 SINAPI 89802 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN 2,00 3,97 1,10
VENTILAGAO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 25,18
16333 SINAPI 89810 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN 2,00 9,28 3,31
VENTILAGAO. AF_12/2014
16334 AGETOP 81927  [JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm Un 11,00 2,44 7,21 106,15
L JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 165,06
16335 SINAPI 89731  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 21,00 426 3,60
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
16336 AGETOP 81938  [JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 11,00 5,30 11,59 185,79
1.6.3.4. JUNCOES 0 0 31092
1.63.4.1 AGETOP 81973 [JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM Un 6,00 13,42 11,85 151,62
- JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 159,30
16342 SINAPI 89797  [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 6,00 14,70 11,85
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
1.6.3.5. TE | < ) 0 99,60
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TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, 99,60
1635.1 SINAPI 89825 |FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. UN 10,00 8,31 1.65
AF_12/2014
1.6.3.6 TUBOS 0 0 1.894,30
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 192,00/
1.6.3.6.1. SINAPI 89711 |EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 20,00 3,42 6,18
; TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 659,02
1.63.6.2. ~ SINAPI | 89798 EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 M 83,00 6,58 1,36
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 1.043,28
16363 ~ SINAPI | 89800 EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 M 63,00 12,15 4,41
1.64. EXTRAS o , - 0 0 95,22
16401 AGETOP 81885  [TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Un 10,00 3,62 1,80 54,20
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO), FUNDO DE 41,02
16.4.0.2 AGETOP 80845  [BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM Un 1,00 14,45 26,57
17 o r . INSTALACOES ESPECIAIS 0 b 56.058,39
i : CENTRAL DE GAS ‘ 0 ! 5.183,91
1.7.1.0.1 AGETOP 91007  |CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA SEM INSTALACOES (1+1 CILINDRO 45 KG) Un 1.286,56] 594,28 1.880,84
17.1.02 AGETOP 91023 |UNIAO S/BRONZE PRETA 3/4" NPT 300 LBS Un 3,00 48,31 4,13 157,32
17.1.03 COMPOSICAO COMP  |TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" UN 1,00 10,27 15,63 25,90
382_SEE
17104 COMPOSICAQ COMP  [BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" UN 3,00 3,97 413 24,30
383_SEE
17105 AGETOP 91021  [LUVA GALVANIZADO DE REDUCAOQ 3/4" X 1/2" (GAS) Un 2,00 7,30 413 22,86
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 58,80
1.7.1.0.6. .~ SINAPL 92692 |RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015 UN 6,00 5,04 4,76
1.7.1.0.7 AGETOP 91031  |NIPLE DUPLO 300 PSI 3/4" Un 6,00 7,40 4,13 69,18
1.7.1.08 COMPOSICAO COMP  [NIPLE DE REDUCAO 1/2" X 1/4" BSP UN 4,00 5,93 4,13 40,24
212_SEE
1.7.1.09 'COMPOSICAO COMP  [NIPLE DE REDUCAO 3/4" X 1/2" BSP UN 4,00 9,52 4,13 54,60
213_SEE
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, 441,54
1.7.1.0.10 SINAPI 92688 DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E M 18,00 16,34 8,19
INSTALACAO. AF_12/2015
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 89,76
1.7.1.0.11. - SINAPI 92701 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 10,13 12,31
AF_12/2015
1.7.1.0.12 COMPOSICAO COMP  [FITA ANTICORROSIVA M 16,00 6,49 5,15 186,24
, | 237.SEE
1.7.1.0.13 AGETOP 91025  [VALVULA ESFERICA LATAQ 3/4" Un 3,00 34,20 11,13 135,99]
17.1.0.14 AGETOP 91019  [TE PRETO 90° 3/4" NPT 300 LBS Un 1,00 17,60 9,49 27,09
171015 COMPOSICAO COMP  [VALVULA UGV 3/4" (S) LATAO UN 2,00 15,52 11,13 53,30
542_SEE .
17.1.0.16 COMPOSICAO COMP  [VALVULA UGV 1/2" (S) LATAO UN 2,00 14,87 11,13 52,00
543_SEE
1.7.1.0.17 AGETOP 91029  [VALVULA DE RETENCAO LATAO 1/2" X 7/16" NPT Un 2,00 14,21 11,13 50,68
1.7.1.0.18 COMPOSICAO COMP  [REGULADOR DE 2° ESTAGIO 5KG/H UN 2,00 59,41 29,64 178,10
211_SEE
1.7.1.0.19. COMPOSICAO COMP  [REGULADOR DE I° ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANOMETRO UN 1,00 202,24 29,64 231,88
210_SEE
1.7.1.0.20 AGETOP 85003  [EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un 1,00 137,20 0,00 137,20
1.7.1.0.21. COMPOSICAO COMP  [PLACA DE SINALIZAGCAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR UN 2,00 24,04 0,89 49,86/
235_SEE
1.7.1.0.22 COMPOSICAO COMP  [PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL UN 2,00 24,04 0,89 49,86
i 236_SEE
1.7.1.0.23 AGETOP 91043  |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un 4,00 0,70 5,15 23,40]
1.7.1.0.24  AGETOP 71863  |[PARAFUSO P/BUCHA S-10 Un 8,00 0,17 0,74 7,28
1.7.1.0.25 AGETOP 70393 [BUCHA DE NYLON $-10 Un 8,00 0,08 0,51 4,72
1.7.1.0.26 AGETOP | 91045 |SUPORTE PARA COLETOR Un 2,00 11,47 7,73 38,40
1.7.1.027 COMPOSICAO COMP  [LAUDO DE ESTANQUEIDADE UN 1,00 0,00 1.063,42 1.063,42
045_SEE
1.7.1.0.28 COMPOSICAO COMP  [MARCACAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR M2 1,00 28,82 0,33 29,15
277_SEE
172 PREVENCAOQ E COMBATE A INCENDIO 0 0 50.874,48
1.7.2.0.1 COMPOSICAO COMP  [CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELETRICA TRIFASICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M¥H, HM= UN 1,00 3.716,82] 206,19 3.923,01
040_SEE  [46,24 M POTENCIA= 7,5 CV
17202 AGETOP 81881  [RES.METALICO TACA ACO PATINAVEL-V=10M3- COL.SEC H=6M+FUNDACAO+LOGOTIPO| Un 1,00 |12.63425] 884,58 13.518,83
17203 AGETOP 81889  |TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) Un 1,00 54,88 8,76 63,64
17204 AGETOP 80910  [REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 3,00 132,31 29,64 485,85
172105 AGETOP 82379  [TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.2.1/2" m 180,00 57,44 21,39 14.189,40
17206 AGETOP 81003  [TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 40,00 2,13 3,10 209,20
1.7.20.7 AGETOP 81302 [JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm Un 2,00 0,88 4,65 11,06
17208 AGETOP 81321  [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 4,00 0,61 4,65 21,04
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , 21,00
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO
L7209 SINAPI 95141 |pE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0612016 UN 1,00 14,63 6,37
1.7.2.0.10 AGETOP 85003 [EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un 5,00 137,20 0,00 686,00
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o
172011 SINAPI 73775/2  [EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA UN 4,00 132,81 13,23 584,16
COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO
1.720.12 AGETOP 85011 |CAIXA DE INCENDIO METALICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA | Un 5,00 266,40 133,90 2.001,50
- 17X60X90 CM C/PINTURA
172013 AGETOP 85017 |MANGUEIRA DE INCENDIO D 1. = 38 MM TIPO 2 COMP. = [5 M @] 10,00 245,00 5,15 2.501,50
172014 AGETOP 85025 |ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2" Un 5,00 49,00 2,15 255,75
172015 AGETOP 85027 |ADAPTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.172" Un 6,00 26,46 3,86 181,92
172016 AGETOP 85031  |REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" Un 5,00 78,67 12,89 457,80)
1.720.17 ~ AGETOP 85035 [TAMPAO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" Un 6,00 60,56 3,86 386,52
172018 ~ AGETOP 85037 |TANQUE DE PRESSAO DE 10 L Un 1,00 178,91 16,75 195,66
17.20.19 AGETOP 85039  [PRESSOSTATO 50 A 80 PSI Un 1,00 51,02 16,75 67,77
1.7.2.0.20 _ AGETOP 85041 |MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 Un 1,00 43,54 16,75 60,29
172021 AGETOP 85047  |NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" Un 15,00 19,28 10,31 443,85
. NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 12"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO 484,48
1.7.2.0.22. SINAPI 92377 EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 40,23 20,33
AF_12/2015
172023 AGETOP 85077 |VALVULA DE RETENGCAO HORIZONTAL 2.1/2" Un 4,00 31848 29,64 1.392,48
1.7.2.0.24 COMPOSICAO COMP  [REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO UN 5,00 102,89 4,13 535,10
017_SEE |ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2"
172025 COMPOSICAO COMP  [CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 1 172" X 2 112" UN 5,00 13,71 2,37 80,40
. 018_SEE
17.2.0.26. AGETOP 80981  |REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2" Un 1,00 297,07 29,64 326,71
172027 COMPOSICAO COMP  [REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 112" UN 1,00 227,81 29,64 257,45
. . 087_SEE
172028 AGETOP 85056 | TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 112" un 8,00 4462 2397 548,72
172029 COMPOSICAO COMP  [COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 172" UN 18,00 58,09 2372 1472,58
030_SEE
172030 COMPOSICAO COMP  [UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 112" UN 5,00 164,77 10,31 875,40
. : 077_SEE
172031 COMPOSICAO COMP  [ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' UN 1,00 115,71 3,61 119,32
347_SEE |AGUA
172032 COMPOSICAO COMP  [TAMPAO FOFO 40X50CM C/INSCRICAO UN 1,00 191,64 2,37 194,01
022_SEE
172033 COMPOSICAO COMP  [BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO C/ MARTELO CONVENCIONAL/ ANALOGICA UN 7,00 62,23 2577 616,00
. - 186_SEE
1.7.2.0.34 COMPOSICAO COMP  [ACIONADOR MANUAL DE ALARME UN 6,00 81,66 20,62 613,68
188_SEE
172035 COMPOSICAO COMP  [CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE 40 SETORES COM BATERIA UN 1,00 944,06 206,19 1.150,25
‘ 190_SEE
1.7.2.0.36 AGETOP 72338 [SIRENE METALICA ALCANCE 500 M Un 1,00 538,02 15,46 553,48
172037 SINAPL 97599 |LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - UN 14,00 21,71 3,78 356,86
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
172038 COMPOSICAO COMP  [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR UN 9,00 24,04 0,89 22437
. 024_SEE
172039 COMPOSIGAO COMP  [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA UN 15,00 24,04 0,89 373,95
025_SEE
1.7.2.0.40 COMPOSICAO COMP  [MARCACAO NO PISO - IX1 M PARA EXTINTOR M2 9,00 28,82 0,33 262,35
277_SEE
1.7.2.041. COMPOSICAO COMP  [PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR UN 1,00 24,04 0,89 24,93
. . 235_SEE
172042 COMPOSICAO COMP  [PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL UN 1,00 24,04 0,89 24,93
, 236_SEE
1.72.043 COMPOSICAO COMP  [PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 13 - (316X 158) SAIDA DE EMERGENCIA UN 2,00 29,43 0,89 60,64
411_SEE
172,044 COMPOSICAO COMP  [PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 17 - (316X 158) MENSAGEM "SAIDA" UN 2,00 29,43 0,89 60,64
412_SEE
18. : ALVENARIAS E DIVISORIAS . los o 0335086
L& REFORMA DETALHE 01 , ; B 65410
18101 AGETOP 100201 |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE m2 18,20 15,31 20,63 654,10
CI/M3) i —
18.2. [ADEQUACAO DE RAMPAS . ; a0 1.068,68
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), 1.068,68
PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO
18201 i SINARI 89290 |pALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA M2 1824 3Tdel  2L13
AF_12/2014
1.8.3. ; REFORMA DA COZINHA =10 0 8Ll
18301  AGETOP 100201 |ALVENARIA DE THOLO FURADO 172 VEZ- 9 x 19 x 19 - ARG, (ICALH: ZARML+100KG DE m2 27,30 15,31 20,63 981,16
CUM3)
1.84. REFORMA DA COBERTURA k 0 0 646,92
18401 AGETOP 100201 |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE m2 18,00 15,31 20,63 646,92
CI/M3)
19, _ [ESTRUTURAS METAL ~~~ 2 e = 21.700,32|
19001 AGETOP 150204 |ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM Kg [ 13.072,00 9,31 0,00 121.700,32
FUNDO ANTICORROSIVO
1.10. . . SRl e e . e o _ 23411.]
L10.1, REFORMA DA COBERTURA 0 0 23.411,24
1.10.1.0.1 SINAPI 94445 |TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, M2 591,00 26,17 4,39 18.060,96
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
1.10.1.0.2 AGETOP 160421  |MAO DE OBRA PARA COBERTURA C/TELHA COLONIAL PLAN m2 230,00 0,00 4,39 1.009,70
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 2.097,00
110103 SINAPI 94219 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO M 90,00 12,87 10,43
TRANSPORTE VERTICAL. AF.07/2019
110104 AGETOP 160404 |EMBOCAMENTO DE BEIRAL P M 180,00 0,25 9,63 1.778,40)
110105 'AGETOP 160403 |[EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) F m 36,60 4,91 7,80 465,18
LIL ; ESQUADRIAS METALICAS e TR : : D ~ 16878,56
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8 1
LIL1 REFORMA DETALHE 01 ' 0 0 521520
111101 AGETOP 180501  [PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2 3,78 420,14 33,03 1.712,98
111102 AGETOP 180509 [PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS m2 10,80 291,25 33,03 3.502,22
1.11.2. REFORMA EDIFICIOS - e o 4.567,95
1.11.2.0.1 AGETOP 180501 [PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2 10,08 420,14 33,03 4.567,95
L11.3. : REFORMA DOS SANITARIOS (ADM) . 0 0 1.787,14
1.113.0.1 AGETOP 180380  |ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS m2 0,60 405,51 35,31 264,49
1.113.0.2 AGETOP 180501  |PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2 3,36 420,14 33,03 1.522,65
L114. REFORMA DA COZINHA . 0 0 5.308,27
111401 AGETOP 180501  |PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2 11,13 420,14 33,03 5.043,78
1.11.4.0.2 AGETOP 180380  |ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS m2 0,60 405,51 3531 264,49
1.12. |VIDROS ' : 0 0 ~ 77,22
1.12.1. . REFORMA DOS .\ANII‘ARI()S‘ (ADM) - , ~ . 0 0 38,61
1.12.1.0.1 AGETOP 190102 [VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 0,60 64,36 0,00 38,61
1122 REFORMA DA COZINHA 38,61
1.12.2.0.1 AGETOP 190102 [VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO 38,61
113 . _ |REVESTIMENTO DE PAREDE - 12.486,77
THERT REFORMA DETALHE 01 [~ 349029
1.13.1.0.1 AGETOP 200101 [CHAPISCO COMUM m2 36,40 1,29 2,51 138,32
1.13.1.0.2 AGETOP 200499  [REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2 8,76 4,89 13,91 164,68
1.13.1.03 AGETOP 200201 [EMBOGO (ICl:4 ARML) m2 27,64 5,00 10,05 415,98
113.1.04 AGETOP 201302 |[REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 64,24 24,51 18,63 277131
L13.2. REFORMA EDIFICIOS 0 0 940,00
1.13.2.0.1 AGETOP 200499  |[REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2 50,00 4,89 13,91 940,00
113.3. ADEQUACAO DE RAMPAS 0 0 481,53
1.133.0.1 AGETOP 200101 |CHAPISCO COMUM m2 36,48 1,29 2,51 138,62
1.133.0.2 AGETOP 200499 |REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2 18,24 4,89 13,91 342,91
1.13.4. REFORMA DOS SANITARIOS (ADM) . . ; , , , 0 o .. 77632
1.13.4.0.1 AGETOP 201302 |[REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 18,00 24,51 18,63 776,52
113.5. REFORMA DA COZINHA : 0 0 - 5.984,83
1.13.5.0.1 AGETOP 200101 CHAPISCO COMUM m2 54,60 1,29 2,51 207,48
113502 AGETOP 200201 [EMBOGO (I1Cl:4 ARML) m2 27,30 5,00 10,05 410,86
113503 AGETOP 200499  [REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2 27,30 4,89 13,91 51324
113504 AGETOP 201302 |[REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 112,50 24,51 18,63 4.853,25
L.13.6. - [REFORMA DA COBERTURA ' ~ ~ - ~ 0 o 813,60
1.13.60.1 AGETOP 200101 |CHAPISCO COMUM m2 36,00 1,29 2,51 136,80]
113602 AGETOP 200499~ [REBOCO PAULISTA A-14 (lCALH 4ARMLC+IO(Jk5CI/M?) m2 36,00 4,89 13,91 676,80
1.14. o FORROS - - : : - ‘ = - 0 0 2738947
L14.1. : REFORMA EDIFICIOS ; . ~ . 0 o 2443988
1.14.1.0.1 AGETOP 210460  [FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUIDICA DF. | m2 733,71 26,01 7,30 24.439,88
1142, REFORMA DOS SANITARIOS (ADM) v : : : G To 18653
1.14.2.0.1 AGETOP 210460 [FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUIDICADF. | m2 5,60 26,01 7,30 186,53
LI43 REFORMA DA COZINHA 0 0 2.763,06
1.1430.1 AGETOP 210460 |FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUIDICAD.F. | m2 82,95 26,01 7,30 2.763,06
115, _ |REVESTIMENTO DE PISO . ( g 0 0 ~ - 122.64529
L15.1.  |ACESSIBILIDADE 0 o 9.805,08
1.15.1.0.1 AGETOP 221126  |PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL)[ m2 125,30 43,51 18,12 7.722,23
~ SEM LASTRO
115,102 AGETOP 220102 [PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 m2 96,25 12,24 9,40 2.082,85
1.15.2. ,  |REFORMA DETALHE 01 L 0 0 202678
11520.1 AGETOP 220309 |PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (ICI:3ARML) E m2 40,23 2998 20,40 2.026,78
ARGAMASSA COLANTE
1.15.3. REFORMA EDIFICIOS 0 0 102.545,75
115301 SINAPI 84191  |PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS | M2 | 147647 40,10 13,29 78.828,73
, DE DILATACAO PLASTICAS
115302 AGETOP 221102 [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 82,16 9,80 0,00 805,16
1.153.03 AGETOP 221104 [RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 | 1.558,63 14,70 0,00 22.911,86
1154, ADEQUACAQ DE RAMPAS 0 0 530,18
1 15.4.0.1 AGETOP 220102 [PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 m2 24,50 12,24 9,40 530,18
1.15.5. [REFORMA DOS SANITARIOS (ADM) j i 0 0 EETH)
1.15.5.0.1 AGETOP 220309  [PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (ICI:3ARML) E m2 5,60 29,98 20,40 282,12
ARGAMASSA COLANTE
1.15.6. REFORMA DA COZINHA : 0 0 4.179,02
1.15.6.0.1 AGETOP 220309 |PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (ICI:3ARML) E m2 82,95 29,98 20,40 4.179,02
ARGAMASSA COLANTE
LIST: - |REFORMA HIDRAULICA ‘ z 0 To 865,60
1.15.7.0.1 ~ AGETOP 320102 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CVI I z 5:3,5 m2 40,00 12,24 9,40 865,60
1.15.8. CENTRAL DE GAS . . 0 0 - 33,01
1158.0.1 AGETOP 220102 [PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 m2 2,45 12,24 9,40 53,01
1.15.9. PREVENCAOQ E COMBATE A INCENDIO . 0 o . 239
11590.1 AGETOP 220102 [PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 m2 105,00 12,24 9,40 2.272,20
115902 AGETOP 220112 [PISO CIMENTADO C/RESINA SINTETICA E=1CM (I CI:3 ARMG)) 5,00 6,93 10,18 85,55
1.16. ; ‘  |FERRAGENS . ) j : T i . W i - 226800
1.16.1. REFORMA DETALHE 01 0 0 2.268,00
1.16.1.0.1 AGETOP 230174  |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 6,00 156,74 9,03 994,62
116,102 AGETOP 230176 |BARRA DE APOIO EM Aco INOX - 80 CM A un 6,00 203,20 9,03 1.273,38
1.17. |ADMINISTRACAO o = e e 41.054,64 7
2 L'? [ 26)
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1.17.1. MENSALISTAS : : , o o x 41.054,64
1.17.1.0.1. AGETOP 250101  |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 264,00 0,00 66,46 17.545,44
1.17.1.0.2 AGETOP 250103 |ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 1.320,00 0,00 17,81 23.509,20
1.18. ! ~ [PINTU : = - -
L18.1. | REFORMA DE' TALHE 01
1.18.1.0.1. AGETOP 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 8,76 1,77 6,74 74,54
1.18.1.0.2 AGETOP 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 8,76 3,73 5,60 81,73
1.18.1.0.3 AGETOP 261307 |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 44,18 2,34 3,98 279,21
1.18.1.0.4 AGETOP 261602  |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 43,74 4,85 10,35 664,84
1182 [REFORMA EDIFICIOS ; : = . I R : 58.022,47
1.18.2.1 PAREDES 0 0 35.325,15
118.2.1.1 AGETOP 260104 |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 100,00 0,00 3,98 398,00
1.18.2.12. AGETOP 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 100,00 1,77 6,74 851,00
1.18.2.13 AGETOP 261550  |PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 1.310,00 5,29 6,30 15.182,90
1.18.2.14. - AGETOP 261000 [PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 2.025,00 3,73 5,60 18.893,25
1.18.2.2 ESQUADRIAS EXISTENTES 0 0 12.327,00
1.18.2.2.1 AGETOP 260105 |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2 587,00 0,83 4,97 3.404,60
1.18.2.2.2. AGETOP 261602  |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 587,00 485 10,35 8.922,40
1.18.2.3. ESQUADRIAS NOVAS 0 0 459,64
1.18.2.3.1. AGETOP 261601  |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 30,24 4,851]10,3488 459,64
1.18.2.4 MURO 0 0 9.910,68
1.18.2.4.1 AGETOP 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 988,00 3,73 5,60 9.218,04
1.18.24.2 AGETOP 261620 |[LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL m2 7,20 1,62 94,58 692,64
1.18.3. REFORMA DOS SANITARIOS (ADM) ¢ 0 0 17145
1.18.3.0.1. AGETOP 261602  |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR m2 11,28 4,85 10,35 171,45
1.184. . [REFORMA DA COZINHA . - o . 0 -]0 . 986,28
1.18.4.0.1 AGETOP 260105 |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2 79,40 0,83 497 460,52
1.18.4.0.2 _ AGETOP 261602  |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 34,59 4,85 10,35 525,76
1.18.5. REFORMA DA COBERTURA ‘ lo 0 : 7.347,95
1.18.5.0.1 AGETOP 261611 PINTURA ALQUIDICA BRILHANTE DUPLA FUNCAO 2 DEMAOS = 50 MICRONS m2 821,00 6,20 2,75 7.347,95
1.19. DIVERSOS T - - . . . : 0 0 g 25.049,60
L19.1. ACESSIBILIDADE 0 0 2.806,78
1.19.1.0.1 COMPOSICAQ comp GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - SEDUC M 13,56 178,64 28,35 2.806,78
084_SEE
1.19.2. REFORMA DETALHE 01 0 0 2.433,98
1.19.2.0.1 COMPOSICAO COMP BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM UN 2,00 678,45 25,77 1.408,44
206_SEE
1119202 AGETOP 271608 |BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2 4,08 214,26 37,10 1.025,54
1.19.3. ADEQUACAOQ DE RAMPAS ' . 0 0 . 9.085,43
1.19.3.0.1 COMPOSICAO COMP  [GUARDA-CORPO COM CORRIMAOQ - SEDUC M 39,44 178,64 28,35 8.163,68
- 084_SEE
1.193.02 COMPOSICAO COMP  [CORRIMAQ PAREDE - SEDUC M 7,50 97,13 25,77 921,75
082_SEE
1194, . i_REI"ORMA DOS SANITARIOS (ADM) . 0 0 i 432,33
1.19.4.0.1 AGETOP 271608 |BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2 1,72 214,26 37,10 432,33
L19.5. REFORMA DA COZINHA 0 0 10.291,08
1.19.5.0.1 - AGETOP. 271608  |BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2 14,25 214,26 37,10 3.581,88
1.19.5.0.2. COMPOSICAO COMP  [PRATELEIRA, ACABAMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, M2 18,88 217,56 37,10 4.807,98
224 SEE |CONFORME PROJETO
1.195.0.3 COMPOSICAO COMP TELA MOSQUITEIRA EM NYLON COM ESTRUTURA DE ALUMINIO, COM FORNECIMENTO | M2 11,76 120,75 0,00 1.420,02
027_SEE |DE MAO DE OBRA E INSTALACAO
119504 COMPOSICAO COMP  [MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM UN 4,00 114,06 6,24 481,20
575_SEE
{SERVICOS PREL[MINARES
LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABAR]TO SEM REAPROVEITAMENTO INCLUSO
21001 AGETOP 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m2 133,98 1,79 1,17
5% " |TRANSPORTES ; . :
2.2.0.0.1 SINAPI 72897  [CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 9,38 7,70 12,68 191,16
22002 SINAPI 72900  [TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA M3 9,38 3,71 0,78 42,11
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
2:3: SERVICO EM TERRA g 0 10 704,09
2.3.0.0.1 - SINAPL 93358  |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 6,70 0,00 25,50 170,85
AF_03/2016
23.0.02 AGETOP 41002 APILOAMENTO m2 133,98 3,98 533,24
24, P . |FUNDAGOES E SONDAGENS - : — il o - o 948,11
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DEATE3 M, 2.233,42
2.4.0.0.1 SINAPI 98230 ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA. AF_03/2018 M 49,00 17,88 27,70
24.002 SINAPI 96521 ESCAV/’:C[\O I\‘IE;CANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM M3 4,86 16,56 13,59 146,52
PREVISAO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017
24003 SINAPI 93382 [REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 0,36 0,48 2,41 1,04
. FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE 214,20
24004 SINAPI 96534 COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 4,50 14,09 33,51
2.4.0.05 SINAPI 94963 CONCRETO FCIS = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,23 230,86 54,22 65,56
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ,

lo|Zo
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24006 SINAPI 94964 |CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO | M3 270 249,59] 58,95 833,05
~ MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
24007 92874 |LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO | M3 2,93 6,59 1887 74,59
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
24008 96544 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM| KG 33,00 475 2,06 224,73
- MONTAGEM. AF_06/2017
24009 SINAPI 96345 | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - | KG 148,00 4,56 2,06 979,76
'~ MONTAGEM. AF_06/2017
24.00.10 SINAPI 96543 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - | KG 26,00 4,94 1,80 175,24
o MONTAGEM. AF_06/2017
25, ESTRUTURA : : E = T v 00
- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E 3.364,96
, . ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M?, PE- e 4
250041 SINAPI 92415 |DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. | M2 0.2 46,10] 3746
AF_12/2015
25002 AGETOP 60192 |FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2 93,44 6,77 7,85 1366,09
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 688,48
S50 SINAPI 92777 |ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-S0DE8.0 | KG 104,00 4,56 2,06
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 1938.15
25.0.0.4 SINAPI 92778 |ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 | KG 295,00 4,51 2,06
. MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 963,82
25005 SINAPL 92775 |ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 | KG 143,00 4,94 1,80
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
25006 SINAPI 94964 |CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO | M3 5.08 24959| 58,95 1.567,38
f~ . MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
25007 SINAPI 92874 |LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO | M3 5,08 6,59 1887 129.33
. EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
2.6. : : . INSTALACOES ELETRICAS = o B ausn
2.600.1 AGETOP 70351 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" Un 30,00 0,33 0,25 17,40
26002 AGETOP 70421 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 15,00 0,25 0.25 7,50
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 588,00
26,003 SINAPI 91927  |CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 210,00 1,38 142
26004 SINAPI 91936 |CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 12,00 3,74 3,99 92,76
INSTALACAO. AF_12/2015
26005 SINAPI 91940 |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 5,00 3,20 7,02 5155
; FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
26006 SINAPI 95817 |CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), | UN 5,00 935 12,50 109.25
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 29,05
26007 SINAPI 91914 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 5,00 AP 6,69
AF_12/2015
26008 SINAPI 93654 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTOE | UN 4,00 9.05 132 41,48
INSTALACAO. AF_04/2016
26009 SINAPI 93671 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E UN 1,00 42,58] 23,20 65,78
. INSTALAGAO. AF_04/2016
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINATS, 26235
2.6.0.0.10 SINAPI 91871 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015 M 45,00 1,45 438
2600.11 SINAPI 91981 |INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 3,00 1588] 12,91 86,37
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2017
260012 SINAPI 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1,00 19.74] 15,65 33,39
S FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
260013 SINAPI 97610 |LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN | 24,00 11,45 349 358,56
AF_02/2020
. LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 866,40
26.00.14 SINAPI 97591  |LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN 12,00 5757|1463
AF_02/2020
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 21,60
260015 SINAPL 91884  |TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 oN | 1500 0,68 0.76
260016 SINAPI 91996 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - | UN 3,00 6,56 748 FERP)
. . FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
260017 SINAPI 91997 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - | UN 1,00 10,95 10,62 21,57
. FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015
X : INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS = : : T : : 1.300,98
2.7.1. PECAS E ACESSORIOS 0 0 . LS
27101 AGETOP 81501 |ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 2,00 35,72 0,00 71,44
27102 AGETOP 81504 |SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un 2,00 13,80 0,00 87,60
27103 AGETOP 81825 |CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA Un 1,00 10L,19] 195,89 297.08
27104 SINAPI 6171 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO GOX60X5CM PARA CAIXA UN 1,00 16,82 528 22.10
27105 SINAPI 86901 |CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - UN 2,00 3689 10,05 93,88
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
27106 AGETOP 80556 |LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM. 172" (ENGATE) Un 2,00 2,98 6,45 18,86
27107 AGETOP 80362 [SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un 2,00 6,99 9.28 32,54
VALVULA EM METAL CROMADO 1.172 X I.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU 44,26
27108 SINAPI 86877 |SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 18,27 3.86
27109 AGETOP 80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 172" Un 2,00 31,75 505 73,80
2.7.2! AGUA FRIA = i 0 o 329,93
27201 AGETOP 80927 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un 1,00 3479 15,73 50,52
27202 SINAPI 89402 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAJ] DE DISTRIBUICAO DE AGUA | M 3,00 213 3.10 15,69
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
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27205 SINAPI 89447 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 6,00 5,99 0,54 39.18
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM 3,74
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
27204 - SINAFI 94709 |FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_06/2016 UN 200 13,56 231
27205 SINAPI 96662 |BUCHA DE REDUCAO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00 3,92 6,07 9.99
~ DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_06/2015
27206 ~SINAPI 39481 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1,00 161 1,69 3,30
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
27207 AGETOP 81341 |JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL 172" (MARROM) Un 3,00 1.40 5,67 2121
27208 AGETOP 81342 |JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" Un 1,00 1,99 5,67 7,66
272,09 AGETOP 81322 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (I") Un 20,00 1,77 465 128,40
27.2.0.10 AGETOP 81421 |TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un 2,00 3.86 4,90 1752
272011 SINAPI 89617 | TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 1,00 2,50 2.22 412
E INSTALACAO. AF_12/2014
2.7.3. ESGOTO SANITARIO. : : e 22949
27301 AGETOP 81663 |CORPO CX. SIFONADA DIAM. 130 X 130 X 50 Un 1,00 21,26 567 26,93
27502 AGETOP 81752 |GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM Un 1,00 58,70 2,06 60,76
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 10,64
27303 SINAPI 89726 |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 2,00 2,54 278
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 20,79
27304 SINAPI 89724  |[SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 3,00 417 2,76
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
27305 AGETOP 81927 |JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm Un 3,00 2,44 721 2895
, TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 57,60
27306 SINAPI 89711  |EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 6,00 3,42 6,18
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO FEXD)
27307, _ SINAPI 89798  |EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 M 3,00 6,58 1,36
28, ALVENARIAS E DIVISORIAS :
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 2.170,36
! . 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM _ _
2E00:4 SINAEL 87471 |VA0S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 062014 | M2 | 36,30 C
28002 SINAPI 93202 |FIXAQAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM TIOLO MACICO. M 5,60 5,49 531 60,48
AF_03/2016
280,03 SINAPI 95465 |COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM M2 | 3591 98.13|  27.12 451927
ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA
2.9, IMPERMEABILIZACAQ 2 0 913,52
IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 913,52
29001 SINAPI 98562 |CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 M2 | 4035 6o1| 157
2.10. ESTRUTURAS METALICAS | 0 - 17.141,24
210001 AGETOP 150103 |ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO Ke | 2414,26 7,10 0,00 17.141,24
ANTICORROSIVO
211, : ~ [COBERTURAS : , e gl . 6.641,83
211001 SINAPI 37335 [TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, M2 | 179,17 26,17 4,39 547543
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAGO 1.2:9 397.45
2.11.0.0.2 SINAPI 94221 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE M 21,85 11,71 6,48
VERTICAL. AF_07/2019
201003 SINAPI 94224 |EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 129 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 M 60,50 3,91 7.80 768,95
2.12. REVESTIMENTO DE PAREDE _ 0 281341
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM | 298,46
212001, - SINAPI $7879 |COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | 98,18 143 161
' AF_06/2014
ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) 1.289,54
S : PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO,
212002 Snar 87286 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 |30 304711 104,67
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) 1.089,52
e PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO,
212003 SINAFI 87336 |pREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 2,95 301,96 67,37
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 135,89
] , EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 i s -
212004 SINAPI 87274 |\12 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 3 2451 s
213, REVESTIMENTO DE PISO ; 0 T 14.409,21
203,001 SINAPI 53717 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 M2 | 13398 13,18 7,99 2.836.35
CM. AF_07/2016
213002 SINAPI 84191 |PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS | M2 | 133,98 20,10 13.29 7.153,19
DE DILATACAO PLASTICAS
213003 SINAPI 73850/1 |RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM M 24,50 866 14,95 578,44
213004 AGETOP 221104 |RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS mZ | 13643 12,70 0,00 2.005,52
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 183571
213005 SINAPI 94992 |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 Mz | 3372 s070| 1374
CM, ARMADO. AF_07/2016
214, 2 PINTURA TR TR : =ah 1.084,03
214001 TAGETOP 261301 |EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS A m2 | 2135 3,66 8,04 249,79
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214002 SINAPL [ 88489 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS M2 53,70 2,96 5,57 458,06
DEMAOS. AF_06/2014
214003 SINAPL 79464  |PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS M2 2135 755 10,07 376,18
2.15. DIVERSOS : : ] E o : 2.601,80
215001 AGETOP | 270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 133,98 0,52 1,49 269,29
215002 AGETOP 271608 |BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2 1,00 21426] 40,20 254,46
215003 AGETOP | 271303 |BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO | m 15,75 7439 5755 2.078,05
GOINFRA
VALOR TOTAL 728.269,66
VALOR BDI (20,34%)

CUSTO PORM2? 455,11
MATERIAL S/ BDI 512.592,81
MAO DE OBRA S/ BDI 238.029,71
-
—
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CONSTRUTORA

CODIGO INEP 52027104
CIDADE IPORA

CRE IPORA

AREA A CONSTRUIR (M?) 133,98
AREA EXISTENTE (M?) 1869,29
DATA 11/09/2020

UNIDADE ESCOLAR CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICACAO

OBRA REFORMA E AMPLIACAO
ENDERECO RUA SERRA CANA BRAVA S/N, MATO GROSSO, CEP:76200-000

REFERENCIA AGETOP SINAPI ONERADA
AREA A DEMOLIR (M?) 18,49
AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?2)

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
e [ DESCRICAODOSSERVICOS [ UNID [ QUANT [ PRECOS/BDI | PRECOC/BDI [ PARTICIP.(%)
| 1; ' REFORMA _ UN 1,00 655.598.14 788.946,80 89,13 S
2, PATIO MULTIUSO - PADRAO SEDUC - OPCAO 03 UN 1,00 72.671,52 87.452.91 10,87
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS$) 728.269,66 876.399,71 100,00
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UNIDADE ESCOLAR CENTRO~DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICACAO CODIGO INEP 52027104

OBRA REFORMA E AMPLIACAO CIDADE lP’ORA

ENDERECO RUA SERRA CANA BRAVA S/N, MATO GROSSO, CEP:76200-000 CRE IPORA

REFERENCIA AGETOP SINAPI ONERADA AREA A CONSTRUIR (M?) 133,98

AREA A DEMOLIR (M?) 18,49 AREA EXISTENTE (M?) 1869,29

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) DATA 11/09/2020

SOMATORIA DOS SERVICOS
s L . . | PRECOSEM BD ECO COM BDI (RS)
a. 34.690,41 41.746,44 4,72
b. |TRANSPORTES 3.242,78 3.902,36 0,44
c. |SERVICO EM TERRA 3.730,74 4.489,57 0,51
d. |FUNDACOES E SONDAGENS 4.948,11 5.954,56 0,67
e. |ESTRUTURA 10.142,41 12.205,38 1,38
f. |INSTALACOES ELETRICAS 73.985,38 89.034,01 10,06
2.  |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 25.175,85 30.296,62 3,42
h. |INSTALACOES ESPECIAIS 56.058,39 67.460,67 7,62
i. |ALVENARIAS E DIVISORIAS 10.100,97 12.155,51 1,37
k. |IMPERMEABILIZACAO 913,52 1.099,33 0,12
n. |ESTRUTURAS METALICAS 138.841,56 167.081,93 19,76
o. |COBERTURAS 30.053,07 36.165,86 4,09
q. |ESQUADRIAS METALICAS 16.878,56 20.311,66 2,29
r. |VIDROS 77,22 92,93 0,01
s. |REVESTIMENTO DE PAREDE 15.300,18 18.412,24 2,08
t. |FORROS 27.389,47 32.960,49 3,72
u. |REVESTIMENTO DE PISO 137.054,48 164.931,36 18,63
v. |FERRAGENS 2.268,00 2.729,31 0,31
X. |ADMINISTRACAO 41.054,64 49.405,15 5,58
y. |PINTURA 68.712,50 82.688,62 9,34
z.  |DIVERSOS 27.651,40 33.275,69 3,88
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 728.269,64 876.399,71 100,00
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UNIDADE ESCOLAR CENTRO DE ENSING EM PERIODO INTEGRAL DE APIICACRD e ODroo e s

OBRA REFORMA E AMPLIACAQ CIDADE IPORA

ENDERECO RUA SERRA CANA BRAVA S/N, MATO GROSSO, CEP:76200-000 CRE IPORA

REFERENCIA AGETOP SINAPI ONERADA AREA A CONSTRUIR (M?) 133,98
AREA A DEMOLIR (M?) 18,49 AREA EXISTENTE (M?) 1869,29
AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) DATA 11/09/2020

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

‘ ' : ___ COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS - -
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no prego de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSON 100,00% 2,50% 2,50%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 4,00% 4,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,56% 0,56%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,87% 6,87%
BDI - FINAL 20,34%

Notas

(1) ¢ (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota ¢ basc de calculo definidas pela legislagdo municipal

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB - contribuigdo previdencidria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n° 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores entre o 1° ¢ 3° quartis.

(6) Valor calculado pela A itica do acorddo 2.369/2011 — TCU - Plendrio ¢ disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018. (Foi utilizado para o célculo a média da Taxa SELIC no
periodo de 11/2017 a 10/2018)

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acorddo n® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores médios.

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores entre 1° ¢ 3° quartis.
(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU - Plendrio. Valores adotados ¢ praticados no mercado ( ** ex ante ™) ou aqueles entre os 1° ¢ 3° quartis.

Observagdo da AGETOP: (Seguros contra erros de exccugdo, incéndio ¢ explosdo, danos da natureza (vendaval, destel it inund d geadas etc.), emprego de material
defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equi d de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdio (OCC); Instalagdo ¢ Montagem (IM); ¢ Obras
Civis em Construgdo ¢ Instalagdo ¢ Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas bisicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de
responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordindrias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em
grupo regido pela convengdo coletiva dos trabalhadores na indiistria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia ¢ Responsabilidade Civil do Profissional na composigdo do calculo do B.D.I..

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obteng@o das tabelas contidas no Acordio n.
2.622/2013 - TCUPlendrio
Obs.: Para obras com valores superiores a RS 20.000.000,00 Icular o BDI, di i do as taxas de ad agdo central ¢ lucro
para patamarcs inferiores ao estipulado acima

onde:
AC = taxa de administragéo central
L S = taxa de seguros
=1 R = taxa de riscos
1-N G = taxa de garantias
r S OF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracéo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB & 1SS)

onde:
AC = taxa de administragéo central o
S = taxa de seguros /
R =taxa de riscos
(1 - i‘} G =taxa de garantias
i DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneragdo
1 = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB g ISS)

(14 AC+S+R+G)(1+DR)(1+L)
Di= -1

(=5

[7{co

Rua 22 n° 656 Sala 103 Qd. K9 Lt. 05 - Setor Oeste - CEP: 74 120-130 - Goiani
; . 3 + 14.120-130 - Goiania - GO - FONE/FAX: (62) 3285-2152
Renato C. Salgado Fernandes Cel: (62) 99953-4697/ (62) 99800-0884 - Eng. Civil / Seg. do Trabalho C RI:".(I Il)l(/)’ 9D - GO



Mon '
Fernandes CONSTRUTORA MONFERRARI FERNANDES LTDA.

e e —
R ——

CONSTRUTORA

UNIDADE ESCOLAR CENTRO~DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICACAO CODIGO INEP 52027104

OBRA REFORMA E AMPLIACAO CIDADE IPORA

EN DER}SCO RUA SERRA CANA BRAVA S/N, MATO GROSSO, CEP:76200-000 QRE IPORA

REFERENCIA AGETOP SINAPI ONERADA AREA A CONSTRUIR (M?) 133,98

AREA A DEMOLIR (M?) 18,49 AREA EXISTENTE (M?) 1869,29

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) DATA 11/09/2020

RELATORIO CENTRAL
CODIGO  [ETAPA e S : | Preco ms)c/mor
a. SERVICOS PRELIMINARES 41.746,44
b. TRANSPORTES 3.902,36 0,44
¢ SERVICO EM TERRA 4.489,57 ' 0,51
d. FUNDACOES E SONDAGENS 5.954,56 0,67
e. ESTRUTURA 12.205,38 1,38
f. INSTALACOES ELETRICAS 89.034,01 10,06
g INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 30.296,62 3,42
h INSTALACOES ESPECIAIS 67.460,67 7,62
i, ALVENARIAS E DIVISORIAS 12.155,51 1,37
k. IMPERMEABILIZACAO 1.099,33 0,12
n. ESTRUTURAS METALICAS 167.081,93 19,76
0. COBERTURAS 36.165,86 4,09
q. ESQUADRIAS METALICAS 20.311,66 2,29
r VIDROS 92,93 0,01
s REVESTIMENTO DE PAREDE 18.412,24 2,08
t. FORROS 32.960,49 3,72
u. REVESTIMENTO DE PISO 164.931,36 18,63
v. FERRAGENS 2.729,31 0,31
X. ADMINISTRACAO 49.405,15 5,58
y. PINTURA 82.688,62 9,34
z. DIVERSOS 33.275.69 3,88
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 876.399,71 100,00
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UNIDADE ESCOLAR CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICACAO

CODIGO INEP 52027104

OBRA REFORMA E AMPLIACAO

CIDADE [PORA

ENDERECO RUA SERRA CANA BRAVA S/N, MATO GROSSO, CEP:76200-000

CRE IPORA

REFERENCIA AGETOP SINAPI  ONERADA

AREA A CONSTRUIR (M?) 133,98

AREA A DEMOLIR (M?) 18,49

AREA EXISTENTE (M?) 1869.29

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2)

DATA 11/09/2020

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

[7copico | SERVICO DESCRICAOT i i UNID ~ QUANT | PARC.MAIOR RELEV (50%)
0. COBERTURAS COBERTURA CERAMICA M2 1230,17 615,09
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 1610,45 805,23
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ANEXO V - ATESTADO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Data: 11/09/2020
Tomada de Prego N° 064/2020~
A COMISSAO DE LICITAGAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO.

Declaro para os devidos fins, que RENATO CARLOS SALGADO FERNANDES,
portador(a) da cédula de identidade n° 1932384 DGPC-GO,CPF-547.577.111-15, representante legal da Pessoa Juridica
CONSTRUTORA MONFERRARI FERNANDES LTDA, inscrita no CNPJ sob n°05.645.467/0001-02, tem pleno

conhecimento do local e das cernacinas onde serdo executados os servigos, referentes a Tomada de Pregos n°064/2020,

processo n°2019.0000.606.2184.

Goiania,11 de setembro de 2020.

Represgntante Legal

Obs:A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da Pessoa Juridica
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