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ENGENHARIA LTDA

Goiania, 17 de Setembro de 2020.
A

Secretaria de Estado de Educagao, Cultura e Esporte de Goias

Referéncia: TOMADA DE PREGOS N° 075/2020

Objeto: Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de Reforma e Ampliagdo do Colégio
Estadual Princesa Daiana, no municipio de Aguas Lindas de Goias-GO.

Carta Proposta

Enenge Engenharia Ltda., Pessoa Juridica de Direito Privado, com sede na Rua 122; n°
287; Setor Sul; Goiania — Go, inscrita no CNPJ sob o n° 07.527.227/0001-39, vem através de seu diretor
abaixo assinado, apresentar a Proposta de Precos, Contratagdo de empresa de engenharia para
execugdo de Reforma e Ampliagdo do Colégio Estadual Princesa Daiana, no municipio de Aguas
Lindas de Goias-GO., de acordo com as especificagdes técnicas dos projetos, memorial descritivo e da
planilha orgamentaria em anexo e segundo as condigdes abaixo:
Do Prego Global com B.D.l.: R$ 872.717,77 (oitocentos e setenta e dois mil setecentos ¢
dezessete reais e setenta e sete centavos)

No preco proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra,
transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim,
todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugao completa dos servigos discriminados neste
edital e seus Anexos.

Para efeitos de emissdo de nota empenho e assinatura de contrato, o sécio da Empresa Enenge
Engenharia Ltda, Auréiio da Cunha Matos e Siiva, brasileiro, engenheiro civii, casado e portador do
CPF:907.323.591-04 e do R.G. 3741823 SSP-Go, sera o responsavel.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a Planilha
orgamentaria, quantitativos, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais
orientagdes constantes do edital;

Declaramos que utilizaremos somente materiais € méo de obra de 12 qualidade, e ainda que a
variagdo de quantidades (respeitado as quantidades minimas estabelecidas na planilha) serd de nossa
inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaramos termos feito visita e inspecéo prévia do local e cercanias e que temos ciéncia das
condi¢des locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugao
da mesma, forma e condi¢des de suprimentos e meios de acesso ao local.

Declaramos ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condigdes gerais
e particulares do objeto da licitagcdo e do local onde serdo executadas as obras e/ou servigos, ndo podendo
invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulacdo da proposta e do
integral cumprimento do contrato.

Declaragdo do prazo de entrega dos servicos de acordo com o cronograma fisico financeiro
constante deste edital.

Do prazo de validade da proposta: 120 (Cento e vinte) dias, a contar da data de apresentagao
da proposta.

Do prazo de execugdo da obra: 120 (Cento e vinte) dias corridos, a contar da data de
recebimento da Ordem de Servigo (OS).

Do percentual do nosso B.D.l. é de 20,34%.

Do prazo de pagamento: confol normas da Secretaria de Estado de Educagdo, Cultura e

Esporte de Goias. N
As faturas deverdo ser depositadas na con nte de Enenge Engenharia Ltda no Banco
Sicoob Engecred (756) com n%1970-4 e Agéncia:3299.
/ \ AN
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Secretaria de
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP J
COLEGIO ESTADUAL PRINCESA DAIANA 52078523

OBRA DATA CIDADE

AMPLIAGAO E REFORMA 20/09/2020 AGUAS LINDAS DE GOIAS

CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP REFERENCIA SINAPI |
AGUAS LIND AREA ESPECIAL 14 QD. 14, SETOR 08, CEP:72910-001 ABR/9 ONERADA ouTn9 ONERADA

AREA EXISTAREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) I
215213 567,78 271991

PLANILHA ORCAMENTARIA
¢ QUANT 3
ITEM  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT | REPET | oo MAT Mo T.SERVICO UNIT | VALOR TOTAL

{SERY  PRELIMIN i ( L L . Lo 18422090 184
IMPLANTACAO 03 SALAS 218,79 218,79

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 190,26 1,00 190,26 032 0.83 218,79 218,79
IMPLANTACAO QUADRA COBERTA 468330 4.683,30
DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA i m2 369,89 1,00 369.89 0,00 2| asmas) 4.52375)
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 138,74 1,00 138,74 0,32 0,83 159,55 159,55
COBERTURA 5.480,50 5.480,50
DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA | om2 970,00 1,00 970,00 0,00 5,65 5.480,50 5.480,50
FORRO DE GESSO 295,08 295,08
DEM.DE FORRO GESSO C/TRANSP.ATE CB.E CARGA m2 167,66 1,00 167,66 0,00 1.76 295.08 295,08
ArvorE 329,62 329,62
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E
- * N ! X 1,00 04,93 109,47 21440 R
i MENOR QUE 0,40 M.AF 05/2018 v i W ! I S 2440
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20
) 2 g K ; 9, 7
1152 M E MENOR QUE 0,40 MAF 05/2018 UN 1,00 1,00 1,00 B 13, “.,__ﬁ, 3 7{» | 52,8 52,87
- REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR Ul 100 1,00 1,00 2518 17 6235 62,35
OU IGUAL A 0.20 M E MENOR QUE 0.40 M.AF 05/2018
1 ‘cotmm EDESPENSA . 196,29 . 196,29
1161 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 i M2 3,15 1,00 318 0,00 4mn 14,83 14,83
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | 00 3 81.46
116.2. REAPROVEITAMENTO, AF 122017 M2 2 1,00 .22 0, 235 181,46 181,46
117 |ESCADAS 5 i Lty ; st 21,75 221,75
[REAR DEMOLIGAO DE GRADE/GRELHA/GUARDA CORPO - METALICO M2 5017 1,00 5017 442 0,00 221,75 221,75
118  PASSARELAS PADRAO SEC. XXI MODELO 2 535,73 535,73
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
8. 3 .00 35| 33.20
Llel REAPROVEITAMENTO. AF 1212017 w = g i g % B
1 1
1182, REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 2,00 1,00 2,00 0,00 4 942 9,42
1.1.8.3 DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA m2 40,32 1,00 40,32 0,00 12,3 o 493,11
119, CALCADA ACESSIVEL 1.754,91 1.754,91
1191, | DEM.PISO CIMENT SOBRE LASTRO CONC.C/TR ATE CB. E CARGA m2 117,89 1,00 117.89 0,00 12,23 144179 1.441,79
|CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 272,28 1,00 272,28 032 0,83 313,12 313,12
CENTRAL DE GAS : . . 53,23 33,23
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 49 1,00 490 0,00 any 2,07 23,07
5 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | [ | |
1.1.10.2 REAPROVEITAMENTO. AF 122017 M3 L19 1,00 119 0,00 25,35 30.16 30,16
1111 INST. ELETRICAS . / 3.030,02 3.030,02
LUHL iﬁ»:mg DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, M 605000 100 6.050,00 007 039 2783.00 2.783,00
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM |
L1112 REAPROVEITAMENTO. AF. 123017 UN 150,00 1,00 150,00 0,06 039 67,50 67,50
F I P =
L3 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 204,00 1,00 204,00 018 0,70 179,52 179,52
1.1.12. DEMOLICAO CAIXA D'AGUA 601,90 601,90
11121, DEM.VIGAS CONC. ARM.MANUAL C/TR.ATE C.B. E CARGA m3 2,56 1,00 2,56 0,00 235,12 601,90 601,90
LLI3 OUTROS . 1.020,97 1.020,97
1.113.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 7,50 1,00 1.020,97 1.020,97
TR ORTES. e SR 4 901 1.647,90
| TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA. o
1201 |DMT 05 A 10 KM 1,00 Jm.im 730!&
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 1,00 1.346,40 1.346,40
. ISERVICOEMTERRA iy : L : e 809419) . 8.094,19
IMPLANTACAO 03 SALAS : 1.986,80 1.986,80
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M |
300 X 78,4 105,84
13l PROFUNDIDADE w bisid s 0 | - 7105%
13.1.2, CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 78,40 1,00 78,40 72,12
13.13 INDENIZAGAO DE JAZIDA m3 78,40 1,00 7&4«:"l 392,00 3920
13.14. TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km 784,00 1,00 784,00 1.238,72] 1.238,72
COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C’MONIVELADORA |
13.15. 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HF) M3 62,72 1,00 62,72 284 0,00 178,12 178,12
132 IMPLANTACAO QUADRA COBERTA 210911 2.109,11
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M [
1321 okl i M3 83.23 1,00 83.23 135 . ) 1 |727,367
1322, CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 83,23 1,00 wn | 092 0,00 76,57 76,57
1323, INDENIZAGAO DE JAZIDA m 8,23 1,00 B | T s00 00| 16,15 416,15
1324, TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM m3km 832,25 1,00 83225 | 1.58 0,00 131495 1.314,95
COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (CMONIVELADORA ) 2 [ T ehR
325.
1323 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) M3 %638 W00 66,38 s 000 18908 189,08
133 {CALWA ACESSIVEL 1.553,23 1.553,23
1331, APILOAMENTO m2 382,57 1,00 382,57 0,00 4,06 1.553.23 1.553,23
134 INST. ELETRICAS e 1 244505 2.445,05

CNPJ: 07.527.227/0001-39 Insc. Est.: 10.391.351-3 Insc. Mun.: 220.861-1
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ENGENHARIA LTDA

Superintendéncia de

Secretaria de

|
|
|
Infraestrutura 1 Estado da by
| Educagdo GOIAS
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL PRINCESA DAIANA 52078523
OBRA DATA CIDADE |
AMPLIACAO E REFORMA 20/09/2020 AGUAS LINDAS DE GOIAS
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP ‘REFERENCIA SINAPI l
AGUAS LIND| AREA ESPECIAL 14 QD. 14, SETOR 08, CEP-72910-001 ABR/I9 ONERADA ouT/Y ONERADA
AREA EXIST AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) I
215213 567,78 2719,91
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QuANT | REPET ?(L)';,]:: MAT MO l T.SERVICO UNIT | VALOR TOTAL
o ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 6 5652 10 652 000 02| 147065 1.470,65
AF 032016 [ =
1342, M3 56,52 1,00 56,52 0,00 17,24
e i
T4l T i L ;
L4 ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIGAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO |
o 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | -
1412 ARRUELA LISA D=5/16" Un 3,00 1,00 8,00 0,07 0,00 qg:i 0,56
1413 BARRA DE COBRE 2" X 3/16" (2,0865 KG/M) m 1,50 1,00 Lo | s 17,62 202,15 202,15
FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM | |
1414 ABRAGADEIRA METALICA RiGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. M 6,00 1.00 6,00 1,08 1.9 18,42 18,42
AF_05/2015 ! S
1.4.15. BRAGO C AGO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17 un 1,00 1,00 1,00 105,09 526 110,35 110,35
14.16 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 2,00 1,00 2,00 118 1.58 5.52 5,52
14.17. BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4" PR 2,00 1,00 2,00 8.11 658 2938 29,38
e CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, PARA DISTRIBUICAO % 500 100 5,00 5.8 o 3045 3045
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV. PARA DISTRIBUIGAQ
1.4.19. M 50,00 1.00 50,00 49,02 3.56 2629,00 629,00
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 122015 ] = - Xoaei oy ,2,, 2
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM:, ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV, PARA
4110 . % HOLORY M X .00 00,00 78.82 499 16.762,00 : 0
pan DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212015 o 4 ? o = 16.762,0
14111, CABO DE COBRE NU No. 35 MM2 M 3,00 1,00 3,00 1434 421 55,65
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
4112 M 45,00 .00 45,00 26.22 091 122085 1220,
L4z INSTALACAO. AF 12/2017 5 1 ey 1.220,85
1.4.1.13. CAIXA METALICA PARA PROTEGAO GERAL 1200X1000X310MM DE 500A A 800A Un 1,00 1,00 1,00 677,69 56,24 733,93 733,93
14,114, CAIXA METALICA PARA T.C. 1200X1000X310MM - 500 a 800A Un 1,00 1,00 1,00 677,69 56,24 733,93 733,93
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
14115, 00 82,54 1967 379,26
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018 UN 10 100 B 182 z 319,26
1.4.1.16. CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAGO TIPO C un 1,00 1,00 1,00 60,44 263 63,07 63,07
14117, CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.190 MM Un 1,00 1,00 1,00 19,90 5,26 25,16 25,16
1.4.1.18. CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.220 MM Un 2,00 1,00 2.00 22,70 5,26 55,92 55,92
1.4.1.19. CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.230MM Un 2,00 1,00 2,00 27,18 5,26 64,88 64,88
1.4.1.20. CONECTOR DE COMPRESSAO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 un 4,00 1,00 4,00 469 10,52 60,84 60,84
14.1.21. CONECTOR PARAL. ALUM.EXTRUD.CA-CU-10,0D.10-2-1 PARAF. Un 6,00 1,00 6,00 4,29 11,83 96,72 96,72
in CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E e 1,00 100 100 716 559 1278 12.75
INSTALACAO -
14.1.23. CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 150 MM2 | Uun 4,00 1,00 4,00 14,24 1578 120,08 120,08
1.4.1.24, CURVA DE 90 GRAUS AGO GALVANIZADO DIAM. 2° Un 1,00 1,00 1,00 19.95 1237 3232 32,32
14125 CURVA DE 90 GRAUS AGO GALVANIZADO DIAMETRO 4" Un 2,00 1,00 2,00 102,41 4734 299,50 299,50
14126 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 3,00 1,00 3,00 3420 26,30/ 181,50
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, VO OV B T - e 1o
21 3 .
1412 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 1,00 1,00 847,25 1117 B *8_58,42
14.1.28. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 5,00 1,00 500 6.21 13,15 96,80
1.4.1.29. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4" M 5,00 1,00 5,00 19,98 26,30 231,40/ 231,40
1.4.1.30. ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 4" - PESADO M 40,00 1,00 40,00 69,67 52.60 4.890,80 | 4.890,80
1.4.131 ELO FUSIVEL 8K - 15 KV Un 1,00 1,00 1,00 2,60 658 9.18] 9,18
14132, FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 5,00 1,00 5.00 18,77 5.26 120,15 120,15
14.1.33 GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMERICO un 3,00 1,00 3.00 113,25
1.4.1.34, HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4,00 1,00 4,00 253,24
1.4.135 ISOLADOR EPOXI 50X40 (BUJAO) Un 2,00 1,00 2,00 43,72
1.4.1.36. ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV un 1,00 1,00 1,00 48,73
14137, LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO Un 1,00 1,00 1,00 8.58
1.4.1.38. LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" Un 1,00 1,00 1,00 | 4,70
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E L
1.4.139. )
INSTALAGAO. AF 12/2015 W 100 L ot B 22,96
1.4.1.40. LUVA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 4" Un 4,00 1,00 4,00 120,88
14.1.41. MANILHA-SAPATILHA EM AGO GALVANIZADO un 1,00 1,00 1.00 20,42
MURETA MEDIGAO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRIL. E LAJE CONC. 20MPA
1.4.1.42.
MALHA 8 0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE. m2 S0 9 4% 14z 1458 his26 1.154,76
14.1.43. NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 2.1/2" Un 2,00 1,00 200 21,50 658 T en16 68,16
1.4.144. NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" Un 1,00 1.00 1,00 19.67 10,52 30,19 30,19
1.4.1.45. OLHAL PARA PARAFUSO un 3,00 1,00 3,00 8,67 7,89 49,68 49,68
1.4.1.46. PARAFUSO CABEGA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM Un 3,00 1,00 3,00 272 0,18 8,70 8,70
1.4.1.47. PARAFUSO CABEGCA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM Un 3,00 1,00 3,00 5.99 0,18 18.51 18,51
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMERICO OXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/
4.1.48. .
!4145 | DESLIGAMENTO AUTOMATICO 15KV,10KA ha 40 L 300 1250 i 208 596,85
POSTE - FUNDAGAO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 11/600 PARA TRAFO (
1.4.1.49. DIAM. 1000MM) - m 0,30 1,00 0,30 182,75 255,82 131,57 131,57
1.4.1.50. POSTE DE CONCRETO SC 11/600 - SEM FUNDAGAO/CONCRETO Un 1,00 1,00 1,00 1.188,00 0,00 1.188,00| 1.188,00
1.4.151. POSTE/TRAFO - CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MINIMO 4H/DIA) H 4,00 1,00 4,00 130,00 0,00 520,00| 520,00
1.4.152 SAPATILHA DE AQO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR un 3,00 1,00 3.00 2,20 10,52 38,16 38,16
1.4.153. SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR UN 2,00 1.00 200 38.71| 41,95 RTE 161,32
14154 TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2 Un 1.00 1.00 100 22| oan| B 1133

CNPJ: 07.527.227/0001-39

Insc. Est.: 10.391.351-3

Insc. Mun.: 220.861-1

Enderego: Rua 122, n° 287, Qd. F-42-A, Lt. 24 - Setor Sul - Goiania - GO - CEP: 74.085-500 - Tel. (62) 3091-6660
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ENGENHARIA LTDA

i
| .
: Anel Secretaria de
Superintendénciade |
Infraestrutura | it
‘[ Educacao
! GovERND 00 ThTaS
lummnﬁ ESCOLAR CODIGO INEP }
COLEGIO ESTADUAL PRINCESA DAIANA 52078523
OBRA DATA CIDADE J
AMPLIACAO E REFORMA 20/09/2020 GUAS LINDAS DE GOIAS
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP IREFERENCIA SINAPI ‘
AGUAS LIND| AREA ESPECIAL 14 QD. 14, SETOR 08, CEP:72910-001 ABR/19 ONERADA outng ONERADA
AREA EXIST AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2152,13 567.78 271991
PLANILHA ORGAMENTARIA
QUANT
ITEM  [DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID QUANT | REPET | poo MAT MO T.SERVICO UNIT | VALOR TOTAL
14.1.55. TERMINAL DE PRESSAO 95 MM2 - Un 5,00 1,00 5,00 3,10 11,83 74,65 74,65
1.4.1.56. TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2 Un 2,00 1,00 2,00 11,36 13,15 49,02 49,02
e TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM N 1,00 1.00 1.00 10.164.70 7980 10.244.50 10.244,50
OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO _ =
s ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-FORNECIMENTO E N 100 100 1.00 84,48 87 13235 13235
INSTALACAO.
1.4.1.59. CAPUZ PARA PROTEGAO DOS PARA RAIOS UN 3,00 1,00 3,00 1581 0.84) 49,95 49,95
1.4.1.60. CAPUZ DE PROTEGAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 3.00 1,00 3.00 15.311 o) 49,95 49,95
14,161, HASTE ROSQUEADA "TIRANTE" 3/8" M 0,50 1,00 0,50 s.n\ 10,01 5 7,69 7,69
S : S S
14162, PORCA SEXTAVADA 38" UN 8,00 1,00 8,00 013 n.an 176 1,76
142, | REFORMA ELETRICA . . . e A 61.565,24 61.565,24
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, PARA CIRCUITOS
42.1. i - WML RYS 4 X 3.480,00 4 45 995280 9.
14l TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 | M S W ha ; g f LSZE
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM:, ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, PARA CIRCUITOS |
14.22. . % g . M 360,00 .00 1360,00 00 158 4.868.80 i
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1272015 | 12 ! = 4,864,80
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, PARA CIRCUITOS
1423, y g WILNT 934,00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 M 200 it 20000 2% 1 o 934,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
1424, J : e 790,00 678 4 7.046.80 }
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122015 M m W i i 2 1.046,80
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO |
1425, T g Ll 0, 9 034 043,80
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212015 ) M mn s mn 1 »ii_ - 2 . 2.043,80
1424 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E N 1800 100 1860 045 i 51948 519.48
INSTALACAO. AP
AT, CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E o 200 100 200 N80 6289 — 762.64
INSTALACAO B | >
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE -
1428, 77,0 6 417 522,06
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN e o 00 i . 2 - 3 22'06_
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - i |
1.4.29. . g 4
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122015 UN b I s L3 | 13210, 152,10
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - |
4.2.10.
1424 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 i " st 20 s e 210 491,04
. i;u)](; Zg:::‘ooomL 3"X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 00 100 72,00 a7 400 541 52341
- i?”fﬁ zglc;roooNAL 47X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 100,00 1,00 10000 405 399 304,00 804,00
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
14213, 9,
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0.8X0,8X0.6 M. AF_05/2018 N Lo 1o Lo 16254 19072 1.2 379,26
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE |
14214, | ¢
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0.6 M. AF_05/2018 [ W 9 W z0 157 1945 2 “‘"J 556,88
|
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE | ‘
14218 CONCRETO, FUNDO COM BRITA. DIMENSOES INTERNAS: 0.4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 b 300 L 3 -t uezs| 446,28
CURVA 9 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
14216, .00 a7 63 57.00
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 s il b 15 H = 57,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS
14217 N 0,00 L 34
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/201$ Y 19 19 ! | 1% 2
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E .
14218, 00 7.57 0.84
INSTALACAO. AF 1272015 W L g " ! s e
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2") - . |
14219, = N L .00 100 | 1485 1293
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122015 [ 0% ! I S .
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E |
1.4.2.20. " 00 .28 1435
2 INSTALACAO. AF 12/2015 U s i 19 12 e <
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
4.221. : X X ! 3 0, 130,78 .
14221 INSTALACAO. AF 04/2016 UN 13,00 1,00 13,00 9,10 96 ) 130,78
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
14222 . K .00 9. 133 158,10
2 INSTALAGAO. AF 04/2016 W 1500 L% 15 B . 158,10
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
4223, - } X 0, ; 8 340,50
1.4.2.2 INSTALACAO. AF 042016 UN 30,00 1,00 30,00 9,53 1,82 o 3:10,50
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 - FORNECIMENTO E
14224, d UN .00 .00 100 9,88 53 1241
INSTALAGAO. AF 04/2016 ! X & % 12,41
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E.
225, i 3
1.4.2.25 INSTALAGAO. AF 042016 UN 5,00 1,00 5,00 43,45 23,67 335,60 335,60
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
142, . 4 67 414,66
2.26 INSTALAGAO. AF 042016 UN 6,00 1,00 6,00 5,44 23, | 14,66 | 414,66
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V,
4221, 3.
1422 FORNECIMENTO E INSTALAGAD UN 4,00 1,00 4,00 104,65 117 463.28 463,28
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V,
14228, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 1,00 1,00 847.25 1,17 ) 858,42 85'82
1.4.2.29. DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 6,00 1,00 6,00 34,20 26,30 363,00 363.00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V,
1.4.2.30. FORMECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 1,00 1,00 847,25 117 858,42 - 858,42
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
4231 ;
1.4.231 FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF 172015 UN 13,00 1,00 13,00 7,50 s.52 169.26 | ,,l 69,2«?
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS). 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - | | [
1.4.232 n s,
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122015 f A9 1 i — 57| a1 4574
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO |
14233, 4
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 W e b i 1244 1o _ _ 2 ],' i
T
ELETRODUTO R{GIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, |
14234 ] N | | |
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 [ ™ 30L.90 10 | 301,00 18 4'”{ 2 9”'95‘ 2.980,95
SRS RS e, L 1 el

CNPJ: 07.527.227/0001-39 Insc. Est.: 10.391.351-3 Insc. Mun.: 220.861-1

Endereco: Rua 122, n° 287, Qd. F-42-A, Lt. 24 - Setor Sul - Goiania - GO - CEP: 74.085-500 - Tel.: (62) 3091-6660
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP |
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OBRA |DATA CIDADE |
AMPLIACAO E REFORMA 20/09/2020 AGUAS LINDAS DE GOIAS
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP REFERENCIA SINAPI |
AGUAS LIND] AREA ESPECIAL 14 QD. 14, SETOR 08, CEP:72910-001 ABR/19 ONERADA ouT/n9 ONERADA
AREA Exls1 AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2152,13 56778 271991
PLANILHA ORCAMENTARIA
. QUANT
ITEM  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT | REPET | -0 MAT MO T.SERVICO UNIT | VALOR TOTAL
" |
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1%), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, |
1.4.235. " X X .S, 6| 630,18
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M Sy ! 8,00 L 52 | ! | 630,18
i ilF,E;r;zoﬂlI);JTo RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. i 12900 160 12500 i 5 601 LMS'MJ 1.815.03
14237, 'E\I;EEZOQI‘)SUTn RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - 2100 100 — 145 Pen Wi 404,88
- iv;lz;rzl}z(;ll);rro RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ” 35 100 3,00 18,60 an - ] 70,11
1.4.239. FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 7,00 1,00 7,00 18,77 526 168,21 168,21
1.4.2.40. FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 10,00 1,00 10,00 4,98 10,52 155,00 155,00
14241 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 15,00 1,00 15,00 52,79 10,52 94155] 949,65
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W -
1.4.2.42. 2 i 3 9,
242 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 112017 UN 0,00 1,00 70,00 69.38 .99 s 5”'901 5.555,90
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E |
424, [
14.24 INSTALAGAO. AF 112017 UN 40,00 1,00 40,00 45,92 .48 2176,00| 2.176,00
14244, LAMPADA LED TUBULAR 18W UN 258,00 1,00 258.00 21,96 037 5.761.14 5.761,14
1.4.2.45. REFLETOR DE LED HOLOFORTE S0W UN 4,00 1,00 400 74.83 812 331,80 331,80
|
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA. PARA | LAMPADA LED - FORNECIMENTO E |
4246, Jl 7,61 3
14246 INSTALACAO. AF 1172017 UN 2,00 1.00 2,00 57.68 10,02 135.40| 135,40
A T
LA kgwln;/,;;)‘: COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 200 100 200 3425 248 75,46 75.46
|
; |
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4%), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, |
1.4.2.48. U 4, ¥ X X 078 3,48
* INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 N "o 100 o °9 124 123.48
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1*), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, .
1.4.2.49. 00 0,8 3 .80
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN iot i 15 g 132 A 31,80
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E N
4.2.50. 07 6 56,40
1.4.2.50. INSTALAGAO. AF 122015 UN 12,00 1,00 12,00 2, 263 56,40
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E |
4251 y 7 .63 | .
14.251 INSTALACAO. AF 122015 UN 7,00 1,00 7,00 .88 8.63 115,57 llS 57
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E |
1.4.2.52. X X X 9,98 9.58 19.56
2.52 INSTALACAO. AF 122015 UN 1,00 1,00 1,00 | 5 1956
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 |
14253, DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E UN 1,00 1,00 1,00 471,06 157, m‘ 628,86 628,86
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO |
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24
14254, DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E UN 1.00 1.00 1.00 34231 83.85 426,16 426,16
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | - . - N
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM CHAPA METALICA, PARA 18
14255 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E UN 2,00 1,00 2,00 297,08 69,87 733,84 733,84
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | ,,HL*, I
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 [ |
1.4.2.56. DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E UN 5,00 1,00 500 | 214,46 135180 1.351,80
NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO o o I
14257, TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" Un 150,00 1,00 15000 | 249 490,50 490,50
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - . Pl i
4258, g UN X 8,00 6,69 400.96
s FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 122015 | a0 19 G 400,96
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (I MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
42, 3 0 .00 13,04 10,66 4740
Lz » FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 N o e 2 47‘4(1
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1.4.260 UN X X 77,00 6,69 763 1.102,64 A
2 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 e Ly 1.102.64
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1426 X X .00 13,14 .94 2908
261 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 N 1o W ! i s 29,08
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
. v X 683 763 33258
lz62 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _12/2015 N B0 180 0 332,58
t : T : T 2.952,00 2.952,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, PARA CIRCUITOS
43, M 72,00 1,00 72,00 141 145 205,92
1.1 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 Gt & ,;205'92
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
3. i 2 Lt X X 186,00 00 1,58 665,88 665,88
e TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 M i g & 5,
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV. PARA CIRCUITOS
433, . s Lk sl 00 .00 144,00 296 ( 72,48
1433 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 M i ! ® | . _ 672,
s DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E I w 100 100 0 | 848 67 6712 67 l 2
INSTALACAO. AF 04/2016 L o 1 . IR
kA DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E. 9 % o
o INSTALACAO. AF 04/2016 * i i
— CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4°). W 700 1.00 260
: APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1112016 ) & 2 .
1437 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 24,00 1,00 24,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4). APARENTE, INSTALADA EM
1438 UN 8,00 1,00 800
TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1112016 P
L4 ELETRODUTO R{GIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, - Yoe 106 600
o INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 z : 2
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
1Al INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E erTALAcAo AF_12/2015 N 2.5 hon 2.00
s CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE N 200 ik 586
e CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 >
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E G
4312, 00
14312 NSTALACKD, UN 4,00 1,00 4

CNPJ: 07.527.227/0001-39

Insc. Est.: 10.391.351-3

Insc. Mun.: 220.861-1

Enderego: Rua 122, n° 287, Qd. F-42-A, Lt. 24 - Setor Sul - Goiania - GO - CEP: 74.085-500 - T l.: (62) 3091-6660
gerenciaenenge@gmail.com

Péagina 4 de 14

www.enenge.com.br

de Paula da Cunha Matos

¢ Engenharia Ltda

g
CNFJ 07 527 227/6001-39



N NG

ENGENHARIA LTDA

Secretaria de

Superintendéncia de i Extado da

Infraestrutura | =
| Educacao
i
i GOVRRND 0O §4TADD
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL PRINCESA DAIANA 52078523
|im|m DATA CIDADE
AMPLIAGAO E REFORMA 20/09/2020 AGUAS LINDAS DE GOIAS
CRE lJENm-:ma(;o REFERENCIA AGETOP REFERENCIA SINAPI
AGUAS LIND] AREA ESPECIAL 14 QD. 14, SETOR 08, CEP:72910-001 ABR/19 ONERADA ouT/n9 ONERADA
AREA EXISTAREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
215213 567,78 2719.91
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM  |DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID | QUANT | REPET 33::: MAT l MO l T.SERVICOUNIT | VALOR TOTAL
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1%), PARA CIRCUITOS | |
14313, '
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12:2015 W L 1% 490 W 34 1876 18,76
I« . L . . 4.431,96 4.431,96
1441 ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 162,00 1,00 162,00 364 7.89| 1.867,86 1.867,86
1442, LUVA EM AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" Un 54,00 1,00 54,00 104,76 | 104,76
1443, CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" Un 27,00 1,00 27,00 6416 164,16
1.4.4.4 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4° Un 81,00 1,00 81,00 T a0 48,60
1445 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 27,00 1,00 27,00 14,04 14,04
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS [
1.4.46. . 2, . .6/1.0KV, S
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122015 M 240 19 3250 L b 1315.68) 1.518,66
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E | el o o .
1447, g [
INSTALACAO. AF 04/2016 UN 8,00 1,00 8,00 9,10 0,96 110,4)1l 80,48
1.4.438. TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 15,00 1,00 15,00 6.69 7.63 21480 214,80
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM i
1.4.49. 2 N
(3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 11/2016 P N oot e 200 . 4 31675 316,75
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2* ALTO (2,00 M DO PISO) PARA
1.4.4.10.
PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1500 100 1300 80 299 10185 101,85
145 ALARME E INCENDIO b LT e 12.382,19 12.382,19
145.1. ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 1" M 165,00 1,00 165,00 811 10,52 3.073,95 3.073,95
1452, ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 1.1/4" M 33,00 1,00 33,00 9,77 17,09 886,38 886,38
1.4.53. LUVA EM AGO ZINCADO DIAMETRO 1" Un 55,00 1,00 55,00 1,93 1,58 193,05 193,05
1454, LUVA EM AGO ZINCADO DIAMETRO 1.1/4" Un 11,00 1,00 11,00 294 210 55,44 55,44
1455. CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 1" Un 21,00 1,00 27,00 :,saJ 3,68 193,86 193,86
14.56. CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 1.1/4" Un 5,00 1,00 5.00 6,18 7.89| 70.35 70,35
1457, BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" Un 55,00 1,00 $5.00 0,55 0,26 44,55 44,55
1.4.5.8. BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" Un 11,00 1,00 11.00 0.55 0,78 14,63 14,63
1459, CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2 M 480,00 1,00 480,00 234 1.58] 1.881.60 1.881,60
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM
1.45.10. z > 00 6,78 06 | 82,08
(1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2016 P W - e 1z 18 1 i 382,08
1.4.5.11. TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO Un 12,00 1,00 12,00 1,95 0.78| 3276 32,76
i CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E - 00 1,00 00 1045 1841 11544 115,44
INSTALACAO. |
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIIOLOS CERAMICOS
14513, 6,58 61,07 618,25
MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 N A0 b 48 36,8 ‘ 182 618,23
145,04, Ile,E;l’;{;Il);ﬂ‘O RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 93,00 1,00 93,00 6,68 34| 913,26 913,26
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E, ! (T
14515 3 6 6 154,07
1 EALAGRO-AE 155015 N 31,00 1,00 1,00 261 23 ‘ 154,07
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - " | I
45.16. > L 4 : 3,50
A3 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 W 159 1% 100 L 58 24 2.3 223,50
14517 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" Un 62,00 1,00 6200 | 0,68 1,06 107,88 107,88
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO |
1.4.5.18. R ) 4 495, 8 024 301455
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/201§ M e 10 50| o 2 L i 3.014.55
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
14519, DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E UN 1,00 1,00 100 | 214,46 55,90 27036 270,36
| NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO S =
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E | [
4.5.20 . N 434 3,67 6712
i INSTALACAO. AF 042016 UN 1.00 1.00 v | pd 67,12
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
2 3 69,
INSTALACAO. AF 042016 N 190 1.00 1,00 45,44 2,67 9.11 _—'_"—_éﬁ:l
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS @ L L _19.107,78 19.107,78
 RESERVATORIO 19.107,78 19.107,78
RES.METALICO TAGA AGO PATINAVEL-V=15M3-COL SEC.H=6M+FUNDAGAO+LOGOTIPO Un 1.00 1,00 100 17.536,52 1.199.23 18.735,75 18.735,75
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E | = 10
1512 g = M 30,00 1,00 30,00 599 0,54 195.90 195,90
INSTALACAO. AF 1272014 l =y - z
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
513 uEN 4 . 4, 400 302 03 20,20 0,20
s FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 b 2 L ! % 20,2
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E | .
15.14. 4 2 UN 4,00 100 4,00 68
s INSTALACAO. AF 1272014 I il S - 3
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
.15, 4 K .00 12 5,00 712 )
LaLS INSTALAGAO. AF 12/2014 . N ke e ! . ) I S
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X | | |
1.6, L Sbasael 2 i UN 00 .00 00 1,26 236 7.24 7,24
k5l INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 A b A ’ | | 2
| e 2 il
- | +
15.1.7. ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIVRES PICX.DAGUA 32X1" Un 1,00 1,00 100 | 10.27] 236 12,63 12,63
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL. 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE [ |
1.5.18. AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRAFIBROCIMENTO | UN 1,00 1,00 1,00 19.47| 1421 33.68 33,68
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 | | | S R
= t t
88 CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO), FUNDO DE Ve 150 16 - 1074 il ass| 4185
BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM | ;

15.1.10.  |TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 37,29
- T i  49.145,
161 |CENTRAL DEGAS . 481472 4.814,72
16.1.1 CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA SEM INSTALAGOES (1+1 CILINDRO 45 KG) Un 1,00 1,00 1,00 1.312,82 606,41 o 1.919,23 1.919,23
1.6.1.2. UNIAO S/BRONZE PRETA 3/4" NPT 300 LBS Un 3,00 1,00 3,00 49,30 421 160,53 | 160,53
1613 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 112" UN 1,00 1,00 1.00 8.83| 15,19 24,02 24,02

CNPJ: 07.527.227/0001-39

Insc. Est.: 10.391.351-3

Insc. Mun.: 220.861-1

Enderego: Rua 122, n° 287, Qd. F-42-A, Lt. 24 - Setor Sul - Goiania - GO - CEP: 74.085-500 - Tel.: (62) 3091-6660
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL PRINCESA DAIANA 52078523
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO E REFORMA 20/09/2020 AGUAS LINDAS DE GOIAS
CRE JENDERECO REFERENCIA AGETOP REFERENCIA SINAPI
AGUAS LIND] AREA ESPECIAL 14 QD. 14, SETOR 08, CEP:72910-001 ABR/I9 ONERADA ouT/9 ONERADA
IAREA l-:xls11 AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2152,13 56778 271991
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT | REPET ?g'::: MAT MO T.SERVICO UNIT |  VALOR TOTAL
16.14. BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 112" X 1/4" UN 3,00 1,00 3,00 342 4,00 2226 22,26
16.15. LUVA GALVANIZADO DE REDUGAO 3/4" X 1/2" (GAS) Un 2,00 1,00 2,00 7.45 421 2332 23,32
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2°), INSTALADO EM
16.16. A
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 L 609 L 690 4 40 e 55.86
16.1.7. NIPLE DUPLO 300 PSI 34" Un 6.00 1.00 600 | 755 421 70,56 70,56
1.6.1.8. NIPLE DE REDUGAO 112" X 1/4” BSP UN 4,00 1,00 4.00 6.05 4,00 40,20
L] i = TS
1.6.19. NIPLE DE REDUGAO 3/4" X 1/2" BSP UN 4,00 1,00 4,00 [ 971 4,00 54,84
{
TUBO DE AQO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN |
16.1.10 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 12,00 1,00 1200 | 16,67 8.21 298,56 298,56
AF_12/2015
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
16111, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 7,00 1,00 7.00 9.21 1235 150,92 150,92
AF_12/2015
16112 FITA ANTICORROSIVA M 400 1,00 4,00 765 5.01 50,64
16.1.13 VALVULA ESFERICA LATAO 3/4" Un 3,00 1,00 3,00 34,90 11,36 138,78
16.1.14, VALVULA UGV 3/4" (S) LATAO UN 1,00 1,00 100 1584 10.82 26,66
1.6.1.15. VALVULA UGV 12" (§) LATAO UN 1,00 1,00 1,00 1517 10,82 2599
16.1.16. VALVULA DE RETENGAO LATAO 1/2" X 7/16" NPT Un 1,00 1,00 1,00 14,50 1136 25,86
16117, REGULADOR DE 2° ESTAGIO SKG/H UN 1,00 1,00 100 60,62 28,80 89,42
16118, REGULADOR DE 1° ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANOMETRO UN 1,00 1,00 100 20637 28,80 23517 235,17
16.1.19. EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un 1,00 1,00 100 | 140,00 0,00 140,00 140,00
1.6.1.20. PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR UN 2,00 1,00 2,00 24,53 0,86 50,78 50,78
16.1.21. PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL UN 2,00 1,00 2,00 24,53 036 50,78 50,78
16.1.22. BRAGADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un 4,00 1,00 4,00 0.71 5,26 23,88 23,88
16.1.23. PARAFUSO P/BUCHA §-10 Un 8,00 1,00 8,00 0,17 0.75 7,36 7,36
1.6.1.24. BUCHA DE NYLON §-10 Un 8,00 1,00 8,00 0,08 0,52 4,80 4,80
16.1.25. SUPORTE PARA COLETOR Un 2,00 1,00 2,00 11,70 7.89 39,18 39,18
1.6.1.26. ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 16,00 1,00 16,00 0,00 67,82 1.085,12 1.085,12
162 PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO 44.330.63 44.330,63
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELETRICA TRIFASICO 3801220 V PARA VZ= 24,33 MYH, HM= 46,24
6.2. . - ) ; 3.792.67 00,3 3.992.99
16.2.1 M POTENGIA= TS Y UN 1,00 1,00 100 792, 200,32 §f92,99
16.22 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M Un 1,00 1,00 1,00 549,00 1578 564,78 564,78
16.23 CURVA DE 9 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2" Un 1,00 1,00 1,00 43,88 26, zo' 70,18 70,18
16.24. REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.12" Un 2,00 1,00 2,00 135,01 30, z«‘ 330,50 330,50
16.25. TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.2.1/2" m 246,00 1,00 246,00 58,61 21,83 19.788,24 19.788,24|
1.6.2.6 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un 2,00 1,00 200 | 140,00 000 280,00
1627, EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 9,00 1,00 900 | 170,00 0,00 1.530,00
CAIXA DE INCENDIO METALICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA ;
6.28. X X ¥ 6,6. 450,8
1628 TXE 50 CM CPITIRG - Un 6,00 1,00 6,00 t ) 84 - 136,63 2.450,82
16.29. MANGUEIRA DE INCENDIO D.1. = 38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M | 12,00 1,00 1200 | 250,00 526
16.2.10. ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2" | Un 6,00 1,00 6,00 50,00/ 2,19
16.211. ADAPTADOR PENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" Un 7,00 1,00 7.00 27.00 3.94
16.2.12. REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.112" Un 6,00 1,00 6,00 80,28 13,15 560,58
16.2.13 TAMPAO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" Un 7,00 1,00 7,00 61,80 394 460,18
16.2.14. TANQUE DE PRESSAO DE 10 L Un 1,00 100 1,00 182,56 17.09| 199,65
1.6.2.15. PRESSOSTATO 50 A 80 PSI Un 1,00 1,00 1.00 52,06 17,09 69,15
1.6.2.16. MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 Un 1,00 1,00 1,00 44,43 17,09 61.52
16.2.17. NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2° Un 5,00 1,00 500 | 19,67 10,52 150,95
. citd 8
|
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXA0 ROSQUEADA, INSTALADO EM €10 38 2037 133,42
- REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 W 0 1 d 720 ’ - 33342
1.6.2.19 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL 2.1/2" - Un 2,00 1,00 2,00 EDE 71044 i 7 |'()7_43
1.6.2.20 CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 112" X 21/2° UN 6,00 100 6.00 12,75 233 90,48 90,48
1.6.2.21 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.112" Un 1,00 1,00 1.00 303,13 30,24 33337 333,37
16.2.22. REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 112" UN 1,00 1,00 1.00 2246 28,80 261.26 261,26
1.6.2.23. TE DE FERRO GALVANIZADO 90°X 2 112" un 12,00 1,00 12,00 45.53 24,46 839.88 839,88
16.2.24. COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" UN 34,00 1,00 34,00 49.29 23,04 245922 2.459,22
1.6.2.25. LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 1,00 1,00 1253 19.27 19,27
1.6.2.26. UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" UN 7.00 1,00 7,00 10,01 1.047,69 1.047,69
16227, ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA UN 1,00 1,00 1,00 115,72 3.50 119,22
1.6.2.28. TAMPAO FOFO 40X50CM C/INSCRIGAO UN 1,00 1,00 1.00 197,82 233| 200,15
S e Sy S
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COLEGIO ESTADUAL PRINCESA DAIANA 52078523
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO E REFORMA 20/09/2020 AGUAS LINDAS DE GOIAS
CRE JENDERECO REFERENCIA AGETOP REFERENCIA SINAPI
AGUAS LIND] AREA ESPECIAL 14 QD. 14, SETOR 08, CEP:72910-001 ABR/I9 ONERADA outny ONERADA
AREA EXIST AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
215213 567.78 271991
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT | REPET ?g::: MAT MO T.SERVICO UNIT | VALOR TOTAL
16.2.29. BUJAO DE REBORDO 2.1/2" UN 1,00 1,00 1.00 15,00 176 16,76 16,76
}
I
16.2.30. BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO C/ MARTELO CONVENCIONAL/ ANALOGICA UN 1,00 1,00 100 | 63,50 25,04 88,54 88,54
16.231 ACIONADOR MANUAL DE ALARME UN 7.00 1,00 7,00 83,33 20,03 2,52 723,52
16232 CENTRAL DE DETECGAO E ALARME DE 40 SETORES COM BATERIA UN 1,00 100 o | 963,33 200,32 116365 1.163,65
16233 LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_11/2017 UN 15,00 100 1500 | 1.29] 3%  sseas| 556,35
16234, SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR UN 11,00 1.00 11,00 2.5 | 0,86 279,29 27‘),2‘)
16235 SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA UN 26,00 1,00 26,00 24,53 0.86 66() 14
16.2.36. MARCAGAO NO PISO - IX1 M PARA EXTINTOR M2 11,00 1,00 11,00 29.28 032 325,60 325 60
17. | [ALVENARIAS E DIVISORIAS \ . 507.29 507,29
'ALVENARIA EM TUIOLO CERAMICO MACICO SXIOX20CM 172 VEZ (ESPESSURA lOCM). & 3|
ASSENTADO COM AROAMASSA mco 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA 190 bty 249 A il 307,29
e o i 30.704,80 _30.704,
18,1 mpwvmgip 03 SALAS. . 460,20 460,20
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, | [
18,11 i SPORTE VERTICAL AF 172019 M 10,40 1.00 10,40 1678 27.47| 460,20 460,20
182 COBERTURA . e P 1 3024460 30.244,60
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, |
8. 448 3 X
1821 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/1019 3470 . 30.244,60
19 19.725,39
191 mmm«:do Qv.wm conmm 1.384,66
19.1.1 GUARDA CORPO COM CORRIMAO/TUBO INDUSTRIAL GC-1 m2 7,30 1,00 730 | 176,53 13,15 1.384,66 1.384,66
19.2. COZINHA E DESPENSA L : ; __t L ! 142,57 1.422,57
o2 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO o s L0 318 406.96] aass| 142257 1.422,57
682848| 6.828,48
36,00 1,00 3600 | 176,53 13.15 6.828,48 6.828,48
10.089,68 10.089,68
10.089,68 10.089,68
5.253,60 5.253,60
: 343218 _3432,18
mmtmma azmmu CosERTA 17761 177,61
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE.
LILLL CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 13 COM | ™ 8,30 1,00 2,56 3220 32,20
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | S S RS
- [
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO | |
L1112, MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 830 1,00 8.30 x.u‘ 9.04| 145,41 145,41
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 [
1112 |COZINHA E DESPENSA | 3.153.66 3.153,66
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
[BIE AN EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE § M: NA M2 2 1,00 7722 26,50 1434 315366 3.153,66
| ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
111 OUTROS 100,91 I 100,91
I
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
L3 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 100,91 100,91

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

754470 7.544,70
7.544,70 7.544,70
T s 17.082,80|
= I ma 180,64
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE w92 13.56 14164 141,64
DILATACAO PLASTICAS
113.1.2 RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAos 1,00 2,60 15,00 0,00 39,00 39,00
IMPLANTAGAO QUADRA COBERTA . L . 3.503,21 3.503,21
PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA - $ CM 112,535 1,00 158,66 12,49 9.59 3.503,21 3.503,21
- - m T . 10.738,22 10.738,22
PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 m2 382,57 1,00 w257 | 12,49 9,59 8.447,14| 8.447,14|
- - - T
I l;lEsS Ef;,;gmwo HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 2 643 o0 6.4 e 1849 P 2291,08
1.13.4. 2.660,73 2.660,73
11341 :IE;)S??:;S?\NBC:QSEK;&PQ :g:ﬁzo MECANIO, SRRSSIRA ICM, INCLUSO RELANLE M2 62.40 1,00 62,40 2572 16.92 266073 2.660,73
y : & o S sl 2792592
2792592 27.925,92
H 176,00 1,00 176,00 67,82 11.936,32 11.936,32
18,17 T isomoso] B@;ﬁ?
. . . 6284339
coznvm E DESPENSA 157,08 157,05

CNPJ: 07.527.227/0001-39

Insc. Est.: 10.391.351-3

Insc. Mun.: 220.861-1
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL PRINCESA DAIANA 52078523
OBRA DATA CIDADE
AMPLIAGAO E REFORMA 20/09/2020 AGUAS LINDAS DE GOIAS
CRE JENDERECO REFERENCIA AGETOP REFERENCIA SINAPI
AGUAS LINDJAREA ESPECIAL 14 QD. 14, SETOR 08, CEP:72910-001 ABR/19 ONERADA ouTng ONERADA
AREA EXISTAREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M)
2152,13 567,78 271991
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT | REPET %1::: MAT Mo T.SERVICO UNIT | VALOR TOTAL
s :l;L;:/AZ‘?]A‘O MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. " 238 100 u3s 339 06 157,08 157,05
1152 OUTROS 62.686,34 62.686,34
LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL m2 7,20 1,00 7,20 1,65 96,51 706,75 706,75
PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 227876 1,00 2.278,76 381 5.71 21.693,79 21.693,79
115.23. APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | M2 502,61 1,00 502,61 181 6.88 4367.68 4.367,68
+ I . - - &
1.15.24. REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX_ | m2 496,85 1,00 496,85 0,00 406 2017.21 [ 2017,21
1.15.2.5. PINT ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 1.929,14 1,00 1.929,14 5,40 6,43 mumz, ) 821 72
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA
6. M ), . ), .95 0,56 | 46,56
L2 DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO), & 28 100 A 7 o Mo 146,36
. - S — S, - | S -
1.15.2.7. REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2 593,52 1,00 593 52 0,85 s‘o7| 3.513,63| 3 51 3, 3
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 593,52 3,28 7.419,00 7.41 9 00

LOCACAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM RI;APROVEITAMFNTD INCLUSO
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNH,

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 276,98
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 62.02
DMT 0.5 A 1,0 KM s
™ ek 2% = 793,52 - 4
i 450,91 450,91
REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA A
2311 TERRA ESCAVADA m2 190,26 1,00 190,26 0,00 202 384,32 384,32
23.1.2. APILOAMENTO MECANICO m2 190,26 1,00 190.26 0,10 0,25 66,59 66,59
232 SPDA 34281 342,61
§331 ﬁc‘;\a\;’(;‘:o MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M i 292 100 792 000 %02 20607 206,07
2322, REATERRO COM APILOAMENTO m3 792 17,24 136,54 136,54
: S ; 2 - i 8.964,02 8.964,02
241 ESTACAS | 605313 6.053,13
AL ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, M 1150 1100 11150 18.24 27| 5.185.86 5. 185 86
ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA. AF 03/2018 1 = 4 St
e ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - 0 1 100 s | o4 184 %247 262447
MONTAGEM. AF 06/2017 | e
2413, ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - X6 29,60 100 89.60 65 210 604.80| 604,80
MONTAGEM. AF 06/2017 |
242 BLOCOS ] i 2.517,08 I 2.517,05
i ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE . o 100 e 000 2295 139,04 139.04
FORMA. AF 06/2017 1 | I A
i LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, W 032 100 032 12,25 879 708 7,05
ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017 =
54, CONCRETO FCK = 1SMPA, TRAO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO NG 190 1.00 290 22858 s4.94 110572 1.105,72
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 . | - -
24.24 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 39 1,00 3.9 0,06 30,04 1n7.39 117,39
— ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - Xa 6665 100 66.65 485 210 16321 46321
MONTAGEM. AF 06/2017 P Bl
2448 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - 6 %0 100 .40 465 210 313.20 313,20
MONTAGEM. AF 06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - - s 210 .44 371.44
MONTAGEM. AF 0612017
393,84 393,84
L ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE § MM - - sa 184 1928 39,28
MONTAGEM. AF 06/2017 |
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-SODE10MM - | 0 5202 100 460 210 354,56
MONTAGEM. AF 06/2017
STRUTURA L )
2.5.1 | VIGAS BALDRAMES 5.199,26
- 1 1 T T
2501 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA 3 1032 100 1032 00 26.02] 268,52
AF 06/2017 T
25.1.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 6,07 100 | 607 0,00 104,64 104,64
2513 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 75,67 1,00 75,67 11,94 1509.61 | 1 é@ﬁl
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO o I 1:308.02|
s MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 M3 il i 2 | g’ S ]338703
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM A | 3
25.15. BATRTURAG. AR 123015 M3 425 1,00 425 | 0,00 153.1 l }5},17
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - |
516, 6.44 46 .10 1.190,97
25.1 ONEAGEM AT 07 ) e KG 176,44 1,00 17 ) s 2 _ lws) 7171 90,97
| ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE $ MM - . | . —
MONTAGEM. AF 067017 KG 96,56 1,00 96.56 5.04 184 33| 664,33
341362 3.413,62
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS |
2521 SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO oM 3819 100 3819 23,30 21,72 171931 1.719.31
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_122015 | | |
i | — | —
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO " o -~ o aile
e ‘MEC;\NICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 o M 12 ke _‘ 2 R 7| ' 5 60,14

CNPJ: 07.527.227/0001-39

Insc. Est.

:10.391.351-3

Insc. Mun.: 220.861-1
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL PRINCESA DAIANA 52078523
OBRA DATA CIDADE
AMPLIAGAO E REFORMA 20109/2020 AGUAS LINDAS DE GOIAS
CRE JENDERECO REFERENCIA AGETOP REFERENCIA SINAPI
AGUAS LINDAREA ESPECIAL 14 QD. 14, SETOR 08, CEP:72910-001 ABR/19 ONERADA ouT/I9 ONERADA
AREA EXIS‘I1 AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2152,13 56178 271991
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT | REPET ?g,'::: MAT MO [ T.SERVICO UNIT | VALOR TOTAL
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
2523
ESTRUTURAS. AF 1272015 M3 182 1,00 182 0,00 36,04 65,59 65,59
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO |
25.24. ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 108,66 1,00 108,66 460/ 210 728,02 728,02
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
25.25. ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - KG 49,50 1,00 49,50 5.04 1.84 340,56 340,56
MONTAGEM. AF_12/2015 [ | |
2 lmusnx COBERTURA | ] | [ 7.083,38 | 7.083,38
o ; | | I | I
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE- | |
2531 |
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_12/2015 “ M2 i Lo i b4 16,08 .03 ‘ 2 m““’; 3.432,40
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO | T 0 e N
25.3. 2 | M
2 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 M b ny e i . . ...| 1.255,70
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM |
533, g
253 ESTRUTTRAS A 1501% M3 4,08 1,00 408 0,00 36,04 m,nl - 1 47,01
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2534 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - KG 52,80 1.00 52.80 465 210 356,40 356,40
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2535, ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-S0 DE 10,0 MM - KG 159,51 1,00 159,51 4,60 210 1.068,71 1.068,71
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2536, ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-S0 DE 125 MM | KG 52,80 1,00 52,80 533 136 353,23 353,23
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2537 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - KG 68,30 1,00 68,30 5,04 1.84 469,90 469,90
MONTAGEM. AF_12/2015
254 LAJE S e b 9.401,65 9.401,65
LAJE PREMOLDADA PFORRO, SOBRECARGA 100KGM2, VAOS ATE 3.50ME-8CM,
2541, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO M2 151,86 1.00 151,86 45,74 16,17 9.401.65 9.401,65
(REAPR3X) E FERRAGEM NEGATIVA |
; 60,00 60,00
| 60.00| 60,00
 |INSTALACOESE {0 Besisi . 13,681,185
261 INST. ELETRICAS 7.712,55 7.712,55
26.1.1. BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4” Un 60,00 1,00 60,00 o600 36,00
26.1.2. BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" Un 25,00 1,00 25,00 20,25 20,25
26.13 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 2,00 1,00 2,00 1.04| 1,04
26.14. BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 2,00 1,00 2,00 1.52 1,52
o CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, PARA DISTRIBUICAO i o 100 100 609 6,09
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212015
26.16. CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 100,00 1,00 100,00 391 3,58 749,00 749,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 4507750 V, PARA CIRCUITOS |

6.1.7. > Y . , 1,00 318,00 1,01 145 782,28 782,28

b TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M e | | Y
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS [

6.1. " 3 M 00 .00 306,00 1.7 1.58 1.009,80 009,80
i TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 122015 2 ! : | ], %,
2619, i;;n:; Z(J.CJOOONAL 3"X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 22,00 100 2200 1‘”1 4,00 157.74 157,74

2 T 1 T

340 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - - 17,00 1,00 1700 | 294 6,19 86,19
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 . I ) - -

26.1.11 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM § ENTRADAS un 20,00 1,00 20,00 4.67 8.94 111110[ 272,20

SEiTE CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (34°). PARA CIRCUITOS i 400 100 wo | 117 263 xs.zu‘ 15,20
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 |

26,113 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1%), PARA CIRCUITOS l i 400 100 b 9 342 9.6 18.76
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 | |

S5 tae DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E i oN 200 1,00 300 9.10 0.9 30,18 30,18
INSTALAGAO. AF 04/2016 2

26 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 1 N 200 100 200 9021 133 21.08| 21,08
INSTALAGCAO. AF 04/2016 ]

S DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E o 600 1,00 6,00 9.53 182 68,10 68,10
INSTALAGAO. AF 042016 —

-_ DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 - FORNECIMENTO E N 1.00 100 2,67 67,12 67,12
INSTALACAO. AF 0412016 | W el

26.1.18. DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 3,00 1,00 2630 18150 181,50

—_— ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, » 12000 100 245 538,80 | 538,80
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 .

—_ ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, ” 26,00 1.00 12, 401 123,40
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 122015 ORI Bde

setdl ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, W 50,00 100 50,00 148 447 207.50| 297,50
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 |

618 ELETRODUTO R{GIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, - 50,00 1.00 50,00 152 26 m,ou‘ 389.00
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

i, . U W S - — B

ikin INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - N 400 1,00 400 7.50 552 s2.08! 52.08
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 ey | o

26.1.24. LAMPADA LED TUBULAR 18W UN 44,00 1,00 44,00 21,96 | 0,37| 982,52 982,52

iy LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 18 W - N 2200 100 200 ©90| 999 1 _“7.5“‘ 1317,58

— FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 11/2017 B — =

31,2, LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, - 60,00 100 000 02 o8] 88.20 88,20
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 | |

CNPJ: 07.527.227/0001-39

Insc. Est.: 10.391.351-3

Insc. Mun.: 220.861-1
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL PRINCESA DAIANA 52078523
OBRA DATA CIDADE
AMPLIAGAO E REFORMA 20/09/2020 AGUAS LINDAS DE GOIAS
CRE JENDERECO REFERENCIA AGETOP | REFERENCIA SINAPI
AGUAS LIND| AREA ESPECIAL 14 QD. 14, SETOR 08, CEP:72910-001 ABR/I9 ONERADA ouTng ONERADA
AREA EXISTAREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M%)
215213 567,78 271991
PLANILHA ORCAMENTARIA
QUANT ,
ITEM  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT | REPET | pooo MAT MO T.SERVICO UNIT | VALOR TOTAL
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
26.1.27. 00 0,80 3 .00
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN o L z L 132 5 53,00
26.1.28. QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A Un 1,00 1,00 1,00 69,97 39,45 109,42 109,42
26.1.29. TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC Un 20,00 1,00 20,00 172 0,78 50,00 50,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - & G024
26130, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 122015 Uy o Lo .00 it e N 1002 100,24
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o o 76 %576
st FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 w £ 10 & ° = : 86,76
262 isPpA ] 5.968,60 5.968,60
26.2.1. TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 13,00 1,00 1300 | 1372 14,00 360,36 360,36
26.22. PRESILHA LATAO 16/35MM SMM+PARAF FENDA UN 140,00 1,00 140,00 159 208 513,80 513,80
3645 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA DE [ ™ 100 1.00 1.00 9385 142 127 11,27
|~ POLIURETANO EXPANSIVA. AF 032016 | B ~ |
26.24. CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 | un 15,00 1,00 1500 | 523 7.89 19680 196,80
26.25. CABO DE COBRE NU No. 35 MM2 M 118,00 1,00 118,00 1434 a21) 2180 2188 90
26.26 CABO DE COBRE NU No. 50 MM2 M 68,00 1,00 68,00 17,16 447 L4084 1‘47()&
[ T
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

6.2 . X 15,00 52 5.26 116,70 6
2627, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 1n%0 i 5 e | 116,10
26.28. BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 7,00 1,00 7,00 0.86 0.26 784 7,84
26.29. HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 8,00 1,00 8,00 3693 707 352,00 352,00
26210; CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO N 1,00 1.00 100 1B 542 1870 18.70

INTERNO = 0,3 M. AF 05/2018
26.2.11. ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO %0 G un 8,00 1,00 8,00 6,08 6,58 101,28 101,28
26.2.12. MOLDE GRAF CGT $/8 SOMM C UN 3,00 1,00 3,00 138,72 0,84 418,68 418,68
26.2.13. ALIC PMOLDE C-84 UN 1,00 1,00 1,00 87,47 0,84 88,31 88,31
26.2.14. HASTE ROSQUEADA "TIRANTE" 3/8"
7 Mrwcﬂwmmcm:o
2711 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 1,00 100
2712, LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 UN 3,00 1,00
2713 SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR UN 1,00 1,00 1,00 24,53 0,86 2539 25,39
2714 SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA UN 4,00 1,00 4,00 24,53 0.86 10156 101,56
27.15. 1MARCAcAo NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR ; M2 1,00 1,00 1.00 2928 032 29,60 29,60
PLACA DE smALIZAcAo EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM ”SAIDA'
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE | |
280.1. 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OUIGUAL A6M | M2 8116 1,00 81,16 1562 21,05 297613 2.976,13
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | |
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

2802 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? M2 100,20 1,00 100,20 15,62 21,08 3.674.33 3.674,33
COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
|

| FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA

344,87

ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO USI SAC-300 C()M FUNDO
ANT]CORROSIVCI
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA—CANAL TIPO PL AN COoM ATE 2 AGUAS, [ [ |
0.

21101 INCLUBO TRANSPORTE VERTICAL AR 037015 M2 235,69 1,00 2569 | 26,70 448 7.348.81 | 7.348 81
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, | B

2.11.0.2. CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 24,05 1,00 24,05 ; 11,68 6,50 437,22 437,22
AF_07/2019
EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 M 67,98 1,00 67,98 501 7.96 881,70 88J

T — e = 3

JANELA DE ACO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAGAO COM ARGAMASSA SEM VlDROS
PADRONIZADA. AF 07/2016 M2 14,40 1,00 14,40 114,61 36,03 2.169,21 ‘
JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXAGAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. I

21202, Pt M2 7,20 1,00 7.20 185,25 36,03 1.593.2/
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO

2.1203. COMPLETA Q M2 5,04 1,00 5,04 406,96 4465 >

T vionos : :

2.13.0.1. VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM

R E ;

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA§ E FbTRUTURAQ DE CONCRETO IN NAS, COM | |

2.140.1. COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | 388,27 1,00 38827 | 1.44]
|AF_06/2014 i il

S S | I 1 |

CNPJ: 07.527.227/0001-39 Insc. Est.: 10.391.351-3

Enderego: Rua 122, n° 287, Qd. F-42-A, Lt. 24 - Setor Sul - Goiania - GO - CE~
gerenciaenenge@gmail.com www.enep’
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ENGENHARIA LTDA

{
1 3
: g ot | Secretariade
Superintendénciade | Estado da ;
Infraestrutura ! 3 P
£ Educacdo
GoOYERANG 0O F4Ta00
{UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL PRINCESA DAIANA 52078523
OBRA |DATA CIDADE
AMPLIACAO E REFORMA 20/09/2020 AGUAS LINDAS DE GOIAS
CRE JENDERECO REFERENCIA AGETOP REFERENCIA SINAPI
AGUAS LIND|AREA ESPECIAL 14 QD. 14, SETOR 08, CEP:72910-001 ABR/19 ONERADA OouT/19 ONERADA
AREA ExlsllAREA A CONSTRUIR (M?) IAREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2152,13 567,78 2719,91
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM  |DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID | QUANT | REPET 1?(‘;,’;:: MAT MO T.SERVICOUNIT | VALOR TOTAL
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
21402 |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGADE | M2 13,79 1,00 13,79 17.69 2361 469,52 4.699,52
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
21403.  |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM M2 50,02 1,00 50,02 14,05 13.35 137054 1.370,54
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO i
21404, MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURADE | M2 224,46 1,00 22446 9,01 9.44 414128 4.141,28
10MM, COM F.XECLC;\O DE TALISCAS. AF 06/2014 | !
3 13
S g 1] 1.877,33
Apucmm MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES 1002 S 1877.33
DE AREA MAIOR QUE 10M’, ESPESSURA DE LOCM. AF 06/2014 . — B

]LASTRO DE CONCRETO \1AGRO APLICADO EM PISOS OU RADIFRS ESPESSURA DE 3 CM

12.777.46|

17.777.46

1
[ 179.50

o

BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT 25X 12 CM

W@K

186,60

AFI07016 | M2 179,50 1,00 W 483 2.268,88 B 72_268,88
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN [

21602 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, M2 45.43 1,00 45,43 4224 13,75 2.543,62 2.543,62
AF_07/2016 ‘
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE |

21603 S ATAGAG LAST ie | M 186,60 100 186,60 4092 13,56 10.165,96 10.165,96
RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 186,60 15,00 0,00 2.799,00

2.799,00

CNPJ: 07.527.227/0001-39

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA |
2180.1 2 M; X .69 49 056 655.55|
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). 2 ki e = 2 103 3 5! 3.655,55
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES =
21802 RNAS DE CASAS,UMA COR, AF. 082014 M2 50,02 1,00 50,02 457 514 485, 485,69
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
803. 68 360,59
1803, DEMAOS. AF 06/2014 M2 156,39 1,00 156,39 3,02 s 1 1.360,59
21804 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 323,13 1,00 EPERES 181 6.88 280799 2.807,99
2.18.0.5, PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 166,74 1,00 166,74 5,40 6,43 1.972,53 1.972,53
21806 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 145,53 1,00 145,53 181 6.88 1.264,65 1.264,65
— :ﬁ[ﬁ:/:gﬁo MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. 6 145,53 100 14553 a1 85 188897 1.888.97
= ! =
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA |
18, ;3 4 .56
21804, DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO), M2 W 109 32 9 10.5 | 904,54
s - : T . . 2
2190.1. QUADRO DE GIZ EMBOGO/PINTURA COMPLETO m2 1,00 15,12 57.30 6230 1.808.35 1.808,35
2.19.0.2. LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 1,00 190,26 0,53 152 390,03 390,03
: T—— e Ll 1,192,
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO N o S i i s
0L PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m? i o ’ ) ' o 1.192,14
186 231,86
231,86 231,86
SR ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M - o1 100 915 138 000 338 12.35
PROFUNDIDADE -
3212 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 9.15 1,00 9,15 092 0,00 841
3213 INDENIZAGAO DE JAZIDA o m3 9.15 1,00 .15 500] 0,00 4575
3.2.14 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM | m3km 91,50 1,00 91,50 1,;T 0,00 14457
— COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C’/MONIVELADORA
bl 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HE
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 |
. TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, s e 100 2763 385 o1 12875 128,75
DMT 0,5 A 1.OKM - -
341 ESTACAS EBLOCOS i A 11.056,26 11.056,26
3411 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 119,00 1.00 119,00 18.24] 28.27| 5.53469| 5.534,69
34.1.2 FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2 25,20 1,00 25,20 1438 3419| 1.223,9 1.223,96
o ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE 0 i 106 16 o00| S20s 268,87 268,87
FORMA. AF 06/2017
34.14 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 9,00 1,00 9,00 0,00 406 36.54 36,54
3.4.15 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M 426 1,00 426 0.00 2 744 73, 44
| |
3.4.06 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:27:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO |y 3.90 100 3.90 248,04 59.73| 1.200.30 1.200,30
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 _ ! |
34,17 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 3.90 1,00 390 006 30,04} 17.39| 117,39
ds ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6.3 MM - X 10688 1,00 106,55 488 210 740,52 740,52
MONTAGEM. AF 06/2017
a1 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - - 198,45 100 | omas 1 465 16 1.339.5. 1339.53
MONTAGEM. AF 06/2017 | |
AL ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - I %o P o | mm | 504 i 2102 521,02
MONTAGEM. AF 06/2017 | ! !
342 VIGAS BALDRAMES | | | 7,816,69 ] 7.816,69

Insc. Est.: 10.391.351-3

Insc. Mun.: 220.861-1

gerenciaenenge@gmail.com

Enderecgo: Rua 122, n° 287, Qd. F-42-A, Lt. 24 - Setor Sul - Goiania - GO - CEP: 74.085-5
www.enenge.com.bg; a* Pa
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ENGENHARIA LTDA

Superintendéncia de

Secretaria de

| Estado da
Infraestrutura | < caise
; Educagdo AS
| GOVERNG 00 §57430
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL PRINCESA DAIANA 52078523
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO E REFORMA 20/09/2020 AGUAS LINDAS DE GOIAS
|fw JENDERECO REFERENCIA AGETOP REFERENCIA SINAPI
AGUAS LIND AREA ESPECIAL 14 QD. 14, SETOR 08, CEP:72910-001 ABR/19 ONERADA ouTn9 ONERADA
AREA EXISTAREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2152,13 567,78 271991
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT | REPET ‘T’g,::‘: MAT MO T.SERVICO UNIT | VALOR TOTAL
34.2.1. FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 114,96 1,00 114,96 1194 8,01 229345 2.293,45
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE N o]
3422, |
% FORMA. AF 06/2017 M3 16,54 1,00 16,54 0,00 3295 s4499| 544,99
34.23. APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 13,03 1,00 13,03 0,00 4,06 52,90 ! 52,90
3.4.24. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 9,45 1,00 9,45 0,00 17,24 162,91 162,91
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO | e -
4.25. 2 |
a2 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 W it b bl Ub o7 _ : uzjo-x 2 18%,(13
3.4.26. LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 7,09 1,00 7,09 0,06 30,04 213,40
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - . el sl )
3427, i
2 ONTROEMLAE 0 KG 51,45 1,00 51,45 4.85 2,10 1 3515_7
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - " |
3428 |
2 MONTAGEM. AF 06/2017 KG 79.82 1,00 79,)}2 N 465 210 B 77538.78
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - X
34.29. ¢
4.29 MONTAGEM.AF 063017 KG 141,27 1,00 141,27 4,60 2,10 946,50 946,50
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE § MM - - |
3.4.2.10. MONTAGEM. AF 062017 KG 76,18 1,00 76,18 504 1,84 524,11 524,11
J1151,
891,65 8.911,65
3 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS [ m 70,80 1,00 70,80 16,08 34,05 3.549,20 3.549,20
(CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
ek MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 072016 o o Mj‘ i e 41 ki 2 Lkl J 452,67
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
513, g 3 3 X
3513 EETRUTURAS. AF 122018 M 47 1,00 472 0,00 6,04 170,10 170,10
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3514, ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-S0 DE 100 MM - KG 444,55 1.00 444,55 460 210 297848 2.978,48
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
cKRE ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - KG 110,64 1,00 110,64 5,04 1,84 761,20 761,20
MONTAGEM. AF_12/2015
AOEM. AT,
3.5.2 |PILARETES . o 3.095,97 3.095,97
3521, FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m2 31,9 1,00 319 16,08 34,05 1.599,14 1.599,14
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
22 . 3 X ; X .73 430,87
322 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 M 40 Lo heo sl > 43087
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM & 0k
35.23. ESTRUTURAS. AF 172018 M3 1.40 1,00 1.40 0,00 36,04 . 50,45 50,‘15—
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3.5.24. ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - KG 107,73 1,00 107.73 465 210 721.17 727,17
MONTAGEM. AF_12/2015 ]
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3525 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - KG 4191 100 4191 5.04 1.84 288,34 288,34
MONTAGEM. AF_12/2015 I
3.53 VIGAS DE COBERTURA I 6.009,29 6.009,29
3531 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m2 60,61 1,00 60,61 16,08 34,08 3.038,37 ~3.038,37|
SoaE CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2.7:3 (CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO o N 100 i ik on L1788 1.178,75
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 0712016 | - S
T
- LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM - 18 100 s 000 36,04 138,03 138,03
ESTRUTURAS. AF 122015 e S
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3534 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - KG 51,09 1,00 51,09 485 2,10 355,07 355,07
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3535, ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -| KG 152,91 1,00 152,91 [ 4,60 210 1.024,49 1.024,49
MONTAGEM. AF_12/2015 | |
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO |
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - KG 39,91 1,00 39,91 5,04 184 274,58 274,58
MONTAGEM. AF_12/2015
. : . : 313508 3.135,08
FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS 1,00 34,06 16,08 34,05 170742 1.707,42
3542 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:27:3 (CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO e 170 100 170 28,04 o7 $23.20 523,20
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 . .
—_— LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM - 170 100 170 0,00 36.04 61,26 61,26
ESTRUTURAS. AF 122015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO |
3544 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - KG 95,82 1,00 9582 | 465 210 646,78 646,78
| MONTAGEM. AF_12/2015 | | | ] B
|ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO | | | |
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - |
360.1. BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 34" Un 50,00 100 5000 0,26 30,00
360.2. CAIXA DE PASSAGEM S0XS0X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 1,00 1,00 1,00 155,55 235,57
3603, ELETROCALHA CH.A® PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA M 25,00 1,00 25,00 841 393,50
3604 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 M 350,00 100 350,00 145 854,00
360.5. LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W Un 8,00 1.00 8,00 2,10 496
3.6.0.6. BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 12,00 1,00 1200 0.26 6,24
36.0.7 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 1,00 1,00 1,00 0,26 0,76}
3.6.08 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A Un 1,00 1,00 1,00 39,45 109,42
3.6.0.9. REATOR EXTERNO V. MERCURIO AFP 1 X 400 W Un 8,00 1,00 8.00 4.62 671,60
— 1 =1
3.6.0.10. CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 3/4" un 8,00 1,00 800 0.78| i
- CAIXA RETANGULAR 4" X 2* MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - o 400 100 60 394/
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 122015 o | _ |

CNPJ: 07.527.227/0001-39

Insc. Est.: 10.391.351-3

Insc. Mun.: 220.861-1

Endereco: Rua 122, n° 287, Qd. F-42-A, Lt. 24 - Setor Sul - Goiania - GO - CEP: 74.085-500 - 7el.: (62) 3091-6660
gerenciaenenge@gmail.com ‘
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ENGENHARIA LTDA

Superintendanciade = Secretariade

- Estado da ‘
Infraestrutura | 3 CO1Ae
§ Educacao
ovEaNE 00 §aTede
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL PRINCESA DAIANA 52078523
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO E REFORMA 20/09/2020 AGUAS LINDAS DE GOIAS
CRE NJENDERECO REFERENCIA AGETOP REFERENCIA SINAPI
AGUAS LI AREA ESPECIAL 14 QD. 14, SETOR 08, CEP:72910-001 ABR/19 ONERADA OouT/19 ONERADA
AREA EXIS‘IiAREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2152,13 567,78 271991
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT REPET $g,::‘: MAT MO T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
3.6.0.12. J
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 i sl e 400 1 26 1520 15,20
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS |
3.6.0.13. 3 .69 9
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_122015 W ooy b e r L Ly 42 46 4.69
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E T ol |
3.6.0.14, N 3, 33 362
INSTALACAO. AF 0472016 ] UN 3,00 1,00 3.00 9.21 1. 1 2i B 3 I 62
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
6. o a N X 2]
3.6.0.15 INSTALACAO. AF 042016 | UN 1,00 1,00 1,00 67.12 67 I2
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, |
3.6.0.16. t4 Y i A X a 130,00 583,70
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 M 100 W ~ - 28370
1 |
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, |
3.6.0.17. M ,00 116.70
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 1 10 . 15 | 116,70
3.6.0.18 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 1,00 1,00 [Dﬂ 18,77 5,26 24,03 24,03
3.6.0.19. INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 2,00 1,00 2,00 64,02 15,78 159,60 159,60
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, |
3.6.0.20. UN 5,00 1,00 5,00 0,80 132 10,60
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ' 10,60
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - " e 1
4,00 6,69 7,63 57,28
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 37,28
B T s ; T 7 3 7 E ] g 3 = S densul Ul 10 Y
ARQUIBANCADA 0 : b 161784 1.617,84
I
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5‘(10XZOCM 12 VH (ESPESSURA 10CM), M2 26,47 1,00 2647 36,49 24‘631 161784 1.61 7,84
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) |
372 MURETA 1 2.409,95 2.409,95
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
3.7.2.1. 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M* M2 65,72 1,00 65,72 15,62 21,08 2.409,95 2.409,95
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_062014 | |
ELEMENTOS VAZADOS. . o . . , . 6.087,45 6.087,45
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 1,00 68,10 6.087.45 6.087,45
R : T T S amaml 9T
IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO 72072
E AREL COM ADITIVD IMPERMEABILIZANTE E=2 CM AF 06/2018 M2 Jis hined L1y 272 2.729,72
STRUTUR : e i | 4421750
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ] i8 o w2750
jriiathuaind] Kg 4.421,75 10, 00| 217, 44.217,50
T i 187 1528550
3.10.0.1 KCOBERTL"RA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM AC}:SSOR]OS m2 1,00 ; 478,27 27,75 421 15,235,50‘ 15,285,50
1. [REVESTIMENTO DEPAREDE L - s G : b 3,059.585) 3.059,
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
3.11.0.1 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM M2 142,97 1,00 142,97 132 256 554,72 554,72
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 i | .
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO | | | |
3.110.2 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 142,97 1.00 142,97 8.48 9,04 2.504.83 2.504,83

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

312 IREVESTIMENTODEPISO S v 2 ; : o anasiel s 17,287,191
3.12.1, LAMINADO . ; 11.719,34 11.719,34

3.12.1.1. PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM m2 305,43 1,00 305,43 29,83 8,54 11.719,34 11.719,34

3122 JUNTA DE DILATACAO [ Los1.70 1.081,70

31221 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM M2 4,70 1,00 4,70 13,21 1,46 68,94 68,94

P MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PREVIO PREPARO E TRATAMENTO DA P TR % — - - 7“1 " 10 ]2_7;
SUPERFICIE

3123, | ARQUIBANCADA e A - 45727 457,27

PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 m2 20,71 1,00 20,71 12,49 9,59 457,27 457,27

PASSEIO (CALGADA) p 7 T o] 3.998,88
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.S CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE

m2 72,13 1,00 3.998,88
30CM/ESCAVAGAOREATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO

3.13. . 3.442,76
3.13.1. mmzmsmrtrwo : . 1.691,33
30311 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 142,97 1,00 142,97 5,40 6,43 1.691,33 1.691,33
3.13.2. \LATEX ACRILICA 1.243.83 1.243,83
3.13.2.1. g;ldigg.l\;t\mzml. DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS | 14297 0 | e 302 5.8 L2638 1243.83
5133, QUADRA DE ESPORTES | 507,60 | 507,60
B thACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, S CMDE | 507,60

LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
3.1402. GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5XSCM

CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES)

CNPJ: 07.527.227/0001-39 Insc. Est.: 10.391.351-3 Insc. Mun.: 220.861-1

Endereco: Rua 122, n° 287, Qd. F-42-A, Lt. 24 - Setor Sul - Goiania - GO - CEP: 74.085-500 » Tel.: (62) 3091-6660
gerenciaenenge@gmail.com www.enenge.com.br tavo de Paula da Cunha Mistos

. enge Engenhana Ltda
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ENGENHARIA LTDA

Superintendéncia de E SecrEestt:g: g:
!

Infraestrutura :
Educacao
GOVERND DO F4TARR
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL PRINCESA DAIANA 52078523
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO E REFORMA 20/09/2020 AGUAS LINDAS DE GOIAS
JENDERECO REFERENCIA AGETOP I REFERENCIA SINAPI
AGUAS LIND| AREA ESPECIAL 14 QD. 14, SETOR 08, CEP:72910-001 ABR/I9 ONERADA out/n9 ONERADA
AREA ExlinAREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2152,13 567,78 271991
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT | REPET gg;‘:: MAT Mo T.SERVICO UNIT | VALOR TOTAL

LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
4.1.0.1

PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA n2 e i R 18 L2 m.m. 121,76

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTF 6 MJ RODOVIA PAVIMENTADA

DMT 0.5 A 1,0 KM 55,92

4.20.2. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 12,00 8,05 24972 249,72

43. FUNDACOES E SONDAGENS . S : 7.
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,

4301 0.56 43 4,19 512,89
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 06/2017 M2 ' 2 1438 il 12 512,89
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE |

43.0 . 3 1 X 3 67,87

5 POEMA. AF/0M2017 M. 1,03 2,00 2.06 0, Ml 2,95 o e 67,87

43.03. APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 1,00 2,00 2,00 0,00 406 812 8,12

4304, REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 045 2,00 0.90 0,00 17,24 15,51 15,51
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO |

305. 2 3 | 248,04 .73 357,0

o MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 0722016 M 13 o) e | 80 o7 | 35701

43.06. LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,58 2,00 116 | 0,06 30,04 3491 34,91
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - . %

4.3.0.7. G TAGEML AR Tt KG 13,18 2,00 26,36 536 145 _17 :Sl 179,51
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - 184 12008 120,05

MONTAGEM AF 06/2017

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
4.4.0.1. SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0.25 M?, PE-DIREITO M2 1,29 2,00 258 23,30 21L72 116,15 116,15
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 8 UTILIZAQOES. AF_1212015

e

4402, CONC_RETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 ol 2,00 022 248,04 59,73 67.70 61,70
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016

4403, LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 0,11 200 022 0,00 36,04 7.92 7,92

ESTRUTURAS. AF 12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
4.4.0.4. ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - KG 282 2,00 5,64 533 136 nn 37,73
MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
4.4.05. ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - KG 1,45 2,00 291 5,04 1,84 20,02 20,02
MONTAGEM AF 12/2015 |

a M
ac‘u PERMEABILIZACAQ

B i :
IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. 2 CM. AF 06/2018

L [ESTR AS ;

T v
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO USI SAC-300 cow FUNDO 270,56 saL12
ANﬂCORROSIVO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS ESPESS!
AF 0772016

p— PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE l - =R 2196.63| 219663
DILATACAO PLASTICAS s { e
4803, RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACR]LICA DUAS DEMAos m2 20,72 621,60 621,60
e m 8 o 160704 1.607,04
f

49.0.1 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA M2 s1,84 2,00 103,68 4'9‘\ 10,56 1.607,04| 1.607,04
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). ] j

VALOR TOTAL 725.201,50

VALOR BDI (20,34%) 147.516,27

\ \
1 ush
. ‘ \__,‘// ‘f JUW A\
Mo de Paula da Cunha Matos -
Enenge Engenharra Ltda
CNPJ 07 527 227/6001-39
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ENGENHARIA LTDA

E - : [~ >
Superintendencia de Secretaria de
‘ Estado da
Infraestrutura Educaciio

GOYERNO DG €31400

UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL PRINCESA DAIANA

OBRA
AMPLIACAO E REFORMA

ENDERECO
AREA ESPECIAL 14 QD. 14, SETOR 08, CEP:72910-001

CIDADE
AGUAS LINDAS DE GOIAS

|cre
|AGUAS LINDAS

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 3,12% 3,12%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,56% 0,56%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 7,20% 7.20%
BDI - FINAL 20,34%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e hase de calculo definidas pela legislagio municipal
(4) Aliquota definida pelas leis 12.546711, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB — contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos kmites no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU — Plendric. Valores cntre o 1° ¢ 3° quartis.

(6) Valor calculado pela 5! atica do acérddo 2.369/2011 TCU Plendrio e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018. (Foi
utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 11/2017 a 10/2018)
y U Onde:
DF={1 DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
‘ DU = Dias ieis.

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acérdo n® 2.622/2013 - TCU - Plendrio. Valores médios.

Observm;ﬂo da AGETOP: (Seguros contra erros de execugio, mcendxo e explosio, danos da natureza (vendaval, destethamento, alagamento,

geadasem) prego de material ou inad; do, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equip

i ds estrutura, nas de Obras Civis &m C a5 (CCCy, =i igem {IM); & Obias Civis em Comsirugao &

Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como cob dicionais para ampli dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade

civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cob de desp arias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local,
cobertura de riscos do fabri dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regide pela convengéio coletiva dos trabalhadores na indistria da

construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Proﬂdamads AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo

Rincon, determinou a excluséo dos valores referentes aos Seguros de Risco de @ Resp. ilidade Civil do P it na composigdo do

calculo do B.D.1.. 2

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n° 2.622/2013 - TCU - Plendrio. Valores entre 1° ¢ 3° quartis. [
(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdéo n° 2.622/2013 - TCU ~ Plenério. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante
su aguclcs citic os 1° ¢ 3° quaitis.

(*) A férmula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acérdéio n. / 1
2.622/2013 — TCUPlenério

onde
AC = taxa de administrac#o central A ,, ’ >
S = taxa de sequins ff v ~

{1+ AC+3+R+GI14DF1+1) : v
= . / R=taxade
Bl R o =iV
U=l DF = taxa de despesas financeiras Gustavo de Pauh Cunha Matos

lf: :: :: mm de m\pé:s:os (PIS, COFINS, CPRB & 1SS) CE]:;l}g;f:Zg;;gg?&k lt? 39

CNPJ: 07.527.227/0001-39 Insc. Est.: 10.391.351-3 Insc. Mun.: 220.861-1

Endereco: Rua 122, n° 287, Qd. F-42-A, Lt. 24 - Setor Sul - Goiania - GO - CEP: 74.085-500 - Tel.: (62) 3091-6660
gerenciaenenge@gmail.com www.enenge.com.br
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ENGENHARIA LTDA

Superintendénciade =~ Secretariade |
| Estadoda |

Infraestrutura Educacdo
GOVERNOG DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CIDADE
COLEGIO ESTADUAL PRINCESA DAIANA AGUAS LINDAS DE GOIAS
OBRA CRE
AMPLIAGAO E REFORMA AGUAS LINDAS
ENDERECO DATA
AREA ESPECIAL 14 QD. 14, SETOR 08, CEP:72910-001 20/09/2020
RELATORIO CENTRAL
CODIGO  [ETAPA PRECO (RS) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 24.442,03 2,80%
b. TRANSPORTES 3.605,75 0,41%
c. SERVICO EM TERRA 10.974,62 1,26%]
d. FUNDAGOES E SONDAGENS 35.058,87 4,02%
e. ESTRUTURA 56.030,27 6,42%
f INSTALAGOES ELETRICAS 173.655,05 19,90%
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 22.994,57 2,63%
h. INSTALAGOES ESPECIAIS 59.780,61 6,85%|
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 21.201,58 2,43%
k. IMPERMEABILIZAGAO 425829 0,49%
n. ESTRUTURA METALICA 106.074,22 12.15%|
o. COBERTURAS 68.808,26 7,88%
q ESQUADRIAS METALICAS 31.004,67 3,55%
I VIDROS 8.029,26 0,92%
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 21.530,49 2,47%
t. FORROS 11.338,60 1,30%]
u REVESTIMENTO DE PISO 67.133,69 7,69%
w. MARCENARIA 1.782,93 0,20%
X. ADMINISTRACAP 33.606,45 3,85%)
V. PINTURA 98.961,20 11,34%)
zZ DIVERSOS 12.446,35 1,43%)
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) (}//m)\ 872.717,77 100,00%

CNPJ: 07.527.227/0001-39 Insc. Est.: 10.391.351-3 Insc. Mun.: 220.861-1
Enderego: Rua 122, n° 287, Qd. F-42-A, Lt. 24 - Setor Sul - Goiania - GO - CEP: 74.085-500 - Tel.: (62) 3091-6660
gerenciaenenge@gmail.com www.enenge.com.br
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ENGENHARIA LTDA

WA YW
¢ Paula da Cunha Matos
nge Ltda
J 07 527 227/6001-39

— _ . |
Secretaria |
|
de Estadoda |
= |
Educacdo |
( envsn Df‘S“!‘
UNIDADE ESCOLAR PRAZO
COLEGIO ESTADUAL PRINCESA DAIANA 120 DIAS CORRIDOS
OBRA DATA
AMPLIAC]\O E REFORMA 20/09/2020
LOCAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
AGUAS LINDAS DE GOIAS 2719,91
CRONOGRAMA - FiSICO FINANCEIRO
CUSTOTOTAL: |  RS8712.117,77 Dias: 30 60 9% 120
= VALOR = = TOTAL
DESCRICAO DOS SERVICOS % 1* PARCELA 2" PARCELA 3" PARCELA 4* PARCELA
24.442,03
SERVICOS PRELIMINARES 24.442.03 e —— | | ! i | ) | ; 24.442,03
100,00%
937,50 937,50 7, .
TRANSPORTES 3.605.75 — — 3.605,77
26,00% 26,60% 26,00% 22,00%
10.974,62
SERVICO EM TERRA 10.974,62 == ] i i i | i i i i 1097462
100,00%
- 35.058,87 3
FUNDACOES E SONDAGENS 35.058.87 i | | | i i I | 1 3303887
100,00%
2241211 33.618,16 X
ESTRUTURA 56.030,27 P e C 56.030,27
40,00% 60,00%
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO . 130.241,29 43.413,76 173.655,05
17365505 ' ' ' T —— R ——a ' ' ! ' '
ESTRUTURADO 75.00% 25,00%
. 17.245,93 5.748,64 994,
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 22.994,57 [ 1 Tk ' 1 i 1 22.994,57
75,00% 25,00%
37.661,78 22.118,83 780,
INSTALAGOES ESPECIAIS 59.780,61 ' ] ] l A SN 1 | | 3978061
63,00% 37,00%
i 13.357,00 7.844,59 21.201,59
ALVENARIA E DIVISORIAS 21.201,58 | i 1 IS SRR | 1 | | !
63,00% 37,00%
- s 1.490,40 1.490,40 1.277,50 4.258.30
IMPERMEABILIZACAO 4.258,29 i (Rt | ) SwwEE 1 1 | )
35,00% 35,00% 30,00%
B 37.125,98 68.948,24 106.074,22
ESTRUTURA METALICA 106.074,22 | ] 1 A BTSSR | ! 1
35,00% 65,00%
37.844,54 30.963,72 68.808,26
COBERTURAS 68.808,26 | | | 1 i | TR A IR O |
55,00% 45,00%
i 17.052,57 13.952,10 31.004,67
ESQUADRIAS METALICAS 31.004,67 : I | ' 1 | ' e e T ST '
55,00% 45,00%
8.020,26 8.029,26
VIDROS 8.029,26 | | | | | 1 i AT RTINS,
100,00%
21.530,49 21.530,49
REVESTIMENTO DE PAREDE 21.530,49 i 1 | 1 1 i
100,00%
4.535,44 6.803,16 11.338,60
FORROS 11.338,60 ] l 1 1 1 ' 1 R I T
40,00% 60,00%
26.853,47 40.280,21 67.133,68
REVESTIMENTO DE PISO 67.133,69 | i | | | ! |
40,00% 60,00%
1.782,93 1.782,93
MARCENARIA 1.782,93 | | 1 1 1 1 ' 1 |
100,00%
- 8.737,68 8.737,68 8.401,61 7.729,48 33.606,45
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 33.606,45 = == === AT
26,00% 26,00% 25,00% 23,00%
35.626,03 63.335,17 98.961,20
PINTURA 98.961,20 1 | [ l | | -
36,00% 64,00%
3.173,82 3.173.82 3.173,82 2.92490 12.446.36
DIVERSOS 12.446,35
25,50% 25,50% 25,50% 23,50%
CUSTO DO ORCAMENTO 872.717,77 107.227,03 283.589,54 305.307,03 176.594,20 872.717,80
PERCENTUAIS: 12,29% 32,49% 34,98% 20,23% 100%
TOTAIS ACUMULADOS: 107.227,03 390.816,57 696.123,60 872.717,80
PERCENTUAIS ACUMULADOS: 12,29% 44,78% 79,77% 100,00%

CNPJ: 07.527.227/0001-39 Insc. Est.: 10.391.351-3 Insc. Mun.: 220.861-1
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ENGENHARIA LTDA

o~ . s s
H - | secretaria de
Superintendéncia de Estado d
a
Infraestrutura =
Educacao
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIC ESTADUAL PRINCESA DAIANA 52078523
OBRA CIDADE
AMPLIACAO E REFORMA AGUAS LINDAS DE GOIAS
ENDERECO CRE
AREA ESPECIAL 14 QD. 14, SETOR 08, CEP:72910-001 AGUAS LINDAS
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
AGETOP E SINAPI - ONERADA 20/09/2020 2719,91
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM |DESCRICAO DOS SERVICOS PO BEN BDs | THICU CUMMIN | oswine. (%)
(R$) (RS)
&  |SERVICOS PRELIMINARES 20.310,57 24.442,03 2,80%
b. |TRANSPORTES 2.996,27 3.605,75 0,41%
c. |SERVICO EM TERRA 9.119,57 10.974,62 1,26%
d. |FUNDAGOES E SONDAGENS 29.132,84 35.058,87 4,02%
e. |ESTRUTURA 46.559.42 56.030,27 6,42%)
f  |INSTALAGOES ELETRICAS 144.301,98 173.655,05 19,90%
¢ |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 19.107,78 22.994,57 2,63%j
h  |INSTALAGOES ESPECIAIS 49.675,84 59.780,61 6,85%
i. |ALVENARIAS E DIVISORIAS 17.617,86 21.201,58 2,43%
k. |IMPERMEABILIZACAO 3.538,51 4.258,29 0,49%
n.  |ESTRUTURAS METALICAS 88.144.40 106.074.22 12,15%)
0. |COBERTURAS 57.177,54 68.808,26 7,88%
Q. |ESQUADRIAS METALICAS 25.763,92 31.004,67 3,55%
r.  |VIDROS 6.672,07 8.029,26 0,92%
s. |REVESTIMENTO DE PAREDE 17.891,17 21.530,49 2,47%
FORROS 9.422,03 11.338,60 1,30%
u.  |REVESTIMENTO DE PISO 55.786,02 67.133,69 7,69%)
W. |MARCENARIA 1.481,56 1.782,93 0,20%j
X. |ADMINISTRAGAO 27.925,92 33.606,45 3,85%f
y. |PINTURA 82.233,70 98.961,20 11,34%
z. |DIVERSOS 10.342,53 12.446,35 1.43%
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 725.201,50 872.717,77 100,00%
\\
( )
\ | \
—_— s
\\\\

CNPJ: 07.527.227/0001-39

E

Insc. Est.: 10.391.351

ana
CNPJ 07 527 227/6001-39
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Insc. Mun.: 220.861-1

Enderego: Rua 122, n° 287, Qd. F-42-A, Lt. 24 - Setor Sul - Goiania - GO - CEP: 74.085-500 - Tel.: (62) 3091-6660
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[ - 4
Superintendencia de
infraestrutura nsy
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL PRINCESA DAIANA 52078523
OBRA CIDADE l
|AMPLIACAC E REFORMA AGUAS LINDAS DE GOIAS i
ENDERECO 'CRE
AREA ESPECIAL 14 QD. 14, SETOR 08, CEP:72910-001 AGUAS LINDAS
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
AGETOP E SINAPI - ONERADA 20/09/2020 271991
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PAR’I’!C!P. (%)

1 REFORMA 398.133,82 479.119,88 54,90%

2. BLOCO 03 SALAS PADRAO SEDUC 2017 - LAJE 161.393,58 19422332 22,25%|

3. QUADRA EM ARCO MODELO 01 - SEDUC 150.328,67 180.907,65 20,73%

4. PASSARELA MODELO 02 - PADRAO SEC. XXI 2015 15.345,43 18.466,91 2,12%

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) 725.201,50 872.717,77 100,00%
Gustavo de Paula da Cunha Matos —
nenge Engenhana Ltda
PJ 07 527 227/6001-39
CNPJ: 07.527.227/0001-39 Insc. Est.: 10.391.351-3 Insc. Mun.: 220.861-1
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