
CÓDIGO INEP
52015459

OBRA DATA CIDADE
REFORMA 25/03/2021 CERES

CRE

CERES

Para a obra de REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE,
foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000

Foram utilizados como referência os preços publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.

     Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a DESONERADA é a mais vantajosa
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 5.749,80                          7.356,29                          14,71                               

3. 4.307,20                          5.510,63                          11,02                               

4. 2.251,16                          2.880,13                          5,76                                 

5. 5.016,66                          6.418,31                          12,84                               

6. 7.400,42                          9.468,10                          18,94                               

7. 11.686,20                        14.951,34                        29,90                               

39.080,82 50.000,00 100,00

39.080,82 50.000,00 100,00

0,00 0,00 0,00

ESTACIONAMENTO

CERES

CRE

CRE-CERES

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

CÓDIGO INEP

52015459

CIDADE

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE

OBRA

REFORMA

ENDEREÇO

 AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000

DATA

25/03/2021

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

1527,65

DEPÓSITO 01

DEPÓSITO 02

REFORMA HIDROSSANITÁRIA

TOTAL - EMENDA PARLAMENTAR

TOTAL - CONTRAPARTIDA SEDUC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS DE OBRA

MURO DE ARRIMO

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO
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ENDEREÇO

 AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 NOV/20 FEV/21

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL FONTE

REFORMA - COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 39.080,82

1. DESPESAS DE OBRA UN 1,00 5.749,80
1.1. AGETOP SERVIÇOS PRELIMINARES - 1.117,05

1.1.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE 
LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m2    7,50 147,08 1,86 1.117,05 EMENDA 
PARLAMENTAR

1.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 182,46
1.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    6,00 23,99 6,42 182,46 EMENDA 

PARLAMENTAR

1.3. SINAPI ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 2.752,26
1.3.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     16,00 0,00 61,26 980,16 EMENDA 

PARLAMENTAR

1.3.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H     110,00 0,00 16,11 1.772,10 EMENDA 
PARLAMENTAR

1.4. DIVERSOS - 0,00 0,00 1.698,03
1.4.0.1. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un    1,00 1.058,84 3,59 1.062,43 EMENDA 

PARLAMENTAR

1.4.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    322,64 0,63 1,34 635,60 EMENDA 
PARLAMENTAR

2. CALÇADA DE PROTEÇÃO UN 1,00 0,00 0,00 2.669,38
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 442,41
2.1.0.1. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3    4,34 0,00 25,89 112,36 EMENDA 

PARLAMENTAR

2.1.0.2. GOINFRA 20109 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA m2    35,00 0,00 9,43 330,05 EMENDA 
PARLAMENTAR

2.2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.017,73

2.2.0.1. GOINFRA 100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2    28,88 16,62 18,62 1.017,73 EMENDA 
PARLAMENTAR

2.3. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 325,76
2.3.0.1. GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM m2    14,44 1,56 2,26 55,16 EMENDA 

PARLAMENTAR

2.3.0.2. GOINFRA 200500 REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC) m2    14,44 6,19 12,55 270,60 EMENDA 
PARLAMENTAR

2.4. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 133,78
2.4.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 133,78
2.4.1.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA m3    15,31 1,29 0,00 19,75 EMENDA 

PARLAMENTAR

2.4.1.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA m3    15,31 0,88 0,00 13,47 EMENDA 
PARLAMENTAR

2.4.1.3. GOINFRA 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m3    12,25 5,00 0,00 61,25 EMENDA 
PARLAMENTAR

2.4.1.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km  15,31 1,56 0,00 23,88 EMENDA 
PARLAMENTAR

2.4.1.5. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO m3    12,25 1,26 0,00 15,43 EMENDA 
PARLAMENTAR

2.5. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 749,70
2.5.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m2    35,00 12,96 8,46 749,70 EMENDA 

PARLAMENTAR

3. MURO DE ARRIMO UN 1,00 0,00 0,00 4.307,20
3.1. ESTRUTURA - 0,00 0,00 1.437,64

3.1.0.1. GOINFRA 61130
MURO ARRIMO PADRÃO GOINFRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 
2,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO

m2    5,21 164,10 111,84 1.437,64 EMENDA 
PARLAMENTAR

3.2. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 151,60
3.2.0.1. GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM m2    6,72 1,56 2,26 25,67 EMENDA 

PARLAMENTAR

3.2.0.2. GOINFRA 200500 REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC) m2    6,72 6,19 12,55 125,93 EMENDA 
PARLAMENTAR

3.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 322,74

3.3.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

m2    181,32 0,00 1,78 322,74 EMENDA 
PARLAMENTAR

3.4. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 322,74
3.4.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m2    181,32 0,00 1,78 322,74 EMENDA 

PARLAMENTAR

3.5. DIVERSOS - 0,00 0,00 2.072,48

3.5.0.1. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

m2    181,32 7,01 4,42 2.072,48 EMENDA 
PARLAMENTAR

4. DEPÓSITO 01 UN 1,00 0,00 0,00 2.251,16
4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 433,20
4.1.0.1. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3    4,41 0,00 25,89 114,17 EMENDA 

PARLAMENTAR

4.1.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    1,68 0,00 4,14 6,95 EMENDA 
PARLAMENTAR

4.1.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    1,10 0,00 4,14 4,55 EMENDA 
PARLAMENTAR

4.1.0.4. GOINFRA 20101 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    21,45 0,00 3,73 80,00 EMENDA 
PARLAMENTAR

4.1.0.5. GOINFRA 20136 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CAIBRO E RIPA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    21,45 0,00 2,98 63,92 EMENDA 
PARLAMENTAR

4.1.0.6. GOINFRA 20109 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA m2    17,35 0,00 9,43 163,61 EMENDA 
PARLAMENTAR

4.2. DIVERSOS - 0,00 0,00 1.114,65
4.2.0.1. GOINFRA 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 m2    9,80 95,49 18,25 1.114,65 EMENDA 

PARLAMENTAR

4.3. PINTURA - 0,00 0,00 238,87
4.3.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    14,70 6,89 9,36 238,87 EMENDA 

PARLAMENTAR

4.4. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 92,81

4.4.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

m2    17,35 0,00 1,78 30,88 EMENDA 
PARLAMENTAR

4.4.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2    17,35 0,00 3,57 61,93 EMENDA 
PARLAMENTAR

4.5. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 371,63
4.5.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m2    17,35 12,96 8,46 371,63 EMENDA 

PARLAMENTAR

5. DEPÓSITO 02 UN 1,00 0,00 0,00 5.016,66
5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.158,96
5.1.0.1. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3    13,12 0,00 25,89 339,67 EMENDA 

PARLAMENTAR

5.1.0.2. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

m2    59,32 0,00 2,07 122,79 EMENDA 
PARLAMENTAR

5.1.0.3. GOINFRA 20136 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CAIBRO E RIPA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    59,32 0,00 2,98 176,77 EMENDA 
PARLAMENTAR

1527,65

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-CERES

ÁREA EXISTENTE (M²)

1527,65

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE

DATA

25/03/2021

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA

OBRA

52015459

CÓDIGO INEP

CIDADE

CERES

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI
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ENDEREÇO

 AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 NOV/20 FEV/21

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL FONTE

1527,65

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-CERES

ÁREA EXISTENTE (M²)

1527,65

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE

DATA

25/03/2021

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA

OBRA

52015459

CÓDIGO INEP

CIDADE

CERES

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

5.1.0.4. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    1,68 0,00 4,14 6,95 EMENDA 
PARLAMENTAR

5.1.0.5. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    2,00 0,00 4,14 8,28 EMENDA 
PARLAMENTAR

5.1.0.6. GOINFRA 20109 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA m2    53,50 0,00 9,43 504,50 EMENDA 
PARLAMENTAR

5.2. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 722,25

5.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

m2    135,00 0,00 1,78 240,30 EMENDA 
PARLAMENTAR

5.2.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2    135,00 0,00 3,57 481,95 EMENDA 
PARLAMENTAR

5.3. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.891,70
5.3.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m2    135,00 12,96 8,46 2.891,70 EMENDA 

PARLAMENTAR

5.4. PINTURA - 0,00 0,00 243,75
5.4.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    15,00 6,89 9,36 243,75 EMENDA 

PARLAMENTAR

6. GOINFRA REFORMA HIDROSSANITÁRIA UN 1,00 0,00 0,00 7.400,42
6.1. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 7.400,42
6.1.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 7.400,42
6.1.1.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA m     45,00 10,76 23,64 1.548,00 EMENDA 

PARLAMENTAR

6.1.1.2. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

m2    10,00 396,57 44,80 4.413,70 EMENDA 
PARLAMENTAR

6.1.1.3. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    18,00 0,00 22,89 412,02 EMENDA 
PARLAMENTAR

6.1.1.4. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m     18,00 9,18 12,10 383,04 EMENDA 
PARLAMENTAR

6.1.1.5. SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 12,00 37,23 9,32 558,60 EMENDA 
PARLAMENTAR

6.1.1.6. SINAPI 95693
LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 37,01 5,52 85,06 EMENDA 
PARLAMENTAR

7. ESTACIONAMENTO UN 1,00 0,00 0,00 11.686,20
7.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 24,84
7.1.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    6,00 0,00 4,14 24,84 EMENDA 

PARLAMENTAR

7.2. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.568,94
7.2.0.1. GOINFRA 180309 PORTAO CORRER / ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS m2    6,00 232,85 28,64 1.568,94 EMENDA 

PARLAMENTAR

7.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 306,16

7.3.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

m2    172,00 0,00 1,78 306,16 EMENDA 
PARLAMENTAR

7.4. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 306,16
7.4.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m2    172,00 0,00 1,78 306,16 EMENDA 

PARLAMENTAR

7.5. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 614,04
7.5.0.1. GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2    172,00 0,00 3,57 614,04 EMENDA 

PARLAMENTAR

7.6. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 8.292,12
7.6.0.1. GOINFRA 220104 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM  1:2,5:3,5 m2    172,00 17,02 12,53 5.082,60 EMENDA 

PARLAMENTAR

7.6.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2    172,00 17,93 0,73 3.209,52 EMENDA 
PARLAMENTAR

7.7. PINTURA - 0,00 0,00 292,50
7.7.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    18,00 6,89 9,36 292,50 EMENDA 

PARLAMENTAR

7.8. DIVERSOS - 0,00 0,00 281,44

7.8.0.1. GOINFRA 271715
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA COM 
ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E 
CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

m     12,10 11,76 11,50 281,44 EMENDA 
PARLAMENTAR

39.080,82

10.919,18

50.000,00

0,00

0,00

0,00

39.080,82

10.919,18

50.000,00

32,73

21.792,16

28.207,84

 CUSTO POR M2 ³ 

 MATERIAL S/ BDI 

 MÃO DE OBRA S/ BDI 

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos 
sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor 
ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de 
contramarco para as esquadrias de alumínio;

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo 
para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na área de piso;

(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de 
construção.

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E 
ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS RESPECTIVOS 

PROJETOS.

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;

 VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO C/ BDI 

 VALOR TOTAL S/ BDI - CONTRAPARTIDA SEDUC 

 VALOR BDI (27,94%) - CONTRAPARTIDA SEDUC 

 VALOR TOTAL S/ BDI - EMENDA PARLAMENTAR 

 VALOR BDI (27,94%) - EMENDA PARLAMENTAR 

 VALOR TOTAL C/ BDI - EMENDA PARLAMENTAR 

 VALOR TOTAL C/ BDI - CONTRAPARTIDA SEDUC 

 VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO S/ BDI 

 VALOR TOTAL DO BDI (27,94%) 
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DATA

25/03/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 3.805,36                      4.868,58                        9,74                       

c. SERVIÇO EM TERRA 2.191,78                      2.804,16                        5,61                       

e. ESTRUTURA 1.437,64                      1.839,32                        3,68                       

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 7.400,42                      9.468,10                        18,94                     

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 1.017,73                      1.302,08                        2,60                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 1.568,94                      2.007,30                        4,01                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 477,36                         610,73                           1,22                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 12.305,15                    15.743,21                      31,49                     

x. ADMINISTRAÇÃO 2.752,26                      3.521,24                        7,04                       

y. PINTURA 775,12                         991,69                           1,98                       

z. DIVERSOS 5.166,60                      6.610,15                        13,22                     

39.080,82                    50.000,00                      100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 52015459

OBRA CIDADE

REFORMA CERES

ENDEREÇO CRE

 AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 CRE-CERES

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 1527,65

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

5 de 11 ART Nº 102021062577



CUSTO TOTAL: R$ 50.000,00 Dias:

%

4.868,58

9,74%

0,47%
2.804,16

5,61%
1.839,32

3,68%
9.468,10

18,94%
1.302,08

2,60%
2.007,30

4,01%
610,73

1,22%
15.743,21

31,49%
3.521,24

7,04%
991,69

1,98%
6.610,15

13,22%

50.000,00 100,00 50.000,00

100%

UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE

OBRA

REFORMA

LOCAL

CERES 1527,65

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

30 DIAS CORRIDOS

25/03/2021

DATA

PRAZO

TOTAL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 1ª PARCELA 2ª PARCELA

VALOR
30

SERVIÇOS PRELIMINARES

15

TRANSPORTES 0,47 48,00% 52,00%

SERVIÇO EM TERRA

610,73

2.007,30

REVESTIMENTO DE PAREDE

15.743,21 31,49

1,22

ESQUADRIAS METÁLICAS 4,01

REVESTIMENTO DE PISO

5,61
2.804,16

100,00%
2.804,16

4.868,58

233,44

9,74
4.868,58

100,00%

ESTRUTURA 3,68
901,27 938,05

49,00% 51,00%
1.839,32

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 18,94
4.544,69 4.923,41

48,00% 52,00%
9.468,10

1.302,08
1.302,08

100,00%
ALVENARIA E DIVISÓRIAS 2,60

195,43

1.023,72

49,00% 51,00%

983,58

PERCENTUAIS  ACUMULADOS: 56,38% 100,00%

OBSERVAÇÕES:

Os pagamentos somente poderão ser efetuados mediante medição e atesto pelos técnicos da Secretaria da Educação. 

991,69

100,00%

49,00% 51,00%

DIVERSOS 13,22
3.040,67 3.569,48

46,00% 54,00%
6.610,15

1,98991,69

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 7,04
1.725,41 1.795,83

TOTAIS ACUMULADOS: 28.192,09 50.000,00

49,00% 51,00%

PINTURA

3.521,24

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

CUSTO DO ORÇAMENTO 28.192,09 21.807,91

PERCENTUAIS: 56,38% 43,62%

8.029,047.714,17

415,30

32,00% 68,00%
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,56% 0,56%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%

27,94%

Notas:

CERES

CRE

CRE-CERES

REFORMA

ENDEREÇO

 AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000

CIDADE

UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE

OBRA

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018. 
(Foi utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 11/2017 a 10/2018)

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da AGETOP: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 4.868,58                         9,74

b. TRANSPORTES 233,44                            0,47

c. SERVIÇO EM TERRA 2.804,16                         5,61

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 9.468,10                         18,94

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 1.302,08                         2,60

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 2.007,30                         4,01

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 610,73                            1,22

u. REVESTIMENTO DE PISO 15.743,21                       31,49

x. ADMINISTRAÇÃO 3.521,24                         7,04

y. PINTURA 991,69                            1,98

z. DIVERSOS 6.610,15                         13,22

50.000,00                       100,00                            

ENDEREÇO DATA

 AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-CERES

25/03/2021

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE CERES

OBRA CRE

REFORMA
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM M2 172,00 86,00

REFORMA CERES

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 52015459

OBRA CIDADE

CRE-CERES 1527,65
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NOV/20

FEV/21

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 
15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)

M2    - - - 18,66 18,77

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,0410 8,92 10,34 0,37 0,42

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h     0,0250 14,35 16,62 0,36 0,42

0,73 0,84

SINAPI_I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 
15 CM

M2    1,0300 17,18 17,18 17,70 17,70

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 0,0150 15,18 15,18 0,23 0,23

17,93 17,93

COEFIC. CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

CRE-CERES  AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

25/03/2021 1527,65

CÓDIGO INEP

52015459

CIDADE

CERES

OBRA

DESONERADA

DESONERADA
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