Superintendéncia de

Secretaria de

=

Estado da
Infraestrutura Educacdo 2apes tades
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CEPI DR. JOSE FELICIANO 52059502
OBRA DATA CIDADE
COBERTURA DE QUADRA 22/10/2020 ITUMBIARA
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP REFERENCIA SINAPT
ITUMBIARA RUA BOA VISTA, N° 240, NOVA VENEZA NOV20  ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
4136,98 535,92 0,00 419638
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID QUANT MAT MO

T.SERVICO [OBSERVACOES!

11 SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE
- >
111 AGETOP HED] MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m2 =D 147,08 216 119,30
1.1.2 AGETOP 20130 DEMOLICAO ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA COM TR. ATE CB. E CARGA m 20,00 0,00 14.40 288,00
LOCAGAO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA ( FACE
113 AGETOP 202 INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m2 23222 283 L1 215440
1.2. SERVICO EM TERRA 0,00
1.2.1 AGETOP 40104 ESCAVACAO MANUAL DE ESTACAS @50cm, PROFUNDIDADE H=6,00m M3 27.10 0.00 37.74 1.022,75
122 AGETOP 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 14,91 0,00 33,60 500,98
123 AGETOP 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 18.63 0.00 4,14 77,13
AGETOP 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 16,86 0,00 26,53 447,30
FUNDACOES E SONDAGENS 0,00]
ESTACAS 0,00
AGETOP 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 27,10 262,81 61,34 8.784,47
AGETOP 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 1.041,17 5,67 2,69 8.704,18
AGETOP 52003 ACO CA-50A - 6.3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 306,32 6.65 2,16 2.698.68
BLOCO 0,00
AGETOP 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=! m3 14,91 262,81 61,34
AGETOP 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 24,84 6,00 1,88
AGETOP 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 403,65 6.32 2,16
VIGAS BALDRAMES
AGETOP 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=! m3 6,71 262,81 61,34 2.175,05
AGETOP 51026 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 6,71 0,08 30,72 206,67
AGETOP 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 83,16 6.68 2,16 735,13
AGETOP 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 236,81 5,67 2,69 1.979,73
ESTRUTURA 0,00
PILARES ARQUIBANCADA 0,00
1.4.1.1 AGETOP 51009 FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) M2 26.88 17.78 35,05 1.420,07
1412 AGETOP 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 1.82 262.81 61,34 589,95/
AGETOP 51055 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 1.82 0,00 36,87 67,10
AGETOP 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 169,47 6,32 2,16 1.437,11
AGETOP 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51.03 6.00 1.88 402,12]
VIGAS BALDRAMES ARQUIBANCADA 0,00
AGETOP 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 8.01 0.00 26,53 212,51
AGETOP 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 8.01 262.81 61,34 2.596.44
1423 AGETOP 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 85.23 .00 1.88 671,61
1424 AGETOP 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 252,09 6,32 2,16 2.137,72
1425 AGETOP 52007 ACO CA - 50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) KG 46,17 5.67 2,69 385,98
15. INSTALACOES ELETRICAS 0,00
1.5.1 AGETOP 72170 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A UN 1,00 106,62 40.44 147,06
1.5.2 AGETOP 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 7,00 8,41 8,09 115,50/
1.5.3 AGETOP 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 2,00 59.10 2427 166,74
1.5.4 AGETOP 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 129,58 16,17 145,75/
AGETOP 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 2,00 96.88 26,96 247,68
AGETOP 71212 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" - PESADO UN 82,13 12,76 10,79 1.934,16
AGETOP 71214 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1 172" - PESADO UN 21.35 29.15 18,87 1.025,23
AGETOP 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 11,00 1,30 2,16 38,06
AGETOP 71701 LUVA DE ACO GALVANIZADO %" UN 12,00 1,24 1,07 27,72
AGETOP 71702 LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" UN 4,00 1,44 1,62 12,24
AGETOP 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2.5 MM2 M 3,00 524 3.67 26,73
AGETOP 70560 CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 M 413,92 7,99 5,61 5.629,31
AGETOP 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 8.51 7.82 16,33
AGETOP 71683 LUMINARIA TIPO PROJETOR CIRCULAR ATE 500 W - BASE E-40 UN 24,00 354,13 8,70 8.707,92
AGETOP 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO DIAM. 3/4" UN 40,00 0.54 027 32.40
AGETOP 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 6,00 0,62 0,27 5,34
AGETOP 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 3.00 0.32 027 1,77]
AGETOP 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 6,00 57,00 10,79 406,74/
AGETOP 70543 CABO DE COBRE NU No. 35 MM2 M 22,00 18.49 4.31 501,60
AGETOP 70544 CABO DE COBRE NU No. 50 MM2 M 120,00 25,77 4,59 3.643,20
AGETOP 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 30,00 495 9,98 447,90/
AGETOP 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 18,00 0,00 26,53 477,54/
AGETOP 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 18,00 0.00 17,58 316,44/
AGETOP 81833 CAIXA DE INSPECAO - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO m3 6,48 0.00 35.04 227,06
1525 AGETOP 31826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM UN 6,00 3424 1114 27228
60X60CM
1.6. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 0,00
1.6.1 AGETOP 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN 8.00 5,16 12,13 138,32
1.6.2 AGETOP 82004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM UN 22,00 3,94 6,20 223,08
1.6.3 AGETOP 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM UN 6,00 9.92 12,41 133,98
1.6.4 AGETOP 82304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM M 53,00 9,18 14,02 1.229,60
17, ALVENARIAS E DIVISORIAS 0,00
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG.
2
1.7.1 AGETOP 100160 (ICALH:4ARML+100KG DE CUM3) m2 95.40 13.97 21,15 3.350.45
1.8, IMPERMEABILIZACAO 0,00
1.8.1 AGETOP 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 24,67 8,62 16,46 618,72/
1.9. ESTRUTURAS METALICAS 0,00
PLACA DE ANCORAGEM (800X350X20 mm) EM ESTRUTURA METALICA
191 SCEE TEEES CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO ke LOLLCS 1342 0.00 13.568,69
1.9.2 AGETOP 60308 CHUMBADORES 20mm kg 333.80 6.47 2,69 3.057.61
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Infraestrutura 3 £281ce
Educacao
GOVERNO DO ESTADO
[UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CEPI DR. JOSE FELICIANO 52059502
OBRA [DATA CIDADE
[COBERTURA DE QUADRA 22/10/2020 ITUMBIARA
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP REFERENCIA SINAPT
ITUMBIARA RUA BOA VISTA, N° 240, NOVA VENEZA NOV/20 ONERADA
| AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M2) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
4136,98 535,92 0,00 4196,38
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO T.SERVICO
ENRIJECEDORES PASSANTES (800/600X100/0X100mm)ESTRUTURA METALICA
193 AGETOP 150204 CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO ke 23277 1342 0.00 3:392,17
ENRUECEDORES NAO PASSANTES (90/0X100/0X10mm)ESTRUTURA METALICA ”
194 ok 150204 CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO ke 3230 1342 0.00 436l
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM
1.9.5 AGETOP 150204 FUNDO ANTICORROSIVO kg 10.165,66 13,42 0,00 136.423,16
1.10. COBERTURAS 0,00
1101 AGETOP 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM m 149874 12,89 an 2354552
ACESSORIOS
1.10.2 AGETOP 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") PARA CONTRAVENTAMENTO Kg 220,81 6,68 2,16 1.951,96/
1.10.3 AGETOP 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m2 15,30 33,80 47,09 1.237,62|
111, REVESTIMENTO DE PAREDE 0,00
1111 AGETOP 200101 CHAPISCO COMUM M2 95,40 1,56 2,62 398,77
1.11.2 AGETOP 200502 REBOCO - 1CI:3 ARML - (BASE P/TINTA EPOXI/ OUTROS) M2 95,40 6,90 14,55 2.046,33
1.12. REVESTIMENTO DE PISO
1.12.1 AGETOP 220104 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =7 CM 1:2,5:3,5 M2 43,20 17,02 14,52
1.13. FERRAGENS
1.13.1 AGETOP 180314 GUARDA CORPO COM CORRIMAO/TUBO INDUSTRIAL GC-1 M2 3,50 193,34 13,48
1.14. ADMINISTRACAO
1.14.1 AGETOP 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 120,00 0,00 71,02
1.14.2 AGETOP 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 440,00 0,00 18,68
115, PINTURA
1.15.1 AGETOP 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2 439,98 6,27 2,88
1.15.2 AGETOP 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 73,40 4,10 5,87 731,80
1.15.3 AGETOP 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2 341,85 2,25 6,61 3.028,79
1.16. DIVERSOS 0,00
1.16.1 AGETOP 270804 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 1.058,84 4,16 1.063,00]
ALAMBRADO (2* OPCAO) EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150X7M / TUBO "
1.16.2 AGETOP 270620 INDUSTRIAL 2'42,28 / TELA MALHA 4" FIO 12 m2 172,95 49,02 1,77 8.784,13
SUPORTE EM FERRO GALVANIZADO REMOVIVEL PARA TABELA BASQUETE
1.16.3 AGETOP 270892 (ASSENT./PINT. S) - 2 UNID. Cl. 1,00 5.731,55 543,04 6.274,59
1.16.4 AGETOP 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) cl. 1,00 763,33 46,42 809,75/
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA COMPENSADO (ASSENT./PINTADAS) 5
1.16.5 AGETOP 271100 ARO FLEXIVEL - 2 UNID. Cl. 1,00 2.336,29 143,50 2.479,79,
1.16.6 AGETOP 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 535,92 0,63 1,55 1.168,31
VALOR TOTAL 312.784,96
VALOR BDI (24,98 %) 78.133,68
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS,
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS TOTAL ORCAMENTO 390.918,64
PELOS RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO PORM2* 729,43
MATERIAL S/ BDI 259.468,26
MAO DE OBRA S/ BDI 53.316,70
(1) Conforme previsto pelo DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os precos adotados sao aqueles constantes dos sistemas de referéncia indicados. Justifica-se o
uso dos pregos destas composigées de custos unitdrios devido ao seu valor ser menor a mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;
(2) Optou-se pelo uso das composi¢oes de custos da AGETOP para itens ndo presentes na SINAPI;
(3) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e jd foram considerados os custos de ¢ co para as esquadrias de aluminio;
(4) Nos casos em que houver execugdo de granitina e omissao do item AGETOP 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado
na drea de piso;
(5) O custo unitdrio aproximado por metro quadrado é calculado dividinde o valor total do or¢amento pela drea total de construgdo.
2de9 gt o GHER S ERTAOAP GO

[OBSERVACOES!

ART N 1020200249740



Superintendéncia de

Secretaria de

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$)

Infraestrutura Esfaca £
~
Educacao
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CEPI DR. JOSE FELICIANO 52059502
OBRA CIDADE
COBERTURA DE QUADRA ITUMBIARA
ENDERECO CRE
RUA BOA VISTA, N° 240, NOVA VENEZA ITUMBIARA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
AGETOP E SINAPI - ONERADA 22/10/2020 4196,38
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
1. COBERTURA DE QUADRA UN 1,00 312.784,96 390.918,64 100,00
312.784,96 390.918,64 100,00
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Superintendéncia de
Infraestrutura

Secretaria de
Estado da

S

Somos todos

Educacao GOIAS
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CEPI DR. JOSE FELICIANO 52059502
OBRA CIDADE
COBERTURA DE QUADRA ITUMBIARA
ENDERECO CRE
RUA BOA VISTA, N° 240, NOVA VENEZA ITUMBIARA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?2)
AGETOP E SINAPI - ONERADA 22/10/2020 4196,38
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM |DESCRICAO DOS SERVICOS PREC?RZ];:M BDI PREC?R(;?M BDL | pARTIC. (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 3.561,70 4.451,41 1,14
b. SERVICO EM TERRA 2.048,16 2.559,79 0,65
C. FUNDA(;C)ES E SONDAGENS 33.735,68 42.162,85 10,79
d. ESTRUTURA 9.920,61 12.398,78 3,17
e. INSTALA(;C)ES ELETRICAS 24.572,70 30.710,96 7,86
f. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1.724,98 2.155,88 0,55
g. ALVENARIAS E DIVISORIAS 3.350,45 4.187,39 1,07
h. IMPERMEABILIZACAO 618,72 773,28 0,20
i. ESTRUTURAS METALICAS 156.877,78 196.065,85 50,16
j. COBERTURAS 26.735,10 33.413,53 8,54
k. REVESTIMENTO DE PAREDE 2.445,10 3.055,88 0,78
1. REVESTIMENTO DE PISO 1.362,53 1.702,89 0,44
m. FERRAGENS 723,87 904,69 0,23
n. ADMINISTRACAO 16.741,60 20.923,65 5,35
0. PINTURA 7.786,41 9.731,46 2,49
p. DIVERSOS 20.579,57 25.720,35 6,58
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 312.784,96 390.918,64 100,00

(*) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e jd foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;

Abvaro Adiano Couto Moraes
Engenheiro Civil
CRE
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Secretaria
de Estado da

Somos todos

Educacao GOIAS
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR PRAZO
CEPI DR. JOSE FELICIANO 60 DIAS CORRIDOS
OBRA DATA
COBERTURA DE QUADRA 22/10/2020
LOCAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2)
ITUMBIARA 4196,38
CRONOGRAMA - FISICO FINANCEIRO
CUSTO TOTAL: [  R$390.918,64 Dias: 30 60
— VALOR TOTAL
DESCRICAO DOS SERVICOS % 1 PARCELA 2* PARCELA
445141 4.451,41
SERVICOS PRELIMINARES 4.451,41 1,14 —— 1
100,00% 1,14%
2.559,79 2.559,79
SERVICO EM TERRA 2.559,79 0,65 —— I
100,00% 0,65%
- 42.162,85 42.162,85
FUNDACOES E SONDAGENS 42.162,85 10,79
100,00% 10,79%
12.398,78 12.398,78
ESTRUTURA 12.398,78 3,17 |
100,00% 3.17%
" 30.710,96 30.710,96
INST.ELETRICA 30.710,96 7,86 ' '
100,00% 7,86%
N - 2.155,38 2.155,88
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2.155,88 0,55 ' )
100,00% 0,55%
- 4.187,39 4.187,39
ALVENARIA E DIVISORIAS 4.187,39 1,07 — |
100,00% 1,07%
" 773,28 773,28
IMPERMEABILIZACAO 773,28 0,20 | —
100,00% 0,20%
- 196.065,85 196.065,
ESTRUTURA METALICA 196.065,85 50,16 96.065,85
100,00% 50,16%
33.413,53 33.413,53
COBERTURAS 33.413,53 8,54 | —
100,00% 8.54%
3.055,88 3.055,88
REVESTIMENTO DE PAREDE 3.055,88 0,78 | —
100,00% 0,78%
1.702,89 1.702,89
REVESTIMENTO DE PISO 1.702,89 0,44 | ——
100,00% 0,44%
904,69 4,
FERRAGENS 904,69 0,23 ‘ 904,65
100,00% 0,23%
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 20.923,65 5,35 1046183 1046183 20923,65
50,00% 50,00% 5.35%
9.731,46 9.731,46
PINTURA 9.731,46 2,49 | ‘
100,00% 2,49%
25.720,35 25.720,35
DIVERSOS 25.720,35 6,58
100,00% 6,58%
CUSTO DO ORCAMENTO 390.918,64 100,00 60.409,16 330.509,48 390.918,64
PERCENTUALIS: 15,45% 84,55% 100%
TOTAIS ACUMULADOS: 60.409,16 390.918,64
PERCENTUAIS ACUMULADOS: 15,45% 100,00%

OBSERVACOES:

Os pagamentos somente poderdo ser efetuados mediante medigcdo e atesto pelos técnicos da Secretaria da Educagdo.

Alvaro Adriano Couto Moraes
4 Z Engenheiro Civil
CREA;
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Superintendéncia de
Infraestrutura

UNIDADE ESCOLAR

CEPI DR. JOSE FELICIANO

Secretaria de
Estado da
Educacao

Somos todos

GOIAS

GOVERNO DO ESTADO

OBRA

COBERTURA DE QUADRA

ENDERECO

RUA BOA VISTA, N° 240, NOVA VENEZA

CIDADE
ITUMBIARA
CRE
ITUMBIARA
DETALHAMENTO DA COMPOSI(;AO DE BDI
COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administrag¢do Central 100,00% 5,50% 5,50%
6) Despesas Financeiras 100,00% 1,39% 1,39%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,80% 0,80%
8) Risco 100,00% 1,27% 1,27%
9) Lucro 100,00% 6,98% 6,98%
BDI - FINAL 24,98 %
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de cdlculo definidas pela legislacdo municipal.
(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB - contribui¢@o previdencidria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n°®2.622/2013 - TCU — Plendrio. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acérdao 2.369/2011 — TCU - Plendrio e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018.
(Foi utilizado para o cdlculo a média da Taxa SELIC no periodo de 11/2017 a 10/2018)

DF=

6de9

TAXA SELIC
14—
100

DU

Onde:

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

DU = Dias (teis.

; Zé 2 Alvaro Adrizno Couto Moraes
Engenheiro Civil
CREA:

Alvaro ?Zr‘y:({o Couto Moraes
Engenheiro Civil - CREA n° 1019287640AP-GO
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(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plendrio. Valores médios.

Observagdo da AGETOP: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundag¢do, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgdo e
Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliacdo dessas coberturas bdsicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordindrias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convencio coletiva dos trabalhadores na
inddstria da construgéo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composicao do célculo do B.D.L..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n°®2.622/2013 - TCU — Plendrio. Valores entre 1° e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdao n°® 2.622/2013 - TCU — Plendrio. Valores adotados e praticados no mercado ( *“ ex
ante ”’ ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A férmula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acérdao n.
2.622/2013 — TCUPlenério

onde:
AC = taxa de administracao central
J \T \Y? 3 S = taxa de seguros
_(1+AC+S+R+E)(1+DR)(1+L) o ce s
- (1 - I) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracéo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.

; 2% 2 Alvaro Adrizno Couto Moraes
Engenheiro Civil
CREA;

Alvaro ?ér‘y:({o Couto Moraes
7 de 9 Engenheiro Civil - CREA n° 1019287640AP-GO

ART N°1020200249740



Superintendéncia de

Secretaria de

Estado da
Infraestrutura = Sl ey
Educacao GOIAS
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CIDADE
CEPI DR. JOSE FELICIANO ITUMBIARA
OBRA CRE
COBERTURA DE QUADRA ITUMBIARA
ENDERECO DATA
RUA BOA VISTA, N° 240, NOVA VENEZA 22/10/2020
RELATORIO CENTRAL
CcODIGO ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 4.451,41 1,14
b. SERVICO EM TERRA 2.559,79 0,65
C. FUNDACOES E SONDAGENS 42.162,85 10,79
d. ESTRUTURA 12.398,78 3,17
€. INSTALACOES ELETRICAS 30.710,96 7,86
f. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2.155,88 0,55
ALVENARIAS E DIVISORIAS 4.187,39 1,07
h. IMPERMEABILIZACAO 773,28 0,20
1. ESTRUTURAS METALICAS 196.065,85 50,16
j. COBERTURAS 33.413,53 8,54
k. REVESTIMENTO DE PAREDE 3.055,88 0,78
1. REVESTIMENTO DE PISO 1.702,89 0,44
m. FERRAGENS 904,69 0,23
n. ADMINISTRACAO 20.923,65 5,35
0. PINTURA 9.731,46 2,49
p- DIVERSOS 25.720,35 6,58
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 390.918,64 100,00
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Superintendéncia de

Secretaria de
Estado da

Somos todos
Infraestrutura = .
Educacao
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CEPI DR. JOSE FELICIANO 52059502
OBRA CIDADE
COBERTURA DE QUADRA ITUMBIARA
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
ITUMBIARA 4196,38
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
2 = PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (50%)
e. INSTALACOES ELETRICAS INSTALACOES ELETRICAS KW 13,00 6,50
k. REVESTIMENTO DE PAREDE REBOCO M2 95,40 47,70

(*) Para os fins do inciso I dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execugdes apresentadas
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