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UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL EPAMINONDAS RORIZ
OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA
CIDADE: LUZIANIA
CRE: LUZIANIA
REFERENCIAS: GOINFRA - NAO DESONERADA - NOVEMBRO 2020 / SINAP - NAO DESONERADA DEZEMBRO 2020
L_itEm | CODIGO [DESCRICAO DOS SERVICOS [ UNID | QUANT. | MATERIAL | MAODEOBRA|  TSERVICO |
1. | 020000 SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE
R COINFRA 21301 MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m2 750 147,08 216 11530
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO | COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 X 2,262M)
12 GOINFRA 020302 A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES Un 1,00 841,27 535,29 1376,56
SUB-TOTAL I 2.495,86
2, 250000 ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS
2.1 GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 165,00 0,00 71,02 11718,30
22 GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 660,00 0,00 18,68 12328,80
SUB-TOTAL I 24.047,10
3. CONSTRUCAO DO PISO DA QUADRA E ESCOAMENTO PLUVIAL
3.2 30000 TRANSPORTES
321 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 12,00 25,01 744 389,40
SUB-TOTAL | 389,40
3.3 40000 SERVICO EM TERRA
331 GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO m2 648,62 0,10 025 227,01
REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA
332 GOINFRA 41140 TERRA ESCAVADA m2 648,62 0,00 2,06 1336,15
333 GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA m3 116,57 1,35 0,00 157,36
334  GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 8,30 0,00 26,53 220,19
335  GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 7,80 0,00 17,58 137,12
SUB-TOTAL | 2.077,83
3.5 80000 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO
35.1 GOINFRA 81828 PADRAO GOINFRA Un 2,00 308,37 213,58 1043,90
352 GOINFRA 82331 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 22,15 21,13 15,10 802,49
SUB-TOTAL | 1.846,39
3.6 220000 REVESTIMENTO DE PISO
36.1 GOINFRA 220060 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM m2 523,32 21,62 12,67 17944,64
362  GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5CM 1:2,5:35 m2 142,92 12,96 9,81 3254,28
SUB-TOTAL | 21.198,92
3.7 260000 PINTURA
371 GOINFRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2 523,32 2,25 6,61 4636,61
372 GOINFRA 261700 DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA m 302,23 0,38 6,83 2179,07
SUB-TOTAL I 6.815,68
3.8 270000 DIVERSOS
38.1 GOINFRA 211417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA m 54,32 10,76 27,40 2072,85
282 GOINFRA 180324 GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO ( ESPAGAMENTO ENTRE m2 1630 8475 5189 6791.23
EIXOS =2 CM)
SUB-TOTAL | 8.864,08
4. COBERTURA DE QUADRA PEQUENA - PADRAO FNDE
4.1 20000 SERVICOS PRELIMINARES
LOCAGAO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA ( FACE
414 COINFRA 20702 INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m2 648,62 28 19 20745
SUB-TOTAL | 2.607,45
4.2 040000 SERVICO EM TERRA
421 GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 26,75 0,00 26,53 709,67
422 GOINFRA 050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 9,80 0,00 33,60 329,28
423 GOINFRA 041002 APILOAMENTO m2 47,10 0,00 414 194,99
424 GOINFRA 040902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 21,98 0,00 17,58 386,40
SUB-TOTAL I 1.620,34
4.3 050000 FUNDACOES E SONDAGENS
ESTACAS
431 GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 90,00 18,06 28,87 4223,70
432 GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 35,36 6,00 1,88 278,63
433 GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 199,64 6,32 2,16 1692,94
BLOCOS
434 GOINFRA 050902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 21,78 0,00 414 90,16
435  GOINFRA 051009 FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2 29,40 17,78 35,05 1553,20
436  GOINFRA 051030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 570 262,81 61,34 1847,65
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UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL EPAMINONDAS RORIZ
OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA
CIDADE: LUZIANIA
CRE: LUZIANIA
REFERENCIAS: GOINFRA - NAO DESONERADA - NOVEMBRO 2020 / SINAP - NAO DESONERADA DEZEMBRO 2020
ITEM | | CODIGO [DESCRICAO DOS SERVICOS [ UNID | QUANT. | MATERIAL | MAODE OBRA | _ T.SERVICO
437 GOINFRA 051060 Il;ﬁh,\l‘%ﬁl\éigTOlAPLICAQAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m3 570 008 072 17556
438  GOINFRA 052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 115,54 6,00 1,88 910,45
439 GOINFRA 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 173,54 6,32 2,16 1471,61
VIGAS BALDRAME
4310  GOINFRA 060191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 82,83 12,34 8,20 1701,32
4311 GOINFRA 051030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 8,30 262,81 61,34 2690,44
4312 GOINFRA 051060 I;/L\Jl:‘%//\\l\éigTOlAPLICAQAOIADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m3 80 0.8 w72 265,64
4313 GOINFRA 052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 76,27 6,00 1,88 601,00
4314 GOINFRA 052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 177,09 6,68 2,16 1565,47
SUB-TOTAL I 19.057,77
4.4 060000 ESTRUTURA
441 GOINFRA 60208 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS m2 62,64 26,70 36,40 3952,58
442 GOINFRA 060517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 540 262,81 61,34 1750,41
443 GOINFRA 060802 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C)) m3 540 0,08 38,83 210,11
SUB-TOTAL | 5.913,10
4.5 070000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
451 GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un 56,00 0,54 027 45,36
452  GOINFRA 070372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 8,00 0,62 027 712
453 GOINFRA 071211 ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO M 102,00 10,28 8,09 1873,74
454 GOINFRA 071212 ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" - PESADO M 27,00 12,76 10,79 635,85
455  GOINFRA 070582 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2 M 344,00 275 1,62 1503,28
456  GOINFRA 071609 LUMINARIA BLINDADA PARA TETO COM GRADE ( MEDIA ) - BASE E-27 Un 18,00 90,70 8,70 1789,20
457  GOINFRA 072238 REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 400 W Un 18,00 91,85 474 1738,62
458  GOINFRA 071527 LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 400 W Un 18,00 59,38 2,16 1107,72
459  GOINFRA 071701 LUVA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" Un 31,00 1,24 1,07 71,61
4510 GOINFRA 071702 LUVA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 9,00 144 1,62 27,54
CONDULET DE ALUMINIO TIPO C PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO 25MM (1")
4511 SINAPI 095781 APARENTE AF 1112016 Un 4,00 14,95 10,53 101,92
CONDULET DE ALUMINIO TIPO E PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO 20MM (3/4")
4512 SINAPI 095779 APARENTE A 11/2016 Un 6,00 10,82 10,12 125,64
CONDULET DE ALUMINIO TIPO E PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO 25MM (1)
4513 SINAPI 095782 APARENTE AF 1112016 Un 2,00 15,96 10,52 52,96
CONDULET DE ALUMINIO TIPO T PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO 20MM (3/4")
4514 SINAPI 095795 APARENTE A 11/2016 Un 12,00 13,09 12,88 311,64
CONDULET DE ALUMINIO TIPO X PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO 20MM (3/4")
4515 SINAPI 095801 APARENTE A 11/2016 Un 2,00 16,44 14,65 62,18
4516 GOINFRA 072578 TOMADA HEXAGONAL 2P +T - 10A - 250V Un 4,00 5,58 7,82 53,60
4517 GOINFRA 072170 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A Un 1,00 106,62 40,44 147,06
4518  GOINFRA 071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 7,00 841 8,09 115,50
4519 GOINFRA 071174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 2,00 59,10 24,21 166,74
4520 GOINFRA 071380 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M CICONECTOR Un 3,00 29,68 8,09 113,31
4521 GOINFRA 070544 CABO DE COBRE NU No. 50 MM2 M 10,00 25,77 4,59 303,60
4522 GOINFRA 071205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 70,00 8,09 13,48 1509,90
4523 GOINFRA 070571 CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 16 MM2 M 280,00 8,54 2,16 2996,00
4524 GOINFRA 070713 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 5,00 60,56 83,53 720,45
4525  GOINFRA 081840 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRAFEGO LEVE Un 5,00 108,04 18,25 631,45
SUB-TOTAL I 16.211,99
4.6 080000 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS
46.1 GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m2 93,23 33,80 47,09 7541,37
462  GOINFRA 082331 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 22,00 21,13 15,10 797,06
JOELHO 90 GRAUS, PVC, AGUA PLUVIAL 150MM, JUNTA PLASTICA FORNECIDO E
463 SINAPI 089590 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS M 1200 867 494 123,32
SUB-TOTAL | 9.461,75
4.7 120000 IMPERMEABILIZACAO
471 GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 94,20 8,62 16,46 2362,53
SUB-TOTAL I 2.362,53
4.8 150000 ESTRUTURAS METALICAS
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO US| SAC-300 COM FUNDO
481 GOINFRA 150103 ANTICORROSIVO Kg 10953,84 14,12 0,00 154668,22
SUB-TOTAL | 154.668,22
4.9 160000 COBERTURAS ]

Teles DOS SANTOS CAIXETA:04986422162

CAIXETA:04986422162 pados: 2021.02.08 14:03:23 -03'00"

gisuﬂ : mﬂflllrjv (19 %‘\’U‘og;_fu LUCAS DOS SANTOS Assinado de forma digital por LUCAS


DELL
Carimbo


L

ENGENHARIA

UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL EPAMINONDAS RORIZ
OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA
CIDADE: LUZIANIA
CRE: LUZIANIA
REFERENCIAS: GOINFRA - NAO DESONERADA - NOVEMBRO 2020 / SINAP - NAO DESONERADA DEZEMBRO 2020
ITEM | | CODIGO [DESCRICAO DOS SERVICOS [ UNID | QUANT. | MATERIAL | MAODEOBRA|  T.SERVICO |
491 GOINFRA 160966 COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSORIOS m2 592,98 34,61 4,32 23084,71
192 GOINFRA 160970 ;i(é:gg::g: LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM n2 8770 373 044 176,50
TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E=0,6MM PARA TELHADO COM INCLINAGAO
493 SINAPI 094449 VAIOR QUE 10° AF 07/2019 m2 60,84 41,24 390 2746,31
SUB-TOTAL | 40.409,52
410 260000 PINTURA
4101 GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS m2 1523,48 6,27 288 13939,84
4102 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 61,20 4,10 5,87 610,16
SUB-TOTAL | 14.550,00
4.11 270000 DIVERSOS
4111 GOINFRA 270811 OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAGAO - PADRAO GOINFRA Un 1,00 207,76 331,70 53,46
4112 GOINFRA 270809 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM Un 1,00 346,18 4,16 350,34
4113 GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 648,62 0,63 1,55 1413,99
4114 GOINFRA 271101 Lm;les FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 cl 100 234631 10229 244880
SUB-TOTAL | 4.752,39
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UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL EPAMINONDAS RORIZ
OBRA: CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA
CIDADE: LUZIANIA
CRE: LUZIANIA
REFERENCIAS: GOINFRA - NAO DESONERADA - NOVEMBRO 2020 / SINAP - NAO DESONERADA DEZEMBRO 2020
RESUMO GERAL DO ORGAMENTO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS PREGO (R$) S/BDI| PRECO (R$) C/ BDI PARTIC. (%)
1 SERVIGOS PRELIMINARES 2.495,86 2.991,29 0,74%
2 ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS 24.047,10 28.820,45 7,09%
3 CONSTRUCAO DO PISO DA QUADRA E ESCOAMENTO PLUVIAL 41.192,30 49.368,97 12,14%
4 COBERTURA DE QUADRA PEQUENA - PADRAO FNDE 271.615,06 325.530,65 80,03%
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO (R$) 339.350,32 406.711,36 | 100,00%
gisuc ' gﬁﬂflm d %“\Lﬂfw” LUCAS DOS Assinado de forma digital
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UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL EPAMINONDAS RORIZ
OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA
CIDADE: LUZIANIA
CRE: LUZIANIA
REFERENCIAS: GOINFRA - NAO DESONERADA - NOVEMBRO 2020 / SINAP - NAO DESONERADA DEZEMBRO 2020
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
CUSTO TOTAL: [R$ 406.711,36 Dias: 30 60 90
Servigos Valor % 12 Parcela 2% Parcela 22 Parcela TOTAL
Servicos Prelimi 5 10331 © 50% 3.82/,48 765,50 510,33 5.103,31
€IVIgos Freliminares e 0T 75,00% 15,00% 10,00% 1,50%
. 389,40 389,40
Transportes 389,40 0,11% T 0.41%
i , 2.107,96 1.590,21 3.698,17
Servico em Terra 3.698,17 1,09% T, T300% 1.09%
N . 19.057,77 19.057,77
Fundagdes e Sondagens 19.057,77 5,62% T 5.62%
. 1.182,62 4.730,48 5.913,10
|Estrutura 5.913,10 1,74% ' 2000% g 1 74%
Inst. Elet./Telefonica/Cabeamento 16.211,99 4.78% 16.211,99 ‘ 16.211,99
|Estruturado 100,00% 4,78%
L . s 11.308,14 11.308,14
Instalagdes Hidro-Sanitarias 11.308,14 3,33% T000% 3.33%
L 2.362,53 2.362,53
Impermeabilizag&o 2.362,53 0,70% ' 100.00% e 0.70%
. ) 131.467,99 23.200,23 154.668,22
|Estrutura Metélica 154.668,22 45,58% o —% 45,56%
) 28.286,66 12.122,86 40.409,52
Coberturas 40.409,52 11,91% 70.00% 30,00% 191%
- ) S 9.539,51 11,659 41 21.198,92
JRevestimento de Piso 21.198,92 6,25% ! 45000 55,00% 6.25%
- By ) 7.695,07 7.695,07 8.656,96 24.047,10
Administracdo 24.047,10 7,09% — T o000 7.09%
: R 21.365,68 21.365,68
IPlntura 21.365,68 6,30% 700,00% 6.30%
I _ 1361647 4020, 2.723,29 2.042 47 8.850,71 13.616,47
Diversos 210 et 20,00% 15,00% 65,00% 4,02%
VALOR DO ORCAMENTO S/BDI 339.350,32 | 100,00% 39.346,12 186.117,89 113.886,31 339.350,32
|PERCENTUAIS: 11,59% 54,85% 33,56% 100,00%
VALORES ACUMULADOS SEM BDI: 39.346,12 225.464,01 339.350,32 339.350,32
VALORES ACUMULADOS COM BDI: 49.544,63 283.904,28 427.309,92 427.309,92
|PERCENTUAIS ACUMULADOS: 11,59% 66,44% 100,00%
| Jous Mierhins da SilueTele LUCAS DOS Assinado de forma digital
{ 3 o, SANTOS por LUCAS DOS SANTOS
CAIXETA:04986422162

CAIXETA:04986422 Dados: 2021.02.08
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DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DE BDI

UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL EPAMINONDAS RORIZ

OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA

CIDADE: LUZIANIA

CRE: LUZIANIA

COMPOSIGAO BDI PARA OBRAS CIVIS
Descri¢ao Coef. Taxa % (a.m) % no prego de venda

1)COFINS 100,00% 3,00% 3,000%
2)PIS 100,00% 0,65% 0,650%
3)ISSQN 100,00% 3,00% 3,000%
4)CPRB 100,00% 0,00% 0,000%
4)Adm Central 100,00% 3,00% 3,000%
5)Custo Financeiro 100,00% 0,59% 0,590%
|6)Seguros 100,00% 0,80% 0,800%
7)Risco 100,00% 0,97% 0,970%
8)Lucratividade 100,00% 6,16% 6,160%
BDI - FINAL 19,85%

v, LUCAS DOS SANTOS

CAIXETA:049864221 CAIXETA:04986422162
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UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL EPAMINONDAS RORIZ

OBRA: CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA

CIDADE: LUZIANIA

CRE: LUZIANIA

REFERENCIAS: GOINFRA - NAO DESONERADA - NOVEMBRO 2020 / SINAP - NAO DESONERADA DEZEMBRO 2020

RELATORIO CENTRAL

CODIGO ETAPA PREGO (R$) S/ BDI PARTIC. (%)
020000 SERVIGOS PRELIMINARES 5.103,31 1,50%
030000 TRANSPORTES 389,40 0,11%
040000 SERVICO EM TERRA 3.698,17 1,09%
050000 FUNDACOES E SONDAGENS 19.057,77 5,62%
060000 ESTRUTURA 5.913,10 1,74%
070000 INST. ELET /TELEFONICA/ICABEAMENTO ESTRUTURADO 16.211,99 4,78%
080000 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 11.308,14 3,33%
120000 IMPERMEABILIZACAO 2.362,53 0,70%
150000 ESTRUTURAS METALICAS 154.668,22 45,58%
160000 COBERTURAS 40.409,52 11,91%
220000 REVESTIMENTO DE PISO 21.198,92 6,25%
250000 ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS 24.047,10 7,09%
260000 PINTURA 21.365,68 6,30%
270000 DIVERSOS 13.616,47 4,00%

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) S/BDI 339.350,32 100,00%

BDI 19,85% 67.361,04

TOTAL GERAL DO ORGAMENTO (R$) 406.711,36

\uTeks LUCAS DOS SANTOS Assinado de forma digital por

LUCAS DOS SANTOS

- CAIXETA:049864221  pxera0a986422162
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UNIDADE ESCOLAR:
OBRA:

CIDADE:

CRE:
REFERENCIAS:

COLEGIO ESTADUAL EPAMINONDAS RORIZ

CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA

LUZIANIA

LUZIANIA

GOINFRA - NAO DESONERADA - NOVEMBRO 2020 / SINAP - NAO DESONERADA DEZEMBRO 2020

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

A % PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT. RELEV(50%)
160966 COBERTURAS COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA m2 592,98 296,49
220000 REVESTIMENTO DE PISO PISO LAMINADO EM CONCRETO M2 523,32 261,66
giauc ; Modins Jcl%\\“*ﬂ“ LUCAS DOS Assinado de forma digital
S SANTOS por LUCAS DOS SANTOS
CAIXETA:04986422162

CAIXETA:0498642 pados: 2021.02.08
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