GAVEA

construindo exceléncia

ENVELOPE N° 02

“PROPOSTA DE PRECOS”

A
Secretaria de Estado da Educac¢io de Goias
Superintendéncia da Infraestrutura

At.: Comissdo permanente de licitag3o.

Objeto: Contratacio de empresa de engenharia para execu¢do de Reforma e
Ampliacio no Colégio da Policia Militar do Estado de Goias Silvio de
Castro Ribeiro, no municipio de Jaragui-GO, conforme Projetos,
Planilha Or¢amentiria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-
financeiro, que integram este edital, independente de transcrigio.

TOMADA DE PRECOS : 003/2021
DATA DE ABERTURA : 08/07/2021
HORARIO : 09:00 Hrs

Gavea — Pavimentagio Asfaltica e Construcoes LTDA
CNPJ : 20.886.469/0001-87

Enderego : Av. C-255,n° 270, Sala 111, Qd. 588, Lt 04/08, Ed. Centro Empresarlal
Sebba, Bairro Nova Suica, G01an1a Goias

CEP : 74.140-140

Fone : 62-98131-6076 (% !
Email : vicente(@gaveaengenharia.com.br Y,
Contato : Maxmiliano Araujo Pereira \lx

Gavea Engenharia

%
@

62 3221-4802

Centro Empresarial Sebba - Avenida C 255, n° 270,
Qd 588, Lt 4/8, Sala 111 - Jardim América. Goiania - GO, 74.280-010
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A
Secretaria de Estado da Educacio de Goiads

Superintendéncia da Infraestrutura
Tomada de Precos N° 003/2021

PROPOSTA DE PRECOS

A empresa Gavea Pavimentacio Asfiltica e Construgdes Eireli, CNPJ sob n.°
20.886.469/0001-87, estabelecida na Av. C 255,n270, Sala 111, Ed. Centro Empresarial
Sebba, Goiania — GO, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta
Comercial para execucdo na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo
cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento
constante em nossa proposta, cujo preco ¢ de R$ 552.372,07 (quinhentos e cinquenta e

dois mil, trezentos e setenta e dois reais e sete centavos).

No prego proposto estéo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos,
mdo de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos
incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para
execugdo completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece
a planilha orgamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes

constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta ¢ de 120 (cento e vinte)

dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais € médo-de-obra de 1* qualidade, e
ainda que as variagdes de quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a

garantia dos servicos serd de 5 (cinco) anos.

Declaragfo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo

e cronograma fisico financeiro constante deste edital.

Gavea Engenharia

¢
Q

62 3221-4802 \

Centro Empresarial Sebba - Avenida C 255, n° 270,
Qd 588, Lt 4/8, Sala 111 - Jardim Ameérica. Goiania - GO, 74.280-010
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Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis

pelo periodo de 12 (doze) meses.

Tomada de Pregos n°: 003/2021 Data Abertura:08/07/2021 Hora:09:00
Local: Quinta Avenida, Qd. 71, N° 212 - Setor Leste Vila Nova, Goiania-GO
Processo n°: 2018.0000.600.1168 Nome da Empresa: Gavea Engenharia

Razdo Social: Gavea Pavimentagio Asfiltica e Construcdes Eireli
Endereg¢o da Empresa: Av. C-255 n° 270 Ed. Centro Empresarial Sebba Sala 111 Setor
Nova Sui¢a Goidnia — GO CNPJ n°: 20.886.469/0001-87 Telefone: (62) 3221-4802 Fax:
Nao possui Nome do Responsdvel Legal: Maxmiliano Araidjo Pereira
CPF: 718.777.318-15 RG: 1998463 Orgio Exp.: SSPDF End. Residencial: Rua T-
38, n° 1.069, Qd. 156, Lt. 20 Setor Bueno Goiania - Go Telefone: Nio Possui Fax:
Nao Possui  Cel: (62) 98170-7406 E-mail:maxparaijo@gmail.com

Goiania, 08 de julho de 2021.

Vil

Gavea Pavi e;é’tag:ﬁo Asfltica e Const}uﬁﬁes Eireli
CNPJ: 20.886.469/0001-87 |,
Eng. Maxmiliano Araujo Pereira
62 —98170-7406
RG: 1998463 SSPDF / CPF:718.777.381-15
Proprietario

Maxmiliano Araujo Pereira

ri@ . 886 .469/0@(} 1 ‘Sl’jr Errlgenhewo Civil
GAVEA - PAVIMENTAGAO ASFALTICA CREAT9036ID-GO
E CONSTRUGOES EIRELL
Av. C- 255 N° 270 SI. 111 Q.

Lt. 4/8 Edif. Centro Emp. ¢ a
Nova Suica - CEP: 74.280-010
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Gavea Engenharia A4
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II - ORCAMENTO
Gavea Engenharia J/
(. 623221-4802

o Centro Empresarial Sebba - Avenida C 255, n® 270, \
Qd 588, Lt 4/8, Sala 111 - Jardim América. Goiania - GO, 74.280-010
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUS{ ~ DIRETO

OBRA: Contratagdo de empresa de engenharia para execugao de Reforma e Ampliagdo no Colégio da Policia Militar do Estado de Goias Silvio de B "
- Castro Ribeiro, no municipio de Jaragua-GO BATA.: 08/07/2021 BDI : 21,64%
G A\/ E A DESCRIGAO: [Contratagdo de empresa de engenharia para execu¢ao de Reforma e Ampliagdo no Colégio da Policia Militar do Estado de Goias Silvio de e HORA | MEs DATARER
Pavimentacho ¢ Construch Castro Ribeiro, no municipio de Jaragua-GO AGETOP T143 2020/11 SEM 119,02% 75,89%  01/2021
LOCAL: Jaragua - GO SINAPI  2020/11 SEM DESONERAGAO 114,70% 72,66%  12/2020
COMPOSIGOES PROPRIAS - -
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - SEDUC
CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO PREGO
ITEM cODIGO DESCRIGAO FONTE UND QTD C TOTAL
‘ . , : MAODEOBRA | MaATERIAL | UNITARIO (R$) A (RSSM o Tom‘z&? i oed it o)
1 REFORMA 160.598,77 195.352,36 35,37
1.1 SERVIGOS PRELIMINARES 1.954,76 2.377,64 0.43
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE AGETOP
111 020109 | QLM TG cvIS m2 47,00 10,92 0,00 10,92 513,24 624,16 0,11
5 AGETOP
1.1.2 020118  |DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA CIVIS m3 0,45 30,01 0,00 30,01 13,50 16,43 0,00
113 021301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM AGETOP m2 450 -
- CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA civIs ' , 114,74 116,90 526,05 639,90 0,12
: AGETOP
1.1.4 072080 |POSTE/TRAFO - CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MINIMO 4H/DIA) CVIS H 4,00 0,00 109,20 109,20 436,80 531,32 0,10
CORTE/DESTOC/RETIRADA/REATERRO (MANUAIS) DE ARVORE GRANDE |, <oy
115 020107  [PORTE (H=8A 10 M/ DIAMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPADE 10 A 13M | " 21/ & Un 1,00 410,51 0,00 410,51 410,51 499,34 0.09
) CITRANSP.ATE CB. E CARGA , /
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO
1.1.6 98529 MAIOR OU IGUAL A 0.20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 SINAPI UN 1,00 41,72 12,94 54,66 54,66 66,49 0,01
1.2 TRANSPORTES 75,46 91,78 0,02
AGETOP
1.2.1 030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL I VIS l m3 2,80 7,44] 19,51 26,95 75,46 91,78 0,02
1.3 SERVIGO EM TERRA 5.032,17 6.121,01 1,11
AGETOP
1.3.1 050204 |EMBASAMENTO COM PEDRA MARROADA cIvis m3 12,56 192,78 110,91 303,69 3.814,35 4.639,79 0,84
AGETOP
1.3.2 040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) cIvIS m3 30,00 26,53 0,00 26,53 795,90 968,10 0,18
AGETOP
133 040902 |REATERRO COM APILOAMENTO cIvIS m3 24,00 17,58 0,00 17,58 421,92 513,12 0,09
1.4 INSTALAGOES ELETRICAS 4.245,82 5.166.16 0.94
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
143 92980 | pARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SINAPIL M 400,00 0,26 513 5,39 2.156,00 2.624,00 0.48
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
1.4.2 97893 BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: SINAPI UN 2,00 203,97 173,92 377.89 755,78 919,34 0,17
0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018 ' ' '
143 071174  |DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A SOETOR Un 2,00 24,27 46,10
Bt CIVIS ’ f ’ 70,37 140,74 171,20 0,03
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
Tt 93008 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 SINAPI M 80,00 329 553 8,82 705,60 858,40 0,16
AGETOP
145 071321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM CIVIS Un 1,00 5,39 10,61 16,00 16,00 19,46 0,00
AGETOP
146 071331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M oIS Un 5,00 10,79 7,80 18,59 92,95 113,05 0,02
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
1.4.7 101879 | GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 SINAPI UN 1,00 17,47 361,28 378,75 378,75 460,71 0,08
N R Pagina: 1
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(" PLANILHA ORCAMENTARIA - cus{ DIRETO

OBRA: Contratagao de empresa de engenharia para execugao de Reforma e Ampliagéo no Colégio da Policia Militar do Estado de Goias Silvio de . .
= Castro Ribeiro, no municipio de Jaragua-GO DATA : Ddio7/20at 8D ; 21,64%
G A\/ E DESCRIGAO: [Contratagdo de empresa de engenharia para execugao de Reforma e Ampliagdo no Colégio da Policia Militar do Estado de Goids Silvio de il e HORAT L MR DATAREE,
Eaeientathn & Consirucho Castro Ribeiro, no municipio de Jaragua-GO AGETOP T143 2020/11 SEM 119,02% 7589%  01/2021
LOCAL: Jaragua - GO SINAPI 2020/11 SEM DESONERAGAO 114,70% 72,66%  12/2020
COMPOSIGOES PROPRIAS - -
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - SEDUC
CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRIGCAO FONTE UND QTD PPy l AATERAL UNIT ARI% (RS) TOTAI(. ngM BDI TOTAIz C$OM BDI| PESO (%)
R$)
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
1.5 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 82.268,96 100.071,45 18,12
1.5.1 PEGAS E ACESSORIOS 17.635,59 21.451,94 3,88
AGETOP
1.5.1.1 081501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G CIVIS Un 1,00 0,00 42,14 42,14 42,14 51,26 0,01
AGETOP
1.54:2 081504 SOLUCAOQ LIMPADORA 1000 CM3 cIvIS Un 1,00 0,00 36,59 36,59 36,59 44,51 0,01
CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA AGETOP
1.5.1.3 081828 FERRO CHATO PADRAO GOINFRA cIVIS Un 10,00 213,58 240,90 454,48 4.544,80 5.528,30 1,00
15.1.4 081869  |FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZAGAO AeEe" Un 1,00 4.739,63 3.865,95 8.605,58 8.605,58 10.467,83 1,90
1.5.1.5 081874 SUMIDOURO COM DIAMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M AE—:-:IE\ZgP Un 2,00 1.619,06 584,18 2.203,24 4.406,48 5.360,04 0,97
1.5.2 ESGOTO 10.095,26 12.278,82 2,22
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150
1.5.2.1 89863 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR SINAPI UN 2,00 12,84 92,90 105,74 211,48 257,24 0,05
AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ’ !
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
15622 89590 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE SINAPI UN 4,00 4,95 66,94 71,89 287,56 349,80 0,06
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
1523 89859 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE SINAPI UN 6,00 6,41 50,90 57,31 343,86 418,26 0.08
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ' !
AGETOP
1.5.2.4 082303 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM cIvIS m 20,00 12,94 5,25 18,19 363,80 442,60 0,08
AGETOP
1525 082304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM CIVIS 32,00 14,02 7,16 21,18 677,76 824,32 0,15
AGETOP
1.5.2.6 082331 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM CIVIS 260,00 15,10 16,48 31,58 8.210,80 9.986,60 1,81
1.5.3 INSTALAGOES DE INCENDIO 54.538,11 66.340,69 12,01
15.3.1 072338 | SIRENE METALICA ALCANCE 500 M e | un 1,00 16,17 462,39 478,56 478,56 582,12 0,11
RES.METALICO TAGA AGO PATINAVEL-V=20M3- AGETOP
1.5.3.2 081883 COL.SEC. H=6M+FUNDACAO+LOGOTIPO cvIS un 1,00 1.633,59 18.210,28 19.843,87 19.843,87 24.138,08 4,37
" AGETOP
1.5.33 080903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1 CIVIS Un 1,00 14,55 26,78 41,33 41,33 50,27 0,01
" AGETOP
1.5.34 080910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2 cIvIS Un 1,00 31,00 132,34 163,34 163,34 198,69 0,04
" AGETOP
1535 082379 TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.2.1/2 cIvIS m 210,00 22,37 45,87 68,24 14.330,40 17.432,10 3,16
1.5.3.6 085003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC A(éEIEVTlgP Un 6,00 8,09 117,52 125,61 753,66 916,74 0,17

I
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CU

(

Siv DIRETO

. OBRA: gg;\ggt;?:;rg? ::1&:3;2{35) %r’;gf;\raagrz _pgroa execugao de Reforma e Ampliagédo no Colégio da Policia Militar do Estado de Goias Silvio de DATA : 08/07/2021 BDI : 21.64%
GAV E DESCRIGAO: [Contratagdo de empresa de engenharia para execugao de Reforma e Ampliagdo no Colégio da Policia Militar do Estado de Goias Silvio de roue Yo HORA \MES ~ DATAREF.
Pavimentacio e Construcio Castro Ribeiro, no municipio de Jaragua-GO AGETOP T143 2020/11 SEM 119,02% 75,89%  01/2021

LOCAL: Jaragué -GO SINAPI 2020/11 SEM DESONERACAO 114,70% 72,66% 12/2020

COMPOSIGOES PROPRIAS - -
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - SEDUC

EM | cODIGO DESCRIGAO FONTE | UND QD MOC;SJSR:'RE;:T(:;:\L N A 101255%3 BDI | TOTAL COM BDI| PESO (%)
1537 085005 | EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (10 LITROS) - CAPACIDADE EXTINTORA | AGETOP | ), o0 13.48 102,90 116.38 ( )465,52 (R$)566,24 0,10
1538 085011 gﬂﬁ’;gﬂﬂ?&g&&%ﬂéﬁmﬁ%ﬂ SUPCRTERARKMENGUEIRA: TAMEA | A2 9P| s 4,00 140,17 270,21 410,38 1.641,52 1.996,76 0.36
153.9 085017 |MANGUEIRA DE INCENDIO D.I. = 38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M e | e 8,00 5,39 346,36 351,75 2.814,00 3.422,96 0,62
15.3.10 085025 |ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2" ASne | un 4,00 224 134.19 136,43 545,72 —p— 012
1.5.3.11 085027 | ADAPTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" Agf\;gp Un 5.00 4,04 2274 26,78 133.90 162.00 -
15.3.12 085031 |REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" A | un 4,00 13,48 114,50 127,98 511,92 622,68 011
153.13 085035 |TAMPAO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" A‘éﬁflgp Un 5.00 4,04 59.85 63.89 319,45 AR 007
15.3.14 085037 | TANQUE DE PRESSAO DE 10 L e | un 1,00 17,52 153.76 171,28 171.28 —_— oi0d
15.3.15 085039  |PRESSOSTATO 50 A 80 PSl N | W 1,00 17,52 43,85 6137 61,37 s 45
15.3.16 085041 |MANOMETRO -0 A 10 KG/CM2 ASEIOFT  un 1,00 17,52 65,29 82,81 82,81 100,73 0,02
15317 085047  |NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" A | un 10,00 10,79 25,43 36,22 362,20 440,60 0.08
153.18 085077  |VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL 2.1/2" e | o 2,00 31,00 132,28 163,28 326,56 397,22 0,07
15.3.19 0107%"& ety S&%%%RAAA;:SS o l;ﬁ?ﬂgg&i&"fgmﬁ'ﬁgwBATE A | prOPRIA| UN 4,00 4,31 100,28 104,59 418,36 508,88 0,09
1.5.3.20 010;3?& e :'ég’hl‘;gxﬁxgﬁfg'fo STORZ EMLATAO ENGATERAPIDO 1 | posppia | un 4,00 2,49 13,37 15,86 63,44 77.16 0,01
15.3.21 og_)gge fggﬁggffgoﬁ’;“m GO HASTE ASCENDENTE DE BRONZES 12" PROPRIA|  UN 1,00 31,00 181,35 212,35 212,35 258,30 0,05
15.3.22 0%‘_’%"& m&%g&g’&%%ﬁiz,ﬁgﬁ pad '("ésoml;AR%ﬁosmfg;A" COMBATE A PROPRIA|  UN 4,00 4,04 54,82 58,86 235,44 286,40 0,05
15.3.23 oOMP_ | TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2.1/2" X 1" (GOINFRA + SINAPI) PROPRIA|  UN 5,00 16,82 74,04 90,86 454,30 552,60 0,10
15.3.24 085056 | TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 1/2" A | un 5,00 25,08 59,45 84,53 422,65 514,10 0,09
15.3.25 s ME. | COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2 (GOINFRA + SINAPI) PROPRIA|  UN 21,00 24,80 49,65 74,45 1.563,45 1.901,76 034
15326 OSI:?‘D_gEE UNIAO )FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + ERAERLL | it 6.00 1079 1050 o108 0% - o
15327 oOMP_ | CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA MAGHO/FEMEA REF. 2 1/2" PROPRIA|  UN 4,00 24,80 97,61 122,41 489,64 595,60 011
15.3.28 oOMP_ | TAMPAO FOFO 40X50CM C/INSCRIGAO (GOINFRA + SINAPI) PROPRIA|  UN 1,00 2,49 264,98 267,47 267,47 325,35 0,06
15.3.29 S OMP_ | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) | PROPRIA | UN 12,00 0,93 25,46 26,39 316,68 385,20 0,07
A Pagina: 3



PLANILHA ORGAMENTARIA - CUS(I J DIRETO

OBRA: Contratagdo de empresa de engenharia para execug¢ao de Reforma e Ampliagdo no Colégio da Policia Militar do Estado de Goias Silvio de . .

g Castro Ribeiro, no municipio de Jaragua-GO DATA : 08/07/2021 BDI : 21,64%
GAVEA DESCRIGAO: |Contratagdo de empresa de engenharia para execugéo de Reforma e Ampliagdo no Colégio da Policia Militar do Estado de Goias Silvio de 2 HORA . MEs)  DATARER,
Bavimentacio e Construcso Castro Ribeiro, no municipio de Jaragua-GO AGETOP T143 2020/11 SEM 119,02% 75,89%  01/2021

LOCAL: Jaragua - GO SINAPI 2020/11 SEM DESONERAGAO 114,70% 72,66%  12/2020
COMPOSIGOES PROPRIAS - <
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAOQ - SEDUC
' ~ CUSTO DIRETO (R$)  PREGO PRECO PREGO
ITEM cODIGO ’ DESCRIGAO FONTE UND QTD oo UNITARIO (R$) TOTA'; stM BDI T()TAIz rfs?m BDI| PESO (%)
COMP BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO C/ MARTELO CONVENCIONAL/
1.5.3.30 186_SEE |ANALOGICA (GOINFRA + COT) PROPRIA UN 4,00 26,96 49,53 76,49 305,96 372,16 0,07
COMP
1.5.3.31 188 SEE ACIONADOR MANUAL DE ALARME (GOINFRA + COT) PROPRIA UN 2,00 21,57 65,00 86,57 173,14 210,60 0,04
COMP CENTRAL DE DETECGAO E ALARME DE 40 SETORES COM BATERIA
1.5.3.32 190_SEE |(GOINFRA + COT) PROPRIA UN 1,00 215,68 751,40 967,08 967,08 1.176,36 0,21
COMP
1.5.3.33 025 SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) | PROPRIA UN 25,00 0,93 25,46 26,39 659,75 802,50 0,15
COMP X
1.5.3.34 277 SEE MARCAGAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) PROPRIA M2 10,00 0,51 29,37 29,88 298,80 363,50 0,07
COMP e qn
1.56.3.35 080 SEE BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 2 1/2"X1 PROPRIA UN 3,00 7,55 24,48 32,03 96,09 116,88 0,02
COMP
1.56.3.36 089 SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM (GOINFRA) PROPRIA UN 8,00 9,44 48,34 57,78 462,24 562,24 0,10
COMP CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELETRICA TRIFASICO 380/220 V PARA VZ=
1.5.3.37 040_SEE  |24,33 MY/H, HM= 46,24 M POTENCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT) PROPRIA UN 1,00 215,68 2.958,28 3.173,96 3.173,96 3.860,80 0,70
1.6 INSTALAGOES ESPECIAIS 6.460,28 7.858,27 1,42
CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS AGETOP
1.6.1 091007 INSTALACOES MECANICAS (1+1 CILINDRO P-45) CIVIS Un 1,00 2.072,91 2.530,29 4.603,20 4.603,20 5.599,33 1,01
UNIAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , AGETOP
1.6.2 091024 CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925 CIVIS un 3,00 4,31 47,52 51,83 155,49 189,15 0,03
COMP TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X
1.6.3 382 SEE |1/2" (GOINFRA + SINAPI) PROPRIA UN 1,00 16,35 8,81 25,16 25,16 30,60 0,01
COMP BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"
1.6:4 383 SEE  |X 1/4" (GOINFRA + SINAPI) PROPRIA | UN 3,00 4,31 3,38 7,69 23,07 28,05 0,01
LUVA REDUGAQ DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE | AGETOP
1.6.5 091021 150, ROSCA NPT - NBR 6925 cIvIS Un 2,00 4,31 4,75 9,06 18,12 22,04 0,00
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
1.6.6 92692 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E SINAPI UN 6,00 5,04 4,51 9,55
: , : 57,30 69,72 0,01
INSTALAGAO. AF_10/2020 ,
NIPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 AGETOP
1.6.7 091031 ROSCA NPT - NBR 6925 cvIS Un 6,00 4,31 10,18 14,49 86,94 105,78 0,02
COMP n "
1.6.8 212 SEE NIPLE DE REDUGAOQ 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + COT) PROPRIA UN 4,00 4,31 4,72 9,03 36,12 43,92 0,01
COMP " "
1.6.9 213 SEE NIPLE DE REDUGAOQ 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + COT) PROPRIA UN 4,00 4,31 7,57 11,88 47,52 57,80 0,01
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAQO
1.6.10 92688 ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS SINAPI M 12,00 8,65 17,80 26,45 317,40 386,04 0,07
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ' ! ’
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
1.6.11 92701 DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - SINAPI UN 4,00 12,98 9,25 22,23
, ; 88,92 108,16 0,02
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 :
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUS v DIRETO
OBRA: Contratagdo de empresa de engenharia para execugao de Reforma e Ampliagdo no Colégio da Policia Militar do Estado de Goias Silvio de . v
g Castro Ribeiro, no municipio de Jaragua-GO s Ll CaHi20z] BOi : 2164%
G A\/ E A DESCRIGAO: |[Contratagdo de empresa de engenharia para execugao de Reforma e Ampliagdo no Colégio da Policia Militar do Estado de Goias Silvio de 3 HORA | MES | DATARER.
Pt B o Castro Ribeiro, no municipio de Jaragua-GO AGETOP T143 2020/11 SEM 119,02% 75,89%  01/2021
LOCAL: Jaragua - GO SINAPI 2020/11 SEM DESONERAGAO 114,70% 72,66%  12/2020
COMPOSIGOES PROPRIAS - -
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - SEDUC
CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRIGAO FONTE UND QTD TR gy UNITAR!% (R$) TOTAL(. RSSEM BDI TO’l‘AIz &?M BDI| PESO (%)
COMP
1.6.12 237 SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) PROPRIA M 8,00 5,39 5,93 11,32 90,56 110,16 0,02
VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, AGETOP
1.6.13 091025 CLASSE 300 - NORMA ASME B16.34 CIVIS Un 3,00 11,65 88,96 100,61 301,83 367,14 0,07
COMP "
1.6.14 542 SEE VALVULA UGV 3/4" (S) LATAO (GOINFRA + COT) PROPRIA UN 1,00 11,65 12,36 24,01 24,01 29,21 0,01
COMP - -
1.6.15 543 SEE VALVULA UGV 1/2" (S) LATAO (GOINFRA + COT) PROPRIA UN 1,00 11,65 11,83 23,48 23,48 28,56 0,01
x i " " AGETOP
1.6.16 091029 VALVULA DE RETENGAO EM LATAO 7/16" NS (1) X 1/2" NPT (E) cIvIS Un 1,00 4,31 9,40 13,71 13,71 16,68 0,00
COMP
1.6.17 211 SEE REGULADOR DE 2° ESTAGIO 5KG/H (GOINFRA + COT) PROPRIA UN 1,00 31,00 47,32 78,32 78,32 95,27 0,02
COMP REGULADOR DE 1° ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANOMETRO
1.6.18 210_SEE |(GOINFRA + COT) PROPRIA UN 1,00 31,00 161,00 192,00 192,00 233,55 0,04
AGETOP
1.6.19 085003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC CIVIS Un 1,00 8,09 117,52 125,61 125,61 152,79 0,03
COMP PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR
1.6.20 235 SEE  |(GOINFRA + SINAPI) PROPRIA UN 2,00 0,93 25,46 26,39 52,78 64,20 0,01
COMP PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL
16.21 236 SEE | (GOINFRA + SINAPI) PROPRIA UN 2,00 0,93 25,46 26,39 52,78 64,20 0,01
ey " AGETOP
1.6.22 070371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4 cIvIS Un 4,00 0,27 0,42 0,69 2,76 3,36 0,00
AGETOP
1.6.23 071863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 cvIS Un 8,00 0,76 0,22 0,98 7,84 9,52 0,00
AGETOP
1.6.24 070393 BUCHA DE NYLON S-10 cIvIS Un 8,00 0,54 0,23 0,77 6,16 7,52 0,00
SUPORTE "L", EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE
AGO GALVANIZADO 3/4" - INCLUSO ABRACADEIRA TIPO "U" AGETOP
1625 091045 |5/ PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, BEM COMO A FIXAGAO NA PAREDE |  CIVIS Un 2,00 7,00 7,60 14,60 29,20 35,52 0,01
COM
1.7 ESQUADRIAS METALICAS 3.357,55 4.084,13 0,74
GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO AGETOP
173 180323 | ESPACAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) CIVIS 2 7,20 51,89 309,29 361,18 2.600,50 3.163,25 0,57
AGETOP
1.7.2 180304  [PORTAO DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS CIVIS m2 3,00 33,18 219,17 252,35 757,05 920,88 0,17
1.8 VIDROS 695,00 845,40 0,15
18.1 190101 |VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO ACETOR 1 w2 10,00 0,00 69,50 6
9. CIVIS ) B , 9,50 695,00 845,40 0,15
1.9 REVESTIMENTO DE PAREDE 1.189,71 1.446,72 0,26
AGETOP
1.9.1 200101 CHAPISCO COMUM cIvIS m2 54,80 2,62 1,23 3,85 210,98 256,46 0,05
MASSA UNICA, PARA‘RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1.9.2 87547 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA SINAPI M2 54,80 9,31 8,55 17,86 978,73 1.190,26 0,22
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUS(. J DIRETO
OBRA: Contratagdo de empresa de engenharia para execugao de Reforma e Ampliagdo no Colégio da Policia Militar do Estado de Goias Silvio de 5 .
- Castro Ribeiro, no municipio de Jaragua-GO DATA : ol B':," - 2154
G A\/ E DESCRIGAO: |[Contratagdo de empresa de engenharia para execugao de Reforma e Ampliagdo no Colégio da Policia Militar do Estado de Goias Silvio de i . VR DATARER,
Pavicnertaclio & Constricso Castro Ribeiro, no municipio de Jaragua-GO AGETOP T143 2020/11 SEM 119,02% 75,89%  01/2021
LOCAL: Jaragua - GO SINAPI 2020/11 SEM DESONERAGAO  114,70% 72,66%  12/2020
COMPOSIGOES PROPRIAS - -
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - SEDUC
il » , CUSTO DIRETO (R$) PREGO PRECO PREGO ~
ITEM coDIGO DESCRIQAO FONTE UND QTD sty l ATeRAL UNITARIO (R$) TOTAIZ RSSEM BDI TOTAI.(. :;))M BDI| PESO (%)
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
1.10 FORROS 998,70 1.214,70 0,22
1.10.1 PVC COM ESTRUTURA 998,70 1.214,70 0,22
FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA AGETOP
1.10.1.1 210460 M OUIDICAGF CIVIS m2 30,00 7,68 25,61 33,29 998,70 1.214,70 0,22
1.1 REVESTIMENTO DE PISO 10.423,37 12.679,24 2,30
1414 CONCRETO 6.878,30 8.366,80 1,51
EXECUGAQ DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
14144 94992 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO SINAPI M2 130,00 14,24 38,67 52,91 6.878,30 8.366,80 1,51
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 ! ’
1.11.2 PODOTATIL 3.545,07 4.312,44 0,78
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) | AGETOP
1524 221120 ||NCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO civis e 190 basia e ki 1o AL -
PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU AGETOP
11122 221126 DIRECIONAL) SEM LASTRO CIVIS m2 47,00 18,94 52,85 71,79 3.374,13 4.104,51 0,74
1.12 ADMINISTRAGAO 15.605,28 18.981,36 3,44
1.121 MENSALISTAS 14.468,96 17.599,12 3,19
AGETOP
1.12.1.1 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) CIVIS H 88,00 71,02 0,00 71,02 6.249,76 7.602,32 1,38
AGETOP
1.12.1.2 250103 |ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) cIvVIS H 440,00 18,68 0,00 18,68 8.219,20 9.996,80 1,81
1.12.2 LAUDO DE ESTANQUEIDADE 1.136,32 1.382,24 0,25
AGETOP
1.12.2.1 250101 IENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) l cvIS H I 16,00' 71 .02| 0,00I 71,02 1.136,32 1.382,24 0,25
1.13 PINTURA 2.152,75 2.618,61 0,47
1.13.1 LATEX ACRILICA 459,22 558,41 0,10
AGETOP
1.13.1.1 261001 l PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS l cIvIS m2 | 54,80] 5,84| 2,54| 8,38 459,22 558,41 0,10
1.13.2 ESQUADRIAS NOVAS 272,33 331,30 0,06
AGETOP
1.13.2.1 261602 |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. ] cIvIS m2 J 16,80| 10,84| 5,37| 16,21 272,33 331,30 0,06
1.13.3 POLIESPORTIVA 1.421,20 1.728,90 0,31
AGETOP
1.13.3.1 261703 lPlNT.POLIESPORTlVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) l CIVIS m2 l 170,00| 6,61 | 1,75| 8,36 1.421,20 1.728,90 0,31
1.14 DIVERSOS 26.138,96 31.795,89 5,76
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PLANILHA ORGAMENTARIA - CUS(. v DIRETO

OBRA: Contratagdo de empresa de engenharia para execugao de Reforma e Ampliagédo no Colégio da Policia Militar do Estado de Goias Silvio de . ¢
- Castro Ribeiro, no municipio de Jaragua-GO DATA: oeivid021 BOA : ElAs
G A\/ E DESCRIGAO: [Contratagdo de empresa de engenharia para execugao de Reforma e Ampliag&o no Colégio da Policia Militar do Estado de Goias Silvio de DATARER
s B0 s CanrEs Castro Ribeiro, no municipio de Jaragua-GO AGETOP T143 2020/11 SEM 119,02% 75,89%  01/2021
LOCAL: Jaragua - GO SINAPI 2020/11 SEM DESONERAGAO 114,70% 72,66%  12/2020
COMPOSIGOES PROPRIAS - -
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - SEDUC
‘ CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO PREGO
ITEM cODIGO DESCRI(,‘AO FONTE UND QTD R, e UNITARI% (R$) ‘I'OTAIz RSSM BDI TOTAI.(. rfs?m BDI| PESO (%)
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,00M) COM FUNDAGAO| AGETOP
1.14.1 270310 ~'SEM REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) cIvIS m2 27,40 35,27 44,07 79,34 2.173,92 2.644,37 0,48
AGETOP
1.14.2 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) CIVIS m2 400,00 1,55 0,48 2,03 812,00 988,00 0,18
AGETOP
1.14.3 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA CIVIS m 24,00 27,40 8,40 35,80 859,20 1.045,20 0,19
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
1.14.4 101165 CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM SINAPI M3 38,00 242,36 344,32 586,68 22.293,84 27.118,32 4,91
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 !
2 IMPLANTAGAO 2.232,00 2.718,00 0,49
21 SERVIGO EM TERRA 2.232,00 2.718,00 0,49
REGULARIZAGCAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE AGETOP
211 041140 MANUAL DA TERRA ESCAVADA CIVIS m2 360,00 2,06 0,00 2,06 741,60 903,60 0,16
AGETOP
212 041002 APILOAMENTO cIvIS m2 360,00 4,14 0,00 4,14 1.490,40 1.814,40 0,33
3 BLOCO 3 SALAS PADRAO SEDUC 2017 - LAJE 150.744,87 183.349,66 33,19
3.1 SERVIGOS PRELIMINARES 483,26 587,90 0,11
LOCAGAQ DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM AGETOP
3141 020701 REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO m2 190,26 1,22 1,32 2,54 4
cIvIS , i , 83,26 587,90 0,11
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA i
3.2 TRANSPORTES 323,40 393,36 0,07
AGETOP
3.21 030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | CIVIS ] m3 l 12,00 7,44 19,51 26,95 323,40 393,36 0,07
3.3 SERVIGO EM TERRA 1.095,42 1.334,24 0,24
AGETOP
3.31 040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) cvIS m3 9,35 26,53 0,00 26,53 248,06 301,72 0,05
AGETOP
332 040902 REATERRO COM APILOAMENTO cIvIS m3 5,42 17,58 0,00 17,58 95,28 115,88 0,02
AGETOP
333 041004 ESCAVACAO MECANICA CIVIS m3 40,00 0,00 1,05 1,05 42,00 51,20 0,01
AGETOP
334 041005 CARGA MECANIZADA CIVIS m3 40,00 0,00 0,72 0,72 28,80 35,20 0,01
AGETOP
3.35 041012 INDENIZAGAO DE JAZIDA CIVIS m3 40,00 0,00 3,90 3,90 156,00 189,60 0,03
AGETOP
3.36 041006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM CIVIS m3km 400,00 0,00 1,23 1,23 492,00 600,00 0,11
AGETOP
3.37 041009 COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO cIVIS m3 32,00 0,00 1,04 1,04 33,28 40,64 0,01
3.4 FUNDAGOES E SONDAGENS 8.033,86 9.771,57 1,77
3.41 ESTACAS E BLOCOS 8.033,86 9.771,57 1,77
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PLANILHA ORGAMENTARIA - CUS( ~ DIRETO

OBRA: Contratagdo de empresa de engenharia para execugao de Reforma e Ampliagéo no Colégio da Policia Militar do Estado de Goias Silvio de . i
> Castro Ribeiro, no municipio de Jaragua-GO DAIA: Ga0r2021 BDI: 21,64%
G A\/ E A DESCRIGAO: |[Contratagdo de empresa de engenharia para execugao de Reforma e Ampliag&o no Colégio da Policia Militar do Estado de Goias Silvio de HONA L MEs. DATARER
P virieEsEED B CORSIFIAe Castro Ribeiro, no municipio de Jaragua-GO AGETOP T143 2020/11 SEM 119,02% 75,89%  01/2021
LOCAL: Jaragua - GO SINAPI 2020/11 SEM DESONERAGAO  114,70% 72,66%  12/2020
COMPOSIGOES PROPRIAS - -
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - SEDUC
~ ’ : ' CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO PREGO
ITEM cODIGO DESCRIGAO FONTE UND QTD o e etk mheanL UNIT. ARl% (R$) TOTAIE Ifgm BDI TOTAI.(. &OM BDI| PESO (%)
)
3.4.1.1 050302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO A(G:IE\;I;gP M 103,50 28,87 14,12 42,99 4.449,47 5.412,02 0,98
AGETOP
34.1.2 050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) CIVIS m3 719 33,60 0,00 33,60 241,58 293,86 0,05
AGETOP
3413 040902 REATERRO COM APILOAMENTO cIvIs m3 3,29 17,58 0,00 17,58 57,84 70,34 0,01
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK- | AGETOP
GAA 051015 145.(0.c.) oIS m3 3,90 61,34 200,55 261,89 1.021,37 1.242,38 0,22
LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM AGETOP
3415 051026 | pyNDAGAO- (O.C.) cvIS m3 3,90 30,72 0,06 30,78 120,04 146,02 0,03
- AGETOP
3416 052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) CIVIS Kg 67,27 2,16 5,19 7,35 494,43 601,39 0,11
" AGETOP
3.4.1.7 052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) cIvIS Kg 136,36 2,16 5,21 7,37 1.004,97 1.221,79 0,22
v AGETOP
3418 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) CIVIS Kg 55,45 2,16 4,94 7,10 393,70 479,09 0,09
AGETOP
3.4.1.9 052014 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) cvIS Kg 38,18 1,88 4,68 6,56 250,46 304,68 0,06
3.5 ESTRUTURA 25.163,81 30.609,28 5,54
3.5.1 VIGAS BALDRAMES 4_874,61 5.928,71 1’07
AGETOP
3.5.1.1 040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) CIVIS m3 9,94 26,53 0,00 26,53 263,71 320,76 0,06
AGETOP
3.5.1.2 040902 REATERRO COM APILOAMENTO cIvIS m3 5,69 17,58 0,00 17,58 100,03 121,65 0,02
3.5.1.3 060191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES AgIEJIgP m2 75,67 8,20 9,63 17,83 1.349,20 1.641,28 0,30
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK- | AGETOP
3514 051015 15-(0.C.) cIVIS m3 4,25 61,34 200,55 261,89 1.113,03 1.353,88 0,25
LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM AGETOP
3515 051026 FUNDAGAO- (0.C.) CIVIS m3 4,25 30,72 0,06 30,78 130,82 159,12 0,03
4 AGETOP
3.5.1.6 052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) CIVIS Kg 173,64 2,16 5,21 7,37 1.279,73 1.555,81 0,28
AGETOP
3.5.1.7 052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) CIVIS Kg 97,27 1,88 4,68 6,56 638,09 776,21 0,14
3.5.2 PILARES 3.476,56 4.229,64 0,77
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
3521 92427 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 38,19 18,01 18,85 36,86 1.407,68 1.712,44 0,31
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020 ! ’
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK- | AGETOP
215,22 051017 130.(0.C.) e m3 1,82 61,34 207,40 268,74 489,11 594,96 0,11
LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - AGETOP
3523 060801 (OBRAS CIVIS) CIVIS m3 1,82 36,87 0,00 36,87 67,10 81,63 0,01
3.5.24 060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) AGETOP Kg 161,82 2,16 4,94 7,10 1.148,92 1.398,12 0,25
Pagina: 8
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PLANILHA ORGAMENTARIA - CUS‘ v DIRETO

OBRA: Contrata;éq de empresa ,dg engenharia' para execugao de Reforma e Ampliagédo no Colégio da Policia Militar do Estado de Goias Silvio de DATA : 08/07/2021 BDI : 21,64%
< Castro Ribeiro, no municipio de Jaragua-GO peeren G e
G A\/ E DESCRIGAO: |Contratagdo de empresa de engenharia para execugao de Reforma e Ampliagéo no Colégio da Policia Militar do Estado de Goias Silvio de DR
Packmiertacho s Conetrxso Castro Ribeiro, no municipio de Jaragua-GO ACETOR 11432020111 SEM 119,02% 75,89%  01/2021
LOCAL: Jaragué -GO SINAPI 2020/11 SEM DESONERAGAO 114,70% 72,66% 12/2020
COMPOSIGOES PROPRIAS - -
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - SEDUC
‘ CUSTO DIRETO (R$ 2 PREGO PRECO
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE | UND G ke o ] (R uanr’ARs%o(Rs) TOTAL SEM BDI | TOTAL COM BDI| PESO (%)
‘ ; MATERIAL (R$) (R$)
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) civis
AGETOP
3525 060314  |ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) oS Kg 55,45 1,88 4,68 6.56 363,75 442,49 0,08
353 VIGAS DE COBERTURA 7.011,81 8.529,40 1,54
35.3.1 060209 |FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS e | n= 68,47 34,90 15,29 50,19 3.436,51 4.180,09 0,76
353.2 051017 gg?{g*_gg COMBETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK- | AGETOP | ma 4,08 61,34 207,40 268,74 1.096,46 1.333,75 0,24
TO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - AGETOP
353.3 060801 (ng‘g:g"gl"\'/lg’ ICAG e Q s gﬁ”g m3 4,08 36,87 0,00 36,87 150,43 182,99 0,03
35.3.4 060304 |ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) AgFVT'gP Kg 52,73 2,16 5,21 737 388,62 472,46 0,09
3535 060305 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) A(é'flegp Kg 159,09 2,16 4,94 7.10 1.129,54 1.374,54 0.25
3536 060306  |ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Agﬁ;gp Kg 51,82 2,69 443 7.12 368,96 448,76 0,08
3537 060314  |ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) A?:'IEVTlgP Kg 67,27 1,88 4,68 6,56 441,29 536,81 0,10
3.5.4 LAJE 9.750,31 11.860,09 2,15
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA AGETOP
3541 061101 ||NC.CAPEAMENTO/FERR DISTRIB/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA CIvVIS m2 156,28 15.25 47,14 62,39 9.750,31 11.860,09 2,15
3.55 OUTROS 50,52 61,44 0,01
AGETOP
3.5.5.1 060487 |CORPO DE PROVA S Un 6,00 0,00 8,42 8.42 50,52 61,44 0,01
3.6 INSTALAGOES ELETRICAS 8.967,06 10.902,55 1,97
3.6.1 070581  |CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MM2 Agﬁ;gp M 900,00 1,48 1,50 2,98 2.682,00 3.258,00 0,59
362 070564 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 A%FVT'(S)P m 500,00 1,62 1,81 343 1.715,00 2.085,00 0,38
3623 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA SINAPI UN 1,00 76,46 81,36 157,82 157,82 191,97 0,03
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
364 01938 |0 AGAO, AF 132018 SINAPI UN 15,00 421 3,32 7,53 112,95 137,40 0,02
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA
365 92887 [ e FORNCOIMENTO & INGTALAGRO, AF. 1212015 SINAPI UN 6,00 15,37 573 21,10 126,60 154,02 0,03
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA
366 Y | FORNEGIMENTOE IS TAL ADAGLAR. (22015 SINAPI UN 4,00 15,37 5,73 21,10 84,40 102,68 0,02
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA,
367 92869 | NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 SINAPI Ll 5,00 4,34 2,56 690 62,10 75,51 0,01
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
36.8 91914  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO'E |  SINAPI UN 6,00 7,04 2,96 10,00 60,00 72,96 0,01
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PLANILHA ORGAMENTARIA - CUS% v DIRETO

S

OBRA: Contratagdo de empresa de engenharia para execugao de Reforma e Ampliag@o no Colégio da Policia Militar do Estado de Goias Silvio de . .
= Castro Ribeiro, no municipio de Jaragua-GO ORTA: QERTI2021 BDI : 21,64%
G A\/ E DESCRIGAO: [Contratagdo de empresa de engenharia para execugao de Reforma e Ampliagdo no Colégio da Policia Militar do Estado de Goias Silvio de 2 HORA | MBS DATAREF.
Pavimentacio » Construch Castro Ribeiro, no municipio de Jaragua-GO AGETOP T143 2020/11 SEM 119,02% 75,89%  01/2021
LOCAL: Jaragua - GO SINAPI 2020/11 SEM DESONERAGAO 114,70% 72,66%  12/2020
COMPOSIGOES PROPRIAS - -
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - SEDUC
CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRIGAO FONTE UND Q1D o P I A UNITARI% (RS) 'rO‘rAlE ::)su BDI *rowuz :sc)m BDI| PESO (%)
INSTALAGAO. AF_12/2015
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
3.6.9 93655 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 SINAPI UN 2,00 1,95 7,69 9,64 19,28 23,46 0,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
3.6.10 93656 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 SINAPI UN 6,00 1,95 7,69 9,64 57,84 70,38 0,01
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
3.6.11 93671 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 SINAPI UN 1,00 8,05 50,49 58,54 58,54 71,21 0,01
" AGETOP
3.6.12 071201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4 cIvIS 135,00 4,59 1,68 6,27 846,45 1.030,05 0,19
" AGETOP
3.6.13 071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1 cvIS 45,00 5,39 2,64 8,03 361,35 439,65 0,08
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
36.14 91873 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E SINAPI M 9,00 6,51 5,73 12,24 110
) : : ,16 134,01 0,02
INSTALAGAO. AF_12/2015
36.15 071440  |INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) e W 4,00 5,66
- CIVIS il , / 3,34 9,00 36,00 43,80 0,01
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
3.6.16 97610 INSTALACAO. AF_02/2020 SINAPI UN 45,00 3,70 9,80 13,50 607,50 738,90 0,13
AGETOP
3.6.17 071645 LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LAMPADAS cIvVIS un 18,00 8,70 32,00 40,70 732,60 891,18 0,16
A AGETOP
3.6.18 071688 LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA cIvIS un 9,00 8,70 48,00 56,70 510,30 620,73 0,11
N AGETOP
3.6.19 071741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4 cIvIS Un 45,00 0,81 0,39 1,20 54,00 65,70 0,01
" AGETOP
3.6.20 071742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1 CIVIS Un 15,00 1,35 0,55 1,90 28,50 34,65 0,01
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
3.6.21 91886 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 3,00 6,13 2,65 8,78 26,34 32,04 0,01
INSTALAGCAO. AF_12/2015 ’ ’
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
3.6.22 101875 GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 SINAPI UN 1,00 15,58 246,93 262,51 262,51 319,32 0,06
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ' '
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
3.6.23 91998 SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 SINAPI UN 9,00 6,92 5,70 12,62 113,58 138,15 0,03
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM
3.6.24 91991 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SINAPI UN 6,00 14,61 8,93 23,54 141,24 171,78 0,03
3.7 ALVENARIAS E DIVISORIAS 6.732,92 8.189,01 1,48
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ -9 x 19 x 19 - ARG. AGETOP
371 100201 (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) CIVIS m2 184,73 21,57 12,92 34,49 6.371,34 7.749,42 1,40
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM
372 93201 ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 SINAPI M 72,90 3,17 1,79 4,96 361,58 439,59 0,08
3.8 |MPERMEAB|LIZACAO 1.691,28 2.057’24 7 0,37
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PLANILHA ORGAMENTARIA - CUS‘ v DIRETO

OBRA: Contratagéq de emprega’dg engenharia‘ para execugao de Reforma e Ampliag@o no Colégio da Policia Militar do Estado de Goias Silvio de DATA : 08/07/2021 BDI : 21,64%
g Castro Ribeiro, no municipio de Jaragua-GO
G A\/ E DESCRIGAO: |Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de Reforma e Ampliag&o no Colégio da Policia Militar do Estado de Goias Silvio de " R emA R
Pavimentacio e Construcdo Castro Ribeiro, no municipio de Jaragua-GO AGETOP T143 2020/11 SEM 119,02% 75,89%  01/2021
LOCAL: Jaragua - GO SINAPI  2020/11 SEM DESONERAGAO 114,70% 72,66%  12/2020
COMPOSIGOES PROPRIAS - -
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAOQ - SEDUC
: 55
CUSTO DIRETO (R$) PRECO PREGO
ITEM CcODIGO DESCRIGAO FONTE | UND amb - e umTPARS%O(Rs) TOTAL SEM BDI | TOTAL COM BDI | PESO (%)
\ - i il (R$) (R$)
3.8.1 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM gﬁ;rlgp m2 72,90 16,46 6,74 23,20 1.691,28 2.057,24 0,37
3.9 ESTRUTURAS METALICAS 42.360,99 51.509,73 9,33
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO USI SAC-300 AGETOP
3.9.1 150103 COM FUNDO ANTICORROSIVO cIvIS Kg 3.844,01 0,00 11,02 11,02 42.360,99 51.509,73 9,33
3.10 COBERTURAS 4.994,52 6.075,17 1,10
3.10.1 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA Agﬁ)}gp m2 235,69 3,06 13,44 16,50 3.888,89 4.730,30 0,86
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO
3.10.2 94221 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, SINAPI M 24,05 6,69 11,24 17,93 431,22 524,53 0,09
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
3.10.3 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) A(G:F\/T;gp m 62,10 8,16 2,70 10,86 674,41 820,34 0,15
3.1 ESQUADRIAS METALICAS 5.355,47 6.514,39 1,18
3.11.1 180401 ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS Agﬁ;r'gp m2 14,40 36,94 97,41 134,35 1.934,64 2.353,25 0,43
3.11.2 180404 ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS AgFVTI(S)P m2 7,20 36,94 159,03 195,97 1.410,98 1.716,34 0,31
3.113 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS A((B:IE\;I;gP m2 5,04 34,56 364,22 398,78 2.009,85 2.444.80 0,44
3.12 VIDROS 1.787,62 2.174,47 0,39
3.121 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO l A(C;F\;;gp m2 21,60 0,00 82,76 82,76 1.787,62 2.174,47 0,39
3.13 REVESTIMENTO DE PAREDE 10.238,59 12.457,09 2,26
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
3.131 87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM SINAPI M2 369,45 1,64 1,44 3,08 1.137,91 1.385,44 0,25
PREPARQ EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
3.13.2 200500 REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC) A(éIEJ;(s)P m2 369,45 14,55 4,84 19,39 7.163,64 8.715,33 1,58
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
e 101965 | bE ATE oM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | SNAP! M e 19,03 61,68 80.71 1.937,04 2.356,32 043
3.14 FORROS 1.955,06 2.378,58 0,43
AGETOP
3.14.1 210515 GESSO CORRIDO EM TETO cIvIS m2 156,28 10,29 2,22 12,51 1.955,06 2.378,58 0,43
3.15 REVESTIMENTO DE PISO 14.252,16 17.336,72 3,14
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
3.151 95240 ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 SINAPI M2 228,96 4,94 8,01 12,95 2.965,03 3.606,12 0,65
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
3.15.2 94992 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO SINAPI M2 38,70 14,24 38,67 52,91 2.047,62 2.490,73 0,45
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
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( PLANILHA ORCAMENTARIA - CUé- J DIRETO
OBRA: Contratagdo de empresa de engenharia para execugéao de Reforma e Ampliagao no Colégio da Policia Militar do Estado de Goias Silvio de y .
- Castro Ribeiro, no municipio de Jaragua-GO DATA : 08/07/2021 BDI : : 21,64%
G A\/ E A DESCRIGAO: |Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de Reforma e Ampliagdo no Colégio da Policia Militar do Estado de Goias Silvio de " - HORA | MES| DATARER
P rentotho e Comeirucin Castro Ribeiro, no municipio de Jaragua-GO AGETOP T143 2020/11 SEM 119,02% 75,89%  01/2021
LOCAL: Jaragua - GO SINAPI 2020/11 SEM DESONERAGAO  114,70% 72,66%  12/2020
COMPOSIGOES PROPRIAS - -
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGCAO - SEDUC
F ] i [ a CUSTO DIRETO (R$) PREGO _PREGO _PREGO -
ITEM cODIGO - DESCRICAO FONTE | UND Q1D iAo e onma] waTEniai. | UNITARIO (RS) TOT'Mﬁassr;:M BDI TOTAEB%OM BDI| PESO (%)
COMP PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, COM DILATAGAO E
3.15.3 108_SEE | CONTRAPISO DE 2 CM (SINAPI) PROPRIA M2 187,30 14,77 21,92 36,69 6.872,04 8.359,20 1,51
1 x AGETOP
3.15.4 221104 RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS CIVIS m2 187,30 0,00 12,64 12,64 2.367,47 2.880,67 0,52
3.16 MARCENARIA 1.484,40 1.805,81 0,33
AGETOP
3.16.1 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM | CIVIS M 63,90 11,35 11,88 23,23 1.484,40 1.805,81 0,33
3.17 PINTURA 13.875,87 16.881,42 3,06
AGETOP
3.17.1 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. CIVIS m2 235,69 10,84 5,37 16,21 3.820,53 4.647,81 0,84
AGETOP
3.17.2 260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO cIvIS m2 120,24 5,28 6,15 11,43 1.374,34 1.671,34 0,30
AGETOP
3.17.3 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS cIvIs m2 124,95 5,84 2,54 8,38 1.047,08 1.273,24 0,23
AGETOP
3.174 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS CIVIS m2 258,88 7,06 1,19 8,25 2.135,76 2.599,16 0,47
AGETOP
3.175 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR CIVIS m2 133,93 6,61 4,00 10,61 1.421,00 1.729,04 0,31
AGETOP
3.17.6 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS cIvIS m2 145,53 7,06 1,19 8,25 1.200,62 1.461,12 0,26
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
3477 88488 |nAS DEMAOS. AF 06/2014 SINAPI M2 145,53 5,10 7,22 12,32 1.792,93 2.181,49 0,39
AGETOP
3.17.8 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. cvIS m2 53,28 10,84 5,37 16,21 863,67 1.050,68 0,19
AGETOP
3.17.9 261623 LETREIRO PEQ.PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS cIvIS m2 0,95 229,44 2,08 231,52 219,94 267,54 0,05
3.18 DIVERSOS 1.949,18 2.371,13 0,43
AGETOP
3.18.1 271210 QUADRO DE GIZ EMBOGO/PINTURA COMPLETO cIvIS m2 15,12 63,88 39,49 103,37 1.562,95 1.901,19 0,34
AGETOP
3.18.2 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) cIvIS m2 190,26 1,55 0,48 2,03 386,23 469,94 0,09
4 COBERTURA DE QUADRA PEQUENA 140.513,04 170.952,05 30,95
4.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.592,58 1.937,43 0,35
LOCAGAQ DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM AGETOP
411 020701 REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO m2 627,00 1,22 1,32 2,54 1.592,58
CIvis , : .592,5 1.937,43 0,35
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
4.2 SERVIGCO EM TERRA 2.754,12 3.350,11 0,61
AGETOP
4.21 050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) cIvIS m3 57,18 33,60 0,00 33,60 1.921,25 2.336,95 0,42
AGETOP
422 050902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) cIvIS m2 51,28 4,14 0,00 4,14 212,30 258,45 0,05
AGETOP
423 040902 REATERRO COM APILOAMENTO CIVIS m3 35,30 17,58 0,00 17,58 620,57 754,71 0,14
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUS( ~ DIRETO
OBRA: Contratagdo de empresa de engenharia para execugao de Reforma e Ampliagdo no Colégio da Policia Militar do Estado de Goias Silvio de i .
- Castro Ribeiro, no municipio de Jaragua-GO DATA : 08/07/2021 BDI : 21,64%
G V E A DESCRIGAO: |Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de Reforma e Ampliagéo no Colégio da Policia Militar do Estado de Goias Silvio de VERRAD HORA . En.  [DATAREE
Bl etocko e Caninila Castro Ribeiro, no municipio de Jaragua-GO AGETOP T143 2020/11 SEM 119,02% 75,89%  01/2021
LOCAL: Jaragua - GO SINAPI 2020/11 SEM DESONERAGAO 114,70% 72,66%  12/2020
COMPOSIGOES PROPRIAS - -
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - SEDUC
L CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO PREGO
ITEM cODIGO DESCRIGAO FONTE UND QTD ot 1 AT UNIT ARI% (R$) TOTAIi. RSSEM BDI TOTAIz CSOM BDI| PESO (%)
R$)
4.3 FUNDAGOES E SONDAGENS 12.033,93 14.638,51 2,65
AGETOP
4.31 051009 FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) CIVIS m2 106,13 35,05 13,87 48,92 5.191,88 6.315,80 1,14
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
432 95240 ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 SINAPI M2 28,84 4,94 8,01 12,95 373,48 454,23 0,08
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK- | AGETOP
4.3.3 051017 20-(0.C.) CIvVIS m3 24,07 61,34 207,40 268,74 6.468,57 7.868,48 1,42
4.4 INSTALAGOES ELETRICAS 5.053,72 6.145,94 1,11
wym 5 AGETOP
4.4.1 070371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4 cIVIS Un 40,00 0,27 0,42 0,69 27,60 33,60 0,01
wen " AGETOP
442 070372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1 CIVIS Un 4,00 0,27 0,48 0,75 3,00 3,64 0,00
AGETOP
443 070581 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MM2 CIVIS M 330,00 1,48 1,50 2,98 983,40 1.194,60 0,22
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
4.44 96973 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 SINAF] M 8,00 12,12 25,77 37,89 303,12 368,72 0,07
" AGETOP
445 071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR cIvIS Un 4,00 10,79 44,46 55,25 221,00 268,84 0,05
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
4.4.5 95811 |75 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 SINAFL U 5,00 2.80 459 7,39 36,95 44,95 0,01
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO
4.4.7 95795 GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 4,00 12,86 10,67 23,53 94,12 114,48 0,02
INSTALAGAO. AF_11/2016_P i
AGETOP
448 070929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS cIvIS un 1,00 9,17 3,14 12,31 12,31 14,97 0,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
449 93660 FORNECGIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SINAPI UN 5,00 2,07 39,10 41,17 205,85 250,40 0,05
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
4.4.10 93669 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SINAPI UN 1,00 5,86 49,52 55,38 55,38 67,36 0,01
& » AGETOP
4.4.11 071211 ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO CIVIS M 70,00 8,09 8,02 16,11 1.127,70 1.372,00 0,25
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1),
4412 95750 APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI M 10,00 9,67 9,52 19,19 191,90 233,40 0,04
AF_11/2016_P !
4.4.13 071381 |HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR AGETOR Un 4,00 10,79 44.4
4. : ) CIVIS ) ; 46 55,25 221,00 268,84 0,05
AGETOP
4.4.14 071609 LUMINARIA BLINDADA PARA TETO COM GRADE ( MEDIA ) - BASE E-27 CIVIS Un 10,00 8,70 70,75 79,45 794,50 966,40 0,17
4.4.15 101647  |LAMPADA MISTA 500 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 SINAPI UN 10,00 0,80 38,08 38,88 388,80 472,90 0,09
= R AGETOP
4.4.16 071701 |LUVA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4 OIS Un 10,00 1,07 0,97 2,04 20,40 24,80 0,00
M AGETOP
4417 071702 LUVA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 1 cIvIS Un 2,00 1,62 1,12 2,74 548 6,66 0,00
T—— Pagina: 13



PLANILHA ORGAMENTARIA - CUS‘ v DIRETO

RASHNSIES

CREA 196’36/!1-(2(\

OBRA: Contratac_;éq de emprega'dfe engenhariq para execugao de Reforma e Ampliagdo no Colégio da Policia Militar do Estado de Goias Silvio de DATA : 08/07/2021 BDI : 21.64%
Castro Ribeiro, no municipio de Jaragua-GO i ; ,
G AV E A DESCRIGAO: [Contratagdo de empresa de engenharia para execugédo de Reforma e Ampliagéo no Colégio da Policia Militar do Estado de Goias Silvio de ‘ 9 YORA L MER DATARER
i Castro Ribeiro, no municipio de Jaragua-GO AGETOP T143 2020/11 SEM 119,02% 75,89%  01/2021
LOCAL: Jaragua - GO SINAPI 2020/11 SEM DESONERAGAO  114,70% 72,66%  12/2020
COMPOSIGOES PROPRIAS - -
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - SEDUC
: : ” T T
, CUSTO DIRETO (RS) PREGO PRECO __PRECO
ITEM ; CODIGO DESCRIGAO FONTE ’ UND l QTD Whobecoral s UNITARI% RS) TOTAL RSSM BDI | TOTAL |;:sGM BDI| PESO (%)
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO ’
4418 101883 GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 SINAPI UN 1,00 17,32 343,89 361,21 361,21 439,38 0,08
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ' Y
4.5 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 5.000,44 6.082,72 1,10
4.5.1 DRENAGEM PLUVIAL 5.000,44 6.082,72 1,10
AGETOP
4.5.1.1 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA cIvIS m 64,32 28,25 15,82 44,07 2.834,58 3.448,20 0,62
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
4512 89580 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. SINAPI M 22,00 5,25 42,50 47,75 1.050,50 1.277,76 0,23
AF_12/2014 !
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
4513 89590 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE SINAPI UN 12,00 4,95 66,94 71,89 862,68 1.049,40 0,19
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 )
COMP
4514 074 SEE | RALO SEMI-ESFERICO FoFo TP ABACAXI D = 150MM PROPRIA UN 4,00 24,27 38,90 63,17 252,68 307,36 0,06
4.6 COBERTURAS 112.183,65 136.492,22 24,71
COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM AGETOP
4.6.1 160966 ACESSORIOS CIVIS m2 594,86 4,32 26,98 31,30 18.619,12 22.646,32 4,10
FECHAMENTOQ LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM | AGETOP
462 160970 COM ACESSORIOS CIVIS m2 248,16 9,44 26,31 35,75 8.871,72 10.792,48 1,95
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM,
46.3 94449 PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, SINAPI M2 61,20 3,93 32,08 36,01 2.203,81 2.680,56 0,49
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK- | AGETOP
464 051017 20-(0.C.) cvIS m3 5,40 61,34 207,40 268,74 1.451,20 1.765,26 0,32
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGCO DO TIPO MR-250 / ASTM AGETOP
46.5 150204 A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO cIvIS Kg 7.740,00 0,00 10,47 10,47 81.037,80 98.607,60 17,85
4.7 DIVERSOS 1.894,60 2.305,12 0,42
PINTURA A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEGAO DE AGETOP
4.7.1 067058 SUPERFICIES INTERNAS/EXTERNAS DE ESTRUTURA DE CONCRETO - 2 m2 61,20 621.79
= CIVIS , 756,43 0,14
DEMAOS
472 270501  |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) ABEl OF 2 627,00
g CIVIS m ) 1.272,81 1.548,69 0,28
VALOR BDI TOTAL: 98.283,39
VALOR ORGAMENTO 454.088,68
VALOR TOTAL 552,372,07
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: 2ont|(atacéo dg empresa de gqgenhgria para execugdo qe Refo_rma e DATA : 08/07/2021 BDI: 21,64%
2 Cokt Koo so nbl s e o 0 o Gousstiode e e
6 AV E A DESCRIGAO: Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de Reforma e AGETOP  T143 2020/11 SEM DESONERACAO  119,02% 75.89% 01/2021
Pavimentacio e Construcao Ampliagdo no Colégio da Policia Militar do Estado de Goias Silvio de SINAPI 2020/11 SEM DESONERAGAO 11470%  72,66% 12/2020
Castro Ribeiro, no municipio de Jaragua-GO COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
LOCAL: Jaragua - GO ' '
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - SEDUC
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 Total parcela
1 REFORMA 195.352,36 50,89 % 49,11 % 100,00 %
99.397,24 95.95512|  195.352,36
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 2.377,64 s il -
2.377,64 2.377,64
1.2 TRANSPORTES 91 ,78 48,00 % 52,00 % 100,00 %
44,05 47,73 91,78
13 SERVICO EM TERRA 6.121,01 15,060 b s
6.121,01 6.121,01
14 INSTALAGOES ELETRICAS 5.166,16 Bl 50.00% Lidthicter
2.066,46 3.099,70 5.166,16
15 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 100.071,45 el S0 100,00 %
48.034,30 52.037,15|  100.071,45
- INSTALAGOES ESPECIAIS 7.858,27 b e b
7.858,27 7.858,27
17 |ESQUADRIAS METALICAS 4.084,13 — Al s
2.001,22 2.082,91 4.084,13
1.8 VIDROS 845,40 100,00 % 100,00 %
845,40 845,40
19  |REVESTIMENTO DE PAREDE 1.446,72 el e Lok
462,95 983,77 1.446,72
,00 % i o ,00 %
1.10 FORROS 1.214,70 24,00 % 76,00 % 100,00
291,53 923,17 1.214,70
49,00 % ,00 % 100,00 %
141 |REVESTIMENTO DE PISO 12.679,24 S.90% el -
6.212,83 6.466,41 12.679,24
= 49,00 % 51,00 % 100,00 %
112 |ADMINISTRAGAO 18.981,36 ®
9.300,87 9.680,49 18.981,36
100,00 % 100,00 %
113 |PINTURA 2.618,61
2.618,61 2.618,61
46,00 % 54,00 % 100,00 %
114  |DIVERSOS 31.795,89
i 1462611|  17.169.78|  31.795,89
= 100,00 % 100,00 %
» IMPLANTACAO 2.718,00
2.718,00 2.718,00
2.1 SERVICO EM TERRA 2.718,00 100.00% ook
' ¢ R 2.718,00 2.718,00
3 BLOCO 3 SALAS PADRAO SEDUC 2017 - LAJE 183.349,66 S BB% b sode
i o 77.573,96| 105.77570|  183.349,66
3.1 oS 587,90 Lok Lk
. SERVICOS PRELIMINARES . P 587,90
3.2 TRANSPORTES 393,36 1800 % ke i
' ’ 188,81 204,55 393,36
24 100,00 % 100,00 %
3.3 SERVICO EM TERRA 1.334, T FEY
4 o) 9.771,57 100.00% e
< FUNDACOES E SONDAGENS 771, R S TiET
3.5 ESTRUTURA 30.609,28 i s e —
] e 14.998,55 15.610,73 30.609,28
3.6 INSTALACOES ELETRICAS 10.902,55 i 00.00% ek Y A
' ¢ R 4.361,02 6.541,53 10.902,55| / \
. . _ 100,00 % 100,00 % -
A ALVENARIAS E DIVISORIAS 8.189, T s901|
3.8 MPERMEABILIZACAO 2.057,24 bk IWNE 1] |
' : : ¢ B 2.057,24 2.057,24 \
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: gont;ata_t;éo d% egpfeza de engenharia para execugdo de Reforma e DATA : 08/07/2021 BDI : 21,64%
CasF:r’g <gkai?x:i‘r)o, r?o r%':zniglgg'g:;adrrlgtgaljéd-%gsmdo do Goids Sivio de N VERSAO HORA MES REF.
G AV E A DESCRIGAO: Cont(ataqéo de empresa de engenharia para execugé@o de Reforma e AGETOP  T1432020111 SEMDESONERAGAD  119.02% 75.80% 01/2021
Pavimentacso e Construcao émp:hagég;o Colégio da Policia Militar do Estado de Goiés Silvio de SINAPI 2020/11 SEM DESONERACAO 11470%  7266%  12/2020
— - il "°a ! G':- no municipio de Jaragua-GO COMPOSICOES PROPRIAS 000%  0.00%
: aragué -
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO -SEDUC
ITEM DESCRIGCAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 Total parcela
39  |ESTRUTURAS METALICAS 51.509,73 o00% s5.00% s
18.028,41 33.481,32 51.509,73
3.10 COBERTURAS 6.075.17 100,00 % 100,00 %
6.075,17 6.075,17
311  |ESQUADRIAS METALICAS 6.514,39 49.00% ke 10000 %
3.192,05 3.322,34 6.514,39
3.12 VIDROS 2174,47 100,00 % 100,00 %
217447 2.174,47
313  |REVESTIMENTO DE PAREDE 12.457,09 e ek e
3.986,27 8.470,82 12.457,09
3.14 FORROS 237858 24,00 % 76,00 % 100,00 %
o 570,86 1.807,72 2.378,58
> |REVESTIMENTO DE PISO 17.336,72 45.00% S1.00% Ll
8.494,99 8.841,73 17.336,72
3.16 MARCENARIA 1805181 40,00 % 60,00 % 100,00 %
722,32 1.083,49 1.805,81
317 PINTURA 16881,42 100,00 % 100,00 %
16.881,42 16.881,42
318 DIVERSOS 2371'13 46,00 % 54,00 % 100,00 %
1.090,72 1.280,41 2.371,13
4 COBERTURA DE QUADRA PEQUENA 170.952,05 . 85907 100,00 %
26.364.50| 144.587,55|  170.952,05
4.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.937,43 100,00 % bl
1.937,43 1.937,43
42  |SERVICO EM TERRA 3.350,11 bl 100.00%
3.350,11 3.350,11
43 FUNDACOES E SONDAGENS 14.638,51 i i il
14.638,51 14.638,51
44 INSTALAGOES ELETRICAS 6.145,94 0% S000% s i
2.458,38 3.687,56 6.145,94
- . 48,00 ¥ ,00 % ,00 %
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 6.082,72 S 5200 % L
e 2.919,71 3.163,01 6.082,72
% 100,00 %
46 COBERTURAS 136.492,22 e :
136.49222| 136.492,22
47 DIVERSOS 2.305,12 1600 % it 1000 %
' R 1.060,36 1.244,76 2.305,12
206.053,70| 346.318,37
552.372,07 2.372,07
: 20605370 ss237207) 2020
y [20.886.
[ . RAMIM
Max, nl{z 10 Arifo Pereﬂ\ GAVEA - PAVIMENTAGA -
lsnher S J E CONSTRUGOES FIRY,
CREA 19636/D-GO Av. G- 255 N° 270 SI. 111 <. 2

Lt. 4/8 Edif. Centro Emp :
Nova Suica - CEP: 74.280-U

GOIANIA- GO ) |
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GAVEA

construindo exceléncia

A

Secretaria de Estado da Educacio de Goias
Superintendéncia da Infraestrutura
Tomada de Precgos N° 003/2021

COMPOSICAO BDI

COMPOSICAO BDI PARA DBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF, FAXA % (am) %o preco de venda
LHCOFINS FOLLOO, 3,000 3.00%
23 PIS [RETRE T 65% 0.53%
3 ISSON Rt 5 00% 50,
43 CPRB RS 0 (R
3% Adnunistracko Centeal IR 15 3000 2.00%
6} Despesas. Financeiras TG00 {36 0,560
T Seguros + Uiaranrias 1O (0, 12% 0,12%
B Riseo FEIRE (.97% 0.97%:
) Luwre 10D.00% & 6% bbb
BIM - FINAL 2E64%

Notas;

(1) e {2y Allguota definida por fei

{3) Aliguots ¢ base de caloule definidas pela legislachy musicipal.

(43 Aliguots definida pelas e 1234615, 12844703 ¢ 1316115 (CPRB - coutibuicho previdencidria sobee a recetls bruta).
{33 Valores definidos o partie des Hmites no Actrdio o® 26222013 - TCU

{67 Valor calenlado pela cxprossio matemitics di o 201l
{Foi utilizado para o chloalo s médin de Taxa SELIC »

Gavea Engenharia

.
Q

62 3221-4802

Plesdere, Valores entre o 1% ¢ 3° quartis,

O
OF = taxa representative das Despesas Financeinss,
DU = Dias dles

TCU - Plendrio ¢ dispaaibilizade pele AGETOP em dezermbeo de 2018,
periode de 1H2017 o ME201E)

Goiénia, 08 de julho de 2021.
///' "
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