GAVEA

construindo exceléncia

ENVELOPE N° 02

“PROPOSTA DE PRECOS”

A
Secretaria de Estado da Educaciio de Goias
Superintendéncia de Infraestrutura

At.: Comissédo permanente de licitago.

Objeto: Contratagio de empresa de engenharia para execucio de Reforma e
Amplia¢iio do Colégio Estadual do Sol, no municipio de Rio Verde -
GO, conforme Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo
e Cronograma Fisico-financeiro, que integram este edital,
independente de transcri¢io.

TOMADA DE PRECOS : 007/2021
DATA DE ABERTURA : 10/08/2021
HORARIO : 09:00 Hrs

Gavea — Pavimentagiio Asfaltica e Construcoes LTDA
CNPJ : 20.886.469/0001-87

Enderego : Av. C-255,n° 270, Sala 111, Qd. 588, Lt 04/08, Ed. Centro Empresarial
Sebba, Bairro Nova Sui¢a, Goiadnia - Goias

CEP : 74.140-140

Fone : 62-98131-6076

Email : vicente(@gaveaengenharia.com.br
Contato : Maxmiliano Araujo Pereira

Gavea Engenharia
(‘ 62 3221-4802

Q Centro Empresarial Sebba - Avenida C 255, n° 270,
Qd 588, Lt 4/8, Sala 111 - Jardim América. Goiania - GO, 74.280-010
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I - CARTA PROPOSTA

Gavea Engenharia
Q. 623221-4802

o Centro Empresarial Sebba - Avenida C 255, n° 270,
Qd 588, Lt 4/8, Sala 111 - Jardim Ameérica. Goiania - GO, 74.280-010
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A
Secretaria de Estado da Educaciio de Goias

Superintendéncia da Infraestrutura
Tomada de Precos N° 007/2021

PROPOSTA DE PRECOS

A empresa Gdvea Pavimentacdo Asfaltica e Construcdes Eireli, CNPJ sob n.°
20.886.469/0001-87, estabelecida na Av. C 255, n270, Sala 111, Ed. Centro Empresarial
Sebba, Goidnia — GO, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta
Comercial para execugdo na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo
cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento
constante em nossa proposta, cujo prego é de R$ 680.873,82 (seiscentos e oitenta mil,

oitocentos e setenta e trés reais e oitenta e dois centavos).

No preco proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos,
mao de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos
incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessérios para
execugdo completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece
a planilha or¢amentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes

constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta ¢ de 120 (cento e vinte)

dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagéo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mdo-de-obra de 1* qualidade, e
ainda que as variagdes de quantidades serfio de nossa inteira responsabilidade e que a

garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragéio do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo

e cronograma fisico financeiro constante deste edital.

Gavea Engenharia

%
)

62 3221-4802

Centro Empresarial Sebba - Avenida C 255, n° 270,
Qd 588, Lt 4/8, Sala 111 - Jardim América. Goiania - GO, 74.280-010
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Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis

pelo periodo de 12 (doze) meses.

Tomada de Pregos n° 007/2021 Data Abertura:10/08/2021 Hora:09:00
Local: Quinta Avenida, Qd. 71, N° 212 - Setor Leste Vila Nova, Goiania-GO
Processo n°: 2021.0000.602.2175 Nome da Empresa: Gdavea Engenharia

Razdo Social: Gdvea Pavimentagdo Asfaltica e Construcoes Eireli
Endereco da Empresa: Av. C-255 n° 270 Ed. Centro Empresarial Sebba Sala 111 Setor
Nova Sui¢a Goiania — GO CNPJ n®: 20.886.469/0001-87 Telefone: (62) 3221-4802 Fax:
Niao possui Nome do Responsavel Legal: Maxmiliano Aratdjo Pereira
CPF: 718.777.318-15 RG: 1998463 Orgdo Exp.: SSPDF End. Residencial: Rua T-
38, n° 1.069, Qd. 156, Lt. 20 Setor Bueno Goidnia - Go Telefone: Nao Possui Fax:
Nio Possui  Cel: (62) 98170-7406 E-mail:maxparaijo@gmail.com

Goiania, 10 de agosto de 2021.
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Gavea Pavi efltag:ao Asfaltlca e Construgdes Eireli
| CNPJ: 20.886.469/0001-87 ‘
Ejng | Maxmiliano Araujo Pereira
| 62-98170-7406
RG: 1998463 SSPDF / CPF:718.777.381-15
Proprietario

Gavea Engenharia
Q. 623221-4802

o Centro Empresarial Sebba - Avenida C 255, n° 270,
Qd 588, Lt 4/8, Sala 111 - Jardim América. Goiania - GO, 74.280-010
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A
Secretaria de Estado da Educacio de Goias

Superintendéncia da Infraestrutura
Tomada de Pregos N° 007/2021

DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que, Maxmiliano Araujo Pereira portador(a) da
Cédula de Identidade n° 1998463 SSPDF, CPF:718.777.381-15, representante legal da
empresa Gavea Pavimentacio Asfiltica e Construgdes Eireli, inscrita no CNPJ sob n°
20.886.469/0001-87, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo
executados os servigos, referente a Tomada de Pregos n° 007/2021, Processo n°

2021.0000.602.2175.

Goiania, 10 de agosto de 2021.
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AVASAR I
Gavea PaVililentacﬁo Asfaltica e Cohstrliqﬁes Eireli
| CNPJ: 20.886.469/0001-87
| Eng. Maxmiliano Araujo Pereira
| 62 — 98170-7406
RG: 1998463 SSPDF / CPF:718.777.381-15

Proprietario

Gavea Engenharia
€ 623221-4802

o Centro Empresarial Sebba - Avenida C 255, n® 270,
Qd 588, Lt 4/8, Sala 111 - Jardim América. Goiania - GO, 74.280-010
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Gavea Engenharia
€ 623221-4802

o Centro Empresarial Sebba - Avenida C 255, n° 270,
Qd 588, Lt 4/8, Sala 111 - Jardim América. Goiania - GO, 74.280-010



( PLANILHA ORCAMENTARIA - Cl( ~O DIRETO
OBRA: Contratagéo de empresa de engenharia para execugéo de Reforma e Ampliagdo do Colégio Estadual do Sol DATA : 10/08/2021 BDI : 26.40%
DESCRICAO: [Contratagéo de empresa de engenharia para execugéo de Reforma e Ampliagéo do Colégio Estadual do Sol FRNIE VERSAQ HORA MR DANARER
~ AGETOP T142 2020/11 COM 89,05% 51,72%  01/2021
GAVEA LOCAL: RioVerde GO SINAPI 2021/01 COM DESONERAGAO  85,60% 49,18%  02/2021
PavimEntacso ¢ Construch COMPOSICOES PROPRIAS -
CLIENTE: Secretaria de Estado da Educagao de Goias - SEDUC
UNIDADES: 1980.68M2
VALOR POR R$ 343,74
UNIDADE:
. CUSTO DIRETO (R$) PRECO PREGO PREGO
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UND QTD = < TOTAL SEM TOTAL COM
MAODEOBRA| MATERAL [UNITARIO(RS)| ~op oo BDI (R$)
1 REFORMA 43.188,45 54.590,18I
1.1 SERVIGOS PRELIMINARES 800,47 1.011,79'
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM AGETOP
1.1.1 021301 CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO m2 7,50 1,86 104,87 106,73 800,47 1.011,79
CIVIS j i .011,
GOINFRA
1.2 TRANSPORTES 3.260,81 4.121,66)
E MINHA
121 030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMI O INCLUSO A CARGA I AGETOP m3 138,64 6.42 17.10 23,52 P P
NUAL CIVIS ' C
1.3 ADMINISTRAGAO 37.437,84| 47.321,42,
AGETOP
1.34 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) cIvis H 264,00 61,26 0,00 61,26 16.172,64 20.442,21
1.3.2 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) ACé::;ll'gP H 1.320,00 16,11 0,00 16,11 21.265,20 26.879,21
1.4 DIVERSOS 1.689,33 2.135,31
A AGETOP
141 270804 PLACA DE INAUGURAGCAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM cvIS un 1,00] 3,59 754,94 758,53, 758,53 958,78
142 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) A?;IE\;I;SP m2 520,00 1,34 0,45 1,79 930,80 117653
2 PASSEIO PUBLICO 33.435,52) 42.262,47]
21 SERVIGOS PRELIMINARES 3.903,76 4.934,35
ICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA
544 020121 |PEMOLICAC ONC G EB.EG ABETOR | e 36,25 107,69 0.00 107,69 3.903,76 493435
(0.C) CIVIS . .934,
2.2 SERVIGO EM TERRA 5.499,80 6.951,73
291 041140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM AGETOP m2 1.026.00 7
2 TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA cIvIs 28 45 o 178 182084 231291
2:2.2 041002 APILOAMENTO Ag::vllgp m2 1.028,00 3,57| 0,00 3,57| 3.669,96 4.638,82,
2.3 REVESTIMENTO DE PISO 24.031,96 30.376,39
231 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 A?:IE\;I;gP m2 1.028,00 8,46 9,26 17,72 18.216,16 23.025,22
232 221126 PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA | AGETOP m2 3660 a8
o OU DIRECIONAL) SEM LASTRO CIVIS g 16, 48,27 64,62 5.815,80 7.351,17
3 MURO 18.654,69 23.579,50
3.1 SERVIGOS PRELIMINARES 62,84 79,42
311 020106 gil:OCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E A(éf!:VlI(S)P m2 6.30 414 0,00 414 26,08 32.06
312 020118 DEM%ICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E AGETOP m3 142 25,89
1. CARGA cvIS : i 0,00 25,89 36,76 46,46
3.2 REVESTIMENTO DE PAREDE 991,50 1.253,25I




( PLANILHA ORCAMENTARIA - Cl{ “O DIRETO
OBRA: Contratag@o de empresa de engenharia para execugdo de Reforma e Ampliagéo do Colégio Estadual do Sol DATA : 10/08/2021 BDI : 26.40%
DESCRICAO: |[Contratagéo de empresa de engenharia para execugéo de Reforma e Ampliagéo do Colégio Estadual do Sol ERIE VERRAQ TORAL MES | DATA REER.
. AGETOP T142 2020/11 COM 89,05% 51,72%  01/2021
GAVEA LOCAL: Rio Verde GO SINAPI  2021/01 COM DESONERAGAO  85,60% 49,18%  02/2021
PovIrertachs ¢ Constiuch COMPOSICOES PROPRIAS -
CLIENTE: Secretaria de Estado da Educagéo de Goias - SEDUC
UNIDADES: 1980.68M2
VALORPOR  |R$ 343,74
UNIDADE:
2 CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO PREGO
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UND QTD = A TOTAL SEM TOTAL COM
~ MAO DE OBRA| MATERIAL | UNITARIO (RS) BDI (RS) BDI (R$)
321 200101  |CHAPISCO COMUM A(éﬁ/T'gP m2 50,00 2,26 1,12 3,38! 169,00 21361
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
22 87547 |\IANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURADE | SINAP! M2 =000 808 836 1645 822,50 103964
10MM, COM EXECUCAQ DE TALISCAS. AF_06/2014
3.3 PINTURA 15.879,60 20.071,81
AGETOP
3.3:1 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX cIvIS m2 280,00 3,57 0,00 3,57 999,60, 1.263,49
3.3.2 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR A(G:!'EJI'gP m2 1.860,00 5,07 2,93 8,00 14.880,00 18.808,32
3.4 DIVERSOS 1.720,75| 2.175,02|
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM AGETOP
- 270312 |£ ;NDAGAO - SEM REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) cIviS m2 Sk 00 . g 12078 -
4 RAMPA E ESCADA DE ACESSO A ESCOLA 10.877,30 13.748,79
4.1 SERVIGOS PRELIMINARES 417,40 527,57
DEMOLICAD MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TRATECB. E AGETOP
4.1.1 020118 | ipoa cIvis m3 2,97 2589 0,00 25,89 76,89 97,18
412 020112 DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO INCLUSIVE RETIRADA DE AGETOP mo 3040 10i68 0:00
it CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA cIvis ' ' : 10,88 33075 418,06
REMOCAD MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E AGETOP
4.1.3 020106 |~ pea cIvIS m2 2,10 4,14 0,00 4,14 8,69 10,98
414 020121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA | AGETOP - 0,01 10769 0,00 107,69 16 i
(0.Cc) CIVIS - :
4.2 SERVIGO EM TERRA 52,62 66,48
AGETOP
4.2.1 041004 ESCAVACAO MECANICA CIVIS m3 4,62 0,00} 0,92 0,92 4,25 537
AGETOP
4.2.2 041005 CARGA MECANIZADA CIVIS m3 4,62 0,00 0,63 0,63 291 3,67
423 041012 |INDENIZAGAO DE JAZIDA A((’:'I:v";’p m3 462 0,00 357 357 16,49 20,84
4.2.4 041006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM A(éIE\);gP m3km 23,10 0,00| 1,11 1,11 25,64 32,40
425 041009 |COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO A?:F\;gp m3 3,70 0,00 0,90 0,90 3,33 420
4.3 ALVENARIAS E DIVISORIAS 929,03 1.174,29
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. AGETOP
4.3.1 100201 (1CALH4ARML+100KG DE CU/M3) cvIS m2 30,47 18,62 11,87, 30,49 929,03 1.174,29
4.4 ESQUADRIAS METALICAS 5.250,04 6.636,03
4.4.1 szoggE CORRIMAO PAREDE - SEDUC (GOINFRA) PROPRIA M 29,55 26,07 75,45 101,52 2.999,91 3.791,88
4.42 180302 |PORTAO DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS A‘éﬁzgp m2 4,62 30,25 194,04 224,29 1.036,21 1.309,76




( PLANILHA ORCAMENTARIA - Cl{ ~O DIRETO
OBRA: Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de Reforma e Ampliagdo do Colégio Estadual do Sol DATA : 10/08/2021 BDI : 26.40%
DESCRIGAO: [Contratagao de empresa de engenharia para execugéo de Reforma e Ampliagéo do Colégio Estadual do Sol i VERsAO HORALL NS I DATA REE,
= AGETOP T142 2020/11 COM 89,05% 51,72%  01/2021
GAVEA LOCAL: Rio Verde - GO SINAPI  2021/01 COM DESONERAGAO  8560% 49,18%  02/2021
it Corac COMPOSICOES PROPRIAS - -
CLIENTE: Secretaria de Estado da Educagao de Goias - SEDUC
UNIDADES: 1980.68M2
VALOR POR |R$ 343,74
UNIDADE:
. - CUSTO DIRETO (R$) PREGCO PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND QTD UNITARIO (RS) TOTAL SEM TOTAL COM
MAO DE OBRA| MATERIAL BDI (R$) BDI (R$)
4.4.3 oeioglgE GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - SEDUC (GOINFRA) PROPRIA M 7,15 32,90 136,88 169,78 1.213,92 1.534,39
4.5 REVESTIMENTO DE PAREDE 1.803,53| 2.279,65|
4.5.1 200101 CHAPISCO COMUM ACCQ:IE\;I;gP m2 90,95 2,26 1,12 3,38 307,41 388,56
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
4.8.2 87547 |\IANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE | SNAP! Me b 8% b b 1:499.12 1.891.00
10MM, COM EXECUCAOQ DE TALISCAS. AF_06/2014
4.6 REVESTIMENTO DE PISO 1.443,60) 1.824,70
4.6.1 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 ACéIIE\;FIgP m2 45,00 8,46 9,26 17,72 797,40 1.007,91
462 221126 PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA | AGETOP w2 10/60 - o
0 OU DIRECIONAL) SEM LASTRO cvIS ' : ; 64.62 64520 816,79
4.7 ADMINISTRAGAO 55,56 70,22
4.71 DEMOLIGAO DE MASTROS 55,56' 70,22
4711 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES l SINAPI ] H | 4,00 9,42) 4,47, 13,89 55,561 70,22
4.8 PINTURA 925,52| 1.169,85
AGETOP
4.8.1 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR cIvIS m2 90,95 5,07 2,93 8,00 727,60| 919,68
4.8.2 261602 |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. Acéﬁ;gp m2 13,86 9,36 4,92 14,28 197,92 250,17|
5 COBERTURA BLOCO 01 20.340,73 25.710,65
5.1 SERVIGOS PRELIMINARES 1.114,85 1.409,16
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE AGETOP
511 020102 }\/\pRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA CcIvIS ma B o G 207 ERATS 1.156.48
DEMOLICAO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA C/TRAATECB. E AGETOP
51.2 020157 CARGA CIVIS m2 64,28 3,1 0,00 3,11 199,91 252,68
5.2 COBERTURAS 19.225,88| 24.301,49
AGETOP
521 160501 COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV. cIvis m2 442,00 5,12 18,58 23,70 10.475,40| 13.240,90|
522 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA A(élE\;gp m 160,70 24,40 14,46 38,86 6.244,80) 7.893,42
523 160502 |CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA OU EQUIV. AC&E\;(S)P m 76,65 2,79 29,90 32,69 2.505,68| 3.167,17
6 ADMINISTRAGAO - BLOCO 01 4.976,70 6.290,49
6.1 SERVIGOS PRELIMINARES 383,08 484,20
DEMOLICAD MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TRATE CB. E AGETOP
6.1.1 020118 CARGA CIVIS m3 7,74 25,89 0,00} 25,89 200,38 253,28 ~
DEMOLICAO MANUAL DE DIVISORIA PAINEL PRE-FABRIC. C/ AGETOP M\
6.1.2 020149 REAPROVEITAMENTO CIVIS m2 45,53 3,44 0,00 3,44 156,62 197,96 fi




( PLANILHA ORGAMENTARIA - CLt "O DIRETO

OBRA: Contratagéo de empresa de engenharia para execugdo de Reforma e Ampliagdo do Colégio Estadual do Sol DATA : 10/08/2021 BDI : 26.40%
DESCRIGAO: |[Contratagao de empresa de engenharia para execugéo de Reforma e Ampliag&o do Colégio Estadual do Sol i VERSHO HORA'S Mes  DATANEE
. AGETOP T142 2020/11 COM 89,05% 51,72% 01/2021
GAVEA LOCAL: Rio Verde - GO SINAPI 2021/01 COM DESONERAGAO  85,60% 49,18%  02/2021
Pavimentac3o e Construcso COMPOSICOES PROPRIAS -
CLIENTE: Secretaria de Estado da Educagao de Goias - SEDUC
——
UNIDADES: 1980.68M2
VALOR POR  |R$ 343,74
UNIDADE:
- CUSTO DIRETO (R$) PREGO PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UND QTD — P TOTAL SEM TOTAL COM
MAODEOBRA| MATERIAL | UNITARIO (R$) BDI (RS) BDI (RS)
REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/TRANSP. ATECB. E AGETOP
6.1.3 020106 CARGA CVIS m2 6,30 4,14 0,00 4,14 26,08 32,96
6.2 ALVENARIAS E DIVISORIAS 920,79 1.163,87,
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. AGETOP
6.2.1 100201 (1CALH-4ARML+100KG DE CIiM3) oIS m2 30,20 18,62] 11,87 30,49 920,79 1.163,87
6.3 ESQUADRIAS METALICAS 1.218,87 1.540,65|
AGETOP
6.3.1 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS cIvIS m2 l 3,36' 29.82| 332,94 362,76 1.218,87 1.540,65
6.4 REVESTIMENTO DE PAREDE 1.197,73 1.513,92|
6.4.1 200101 CHAPISCO COMUM A%ﬁ;gp m2 60,40 2,26 112 3,38 204,15 258,04
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
62 87547 |\JANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURADE | SNAP! M2 a0 W AR 1649 963,58 126588
10MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS. AF_06/2014
6.5 PINTURA 1.082,55 1.368,32
AGETOP
6.5.1 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS cIvIS m2 60,40| 6,09 1,09 7.18 433,67 548,15
6.5.2 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR A%ﬁ;gp m2 30,20 5,70 3,66 9,36 282,67 357,29
6.5.3 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS ACéllE\;I'(S)P m2 30,20 5,04 2,32 7,36 222,27 280,94
6.5.4 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. A(éﬁ;rlgp m2 10,08 9,36 4,92 14,28] 143,94 181,94
6.6 DIVERSOS 173,68 219,53|
COMP PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA VARIAVEL E PINGADEIRA R
6.6.1 415.SEE |(GOINFRA) PROPRIA M2 0,64 17,97 253,41 271,38 173,68| 219,53]
7 SANITARIOS PCD ADMINISTRAGAO 6.520,97| 8.242,37
71 SERVIGOS PRELIMINARES 278,71 352,25
711 020118 gi}l\:gfl.\l(;Ao MANUAL ALVENARTATIJOLO S/REAP. C/TRAATECB. E Accle\Z(S)P - 210 25,89 00 - o ——
REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E AGETOP
7.1.2 020106 CARGA CIVIS m2 3,78 4,14 0,00 414 15,64 19,76
7 1.3 020112 DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO INCLUSIVE RETIRADA DE AGETOP 2 - — 66
- CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA CIVIS m ' : 0 108 17244 217,98
1.4 020121 ?OEIEIIC))LICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA A((S:IIEVTISP m3 0,07 10769 0,00 — . 051
REMOCAD MANUAL DE BACIA SANITARIA C/TRANSP. ATECB. E AGETOP
7:3:5 020137 CARGA CIVIS Un 1,00 2,59 0,00 2,59 2,59 3,27
COMP DEMOLICAO DAS INSTALAGOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ ‘
LB 073_SEE |TRANSP. ATE CB. E CARGA (GOINFRA) AROFRIA] 2,00 1036 0,00 1036 20,72 26,19
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO AGETOP
717 020115 C/TRANSP ATE CB. E CARGA cIvis m2 1,20 2,59 0,00 2,59 3,10 3,91

N

-



( PLANILHA ORCAMENTARIA - CL( ~O DIRETO
OBRA: Contratagdo de empresa de engunharia para execugdo de Reforma e Ampliagao do Colégio Estadual do Sol DATA : 10/08/2021 BDI : 26.40%
DESCRIGAO: |[Contratagao de empresa de engenharia para execugédo de Reforma e Ampliagéo do Colégio Estadual do Sol FONIR VERSAO HORA NS OAAREE
~ AGETOP T142 2020/11 COM 89,05% 51,72%  01/2021

GAVEA LOCAL: Rio Verde - GO SINAPI  2021/01 COM DESONERAGAO  8560% 49,18%  02/2021

Pavimentacho ¢ Construch COMPOSICOES PROPRIAS «
CLIENTE: Secretaria de Estado da Educagéo de Goias - SEDUC
UNIDADES: 1980.68M2
VALOR POR  |RS$ 343,74
UNIDADE:
5 CUSTO DIRETO (R$) PREGO PREGO PRECO
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UND QTD UNITARIO (R$) TOTAL SEM TOTAL COM
MAO DE OBRAl MATERIAL BDI (R$) BDI (R$)
7.2 SERVIGO EM TERRA 8,02 10,13
REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM AGETOP
ikl 041140 |TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA cvIS 2 e 17 0.0 1.78 267 3,37
7.2.2 041002 |APILOAMENTO Agﬁ;gp m2 1,50 3,57 0,00 3,57 535 6,76
7.3 ALVENARIAS E DIVISORIAS 304,90 385,39
731 100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2VEZ -9 x 19 x 19 - ARG. AGETOP m2 10.00 1862 p——

2 (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) cIvIS ' : ne 30:49 304,90 385.39
7.4 ESQUADRIAS METALICAS 1.218,87 1.540,65
7.4.1 180501 |PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS A((’:'tv'lgp m2 3,36J 20,82 332,04 36278 121887 154065
7.5 REVESTIMENTO DE PAREDE 1.840,83 2.326,79

EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
7.5:1 87553 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE SINAPI M2 33,80 5,36 7,43 12,79 432,30 546,42
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014
AGETOP
7.5.2 200101 CHAPISCO COMUM cvIS m2 20,00 2,26 1,12 3,38 67,60 85,44
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
7.5.8 87547 |\JANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURADE | SNAP! M2 850 8,09 829 1645 148,05 187,13
10MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS. AF _06/2014
NMEVESTINIENNTO CEIANTCU T SR TRRCUCOS TINTENRINAOS UCUNVT TTLAUVAOY
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
7.54 87273 AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS SINAPI M2 34,90 13,10 21,08] 34,18| 1.192,88 1.507,80
DARLCDLCOC AL _0oo/a044 .
7.6 REVESTIMENTO DE PISO 1.095,82 1.385,09)
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= | AGETOP
7.6.1 220050 SCM (BASE) oIS m2 15,85 6,75 7,61 14,36, 227,60| 287,68L
COMP PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, COM DILATAGAO E .
762 108 SEE |CONTRAPISO DE 2 CM (SINAPY) PROPRIA M2 18,10) 12,82 22,13 34,95 632,59 799,59
7.6.3 221104 |RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS A(é:EVTlgp m2 18,10 0,00 11,58, 11,55 209,05 264,23
7.6.4 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 A(élE\;IEP m2 1,50 8,46 9,26 17,72 26,58 33,59
7.7 FERRAGENS 1.215,72 1.536,66|
AGETOP
7.7 230174 |BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 40 CM CIVIS un 6,00 8,14 73,93 82,07, 492,42 622,41
7.7.2 230176 BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 80 CM A(élls\;gp un 6,00 8,14 112,41 120,55, 723,30 914,25
7.8 PINTURA 558,10 705,41
AGETOP
7.8.1 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE cIvIS m2 6,00| 4,46| 0,831 529 31,74 40,11




( PLANILHA ORCAMENTARIA - CU( 2 DIRETO
OBRA: Contratagdo de empresa de engenharia para execuc¢ao de Reforma e Ampliagédo do Colégio Estadual do Sol DATA : 10/08/2021 BDI : 26.40%
DESCRICAO: [Contratagéo de empresa de engenharia para execugéo de Reforma e Ampliagédo do Colégio Estadual do Sol FONR VEssho HORAS, ME>) DATAREE:
. AGETOP T142 2020/11 COM 89,05% 51,72%  01/2021
GAVEA LOCAL: Rio Verde - GO SINAPI 2021/01 COM DESONERAGAO  8560% 49,18%  02/2021
Pavitentacio ¢ Construcas COMPOSICOES PROPRIAS -
CLIENTE: Secretaria de Estado da Educagao de Goias - SEDUC
UNIDADES: 1980.68M2
VALOR POR R$ 343,74
UNIDADE:
: 2 CUSTO DIRETO (R$) PREGO PREGCO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRIGAO FONTE UND QTD UNITARIO (RS) TOTAL SEM | TOTAL COM
MAO DE OBRA MATER'AL BDI (Rs) BDI (Rs)
7.8.2 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS A‘é‘lzv'lgp m2 24,90 6,09 1,09 7.18 178,78 22597
783 261550 |PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR A((’:TVT];’P m2 15,40 570 366 9.36 144,14 182,19
784 261307 |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR Acé:EVTIgP m2 10,00 3,60 2,35 595 59,50 75,20
7.85 261602 |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. Agﬁ;gp m2 10,08 9,36 4,92 14,28 143,94 181,94
8 JANELAS SUPERIORES 16.701,63 21.110,84
8.1 SERVIGOS PRELIMINARES 213,12 269,38
REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E | AGETOP
8.1.1 020106 CARGA cIvIS m2 51.48' 4,14| 0,00] 4,14 213,12 269.38]
8.2 ESQUADRIAS METALICAS 11.123,79 14.060,47
8.2.1 180381 |ESQ. MAXIMO AR CHAPANVIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS | A((’:'[:V'Igp m2 s1.4s| 31‘89I 134,19| 216,08 1112379 14.060,47
8.3 VIDROS 3.894,46 4.922,59]
AGETOP
8.3.1 190102 IV!DRO LISO 4 MM - COLOCADO | cIvIS m2 51,48] o.ooI 75,65' 75,65 3.894,46 4.922,59
8.4 PINTURA 1.470,26 1.858,40|
AGETOP
8.4.1 261602 |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. CIVIS m2 102,96| 9,36' 4,92| 14,28 1.470,26| 1.858,40
9 PISO GERAL 55.366,10 69.982,72]
9.1 SERVIGOS PRELIMINARES 8.051,20 10.176,71
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO INCLUSIVE RETIRADA DE AGETOP
914 020112 | - ONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA cvIS m2 4050 1‘J'Bal 000 10.88 8.051:20 10.476.71
9.2 REVESTIMENTO DE PISO 47.314,90 59.806,01
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= | AGETOP
9.21 220050 5CM (BASE) CIVIS m2 740,00 6,75 7,61 14,36 10.626,40 13.431,76
COMP  |PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, COM DILATAGAO E
922 108_SEE CONTRAPISO DE 2 CM (SINAPI) PROPRIA M2 7§9,00 ‘12,82 22,13 34,95 27.575,55 34.855,49]
9.23 221104 |RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS A%:E\/Tlgp m2 789,00 0,00 11,55 11,55 9.112,95 1151876
10 PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA - PAVS. TERREO E SUPERIOR - BLOCO 01 33.660,15, 42.546,38
10.1 PINTURA 33.660,15 42.546,38
10.1.1 ESMALTE SINTETICO 10.449,40 13.208,03
10.1.1.1 260105 |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE e | m 260,00 446 083 529 1.375,40 1.738,50
10.1.1.2 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS A?:IEVTI(S)P m2 260,00 6,09 1,09) 7.18 1.866,80) 2.359,63
10.1.1.3 261550 |PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR Ag:EVTIgP m2 770,00 570 3,66 9,36 7.207,20 9.109,90

rn



( PLANILHA ORCAMENTARIA - CL( "O DIRETO
OBRA: Contratagao de empresa de engenharia para execuc¢édo de Reforma e Ampliagéo do Colégio Estadual do Sol DATA : 10/08/2021 BDI : 26,40%
; _ i : FONTE VERSAO HORA  MES DATA REF.
~ DESCRICAO: [Contratagao de empresa de engenharia para execugao de Reforma e Ampliagéo do Colégio Estadual do Sol AGETOP T142 2020111 COM 09,05% 5172% 01001
GAV EA LOCAL: Rio Verde - GO SINAPI 2021/01 COM DESONERAGAO  85,60% 49,18%  02/2021
Ko b e b PR COMPOSICOES PROPRIAS %
CLIENTE: Secretaria de Estado da Educag¢ao de Goias - SEDUC
UNIDADES: 1980.68M2
VALOR POR R$ 343,74
UNIDADE:
. g CUSTO DIRETO (R$) PREGO PRECO PREGO
ITEM cODIGO DESCRIGAO FONTE | UND Q1D UNITARIO (Rs) | TOTALSEM | TOTAL Com
MAO DE OBRA| MATERIAL BDI (R$) BDI (R$)
10.1.2 LATEX ACRILICA 7.698,10 9.730,38
10.1.2.1 260104 |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX A‘(’:‘lzv'lgp m2 230,00 3,57 0,00 357 821,10 1.037,87
101.2.2 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS A‘éﬂgp m2 230,00 6,09 1,09 7.18 1651.40 208736
10123 261001 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS Agﬁ;gp m2 710,00 5,04 232 7.36 5.225,60 6.605.15
10.1.3 TETO 8.121,65| 10.265,75
AGETOP
10.1.3.1 260104 |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX oIS m2 205,00 3,57 0,00 3,57 1.053.15 133118
10.1.3.2 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS A‘;T\},;’P m2 295,00 6,09 1,09 7.18 2.118,10 267727
10133 261307 |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR Agﬁ;gp m2 832,00 360 2.35 5.95 4.950.40 6.25730
10.1.4 EXTERNA 7.391,00 9.342,22
AGETOP
10.1.4.1 260104 |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX oIS m2 300,00 3,57 0,00 357 1.071,00 1353,74
10.1.4.2 261000 [PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR A‘;‘V'I‘S)P m2 790,00 5,07 293 8,00 6.320,00 7.988.48
11 RAMPA DE ACESSO 5.109,02 6.457,75
1.1 SERVIGOS PRELIMINARES 354,78 448,43
g o118 |PEVOLICAC MANUAL ALVENARIA THOLO S/REAP. CTTRATE CB. E ACETOP | — 208 " = 200 o ppe
CARGA cIvVIS
_— 020121 _|PEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR ATE CB.E CARGA [ AGETOP | - - p— g - P -
(©.c) cvIS
COMP _ |DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - .
; PROPRIA| M2 24,36, 414 ; ,
11.1.3 010_SEE |METALICO (GOINFRA) O 0,00 4,14 100,85 127,47
11.2 SERVIGO EM TERRA 100,20 126,63
AGETOP
11.2.1 041004 |ESCAVACAO MECANICA oIS m3 15,79 0,00 0,92 0,92 14,52 18,35
1122 041005 |CARGA MECANIZADA A‘é:';/'lgp m3 1333 0,00 063 063 8.39 10,60
11.2.3 041006 |TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM A(é::vl,gp m3km 66,65 0,00 111 111 73,98 93,51
11.2.4 041010 |TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) A((;:'l:vll(sw m3 2,46 0,00 063 0,63 154 194
11.2.5 041009 |COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO Agﬁ,‘,gP m3 197 0,00 0,90 0,90 177 223
1.3 ALVENARIAS E DIVISORIAS 202,70 369,07
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. AGETOP
9,60
11.3.1 100201 R CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) cvIS m2 A 18,62 11,87 30,49 292,70 369,97
1.4 ESQUADRIAS METALICAS 3.777,60 477488
11.4.1 o ;ogn;; GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - SEDUC (GOINFRA) I PROPRIAI M 22,25 32,90 136,88 169,78 3.77760 477488




( PLANILHA ORCAMENTARIA - CU( “O DIRETO
OBRA: Contratagéo de empresa de engenharia para execugdo de Reforma e Ampliagao do Colégio Estadual do Sol DATA : 10/08/2021 BDI : 26.40%
DESCRIGCAO: |Contratagéo de empresa de engenharia para execugéo de Reforma e Ampliagéo do Colégio Estadual do Sol ToNe VERSAO Hoga | MEs DATAREL
- AGETOP T142 2020/11 COM 89,05% 51,72% 01/2021
GAVEA LOCAL: RicVerde ~GO SINAPI 2021/01 COM DESONERAGAO  85,60% 49,18%  02/2021
ooyt it Moo o MR COMPOSICOES PROPRIAS =
CLIENTE: Secretaria de Estado da Educagao de Goias - SEDUC
UNIDADES: 1980.68M2
VALOR POR  |R$ 343,74
UNIDADE: _
P ‘ ; - » [ cusToDIRETO (RS) PREGO PREGO PRECO
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE | UND Q1D — 2 | TOTAL SEM TOTAL COM
MAO DE OBRAl MATERIAL | UNITARIO (R$) BDI (R$) BDI (RS)
11.5 REVESTIMENTO DE PAREDE 190,36 240,61
11.6.1 200101 CHAPISCO COMUM A%ﬁ;}gp m2 9,60 2,26 1,12 3,38, 32,44 41,00
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
H.52 87547 |\JANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURADE | SINAP! M2 960 = b 1645 157.92 19961
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
11.6 REVESTIMENTO DE PISO 393,38 497,23
AGETOP
11.6.1 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 cIVIS m2 22,20 8,46 9,26 17,72 393,38 497,23
12 COBERTURA BLOCO 02 27.215,75 34.400,68
121 SERVIGOS PRELIMINARES 1.486,67 1.879,14
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE AGETOP
1211 020192 l|pRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA cvis m2 59500 2or i = 1A e
DEMOLICAO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA C/TR.ATECB. E AGETOP
1212 020157 |o ncs IS m2 82,00 3,11 0,00 3,11 255,02 322,34
12.2 COBERTURAS 25.729,08 32.521,54
AGETOP
12.2.1 160501 COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV. cIvIS m2 595,00 512 18,58 23,70 14.101,50 17.824,29
12.2.2 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA A(éIEV];gP m 205,00 24,40 14,46] 38,86 7.966,30) 10.069,40
12.2.3 160502 CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA OU EQUIV. AC(;:E]E\;(S)P m 112,00 2,79 29,90 32,69 3.661,28 4.627,85|
13 SANITARIO MASCULINO E FEMININO 24.810,82 31.360,73
131 SERVIGOS PRELIMINARES 1.175,41 1.485,69
DEMOLICADO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E AGETOP
13.1.1 020118 | oo oIS m3 7,80 25,89 0,00 25,89 201,94 255,25
13.1.2 020112 DEMOLIGCAO MANUAL DE PISO CERAMICO INCLUSIVE RETIRADA DE AGETOP m2 5460 1088 b
;5 CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA cvIS ' : 20 1088 59404 720,86
13.1.3 020106 gil\RlIgACAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E A((B:IE\;I;gP m2 13,45 414 0,00 414 55,68 7037
REMOCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E AGETOP
13.1.4 020137 |oancn CVIS Un 8,00 2,59 0,00 2,59 20,72 26,19
COMP DEMOLICAO DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ .
13.1.5 073 SEE |TRANSP, ATE CB. E CARGA (GOINFRA) PROPRIA H 8,00 10,36, 0,00 10,36 82,88 104,76
DEMOLIGCAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO AGETOP
13.16 020115 STRANER EIEEE i AR cIvIS m2 85,00 2,59 0,00 2,59 220,15 278,26
13.2 SERVIGO EM TERRA 350,31 442,77
AGETOP
13.2.1 041004 |ESCAVACAO MECANICA IS m3 820 0,00 0,92 0,92 7,54 9,53
13.2.2 041005 |CARGA MECANIZADA A%’E\;gp m3 820 0,00 0,63 063 516 6,52
13.2.3 041006 |TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM A(SIE\;;’P m3km 41,00 0,00 111 1,11 45,51 57,52




( PLANILHA ORCAMENTARIA - CU( D DIRETO
OBRA: Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de Reforma e Ampliagao do Colégio Estadual do Sol DATA : 10/08/2021 BDI : 26.40%
DESCRICAO: |Contratagéo de empresa de engenharia para execugéo de Reforma e Ampliagéo do Colégio Estadual do Sol FRNIE VERSAO HORA 1 M3 | DATAREG
_ AGETOP T142 2020/11 COM 89,05% 51,72%  01/2021
GAVEA LOCAL: Rio Verde —GO SINAPI  2021/01 COM DESONERAGAO  8560% 49,18%  02/2021
Pavimentagdo e Construcso COMPOSICOES PROPRIAS s
CLIENTE: Secretaria de Estado da Educagao de Goias - SEDUC
UNIDADES: 1980.68M2
VALOR POR  |R$ 343,74
UNIDADE:
. CUSTO DIRETO (R$) PREGCO PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UND Q1D . UNITARIO (RS) TOTAL SEM TOTAL COM
MAO DE OBRA| MATERIAL BDI (R$) BDI (R$)
13.2.4 041140 REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM AGETOP m2 5460 78
2 TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA cIVIS : ’ 009 178 97,18 122,83
13.2.5 041002 |APILOAMENTO A(éIIE\;Ié)P m2 54,60 357 0,00 3,57, 194,92 246,37
133 ALVENARIAS E DIVISORIAS 8.049,16| 10.174,13
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. AGETOP
13.3.1 100201 (1CALH:4ARML+100KG DE ClIM3) cvIS m2 35,55 18,62 11,87 30,49 1.083,91 1.370,06
1332 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO A%ﬁ;gp m2 22,20 38,63 275,12 313,75 6.965,25 8.804,07
13.4 ESQUADRIAS METALICAS 3.226,59 4.078,40
AGETOP
13.4.1 180509 PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS CIvVIS m2 10,08| 29,82 197,79 227,61 2.294,30 2.899,99
13.4.2 180504 PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS A%E\;IEP m2 3,36 29,82 247,65 277,47| 932,29 1.178,41
13.5 REVESTIMENTO DE PAREDE 4.322,95| 5.464,19
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
1351 87553 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE SINAPI M2 56,45 5,36 7,43 12,79 721,99 912,59
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014
AGETOP
13.5.2 200101 CHAPISCO COMUM CIVIS m2 71,10 2,26 112 3,38 240,31 303,75
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
808 87547 |\)ANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURADE | SNAF! e Rt o ik 1649 265,68 335,79
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
RO VES TINIEWN TO CERANTCOU T o I MCOCS TINTENINVAS CUNT TTLAUAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
13.5.4 87273 AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS SINAPI M2 90,55 13,10 21,08 34,18, 3.094,99 3.912,06
DARCDLCC AL _Ooo/and4
13.6 REVESTIMENTO DE PISO 3.504,29| 4.429,40
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= | AGETOP
13.6.1 220050 5CM (BASE) cIvVIS m2 54,60 6,75 7,61 14,36 784,05 991,03
COMP PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, COM DILATAGAO E "
13.6.2 108_SEE |CONTRAPISO DE 2 CM (SINAPI) PROPRIA M2 58,50 12,82 22,13 34,95 2.044,57 2.584,33]
13.6.3 221104 |RASPAGEM E APLICAGCAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS Agi;gp m2 58,50 0,00 11,55 11,55 675,67 854,04
13.7 FERRAGENS 1.215,72 1.536,66
AGETOP
13.7.1 230174 BARRA DE APOIO EM AGCO INOX - 40 CM CIVIS un 6,00 8,14 73,93 82,07 492,42 622,41
13.7.2 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM ACéIIE\jl'g)P un 6,00 8,14 112,41 120,55 723,30 914,25
13.8 PINTURA 1.801,59 2.277,19
13.8.1 ESMALTE SINTETICO 587,98 743,20(

S,



( PLANILHA ORCAMENTARIA - CU( 2 DIRETO
OBRA: Contratagdo de empresa de engenharia para execugao de Reforma e Ampliagédo do Colégio Estadual do Sol DATA : 10/08/2021 BDI : 26.40%
DESCRICAO: [Contratagao de empresa de engenharia para execugéo de Reforma e Ampliagdo do Colégio Estadual do Sol no VER:=AQ HORA M5 OATAREE.
= AGETOP T142 2020/11 COM 89,05% 51,72%  01/2021
GAVEA LOCAL: Rio Verde GO SINAPI 2021/01 COM DESONERAGAO  85,60% 49,18%  02/2021
Py o el M COMPOSICOES PROPRIAS =
CLIENTE: Secretaria de Estado da Educagéo de Goias - SEDUC
UNIDADES: 1980.68M2
VALORPOR  [R$ 343,74
UNIDADE:
2 CUSTO DIRETO (R$) PREGO PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UND QTD A TOTAL SEM TOTAL COM
MAODEOBRA| MATERAL [UNITARIORS)| —pp ooy BDI (RS)
13.8.1.1 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS e | m2 35,55 609 1,09 7,18 255,24 32262
13.8.1.2 261550 |PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR A(é::vllgp m2 35,55 570 366 9.36 332,74 420,58
13.8.2 TETO 637,85 806,23
AGETOP
13.8.2.1 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX CIVIS m2 30,00 3,57 0,00 3,57 107,10 135,37
13.8.2.2 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS ACIVISP m2 30,00 6,09 1,09 7.18 215,40 272,26
13.8.2.3 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR ACC;:E\;I;gP m2 53,00 3,60) 2,35 5,95 315,35 398,60
13.8.3 ESQUADRIAS NOVAS 575,76 727,76
AGETOP
13.8.3.1 261602 IPINT‘ESMALTE/ESQUAD,FERRO C/FUNDO ANTICOR. CIVIS m2 I 40,32| 9,361 4,92I 14,28 575,76 727,76
13.9 DIVERSOS 1.164,80| 1.472,30
AGETOP
13.9.1 271608 |BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO CIVIS m2 3.50| 33.52| 299,28' 332,80 1.164,80 1.472,30
14 COZINHA 12.195,89 15.415,51
14.1 SERVIGCOS PRELIMINARES 1.051,46 1.329,01
DEMOLICAD MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E AGETOP
14.1.1 020118 CARGA CIvIS m3 6,00 25,89 0,00 25,89 155,34 196,34
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO INCLUSIVE RETIRADA DE AGETOP
12 020112 | ONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA CIVIS m2 %670 1088 . 10,85 616,89 TR
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO AGETOP
14.1.3 020115 C/TRANSP.ATE CB. E CARGA cvIS m2 75,95 2,59 0,00, 2,59 196,71 248,64
1414 020121 ?oEg())LICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA ACC;|E\;I;(SJP w3 0.25 107,60 0,00 10769 58,0 B
REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E AGETOP
14.1.5 020106 CARGA CIVIS m2 3,36 4,14 0,00] 414 13,91 17,58
14.1.6 020139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA A((S:ﬁ;l;gp m2 4,10, 2,59 0,00 2,59 10,61 13,41
COMP DEMOLIGCAO DAS INSTALAGOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/
14.1.7 073_SEE |TRANSP. ATE CB. E CARGA (GOINFRA) PROPRIA H 3,00 10,36 0,00 10,36 31,08 39,28
14.2 ALVENARIAS E DIVISORIAS 323,19 408,51
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ -9 x 19 x 19 - ARG. AGETOP
14.2.1 100201 (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) CIVIS m2 10,60 18,62 11,87 30,49| 323,19 408,51
14.3 ESQUADRIAS METALICAS 609,43 770,31
AGETOP
14.3.1 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS l cvIS 2 I 1,68 29.82' 332,94 362,76 609,43 770,31
14.4 REVESTIMENTO DE PAREDE 4.179,92] 5.283,40,




( PLANILHA ORCAMENTARIA - CU§ ™ DIRETO
OBRA: Contratagdo de empresa de engenharia para execugéo de Reforma e Ampliagéo do Colégio Estadual do Sol DATA : 10/08/2021 BDI - 26.40%
DESCRICAO: |[Contratagéo de empresa de engenharia para execugéo de Reforma e Ampliagéo do Colégio Estadual do Sol fone VERSAO HORA [ MER | DATA RER.
. AGETOP T142 2020/11 COM 89,05% 51,72% 01/2021
GAVEA LOCAL: Rio Verde - GO SINAPI  2021/01 COM DESONERAGAO  85,60% 49,18%  02/2021
Pavinentacio ¢ Construch COMPOSICOES PROPRIAS
CLIENTE: Secretaria de Estado da Educagao de Goias - SEDUC
UNIDADES: 1980.68M2
VALOR POR _ |R$ 343,74
UNIDADE:
. | CUSTO DIRETO (R$) PREGO PRECO PREGO
ITEM cODIGO DESCRIGAO FONTE UND Q1D A TOTAL SEM | TOTAL com
MAODEOBRA| MATERIAL |UNITARIORS)| o) oo BDI (R$)
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
14.4.1 87553 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE SINAPI M2 32,00 5,36 7,43 12,79 409,28 517,32
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014
AGETOP
14.4.2 200101 CHAPISCO COMUM CIvIS m2 8,20) 2,26 1,12 3,38 27,71 35,02]
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
1443 87547 |\IANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURADE | SNAF! M2 8.20 8,08 8.36 1645 134,89 170,50
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
RO VESTINIENN T O CEIMmMVITC O T AR ITARCDOCTS TINTENIVAOS CUNT T LAUAOS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
T4 87273 | \MBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS SINAPI Me ha s e s 4l 3.600.04 4980,58
DARCLODLCO AL _Ooo/an44
14.5 FORROS 300,72 380,11
14.5.1 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, AGETOP #io 700 ads
> ESPESSURA DE 12,5 MM CIVIS ' g 34,51 42,96 300,72 380,11
14.6 REVESTIMENTO DE PISO 2.552,17 3.225,93
14.6.1 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 AGETOP m2 3750 730 i
© ESP=5CM (BASE) CIVIS : ' 42 182 694,50 877.84
COMP PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, COM DILATACAO E
14.6.2 108_SEE |CONTRAPISO DE 2 CM (SINAPI) PROPRIA M2 39,95 12,82 22,13 34,95 1.396,25 1.764,86
14.6.3 221104 |RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS A%'IEVTISP m2 39,95 0,00 11,55 11,55 461,42 583,23
14.7 PINTURA 483,32 610,91
AGETOP
1471 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX cvIS m2 13,00 3,57 0,00] 3,57 46,41 58,66
1472 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS A((’:"ZV'I‘S)P m2 20,00 6,09 1,09 718 143,60 181,51
1473 261307 |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR Ag'fv'lgp m2 37,20 3,60 2,35 595 22134 27977
14.7.4 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. A(G:::;;[;(S)P m2 5,04 9,36 4,92 14,28 71,97 90,97
14.8 DIVERSOS 2.695,68 3.407,33
AGETOP
14.8.1 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO CIVIS m2 8,1o| 33,52 299,28| 332,80 2.695,68 3.407,33
15 RECREIO COBERTO 75,29 95,16
15.1 SERVIGOS PRELIMINARES 75,29 95,16
DEMOLICAD MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TRATE CB. E AGETOP
15.1.1 020118 [~ ocn oIS m3 2,64 25,89 0,00 2589 68,34 86,38
REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E AGETOP
1512 020106 |~ ooy cIVIS m2 1,68 414 0,00 414 6,95 8,78
16 ELEVADOR 28.992,73 36.646,78

M



( PLANILHA ORCAMENTARIA - CU( "2 DIRETO
OBRA: Contratagdo de empresa de engenharia para execugio de Reforma e Ampliagéo do Colégio Estadual do Sol DATA : 10/08/2021 BDI : 26.40%
DESCRIGAO: [Contratagéo de empresa de engenharia para execugéo de Reforma e Ampliagéo do Colégio Estadual do Sol FONTE VERSAO HoRA,D ME3 L DATARER,
. AGETOP T142 2020/11 COM 89,05% 51,72% 01/2021
GAVEA LOCAL: Rio Verde - GO SINAPI 2021/01 COM DESONERAC;\O 85,60% 49,18%  02/2021
Pavimentaco e Construcas COMPOSICOES PROPRIAS 5
CLIENTE: Secretaria de Estado da Educag&o de Goias - SEDUC
UNIDADES: 1980.68M2
VALOR POR R$ 343,74
UNIDADE:
. CUSTO DIRETO (R$) PREGO PRECO PREGO
ITEM CcODIGO DESCRIGAO FONTE UND QTD z TOTAL SEM | TOTAL COM
MAO DE OBRAI mATERIAL | UNITARIO(RS) | ) (RS) BDI (R$)
16.1 SERVIGOS PRELIMINARES 29,51 37,30
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. CITRATE CB. E | AGETOP
16.1.1 020118 CARGA cIvIS 3 | 1,14| 25.89| 0,00| 25,89 29,51 37,30
16.2 ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.024,46 1.294,91
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. AGETOP
16.2.1 100201 (1CALH:4ARML+1OOKG DE CI/M3) civis m2 33,60 18,62 11,87 30,49 1.024,46 1.294,91
16.3 REVESTIMENTO DE PAREDE 666,28 842,16
16.3.1 200101 |CHAPISCO COMUM A%ﬁ;gp m2 3360 226 1.12 338 113,59 143,53
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
16.:3:2 87547 | \IANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURADE | SINAP! M2 =950 8,08 8,36 1645 552,72 698,63
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
16.4 PINTURA 268,80 339,76
AGETOP
16.4.1 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR P m2 33,60 5,07 2,93' 8,00 268,80 339,76
16.5 DIVERSOS 27.003,68 34.132,65
COMP |ELEVADOR (PLATAFORMA VERTICAL) MODELO HERA OU
16.5.4 086_SEE |EQUIVALENTE 02 PARADAS - CAPACIDADE 280KG (INSTALADO) (COT) PROPRIAf  UN 100 ool 27.00368 2100380 27,003,689 34113265
17 PATIO COBERTO 1.016,24 1.284,50)
1741 SERVIGOS PRELIMINARES 75,29 95,16
711 020118 giggkcho MANUAL ALVENARIA TTJOLO S/REAP. CITRATE CB. E A(é:li/Tlcsap 3 55 2589 g pr— 5530 o
REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E AGETOP
17.1.2 020106 CARGA CIVIS m2 1,68 4,14 0,00 4,14 6,95 8,78
17.2 ALVENARIAS E DIVISORIAS 112,81 142,59
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. AGETOP
17.2.A4 100201 (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) cIvIS m2 3,70 18,62 11,87 30,49 112,81 142,59
17.3 ESQUADRIAS METALICAS 609,43 770,31
1731 180501 |PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS Az‘fv'lgp m2 I 168 20,82 332,04 36276 600,43 77031
17.4 REVESTIMENTO DE PAREDE 146,74 185,47
17.4.1 200101 |CHAPISCO COMUM A(é'fvllgp m2 7.40 226 112 338 25,01 3161
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
1742 87547 [/ ANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURADE | SINAP! M2 740 eoe 8% 1848 121,78 15386
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
17.5 PINTURA 71,97 90,97
AGETOP
17.5.1 261602 |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. Py m2 | 5.04] 9,36 4,92 14,28 71,97 90,97,




( PLANILHA ORGAMENTARIA - CU( 2 DIRETO

OBRA: Contratagao de empresa de engenharia para execugdo de Reforma e Ampliagao do Colégio Estadual do Sol DATA : 10/08/2021 BDI : 26.40%
DESCRIGAO: |[Contratacdo de empresa de engenharia para execugéo de Reforma e Ampliagéo do Colégio Estadual do Sol conre ¥Eksho HORATS MESIUDATA REF.
5 AGETOP T142 2020/11 COM 89,05% 51,72%  01/2021
GAVEA LOCAL: Rio Verde - GO SINAPI 2021/01 COM DESONERAGAO  85,60% 49,18%  02/2021
B S 8 e R COMPOSICOES PROPRIAS 5
CLIENTE: Secretaria de Estado da Educagao de Goias - SEDUC
UNIDADES: 1980.68M2
VALOR POR  |R$ 343,74
UNIDADE:
¥ CUSTO DIRETO (R$) PREGCO PRECO PREGO
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UND QTD i UNITARIO (R$) TOTAL SEM TOTAL COM
MAO DE OBRA| MATERIAL BDI (R$) BDI (R$)
18 SALAS DE AULA 10.719,16 13.548,97|
18.1 SERVICOS PRELIMINARES 313,72l 396,53
DEMOLICAD MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E AGETOP
18.1.1 020118 CARGA CIVIS m3 8,01 25,89 0,00 25,89 207,37 262,11
DEMOLIGAO MANUAL DE DIVISORIA PAINEL PRE-FABRIC. C/ AGETOP
18.1.2 020149 REAPROVEITAMENTO CIvIS m2 6,80, 3,44 0,00 3,44 23,39 29,56
REMOCAD MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E AGETOP
18.1.3 020106 CARGA cIvIS m2 20,04 4,14 0,00 4,14 82,96 104,86
18.2 ESTRUTURA 685,24 866,14
AGETOP
18.2.1 060010 |VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA CIVIS m3 0,48| 471,05 956,53| 1.427,58 685,23 866,13|
18.3 ALVENARIAS E DIVISORIAS 2.227,59 2.815,67
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. AGETOP
18.3.1 100201 (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) cIvIS m2 15,45 18,62 11,87 30,49 471,07 595,43
TRRCODCE CONT T ONUARAS DR OR OO U AUVANRNTUNAUUTUNTVVALL),
COMP RESISTENTE A UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
e 008 SEE |SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VA0S | PROPRIA| M2 S s o fo 178882 222024
LOIALA DL
18.4 ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO 658,52 832,36,
INSTALAGAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES
18.4.1 96372 DRYWALL. AF_06/2017 SINAPI M2 34,55 1,49 17,57 19,06 658,52 832,36
18.5 ESQUADRIAS METALICAS 4.161,97 5.260,72
18.5.1 180381 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/IFERRAGENS A%IE\;IEP m2 10,80] 31,89 184,19 216,08 2.333,66 2.949,74
18.5.2 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS Agﬁzgp m2 5,04 29,82 332,94 362,76 1.828,31 2.310,98,
18.6 VIDROS 817,02 1.032,71
AGETOP
18.6.1 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO cIvIS m2 10,80[ 0,00 75,65 75,65| 817,02 1.032,71
18.7 REVESTIMENTO DE PAREDE 612,74 774,50
18.7.1 200101 CHAPISCO COMUM A((;;:E\Z(S)P m2 30,90 2,26 1,12 3,38 104,44 132,01
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
18:7.2 87547 |\)ANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURADE | S'NAP! M2 2920 808 836 1849 508,30 642,49
10MM, COM EXECUCAOQ DE TALISCAS. AF_06/2014
18.8 PINTURA 1.242,36 1.570,34
AGETOP
18.8.1 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS CIvIS m2 100,00 6,09 1,09 7,18 718,00 907,55
18.8.2 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. A(CB:SI'CSDP m2 36,72 9,36 4,92 14,28] 524,36 662,79
19 AUDITORIO 1.915,09 2.420,66




( PLANILHA ORCAMENTARIA - CU{ 2 DIRETO
OBRA: Contratagao de empresa de engenharia para execugéo de Reforma e Ampliagao do Colégio Estadual do Sol DATA : 10/08/2021 B8DI : 26.40%
DESCRICAO: [Contratagao de empresa de engenharia para execugao de Reforma e Ampliagdo do Colégio Estadual do Sol OIS YERSAO HORA M DATA RER:
R AGETOP T142 2020/11 COM 89,05% 51,72%  01/2021
GAVEA LOCAL: Rio Verde - GO SINAPI 2021/01 COM DESONERAGAO  85,60% 49,18%  02/2021
Povitreniachn ¢ ConstFisch COMPOSIGOES PROPRIAS -
CLIENTE: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias - SEDUC
UNIDADES: 1980.68M2
VALORPOR |RS$ 343,74
UNIDADE:
- - CUSTO DIRETO (R$) PREGO PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND QTD UNITARIO (R$) TOTAL SEM TOTAL COM
MAO DE OBRAI MATERIAL BDI (R$) BDI (R$)
19.1 SERVIGCOS PRELIMINARES 37,78 47,71
REMOCAD MANUAL DE JANETA OU PORTAL C/TRANSP. ATE CB. E I AGETOP
19.1.1 020106 CARGA cIVIS m2 l 9,12| 4,14| 0,00I 4,14 37,75 47,71
19.2 ESQUADRIAS METALICAS 1.616,88 2.043,73
19.2.1 180404 |ESQUADR|A BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS A((’:;:Vllgp m2 9.12| 31.89| 145,40' 177.29 1.e1s,ea| 204373
19.3 PINTURA 260,46 329,22
19.3.1 261602 IP!NT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. | A(é'fv'lgp m2 1a,24| 9,3s| 4,92' 14.28 260,46 329,22
20 PISO GERAL INTERNO - PAVS. TERREO E SUPERIOR 50.184,05' 63.432,62
20.1 SERVIGOS PRELIMINARES 7.328,76| 9.263,55
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO INCLUSIVE RETIRADA DE AGETOP
2011 020112 CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA cvIS m2 673,60 10,88 0,00 10,88 7.328,76 9.263,55
20.2 REVESTIMENTO DE PISO 42.855,29 54.169,07
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= | AGETOP
20.2.1 220050 5CM (BASE) CIVIS m2 673,60 6,75 7,61 14,36 9.672,89 12.226,53
COMP  |PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, COM DILATAGAO E .
20.2.2 108_SEE |CONTRAPISO DE 2 CM (SINAPI) PROPRIA M2 713,60 12,82 22,13 34,95 24.940,32 31.524,56|
20.2.3 221104 |RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS A(é?legp m2 713,60 0,00] 11,55] 11,55] 8.242,08 10.417,98
21 PINTURA GERAL INTERNA EXTERNA - PAVS. TERREO E SUPERIOR - BLOCO 02 33.560,50 42.420,42
211 PINTURA 33.560,50 42.420,42
21.1.1 ESMALTE SINTETICO 9.217,35 11.650,72
AGETOP
21.1.11 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE CIVIS m2 225,00 4,46 0,83 5,29 1.190,25 1.504,47
21.1.1.2 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS A%ﬁ;gp m2 225,00 6,09 1,09 7.18 1.615,50 2.041,99
21.1.1.3 261550 |PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR e | m2 685,00 570 366 0.3 641160 8.104,26
21.1.2 LATEX ACRILICA 8.241,40 10.417,11
AGETOP
21.1.21 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX CIVIS m2 260,00 3,57 0,00 3,57 928,20 1.173,24
21.1.2.2 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS A%i;rlgp m2 260,00 6,09 1,09, 7.18| 1.866,80 2.359,63|
21.1.2.3 261001  |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS Agfv'lgp m2 740,00 5,04 2.32 7.3 5.446,40 6.884,24
2113 TETO 7.776,75| 9.829,80,
AGETOP
21:.1.3.1 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX CIVIS m2 300,00 3,57 0,00 3,57 1.071,00 1.353,74
21.1.3.2 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS A?::E\;rl(S)P m2 300,00 6,09 1,09 7,18] 2.154,00] 2.722,65




( PLANILHA ORCAMENTARIA - CU{ D DIRETO
OBRA: Contratagéo de empresa de engenharia para execugédo de Reforma e Ampliagéo do Colégio Estadual do Sol DATA : 10/08/2021 BDI : 26.40%
DESCRICAO: [Contratagdo de empresa de engenharia para execugao de Reforma e Ampliagéo do Colégio Estadual do Sol HORE VERSAD HORAZ . MERLLOATARER
” AGETOP T142 2020/11 COM 89,05% 51,72%  01/2021
GAV EA LOCAL: RioVerde - GO SINAPI  2021/01 COM DESONERAGAO  8560% 49,18%  02/2021
Pavitnentocio e Corstrucse COMPOSICOES PROPRIAS
CLIENTE: Secretaria de Estado da Educagao de Goias - SEDUC
UNIDADES: 1980.68M2
VALOR POR R$ 343,74
UNIDADE:
CUSTO DIRETO (R$) PREGO PRECO PREGO
ITEM cODIGO DESCRIGCAO FONTE UND QTD UNITARIO (R$) TOTAL SEM TOTAL COM
MAO DE OBRA| MATERIAL BDI (R$) BDI (R$)
21.1.3.3 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR A((B:EE\;I'SP m2 765,00 3,60 2,35 5,95 4.551,75] 5.753,41
21.1.4 EXTERNA 8.325,00 10.522,79
AGETOP
21.1.41 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX cvIS m2 300,00 3,57] 0,00 3,57] 1.071,00 1.353,74
21.1.4.2 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR AC(S:GIE\;I;SP m2 906,75 5,07 2,93 8,00 7.254,00] 9.169,05
22 PROJ. ESTRUTURAL 18.742,74 23.691,07
22.1 FUNDAGOES E SONDAGENS 4.666,55 5.898,48
2211 FUNDAGOES ELEVADOR - ESTACAS E ARRANQUES 978,66 1.237,01
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO
221:14 101175 MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. SINAPI M 9,00 32,67 44,57 77,24 695,16 878,68
AF_05/2020
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE
22182 95576 |ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016 SINAPI kG 8.80 .73 8.56 10.29 90,55 114,45
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEGAO
22113 95577 CIRCULAR, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 SINAPI KG 16,13 1,29 7,98 9,27] 149,52 188,99
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO
22.1.1.4 95583 CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 SINAPI KG 3,38 4,82 8,03 12,85 43,43 54,89
22.1.2 FUNDAGOES ADMINISTRAGAO, SANITARIOS E ESCADA 1 e 2 - ESTACAS E ARRANQUES 3.687,89 4.661,47|
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGCAO
22.1.21 101173 MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. SINAPI M 50,50 15,52 25,24 40,76 2.058,38| 2.601,79
AF_05/2020
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO
22.1.2.2 101175 MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. SINAPI M 6,00 32,67 44,57 77,24 463,44 585,78
AF_05/2020
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE
22.1.2.3 95576 ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016 SINAPI KG 39,68 1,73 8,56 10,29 408,30 516,09
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SECAO
22.1.2.4 95577 CIRCULAR, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 SINAPI KG 40,63 1,29 7,98 9,27| 376,64 476,07
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO
22.1.2.5 95583 CIRCULAR, DIAMETRO = 5.0 MM. AF_11/2016 SINAPI KG 29,66 4,82 8,03 12,85 381,13 481,74
22.2 ESTRUTURA 12.913,94 16.323,52
22.21 ESTRUTURA ELEVADOR 3.177,93 4.016,76'
22.21.1 VIGAS BALDRAMES 304,86 385,30'
222111 040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) A(CB:!IE\;FSP m3 0,89 22,89 0,00 22,89 20,37 2574
22.2.1.1.2 060191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES A?:IE\;IE)P m2 4,43 7,08 8,80 15,88 70,34 88,90
22:2.1.1:3 040902 REATERRO COM APILOAMENTO A(G:IIE\}I'E)P m3 0.581 15,16 0,00 15,16 8,79 11,11




( PLANILHA ORCAMENTARIA - CU?"") DIRETO
OBRA: Contratagdo de empresa de engeninaria para execugdo de Reforma e Ampliagao do Colégio Estadual do Sol b DATA : 10/08/2021 BDI 26.40%
DESCRICAO: |Contratagéo de empresa de engenharia para execugéo de Reforma e Ampliagéo do Colégio Estadual do Sol e VERSAO, HORA. MES_ | OATARER
. AGETOP T142 2020/11 COM 89,05% 51,72%  01/2021
GAVEA LOCAL: Rio Verde - GO SINAPI 2021/01 COM DESONERAGAO 85,60% 49,18%  02/2021
Pavimentacdo ¢ Construch COMPOSICOES PROPRIAS -
CLIENTE: Secretaria de Estado da Educagéo de Goias - SEDUC
UNIDADES: 1980.68M2
VALOR POR R$ 343,74
UNIDADE:
. CUSTO DIRETO (R$) PRECO PREGO PREGO
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UND Q1D UNITARIO (R$) TOTAL SEM TOTAL COM
MAO DE OBRA| MATERIAL BDI (R$) BDI (R$)
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO | AGETOP
22.21.1.4 051017 FCK-20 - (0.C.) cvIS m3 0,31 52,91 189,87 242,78 75,26 95,12
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO AGETOP
22:2:1.1.5 060800 BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) cvIS m3 0,31 33,51 0,06 33,57 10,40] 13,14
22.2.1.1.6 060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) ACéIE\);SP Kg 11,96 1,86 4,77| 6,63 79,29 100,22
22.21.1.7 060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) A(élEJl.gP Kg 6,85 1,62 4,28 5,90 40,41 51,07
22.21.2 |VIGAS INTERMEDIARIAS 446,03 563,75
22.2.1.2.1 060209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS ACC;IE\;I;(S)P m2 5,46 30,12 13,96] 44,08 240,67, 304,20
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO | AGETOP
22.2.1.2.2 051017 FCK-20- (0.C.) cvIS m3 0,31 52,91 189,87, 242,78 75,26 95,12
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO AGETOP
22.2:1.2.3 060800 BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) cvIS m3 0,31 33,51 0,08 33,57 10,40 13,14
222124 060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) A(élE\;I;(S)P Kg 11,96] 1,86 4,77] 6,63 79,29 100,22,
22.2.1.2.5 060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) A(éIE\)l—gP Kg 6,85 1,62 4,28 5,90 40,41 51,07
22.21.3 VIGAS DA COBERTURA 446,03 563,75|
22.2.1.31 060209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS A%ﬁ;gp m2 5,46 30,12 13,96 44,08 240,67 304,20
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO | AGETOP
22.2.1.3.2 051017 FCK-20 - (0.C)) CIvVIS m3 0,31 52,91 189,87, 242,78 75,26 95,12
LANCAMENTOIAPLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO AGETOP
22.2.1.3.3 060800 BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) cIvIS m3 0,31 33,51 0,06 33,57 10,40 13,14
22.2.1.3.4 060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) A(éIIE\)é)P Kg 11,96 1,86 4,77| 6,63 79,29 100,22
22.2.1.3.5 060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) A%ﬁ;gp Kg 6,85 1,62 4,28 5,90 40,41 51,07
22.21.4 LAJE MACICA DA COBERTURA 257,25 325,14
22.2.1.41 060103 ESCORAMENTO METALICO - VIGAS/LAJES (ALUGUEL/MES) ACé'EVTI'(S')P m2 3,40 0,89 391 4,80 16,32, 20,62
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-
222142 92526 DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA SINAPI M2 2,45 6,85 10,04 16,89 41,38 52,30
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAC()ES. AF_09/2020
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO | AGETOP
222143 051017 FCK-20- (0.C.) CIVIS m3 041 52,91 189,87, 242,78 99,53 125,80,
LANCAMENTO/APLICAC;\O/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO AGETOP
22.2.14.4 060800 BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) cVIS m3 0,41 33,51 0,06 33,57 13,76 17,39
222145 060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) A?:IIE\;I;;)P Kg 13,07] 1,86 4,74 6,60 86,26 109,03|
22.2.1.5 PILARES 1.723,76 2.178,82]
AGETOP
22.2.1.5.1 060209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS I cvIS m2 19,97 30,12 13,96 44,08 880,27| 1.112,66




{ PLANILHA ORCAMENTARIA - CU("’) DIRETO
OBRA: Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de Reforma e Ampliagéo do Colégio Estadual do Sol DATA : 10/08/2021 BDI : 26.40%
DESCRICAO: |[Contratagdo de empresa de engenharia para execugao de Reforma e Ampliagéo do Colégio Estadual do Sol HoNE VERSAO HORA - MED - DATARER
. AGETOP T142 2020/11 COM 89,05% 51,72%  01/2021
GAVEA TOCAL: Rio Verde - GO SINAPI  2021/01 COM DESONERAGAO  85.60% 49,18%  02/2021
Bavmestachn & Constricho COMPOSICOES PROPRIAS
CLIENTE: Secretaria de Estado da Educagao de Goias - SEDUC
UNIDADES: 1980.68M2
VALOR POR R$ 343,74
UNIDADE:
. CUSTO DIRETO (R$) PREGO PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRIGCAO FONTE UND QTD ~ UNITARIO (RS) TOTAL SEM TOTAL COM
MAO DE OBRA| MATERIAL BDI (R$) BDI (R$)
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO | AGETOP
222152 051017 FCK-20 - (0.C.) cIvVIS m3 0,91 52,91 189,87 242,78 220,92 279,24
LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO AGETOP
222153 060800 BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) cIVIS m3 0,91 33,51 0,06 33,57 30,54 38,60,
22.2.1.54 060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Agﬂgp Kg 68,75 1,86 4,51 6,37 437,93 553,54
22.2.1.5.5 060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Agﬁ;l;gP Kg 26,12 1,62 4,28 5,90 154,10 194,78
22.2.2 |ESTRUTURA ADMINISTRAGAO, SANITARIOS E ESCADA 1 e 2 9.735,64 12.305,67
22.2.21 VIGAS BALDRAMES (VB) 1.294,33 1.636,00|
222211 040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) A(éIE\ZgP m3 2,30 22,89 0,00 22,89 52,64 66,53
22.2.2.1:2 060191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES A(élE\;(S)P m2 16,04 7,08 8,80 15,88] 254,71 321,95
222213 040902 REATERRO COM APILOAMENTO A(élE\;I;gP m3 1.23 15,16 0,00 15,16 18,64 23,56
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO | AGETOP
222214 051017 FCK-20 - (O.C.) cIvIS m3 1,07 52,91 189,87 242,78 259,77 328,34
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO AGETOP
22.2.21.5 060800 BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) cIvIS m3 1,07 33,51 0,06 33,57 35,91 45,39
222216 060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) A(G:!lE\;II'SP Kg 64,68 1,86 4,77 6,63 428,82, 542,02
22.2.21.7 060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) A((;:‘EJI.SP Kg 41,33 1,62 4,28 5,90 243,84, 308,21
22.2.2.2 VIGAS DA RAMPA (VR) 1.855,72 2.345,60
222221 040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) A(éﬁ;l;gP m3 317 22,89 0,00 22,89 72,56 91,71
222222 060191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES A(éi;gp m2 22,44 7,08, 8,80 15,88 356,34 450,41
222223 | 040902 [REATERRO COM APILOAMENTO A‘(’;‘E\/Tlgp m3 160 1516 0,00 15,16 24,25 30,65
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO | AGETOP
222224 051017 FCK-20 - (0.C.) cvIS m3 1,57 52,91 189,87 242,78 381,16 481,78
LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO AGETOP
222225 060800 BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) CIVIS m3 1,57 33,51 0,06 33,57 52,70] 66,61
22.2.2.26 060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) A((;:ﬁ;gp Kg 91,56 1,86 4,77 6,63, 607,04 767,29
222227 060314 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) ACCS:FVTISP Kg 61,30 1,62 4,28 5,90 361,67 457,15
22.2.2.3 RAMPA 1 e RAMPA 2 2.779,21 3.512,90
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA .
22.2.2.31 89477 LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, COM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE SINAPI M2 15,19 22,49 48,88 71,37, 1.084,11 1.370,31
PEDREIRO. AF_12/2014
222232 041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAO A%ﬁ;gp m3 22,38 17,84 0,00 17,84 399,25 504,65




{ PLANILHA ORCAMENTARIA - CUY 7 DIRETO
OBRA: Contratagdo de empresa de engenharia para execu¢éo de Reforma e Ampliagéo do Colégio Estadual do Sol DATA : 10/08/2021 BDI : 26.40%
DESCRIGAO: [Contratagéo de empresa de engenharia para execugéo de Reforma e Ampliagéo do Colégio Estadual do Sol il VERSAD HORA | (MES DATAREF,
. AGETOP T142 2020/11 COM 89,05% 51,72%  01/2021
GAV EA LOCAL: Rio Verde GO SINAPI  2021/01 COM DESONERAGAO  85,60% 49,18%  02/2021
Pavimentacso & Constricae COMPOSICOES PROPRIAS - =
CLIENTE: Secretaria de Estado da Educagéo de Goias - SEDUC
UNIDADES: 1980.68M2
VALOR POR R$ 343,74
UNIDADE:
- CUSTO DIRETO (R$) PREGO PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UND QTD A TOTAL SEM TOTAL COM
MAODEOBRA| MATERIAL |UNITARIO(RS)| —op, o BDI (RS)
222233 | 040905 |APILOAMENTO MECANICO A(élEVTIgP m2 30,65 022 0,07 0.29 11.49 14,52
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 AGETOP
222234 220101 ESP=5CM (BASE) cIvIS m2 39,65 7,30 11,22 18,52 734,31 928,16
222235 | 060314 [ACO CA-60-50MM - (OBRAS CIVIS) A(é::\/'|(S)P Kg 9323 162 428 590 550,05 695,26
22.2.2.4 PILARES 1.057,85| 1.337,11
222241 | 080209 |FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS A(E::V'I(S)P m2 12,96 30,12 13.96 44,08 571,27 722,08
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO | AGETOP
222242 051017 FCK-20 - (O.C.) cIvIS m3 0,57| 52,91 189,87 242,78 138,38, 174,91
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO AGETOP
222243 060800 BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) cIvIs m3 0,57 33,51 0,06 33,57 19,13 24,18
222244 060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) ACCS:!IE\;IEP Kg 37,60 1,86 4,51 6,37, 239,51 302,74
222245 060314 ACO CA -60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) A%:E\;gp Kg 15,18 1,62 4,281 5,90 89,56 113,20
22.2.2.5 ESCADA 1 824,02 1.041,53
AGETOP
22.2.2.51 060209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS cIvIS m2 3,64 30,12] 13,96 44,08 160,45| 202,80
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO | AGETOP
22.2.25.2 051017 FCK-20 - (O.C)) cIvVIS m3 1,19 52,91 189,87, 242,78 288,90 365,16
LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO AGETOP
222253 060800 BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) cIvIS m3 1,19 33,51 0,06 33,57] 39,94 50,48|
222254 060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) A((.’;:lE\;gP Kg 39,30 1,86 4,77 6,63 260,55 329,33
222255 060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) A%:E\;I;gP Kg 11,24 1,86 4,74 6,60 74,18 93,76
22.2.2.6 ESCADA 2 1.147,69 1.450,65|
AGETOP
22.2.26.1 060209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS CIVIS m2 5,21 30,12 13,96 44,08 229,65 290,27|
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO | AGETOP
222262 051017 FCK-20 - (0.C.) cIvIS m3 1,52 52,91 189,87 242,78 369,02 466,44
LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO AGETOP
22.2.26.3 060800 BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) CIVIS m3 1,62 33,51 0,06 33,57 51,02 64,48|
22.2.26.4 060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) A%:EJ;;)P Kg 47,48 1,86 4,77 6,63 314,79 397,89
22.2.26.5 060303 |ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Agﬁ;gp Kg 27,76 1,86 4,74 6,60) 183,21 231,57,
22.2.2.7 LAJE MACICA (e = 10 cm) 776,82 981,88
FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
222271 92267 COMPENSADA RESINADA., E = 17 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 6,59 0,57] 20,46 21,03 138,58 175,16
EM A IGUA
22.2.27.2 90439 IF\:IILliIIRC;z\F 05(/:20’:):‘§RET0 PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SINAPI UN 4,00 34,97 11,84 46,81 187,24 236,67




f PLANILHA ORCAMENTARIA - CU( 2 DIRETO
OBRA: Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de Reforma e Ampliagao do Colégio Estadual do Sol DATA : 10/08/2021 BDI - 26.40%
DESCRIGAO: |[Contratagdo de empresa de engenharia para execugéo de Reforma e Ampliagéo do Colégio Estadual do Sol NS e HORALLINSS OAIA REE,
" AGETOP T142 2020/11 COM 89,05% 51,72%  01/2021
GAVEA LOCAL: RioVerde —GO SINAPI  2021/01 COM DESONERAGAO  85,60% 49,18%  02/2021
Pavimentacht & Co B4 COMPOSICOES PROPRIAS -
CLIENTE: Secretaria de Estado da Educagéao de Goias - SEDUC
UNIDADES: 1980.68M2
VALOR POR R$ 343,74
UNIDADE:
CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRIGAO FONTE UND QTD UNITARIO (RS) TOTAL SEM TOTAL COM
MAO DE OBRA| MATERIAL BDI (R$) BDI (R$)
COMP GRAUTEAMENTO FLUIDO DE ELEVADA RESISTENCIA PARA 5
22.2.2.7.3 414_SEE |ESTRUTURA COM ADICAO DE PEDRISCO (SINAPI) PROPRIA M3 0,03 145,32, 1.735,10| 1.880,42 56,41 71,30
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO | AGETOP
222274 051017 FCK-20 - (0.C.) cIVIS m3 0,66, 52,91 189,87 242,78| 160,23 202,53
LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - | AGETOP
22.2.2.7.5 060801 (OBRAS CIVIS) cIVIS m3 0,69 31,81 0,00 31,81 21,94 27,73
222276 060304 |ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) A(éIIE\;Ié)P Kg 23,26 1,86 4,77 6,63 154,21 194,92
22:2:2.7.7 060303 |ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) A(G::E\/TIgP Kg 8,82 1,86 474 6,60) 58,21 73,57
22.3 IMPERMEABILIZAGAO 1.162,25 1.469,07
22.3.1 ESTRUTURA ELEVADOR - VIGAS BALDRAMES 111,27, 140,64
22.3.1.1 120902 |IMPERMEAB|LIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM I A(éIIE\'/II'gP m2 I 5,46| 14,21] 6,17| 20,38 111,27] 140,64
22.3.2 ESTRUTURA ADMINISTRAGAO, SANITARIOS E ESCADA 1 e 2 - VIGAS BALDRAMES (VB) 438,57| 554,35
22.3.21 120902 lIMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM l A%:EVTI;)P 2 I 21.52| 14,21l 6.17] 20,38 438,57| 554,35
22.3.3 ESTRUTURA ADMINISTRAGAO, SANITARIOS E ESCADA 1 e 2 - VIGAS DA RAMPA (VR) 612,41 774,08|
22.3.3.1 120902 |IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM I A(é:i\;gp 2 [ 30,05' 14,21| 6,17| 20,38 612,41 774,08|
23 INST. ELETRICAS 563.395 45| 67.491,53
231 SERVIGOS PRELIMINARES sz,sal 104,76
DEMOLICAO DAS INSTALAGOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE
COMP .
23.1.1 o072 see |CB-E PROPRIA H 8,00 10,36 0,00 10,36 82,88 104,76,
- CARGA (GOINFRA)
23.2 INSTALAGOES ELETRICAS §3.312,67 67.386,77|
23.2.1 AMPLIAGAO E REFORMA 44.918,12 56.776,25
e " AGETOP
23.2.1.1 070371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/ CIVIS Un 558,00 0,23 0,39 0,62 345,96 437,29
wryn " AGETOP
23.2.1.2 070372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1 CIVIS Un 8,00) 0,23 0,44 0,67 5,36 6,77,
23.2.1.3 070421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" Acéﬁ;gp PR 558,00 0,23 0,81 1,04 580,32 733,52
23.2.1.4 070422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" A%ﬁ;gp PR 8,00 0,23] 1,00 1,23 9,84 12,43]
23.2.1.5 071251 ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" Agi};gp M 837,00 6,99 2,80 9,79 8.194,23| 10.357,50]
23216 071252 |ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" Acéﬁflgp M 12,00 9,31 6.25 15,56 186,72 236,01
23.2.1.7 071722 LUVA EM AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" AcélE\;(s)P Un 264,00 0,93 0,68 1,61 425,04 537,25
. " AGETOP
23.2.1.8 071721 LUVA EM AGO ZINCADO DIAMETRO 1 CIvIS Un 2,00 1,40 1,48 2,88 5,76 7,28




( PLANILHA ORCAMENTARIA - CUY 2 DIRETO
OBRA: Contratagao de empresa de engenharia para execugéo de Reforma e Ampliagao do Colégio Estadual do Sol DATA : 10/08/2021 BDI - 26 .40%
DESCRICAO: [Contratagaéo de empresa de engenharia para execugéo de Reforma e Ampliagéo do Colégio Estadual do Sol rony eRshe HORR - ME3 | DATAREF,
. AGETOP T142 2020/11 COM 89,05% 51,72%  01/2021
GAVEA LOCAL: Rio Verde - GO SINAPI 2021/01 COM DESONERAGAO  85,60% 49,18%  02/2021
DA ESao RS & NSO COMPOSICOES PROPRIAS &
CLIENTE: Secretaria de Estado da Educagao de Goias - SEDUC
UNIDADES: 1980.68M2
VALOR POR R$ 343,74
UNIDADE:
- CUSTO DIRETO (R$) PREGO PRECO PRECO
ITEM coDIGO DESCRICAO FONTE UND QTD A TOTALSEM | TOTAL com
MAODEOBRA| MATERAL |UNITARIORS)| ~op, oo BDI (R$)
23.2.1.9 071121 CURVA 90 GRAUS AGCO ZINCADO DIAMETRO 3/4" A((B:IEJ[?P Un 132,00 3,03 2,05 5,08| 670,56, 847,58
23.2.1.10 071122 CURVA 90 GRAUS AGCO ZINCADO DIAMETRO 1" A?;F\Igp Un 2,00 3,26 2,70] 5,96 11,92 15,06
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO
23.21.11 95778 GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 108,00 8,75 9,77 18,52 2.000,16| 2.528,20
INSTALAGAO. AF_11/2016_P
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO
23.2.1.12 95779 GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 57,00 8,75 8,56 17,31 986,67 1.247,15
INSTALAGAO. AF_11/2016_P
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO
23.2.1.13 95787 GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 22,00 9,59 9,03 18,62 409,64 517,78
INSTALAGAO. AF_11/2016_P
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO
23.2.1.14 95795 GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 86,00] 11,12 10,40 21,52 1.850,72 2.339,31
INSTALAGAO. AF_11/2016_P
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO
23.2.1.15 95801 GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 5,00 12,64 12,92 25,56 127,80 161,53
INSTALAGAO. AF_11/2016_P
23.2.1.16 070929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS A(éllEVTlgP un 3,00 791 2,87 10,78, 32,34 40,87|
23.2.1.17 081161 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 25 MM X 20 MM A?::E\;(S)P Un 4,00 2,09 0,21 2,30 9,20 11,62
23.2.1.18 1((5:70'225 ELETROCALHA CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 200X50 MM S/TAMPA | PROPRIA 60,00 10,47| 23,66 34,13] 2.047,80, 2.588,41
23.2.1.19 1!?(?!;5 TAMPA PARA ELETROCALHA 200 X 50 MM (GOINFRA + COT) PROPRIA 57,00 6,99 6,32 13,31 758,67 958,95
23.2.1.20 1%02/:5 EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (200 X 50 mm) PROPRIA UN 21,00 5,82, 3,76 9,58 201,18 254,29
23.2.1.21 2:?90'::;5 SUPORTE DE PAREDE PARA ELETROCALHA PROPRIA UN 30,00 8,14 26,49 34,63 1.038,90 1.313,16
23:2,1.22 072325 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4" A(éﬁ'/flgP Un 45,00 2,79 0,78 3,57 160,65 203,06,
23.2.1.23 072326 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1" Agi;gp Un 2,00 2,79 0,93 3,72 7,44 9,40
23.2.1.24 070331 BOX RETO DIAMETRO 3/4" ACé:E\;I;gP Un 45,00] 0,70 1,00 1,70 76,50 96,69
232125 | 070335 |BOXRETO DIAMETRO 1" A(é::vll(s)P Un 2,00 117 178 2,95 5,90 745
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
23.2.1.26 92008 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SINAPI UN 3,00 12,27 13,33] 25,60 76,80 97,07
23.2.1.27 072578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V A(CStIE\;I;gP Un 7,00] 6,75 3,98 10,73] 7511 94,93
23.2.1.28 072578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V A(é:E\;I;(S)P Un 78,00 6,75 3,98 10,73 836,94 1.057,89
23.2.1.29 071411 INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) A?:IEJEP Un 35,00 4,88 4,08 8,96 313,60 396,39
23.2.1.30 071412 INTERRUPTOR 2 SECOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) Aglli\;rgP Un 1,00 8,61 5,39 14,00 14,00 17,69
AGETOP
23.2.1.31 071442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) CIVL Un 1,00 12,34 7,49 19,83 19,83 25,08




( PLANILHA ORCAMENTARIA - CU?' 7 DIRETO
OBRA: Contratagdo de empresa de engenharia para execucao de Reforma e Ampliagédo do Colégio Estadual do Sol DATA : 10/08/2021 BDI : 26.40%
DESCRICAO: |[Contratagéo de empresa de engenharia para execugéo de Reforma e Ampliagao do Colégio Estadual do Sol FENES VERSAQ AORA L MER DATAREE
. AGETOP T142 2020/11 COM 89,05% 51,72%  01/2021
GAVEA LOCAL: Rio Verde GO SINAPI  2021/01 COM DESONERAGAO  85,60% 49,18%  02/2021
BatimantacBo e Construche COMPOSIGOES PROPRIAS -
CLIENTE: Secretaria de Estado da Educag&o de Goias - SEDUC
UNIDADES: 1980.68M2
VALOR POR |R$ 343,74
UNIDADE:
; : CUSTO DIRETO (R$) PREGO PRECO PREGO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND QTD g UNITARIO (RS) TOTAL SEM TOTAL COM
MAO DE OBRA| MATERIAL BDI (R$) BDI (R$)
CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATE 10MM2 AGETOP
23.2.1.32 071043 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) CIVIS un 20,00 6,75 1,78 8,53 170,60 215,63
23.2.1.33 072575 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) A(ESL;’ "1 un 20,00 6.75 7.54 14,29 285,80 36125
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE
23.2.1.34 97592 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO4 AF_02/2020 SINAPI UN 188,00 10,36 18,18 28,54 5.365,52, 6.782,01
TONVIMTIVARIA ARANDECA TTPO VMIETRA CTUA U SUDKREFUR, CUNTT
23.2.1.35 97605 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E SINAPI UN 9,00 9,14 38,04 47,18 424,62 536,71
INSTAL ACAN AL 02/2020
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA { AGETOP
23.2.1.36 071198 DIAM. 60MM cIvIS M 45,00 11,64 2,23 13,87 624,15 788,92
23.2.1.37 070511 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 25 MM2 A%ﬁ;gp M 200,00] 1,98 9,36 11,34 2.268,00 2.866,75
23.2.1.38 070716  |CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA A(G:ﬁzgp Un 2,00 285,12 164,90 450,02 900,04 1.137,65
23.2.1.39 4g§)hSAEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) PROPRIA M2 2,00 22,35 35,67 58,02 116,04 146,67
23.2.1.40 070563 |CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 Agﬁ;gp m 5.060,00) 1,28 0,93 2,21 11.182,60| 14.134,80
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
23.2.1.41 101881 GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 | SINAPI UN 1,00 18,26 596,96/ 615,22 615,22 777,63
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
23.2.1.42 071450 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA A%IIE\;I;(SJP Un 6,00) 13,96 92,39 106,35 638,10, 806,55|
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
23.2.1.43 93654 FORNECIMENTO E INSTALAC/.\O. AF_10/2020 SINAPI UN 30,00 1,20 7,37 8,57 257,10 324,97
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
23.2.1.44 93668 FORNECIMENTO E INSTALACAO4 AF_10/2020 SINAPI UN 1,00 3,63 48,12 51,75 51,75 65,41
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
23.2.1.45 93655 FORNECIMENTO E |NSTALACI'\O‘ AF_10/2020 SINAPI UN 3,00 1,69 7,67 9,36 28,08 35,49
Al RT DPS.
23.2.1.46 071184 DISPOSITIVO DE PROTECAD CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275VDE 8 A AGETOP Un 3,00 23.27) 69,08 0235 p—— P
40KA AC[VIS - :
23.2.1.47 071175  |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A ((’:'IZV'];’ Un 1,00 20,95 124,83 145,78 145,78 184,26
23.2.1.48 070764 |CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20X2000 MM A(?:F\;I;(S)P 3,00 2,33 15,56 17,89 53,67, 67,83
23.2.1.49 072630 |TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL A%F\ng 2,00 6,99 7,23 14,22 28,44 35,94
23.2.2 DETECGAO E ALARME 8.394,45, 10.610,52
23.2.21 071251 ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" A(élli\;l;gp M 324,00 6,99 2,80 9,79 3.171,96| 4.009,35
23.2.2.2 070351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" A%lE\ng Un 216,00 0,23 0,16 0,39 84,24 106,47
23223 070421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" A(G:ﬁ;l;gp PR 216,00| 0,23 0,81 1,04 224,64 283,94
23.2.2.4 071722 LUVA EM AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" ACélE\;I;g)P Un 70,00 0,93] 0,68] 1,61 112,70 142,45
23225 070929 |CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS AzlEVTl;’P un 37,00 7.91 287 1078 398,86, 504,15
23.2.26 072395 |TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO AglElegP Un 37,00 070 1,50 220 " 102,05

C,_.m-:ﬂ,‘\)



( PLANILHA ORCAMENTARIA - CU{ 2 DIRETO
OBRA: Contratagdo de empresa de engenharia para execugao de Reforma e Ampliagao do Colégio Estadual do Sol DATA 10/08/2021
: BDI : 26,40%
DESCRICAO: |Contratagéo de empresa de engenharia para execugéo de Reforma e Ampliagao do Colégio Estadual do Sol refe VERSAO HORA  MES DATA REF.
st AGETOP T142 2020/11 COM 89,05% 51,72% 01/2021
GAVEA LOCAL Rio Verde - GO SINAPI  2021/01 COM DESONERAGAO  8560% 49,18%  02/2021
Pacientacio ¢ LonStrucan : COMPOSICOES PROPRIAS
CLIENTE: Secretaria de Estado da Educagao de Goias - SEDUC
UNIDADES: 1980.68M2
VALOR POR  |R$ 343,74
UNIDADE:
. CUSTO DIRETO (R PRI
mem | copiGo DESCRIGAO FONTE | UND QT {£3) PREGO for Af_g;M - o'.’r':ECO
MAO DEOBRA| MATERIAL [ UNITARIO (RS) BDI (RS) BDlL(:;)) "
AGETOP
23.2.2.7 070556 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2 cIvis M 403,00 1,40 2.70 410 165230 2.088,50
AGETOP
| DO PVC 750 V. No. 2,5 MM2
23.2.2.8 070563 |CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2 CIVIS m 963,00 1,28 0,93 2,21 2.128,23 2.690,08
AGETOP
P 70°C) 1 No.4 M
23.2.2.9 070582 |CABO PVC (70°C) 1 KV B 4 MM2 ke 60,00 1.40 107 337 ww— P
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
23.2.2.10 101875 GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12| SINAPI UN 1,00 13,49 244,20 257,69 257,69
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ' ! 92572
AGETOP
23.2.2.11 071173 |DISUUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A RS Un 1,00 20,95 42,14 63,09 63,09 79,74
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
23.22.12 93654 |- ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 SINAPI UN 2,00 120 7,37 8,57 17.14 2166
24 INST. HIDROSSANITARIAS 19.853.44 2
839! .094,32
24.1 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS e "
833, .094,32]
24.1.1 PEGAS E ACESSORIOS 9.936.50 1265959
24111 CAIXAS E CURVAS 143927 P
241111 081826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE AGETOP —
A1 PASSAGEM 60X60CM cIvIS un 800 9,62 24,44 34,06 102,18 120,15
AGETOP
24.1.1.1.2 070715 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA cvIS Un 3,00 155,79 94,63 250,42 751,26 949,59
24.1.1.1.3 081851 CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRAO GOINFRA AGETOP
A1 IMPERMEABILIZADA cIvis un 1.00 160,24 125,62 285,83 285,83 361,28
24.1.1.2 VASO SANITARIO E ACESSORIOS 439356 ”
.393, 653,43
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA,
24.1.1.2.1 95470 INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL| SINAPI UN 12,00 10,62 126,96 137,58, 1.650,96
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016 ! 690, 2.086,81
24.11.2.2 080515 VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO AGETOP U
Al CROMADO CIVIS n 12,00 37.88 92,44 130,32 1.563,84 197669
AGETOP
IXA A ANITARIO (PAR
24.1.1.23 080520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO S RIO ( ) cvIS CJ 12,00 4,65 2,19 6,84 82,08 103,74
24.1.1.2.4 080526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO AGETOP U
e SUAVE PARA VASO SANITARIO cIvVIS n 12,00 3:49 65,96 69,45 833,40 105341
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
24.1.1.2.5 95544 FIXAC/.\O. AF_01/2020 SINAPI UN 12,00, 561 16,33] 21,94 263,28 332,78,
24113 LAVATORIO E ACESSORIOS 1.464.40| e
404, .850,97|
AGETOP
241131 | 080543 |LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA ShiE un 4,00 38,16 7542 113,58 45432 574,26
AGETOP
241132 080550 |FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) Silui PAR 4,00 3,49 2,00 5,49 21.96 27,75
= - " AGETOP
24.1.1.3.3 080556 LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2 (ENGATE) CVIS Un 10,00| 5,82 1,98 7.80 78,00 p——




( PLANILHA ORCAMENTARIA - CU? 2 DIRETO
OBRA: Contratagao de empresa de engenharia para execucdo de Reforma e Ampliagao do Colégio Estadual do Sol
DATA:  10/08/2021 BDI : 26.,40%
DESCRICAO: |Contratagao de empresa de engenharia para execugéo de Reforma e Ampliagao do Colégio Estadual do Sol fonre VERSAO HORA  MES  DATA REF.
- - AGETOP T142 2020/11 COM 89,05% 51,72%  01/2021
GAV EA LOCAL: Rio Verde - GO SINAPI 2021/01 COM DESONERAGAO  85,60% 49,18%  02/2021
poemenesan ErenE CLIENTE: Secretaria de Estado da Educagao de Goias - SEDUC RRMEIBICORS RRORESS ) B
UNIDADES: | 1980.68M2
VALOR POR _ |R$ 343,74
UNIDADE:
: . ' CUSTO DIR
MEM | copiGo DESCRIGAO FONTE | uUND Qm EIDRI) PREGO _FRECO PREGO
MAO DEOBRA| MATERIAL [ UNITARIO (RS) S RsEM TOTAL COM
- o SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E — L DDt (RY)
EALLS; INSTALAGAO. AF_01/2020 AP UN o W we 782 7120 89,99
. AGETOP :
0 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"
24.1.1.3.5 08057 : cIvIS Un 10,00 4,65 28,58 33,23 332,30 420,02
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2? X 1.1/2? PARA TANQUE OU
24.1.1.36 86877  |LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | SINAPI UN 10,00 3,08 15,08 18,16 181,60 229
AF_01/2020 ' 54
24.1.1.3.7 080587 |CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR REDONDA AGETOP un 6,00
el CIVIS g 9,08 45,09 54,17 325,02 410,82
2411.4 |PIAE ACESSORIOS prpp
- 576, 1.993,20
144 080660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO DE 1/2" | AGETOP
24.1.1.4. E 3/4" civIs Un 3,00 465 54,96 50,61 17883 226,04
bR SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2? - o
24.1.14.2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 N 3.00 484 87.47 92,31 276,93 35003
AGETOP '
VULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAI
24.1.1.4.3 080680 |VALVULA ( L) cIviS Un 3,00 512 2775 32,87] 98,61 124,64
AGETOP ¥
I 0 :
24.1.1.4.4 080693 |TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 CINIS Un 1,00, 11,64 685,21 696,85 696,85 —
AGETOP .
= - O
24.1.1.4.5 080686 |CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AGO 304 (CUBA N°2) ENIS Un 2,00 9,08 153,77 162,85 325,70 411,68
24115 |TANQUES/ TORNEIRAS 1
- - ,62 908,31
151 86875 TANQUE DE MARMORE SINTETICO COM COLUNA, 22L OU SINA
24115 EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 Pl LN 2,00 18,58 28064 209,22 598,44 756.42
i " AGETOP
ANQUE 1" X 1.1/2" - PVC
241152 080820 SIIFAO P/TANQU cIvIS Un 2,00 8,38 7,33 15,71 31,42 3971
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2? X 1.1/2? PARA TANQUE OU
241153 86877  |LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | SINAPI UN 2,00 3,08 15,08 18,16 36,32 4
AF_01/2020 : 5,90
TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
24.1.1.54 86914 |LORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SINAPI UN 2,00 2,70 23,52 26,22 52,44 66.28
24.1.1.6 REGISTROS 57
: 813
24.1.1.6.1 080906 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" ABEISE Un 2,00 1 =
.1.1.6. AC|V|S 8 9,78 58,52 78,30 156,60 197.94
GETOP .
9 EGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2"
24.1.16.2 080905  |R ; : cIvIS Un 4,00 19,78 42,06, 61,84 247,36, 312,66
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
24.1.16.3 89987 |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM | SINAPI UN 2,00 6,83
. ) \ 39,19, 46,02 92,04 116,
RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 ! 33
" AGETOP
241164 | 080910 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2 SIS Un 1,00 26,76 12097 147,73 147,73 18673
24.1.2 AGUA FRIA 2.496,61 3.155,
496, 155,56
24.1.21 TUBOS DE PVC SOLDAVEL 1.167.30
167, 1.475,44
24.1.2.1.1 081003 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm ] o M 30,00
e CIVIS \ 2,79 1,80 4,59 137,70 174,05







( PLANILHA ORCAMENTARIA - CUS{ Y DIRETO
OBRA: Contratagao de empresa de engenharia para execugdo de Reforma e Ampliagao do Colégio Estadual do Sol DATA - 10/08/2021 BD1: T
DESCRICAO: |Contratagao de empresa de engenharia para execugao de Reforma e Ampliagao do Colégio Estadual do Sol FONTE VERSAO HORA  MES DATA REF.
P AGETOP T142 2020/11 COM 89.05% 51.72%  01/2021
GAV EA LOCAL: Rio Verde - GO SINAPI  2021/01 COM DESONERAGAO  85,60% 49,18%  02/2021
Pavimentacdo ¢ Construcs COMPOSICOES PROPRIAS
CLIENTE: Secretaria de Estado da Educacéo de Goias - SEDUC
UNIDADES: 1980.68M2
VALOR POR R$ 343,74
UNIDADE:
. CUSTO DIRETO (R! R
mem | copico DESCRIGAO FONTE | UND QT ) PREGO o A?.cszm el
MAO DE OBRA| MATERIAL | UNITARIO (R$) OTAL COM
AGETOP BDI (R$) BDI (R$)
24.1.2.1.2 081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm CIVIS m 15,00 3,00 4,04 7,04 105,60 133,47,
AGETOP
iy D. L RR T o
241213 | 081007 [TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 60 mm (2°) crnS m 24,00 691 1137 18,28 438,72 554,54
AGETOP
o i A P M I1AM. 50
241214 | 081006 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm s m 12.00 518 87 T os P —
AGETOP
A.2.; VEL PV A M
241215 | 081008 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 75 mm oS m 12,00 9.45 19.06 — o oy
241.2.2 ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL s
3 232,53
AGETOP
2.2, ; .CURT! B A/ ; 3
24.1.2.21 081070 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REGIST.60X2 CIVIS Un 4,00 3,26 5,94 9,20 36,80 46,51
" AGETOP
24.1.2.2.2 081066 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/ cIvVIS Un 4,00 2,09 0,50 2,59 10,36 13,09
AGETOP
D. L /BR P/ w4 A2
24.1.2.2.3 081071 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG.75X2.1/2 cIvis Un 2,00 4,30 8,61 12,91 25,82 2263
" AGETOP
241224 | 081069 |ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2 oS Un 20,00 326 2,29 555 111,00 14030
24.1.2.3 LUVAS DE PVC =
3 68,66
AGETOP X
24.1.2.31 081102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm CIVIS Un 2,00 2,09 0,38 2,47 4,94 6.24
" AGETOP
241232 | 081132 |LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 32 X 1 s Un 1,00 349 267 6.16 610 —
AGETOP
.1.2.3. D L DIAMETR!
24.1.2.3.3 081106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm cIvIS Un 2,00 3,26 5,75 9,01 18,02 22,77
AGETOP
T
241234 | 081105 |LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm e Un 2,00 326 2,20 546 m— T
AGETOP
241235 | 081107 |LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm oIS Un 1,00 430 10,00 1430 - g
24.1.24 BUCHAS 14306 P
BUCHA DE REDUGAO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM . ’
24.1.2.41 96662 RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALACAO .| SINAPI UN 2,00 5,51 4,19 9,70| 19,40 24 52|
AF_06/2015 : .
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO
pAA A2 89605 |1 bRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212014 | SINAP! UN 8,00 2,14 1180 1394 11,52 140,96
AGETOP
2.4, D
241243 | 081166 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm oS Un 1,00 430 784 12.14 pom o
24.1.2.5 |JOELHO o P
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM , ’
24:1.2:9.4 89481 |0 IMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 SINARL UN 20,00 151 161 319 63,80 80,64
.. AGETOP
24.1.2.5.2 081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") cIvIS Un 5,00 4,19 1,05 524 26,20 3311
AGETOP
24.1.2.5.3 081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) cIvVIS Un 10,00 6,52 2,70 9,22 92,20 116,54
AGETOP
24.1.25.4 081326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm CIVIS Un 1,00] 8,61 43,89 52,50 52,50 66,36
AGETOP
24.1.2.5.5 081325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm CIVIS Un 4,00 6,52, 11,69 18,21 72,84 92,06




( PLANILHA ORCAMENTARIA - CU? Y DIRETO
OBRA: Contratagao de empresa de engenharia para execuc¢édo de Reforma e Ampliagéo do Colégio Estadual do Sol DATA - 10/08/2021 =l o
DESCRIGAO: |Contratagdo de empresa de engenharia para execugéo de Reforma e Ampliagao do Colégio Estadual do Sol noNTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
= AGETOP T142 2020/11 COM 89,05% 51,72%  01/2021
GAVEA LOCAL: Rio Verde - GO SINAP| 2021/01 COM DESONERAGAO  85.60% 49,18%  02/2021
Pavirentacio e Construcdo COMPOSICOES PROPRIAS .
CLIENTE: Secretaria de Estado da Educagéo de Goias - SEDUC
UNIDADES: 1980.68M2
VALORPOR  |R$ 343,74
UNIDADE:
‘ o CUSTO DIRETO (R$ PRECO
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UND QTD i PBEQO TOTALQSEM TO';RE';o
MAODEOBRA| MATERAL |UNITARIO(RS)[ "= R$) £ I;';RCSM
,, AGETOP
24.1.256 081369 |JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4 cIviS Un 12,00 2,66 3,56 6,22 74,64 9434
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
241.257 90374 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - SINAPI UN 3,00 5,03] 11,13 16,16 48,48
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2015 ' . 61,27
24.1.2.6 TE 301,36 P
24.1.26.1 081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm MAETQR U
.1.2.6. CIVIS n 2,00 4,42 0,59 5,01 10,02| 12,66
AGETOP
24.1.26.2 081406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm CIVIS Un 6,00 6,99 14,45 21,44 128,64 162,60)
AGETOP
24.1.26.3 081405 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm cIVIS Un 3,00 6,99 4,85 11,84 35,52 4489
AGETOP
24.1.2.6.4 081421 |TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm CIVIS Un 2,00 4,42 2,94 7,36 14,72 18,60
AGETOP
24.1.2.6.5 081424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm cvIS Un 4,00| 6,99 4,29 11,28 4512 57,03
AGETOP
24.1.26.6 081425 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm CIVIS Un 2,00 6,99 6,99 13,08 27.96 3534
AGETOP .
24.1.26.7 081407  |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm oVIS Un 1,00 10,47, 28,91 39,38 39,38 4977
241.2.7 ADESIVOS 215.91 ——
241.2.71 081501 |ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G ASEIGE u - ,
e CIVIS n 3,00 0.00 38,52 38,52 115,56 146,06
AGETOP
24.1.27.2 081504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 CIVIS Un 3,00 0,00 33,45 33,45 100,35, 126,84
24.1.3 ESGOTO SANITARIO SASST p—
24.1.31 CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO — pr
, ,16|
24.1.3.11 081663 |CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 I AGETOP U 8,00
BB RS - . CIVIS n 3 l 5,12| 15,96' 21,08 168,64 213,16
24.1.3.2 CURVAS 0504 m——
24.1.3.21 081730 ICURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM I AGETOR u - ,
A32. ] cIvis n 12.00' s,szl 1,90I 8,42 101,04 127,71
24.1.3.3 JOELHOS e —
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 :
24.1.3.3.1 89726 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI UN 7,00 2,52 2,40 4,92 34.44
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ' : 43,53
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
24.1.3.3.2 89802 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SINAPI UN 5,00 1,00 3,49 4.49) 2245
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 ' # 28,37
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
24.1.3.3.3 89810 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SINAPI UN 1,00 3,02 8,21 11,23 11,23
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 o : 14,19
AGETOP
24.1.3.34 081938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM CIvIS Un 12,00 10,47 3,68 14,15 169,80 214,62
AGETOP
241335 081936  |JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM CIVIS Un 15,00 6,52 1.1 7,63 114,45 144,66,




( PLANILHA ORCAMENTARIA - Cuq ~ DIRETO
OBRA: Contratagao de empresa de engenharia para execugdo de Reforma e Ampliagao do Colégio Estadual do Sol DATA : 10/08/2021
N BDI : 26,40%
DESCRIGCAO: Contratagéo de empresa de engenharia para execugao de Reforma e Ampliagéo do Colégio Estadual do Sol o VERSAO HORA  MES  DATA REF.
-~ _ AGETOP T142 2020/11 COM 89,05% 51,72% 01/2021
GAVEA LOCAL: Rio Verde - GO SINAPI 2021/01 COM DESONERAGAO  85,60% 49,18%  02/2021
Pavimentacdo e Construcs - § COMPOSICOES PROPRIAS
CLIENTE: Secretaria de Estado da Educagao de Goias - SEDUC
UNIDADES: 1980.68M2
VALOR POR R$ 343,74
UNIDADE:
5 CUSTO DIRETO (R
ITEM cODIGO DESCRIGAO FONTE UND QTD (RS) PREGO To:'ﬁcs?m PREGO
MAO DEOBRA| MATERAL | UNITARIO (RS) TOTAL COM
HO 90 GRAUS C/ANEL 40 AGETOP =il Sps)
241336 081927 [JOEL mm cvIs Un 12,00 6,52 1,78 8,30 99,60, 125,89
24.1.3.4 |JUNGOES peryn
s 411
241341 | 081973 |JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM AGETOP [\ . g Lo
il CIVIS ; . 7.20 17.90 107,40 135,75
AGETOP .
IMPLES DIAM. 100 X 100 MM
24.1.3.4.2 081975 |JUNCAO S S e Un 9,00 10,70 13,57 By o P~
24.1.35 |LUVAS -
s 41,82
241351 | 082001 |LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM PRI 2,00 326
1.35. cIvVIS : : 059 385 7,70 9,73
AGETOP ;
PLES DIAMETRO 50 MM
241352 082002 |LUVA SIMPLES oIS Un 2,00 3.26 1,28 454 9,08 E
AGETOP J
ES DIAM. 100 MM
241353 082004 |LUVA SIMPL CIAS Un 2,00 535 281 518 peye pw
24136 |TE 9,89
s 12,50
AGETOP ’
6. TARIO DIAMETRO 50 X 50 MM J
241361 | 082230 |TE SANITARIOD prity Un wol 6.75| 514 00 - .
241.3.7 |TUBOS
e AGETOP b 138344
. TO DIAM. 40 MM
241.3.7.1 082301 |TUBO SOLD.P/ESGOTO b m 20,00 558 2.35 — ™ P
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
24.1.3.7.2 89798  |E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. | SINAPI M 50,00 1,24 5,71 6.95
AF_12/2014 ' ‘ A0 439,24
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
24.13.7.3 89800 |FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU SINAPI M 40,00 4,02 10,69 14,71
VENTILAGAO. AF_12/2014 . . 588,40 74373
24.1.4 INSTALAGOES DE INCENDIO e
299y 6.617,44
24.1.4.1 085003 |EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC i Un 1,00 6,99 |
o CIvIS . g 107.43 114,42 114,42 144,62
bact 4B 685008 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA | AGETOP
FL% 3A 20BC cIvIS un 8,00 6.99 154,59 161,58 1.202,64 1,633,89
COMP
AL DE ALARME F
24.1.4.3 188 SEE ACIONADOR MANUAL DE ALARME (GOINFRA + COT) PROPRIA UN 5,00 18,62 59,41 78,03 390,15 49314
COMP _ |CENTRAL DE DETECGAO E ALARME DE 40 SETORES COM BATERIA
24144 190_SEE |(GOINFRA + COT) PROPRIA UN 1,00 186,16 686,85 873,01 873,01 1.103,48
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
i 97599 [2EATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 SINAPL | AN 30,00 347 17,25 2072 62160 785.70
COMP—[SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + '
e el BRSO UMRESCENTE D EMERGENCIA (GOINT R = - = 2 = L 2625
COMP TO AT :
24.1.47 025 SEE |siNAPD PROPRIA UN 56,00 0,80 24,94 2574 1.441,44 1.821,98
COMP % ” ;
PISO - 1X1 M PARA EXT
24.1.4.8 277 SEE MARCAGAO NO PISO - 1X1 M P EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) PROPRIA M2 8,00 0,44 26,93 27,37 218.96 =g
COMP _ |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR
24149 | o35 SEE [(GOINFRA + SINAPI) PROPRIA|  UN 1.00 080 24,94 2574 2574 2.6

{n



( PLANILHA ORCAMENTARIA - CU%’ Y DIRETO
OBRA: Contratagdo de empresa de engenharia para execugao de Reforma e Ampliagao do Colégio Estadual do Sol DATA : 10/08/2021 BDI- 26.40%
DESCRICAO: |Contratag&o de empresa de engenharia para execugao de Reforma e Ampliagao do Colégio Estadual do Sol FONTE VERSAO HORA  MES  DATA REF.
. AGETOP T142 2020/11 COM 89,05% 51,72% 01/2021
GAV EA LOCAL: Rio Verde - GO SINAPI  2021/01 COM DESONERAGAO  8560% 49,18%  02/2021
Pavimentacdo e Consirucss COMPOSICOES PROPRIAS -
CLIENTE: Secretaria de Estado da Educagao de Goias - SEDUC
UNIDADES: 1980.68M2
VALOR POR R$ 343,74
UNIDADE:
| CUSTO DIRETO (R$) PREGO PRECO
ITEM | CODIGO DESCRIGAO FONTE | UND QD FRECO TOTAL SEM TOTALCCOM
MAO DEOBRA| MATERIAL | UNITARIO (R$) BDI (RS) BDI (RS)
COMP _ |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO
241410 | 536 SEE |INFLAMAVEL (GOINFRA + SINAPI) PROPRIA|  UN 1.00 0.80 2494 25,74 25,74 32,63
25 CENTRAL DE GAS 7:158:94 pR——
25.1 SERVIGOS PRELIMINARES oy 120
511 J— DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA | AGETOP 5
A ©C) cVIS m 0,06, 107,69 0,00 107,69 6,46 816
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO AGETOP
2512 020109 |-ONC.C/TR.ATE CB. E CARGA cvis me | 943 0.00 9.43 2,64 333
25.2 SERVIGO EM TERRA 10,64 13,43
AGETOP I ‘
25.2.1 040101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) piphe m3 028 22,89 0,00 22,89 a0 508
AGETOP
25.2.2 040902 |REATERRO COM APILOAMENTO CIVIS m3 028 15,16 0,00 15,16 424 535
25.3 INSTALAGOES ESPECIAIS o, sy
25.3.1 PEGAS E ACESSORIOS 2 CILINDROS S P
brssor o 091007 |CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS | AGETOP "
s INSTALACOES MECANICAS (1+1 CILINDRO P-45) cIvis n 1,00 1.789,04 2.312,59 410163 410163 5.184.46
- 091024 |UNIAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , | AGETOP
e CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925 cIvis o 3.00 373 4344 4717 141,51 178,86
COMP _ |TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"
25.3.1.3 382_SEE X 1/2" (GOINFRA + SINAPI) PROPRlA UN 1,00 14,11 8,68 22,79 22,79 28,80
COMP _ |BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE
25954 383_SEE  [1/2" X 1/4" (GOINFRA + SINAPI) PROPRIA[  UN 3,00 373 334 7,07 21,21 26,80
95315 91021 |LUVA REDUCAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", AGETOP U
S CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925 cIvis & 499 349 434 8,07 16,14 20,40
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15
25.3.1.6 02692  |(1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - SINAPI UN 6,00 435 457 8,92 53,52 67.64
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ' :
55 847 091031 _|NIPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 | AGETOP "
21 ROSCA NPT - NBR 6925 cIvIS . 600 373 9.31 13,04 78,24 98,89
COMP X . .
25.3.1.8 212 Sie |WIPLE DE REDUGAO 172" X 1/4" BSP (GOINFRA + COT) PROPRIA| UN 4,00 373 431 8,04 32,18 40,65
COMP P . .
25.3.1.9 913 Se |NIPLE DE REDUGAO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + COT) PROPRIA| UN 4,00 373 6,92 10,68 42,60 53,84
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
25.3.1.10 92688  |CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- | SINAPI M 12,00 7,49 19,24 26,73 32076 405,44
RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ' '
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
25.3.1.11 92701 |ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE | SINAPI UN 5,00 11,22 9,39 20,61 103,05 130,25
GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ' '
TOMP
25.3.1.12 s57 SEE | F'TA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) PROPRIA M 6,00 465 486 9,51 57,06 7212

>
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( PLANILHA ORCAMENTARIA - CY( O DIRETO
OBRA: Contratag@o de empresa de engenharia para execugao de Reforma e Ampliagéo do Colégio Estadual do Sol DATA - 10/08/2021 BDI- 56.20%
DESCRICAO: |Contratagdo de empresa de engenharia para execugéo de Reforma e Ampliagéo do Colégio Estadual do Sol FoNTE VERsAo HORA  MES  DATA REF.
- AGETOP T142 2020/11 COM 89.05% 51,72%  01/2021
GAVEA LOCAL: Rio Verde - GO SINAPI 2021/01 COM DESONERAGAO  85,60% 49,18%  02/2021
Bavmeritackd o Cohstrog COMPOSICOES PROPRIAS 5
CLIENTE: Secretaria de Estado da Educagao de Goias - SEDUC
IUNIDADES: 1980.68M2
VALOR POR  |R$ 343,74
UNIDADE:
= CUSTO DIRETO (R$) PRECO PREGO
ITEM CcODIGO DESCRICAO FONTE UND QTD UNI:ZEI%O RS TOTAL SEM TOTALQCOM
MAO DE :
: OBRA| MATERIAL (R$) BDI (R$) BDI (R$)
25.3.1.13 091025 VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA AGETOP U 366
2 NPT, CLASSE 300 - NORMA ASME B16.34 cIvis " : 10,05 81,32 9137 274,11 346,47
TE DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT | AGETOP
25.3.1.14 091020 |\ oo’ coos cVIS un 2,00 8,56 10,10 18,66 37,32 4717
COMP . R %
25.3.1.15 542 SEE VALVULA UGV 3/4" (S) LATAO (GOINFRA + COT) PROPRIA UN 3,00 10,05 11,29 21,34 64,02 80,92
COMP < " A
25.3.1.16 543 SEE VALVULA UGV 1/2" (S) LATAO (GOINFRA + COT) PROPRIA UN 3,00 10,05 10,82 20,87 62,61 79,13]
0 - - i " AGETOP
25.3.1.17 091029 |VALVULA DE RETENGAO EM LATAO 7/16" NS () X 1/2" NPT (E) cvis Un 3,00 373 8,59 12,32 36,96 46,71
COMP < 5,
253118 | ,° e |REGULADOR DE 2° ESTAGIO 5KG/H (GOINFRA + COT) PROPRIA[  UN 3,00 26,76 43,25 70,01 210,03 265,47
COMP REGULADOR DE 1° ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM
25.3.1.19 210_SEE |MANOMETRO (GOINFRA + COT) PROPRIA UN 1,00, 26,76 147,17| 173,93 173,93, 219,84
AGETOP
25.3.1.20 085003 |EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC cVIS Un 1,00 6,99 107,43 114,42] 114,42 144,62
COMP PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR
253121 | 535 SEE |(GOINFRA + SINAPI) PROPRIA|  UN - o0 - i o149 =
COMP PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO
253122 | 536 SEE |INFLAMAVEL (GOINFRA + SINAPI) PROPRIA[  UN 2,00 0.80 24,94 25,74 51,48 65,07
e " AGETOP
25.3.1.23 070371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4 cIVIS Un 5,00 0,23 0,39 0,62 3,10] 3,91
AGETOP
25.3.1.24 071863 |PARAFUSO P/BUCHA S-10 CIVIS Un 10,00] 0,66 0,20 0,86 8,60 10,87]
AGETOP
25.3.1.25 070393  |BUCHA DE NYLON S-10 cvIS Un 10,00 0,47, 021 0,68 6,80 859
SUPORTE "L", EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA
25.3.1.26 091045 TUBO DE AGO GALVANIZADO 3/4" - INCLUSO ABRACADEIRA TIPO "U" AGETOP U
2l 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, BEM COMO A FIXAGAO NA civis & 200 6.05 6.92 12,97 25,94 32,78
PAREDE COM
COMP <
25.3.1.27 277 SEE MARCAGAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) PROPRIA M2 1,00 0,44 26,93 27,37, 27,37, 34,59
COMP n
25.3.1.28 045 SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) PROPRIA UN 1,00 980,16 0,00) 980,16 980,16 1.238,92)
25.4 REVESTIMENTO DE PISO 20,20 25,53
~ . AGETOP -
25.4.1 220102 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 _ cvis m2 1.14I s,asl 9,26 17,72 20,20 25,53
/
6 ﬁ} 6 0 g’ / / VALOR TOTAL: 680.873,82
@ !,y 8 _/"‘
’ /
iV //
'pA MENT ;.\cfy,y /
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CRONOGRAMA FiSlCO-FINANClElRO
a;( oy de emp de er para execugao de Reforma e DA' 108/2021 BDI : 26,40%
Ampliag&o do Colégio Estadual do Sol FONTE A\ RSB oA MEs REF.
DESCRIGAO: C de empr g ia para de € AGETOP  T1422020/11 COM DESONERAGAO  89.05% 51.72% 0172021
A do Coléglo o Sol SINAPL 2021/21 COM DESONERACACQ 85.80% 45,18% 0272021
GAV E A LOCAL: Rio Verde - GO COMPOSIGOES PROPRIAS 0.00% 0,00%
e e ENTES Secretaria de Estado da Educagao de Goids - SEDUC
UNIDADES: 1980.68M2
VALOR POR RS 343,74
UNIDADE
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) | MES1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES6 | Total parcela
2 18,09%} 15,52%) 16,05% 17,30%) 15,62%) 17,42%] 100,00" %]
1 REFORMA 545901 9.875,36) 8.472,40 8.761,72 9.444,10) 8.526,99) 9.509,61 54.590,18|
. 12,38%| 2.24%) 21,38%) 19,86% 15,23%} 28,91%) 100,00" %]
2 PASSEIO PUBLICO 4226247 5.232,09 946,68 9.035,72 8.393,33] 6.436,57 12.218,08 42.262,47
1,72%] 1,60%} 3,00%) 25,70%] 31,45%) 36,53%) 100,00" %’}
3 MURO 23.579,50
405,57 377,27] 707,39) 6.059,93 7.415,75 8.613,59 23.579,50
RAMPA E ESCADA DE ACESSO A 3,38%| 0,62%| 11,30%) 30,50% 19,87%) 34,33%) 100,00 %’}
ke ESCOLA T 464,71 85,24 1.553,61 419338  2731,88 4.719,96 13.748,79
4,00%) 11,52%) 26,88%) 57,60%) 100,00" %'
3 COBERTURA BLOCO 01 280/ 1.028,43| 2.961,87| 6.911,02] 14.809,33) 25.710,65
. 6,69%) 0,64%) 15,87%) 34,37%) 18,56%} 23,87%| 100,00" %’}
6 ADMINISTRAGAO - BLOCO 01 82304 420,83 40,26 998,30 2.162,04 1.167,51 1.501,54| 6.290,49
& - 3,00%) 13,54%) 31,78%) 11,95%) 39,73%) 100,00 %’}
Z SANITARIOS PCD ADMINISTRAGAO S22 247,27 0,00 1.116,02 2.619,43 984,96 3.274,69) 8.242,37
" 1,00%) 18,00% 20,22%| 60,78%) 100,00" %’}
8 NANELAS SUPERIORES 21:110] 211,11 3.799,95) 4.268,61 12.831,17 21.110,84|
12,00%) 22,00%) 20,24%) 14,96%)| 30,80%) 100,00 %'}
9 PISO/GERAL 69.982,72 8.397,93) 15.396,20 14.164,50]  10.469,41 21.554,68 69.982,72
PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA 24,00% 35,00% 41,00% 10000 %]
10 ::WS' TERREO E SUPERIOR - BLOCO 124628 10211,13]  14.891,23 17.444,02 42.546,38
5,76%| 1.24%) 5,06%) 23,78%| 2221%] 41,95%) 100,00" %]
- RAMPA,DE ACESSO R 371,97 80,08 326,76 153565] 143427 2.709,03 6.457,75
4,00%) 11,52%] 26,88%) 57,60%] 100,00 %}
12 COBERTURA BLOCO 02 4400/ 1.376,03 3.962,96) 924690 19.814,79) 34.400,68
5 6,23%| 2,38%)| 26,64%) 30,37% 14,63%) 19,75%) 100,00" %’}
43 SANITARIO MASCULINO/E FEMINING 31:30073 1.953,77] 746,39 8.354,50 952425| 458807, 6.193,74 31.360,73
11,13%] 3,84%) 19,12%} 38,88%] 11,01 16,02%) 100,00" %'}
14 COZINHA 1541331 171575 591,96 294745 599355 169725 2.469,56 15.415,51
. 100,00%| 100,00" %]
15 RECREIO COBERTO 95,1 T 5,16
. 16,17%) 15,04%| 17,55%) 18,11%] 16,93%)| 16,20%| 100,00" %’}
16 ELEVADOR 3.846:78 5.925,78| 5.511,68| 6.431,51 6.636,73) 6.204,30) 5.936,78| 36.646,78]
= 6,00%) 8,51%) 29,53%] 21,00%| 34,96%] 100,00 %'|
o PATIO.COBERTO 1294, 77,07 109,31 379,31 269,75 449,06 1.284,50
2,00%) 3,30%) 14,05%) 28,89%) 18,16%) 33,60%) 100,00" %]
18 SALAS DEAULA 1284087 270,98 447,12 1.903,63) 391430] 246049 4552,45 13.548,97
2,00%) 23,76%) 26,82%| 47,42%) 100,00" %’}
- SUDITORI 2420 48,41 s57515] 649,22 1.147,88 2.420,66
PISO GERAL |NTERNO i PAVS TERREO 12,00%) 22,00%) 20,24%) ‘4”] 30,80%) 100,00" %’}
< E SUPERIOR e343262 7.611,91 13.955,18 12.838,76]  9.489,52| 19.537,25 63.432,62
PINTURA GERAL INTERNA EXTERNA - 24,00%) 35.00%] 41,00% 100,00 %] \
21 s:vs. TERREO E SUPERIOR - BLOCO 42.420,42 e R TYTIT e FPTE
6,25%) 61,15%) 31,50%) 1,10%] 100,00 %’}
2 PROJESTRUTURAL 289107 1.480,69 14.487,09 7.462,69 260,60 23.691,07
10,00%) 16,00%} 24,00%) 25,00%| 15,00%) 10,00%) 100,00" %]
3 INST. ELETRICAS 6749153 6.749,15 10.798,64 16.197,97 16.872,88]  10.123,73] 6.749,15 67.491,53]
. 10,00%) 18,00%} 14,00%| 25,00%} 17,00%)| 16,00%) 100,00" %'}
24 INST. HIDROSSANITARIAS 25.094.32 250943 4516,98 3513,20 627358 426603 401509 25.094,32
. 100,00%} 100,00" %'}
25 CENTRAL DE GAS 9.048,73 Py prr=
56.469,41 47.101,77 105.695,97 152.191,39]  156.595,57 162.819,70)
660.873, 680.873,82
56.469,41 103571,18]  209.267,15|  361.45855| 518.054,12] 68087382
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GAVEA

construindo exceléncia

IV - BDI

Gavea Engenharia
€ 623221-4802

o Centro Empresarial Sebba - Avenida C 255, n° 270,
Qd 588, Lt 4/8, Sala 111 - Jardim Ameérica. Goiania - GO, 74.280-010



GAVEA

construindo exceléncia

A
Secretaria de Estado da Educacido de Goids
Superintendéncia da Infraestrutura

Tomada de Precos N° 007/2021
COMPOSICAO BDI
COMPOSICAQ BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAQ COLEE. TAXA % ta.m) % no preco de venda
1) COFINS POOLOMYS: 2006 3,00%
2y PIS OO 00% .65% 0.65%
3)ISSQN OO 2804 2.50¢%
41 CPRB 0004 45600 4,500
5) Adminstracao Central HECRE T RV 3005
— 6) Despesas Financeiras FOOLKRE 1.56% 0.56%
71 Seguros + Garantias HO0,00% 0.42% 0,12%
%) Risco FOOO08% 0975 0.97%
9} Lucro FU0.00% 6984 6,98%
BDI - FINAL 2640%
Nutas:
{hre (2 Aliguota dehimida por fey
{33 Aligueta e base de caleulo defimdas pela legislagio mumcpal
(43 Aliquota definida pelas less ELS46/11 1284471 3 ¢ 1316115 (CPRE - comribuigio previdenciina sobre
(51 Vaores defimdos a partir dos limites no Acordio n® 26222012 - TCU - Plendno. Vadores eatre o 1% ¢ 3 quarns
61 Valor caleulado pela expressio matemitica do acordio 23692011 - TCU - Plendria ¢ disponibibizado pela AGE TOP em dezembro de 2018,
(For utthizado para o caleulo a médix da Taxa SELIC no periodo de 12017 a 10201 8)
Onde
DF - taxa representativa das Despesas Finy

DU = Dias Glers
Goie"ugia, 10 de agosto de 2021

|

VY

/
[ |
_— |

/ [ )
ﬁstruqﬁes Eireli

A
| /I\

G4vea Pavimentaciio Asfaltica e Co
' CNPJ: 20.886.469/0001-87
Eng. Maxmiliano Araujo Pereira -
62 —98170-7406

RG: 1998463 SSPDF / CPF:718.777.381-15

Proprietario

Gavea Engenharia
G 623221-4802
Centro Empresarial Sebba - Avenida C 255, n° 270,
Qd 588, Lt 4/8, Sala 111 - Jardim América. Goiania - GO, 74.280-010
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