construcoes, incorporagao e servigos eireli

AVENIDA ITALIA, 1876, QUADRA 93, LOTE 06, SALA 03, JARDIM EUROPA - GOIANIA GOIAS
CEP:74.325-110

CNPJ: 34.375.169/0001-48 INSCRIGAO ESTADUAL:10.774.506-2
E-mail: yconstrucc @gmail.cc . (62)36619160 e (64)99247842

ANEXO IV CARTA PROPOSTA

Tomada de Pregos n2017/2.021
A COMISSAO DE LICITAGAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE GOIAS.

Prezados Senhores.

construgdes, incorporacdo e servigos eireli, CNPJ/MF n? 34.375.169/0001-48,
sediada no endereco acima, tendo examinado o Edital, vem apresentar Proposta Comercial
para execucao na integra dos servicos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo
esclarecer que:

Estamos cotando os servicos discriminados, conforme planilha de orgamento
constante em nossa proposta, cujo preco global é de RS 631.771,39 (Seiscentos e trinta e um
mil, setecentos e setenta e um reais e tinta e nove centavos).

No preco proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos,
mao de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguros, todos os tributos incidentes
e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para a execugao
completa dos servicos discriminados neste Edital e seus anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a
planilha orcamentdria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes
constantes do Edital.

Declaramos que o prazo de validade de nossa proposta é de 120(cento e vintes) dias
consecutivos, a contar da data de sua apresentacgdo, ou seja, de sua abertura.

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao de obra de 12 qualidade, e
ainda que a variacdo de quantidades sera de nossa inteira responsabilidade e que a garantia
dos servigos sera de 5(cinco) anos.

Declaramos que o prazo para a entrega dos servigos sera de acordo com o memorial
descritivo e cronograma fisico-financeiro constantes deste edital.

Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta sdo fixos e irreajustaveis pelo
periodo de 12(doze) meses.

Goidnia, 09 de outubro de 2021




TOMADA DE PRECOS N¢ DATA DE ABERTURA:09/11/2021 | HORA:9 horas
017/2021

LOCAL:CIDADE DE GOIAS - GOIAS PROCESSO N¢
2021.0000.601.3424

NOME DA EMPRESA:CASTRO CONSTRUGOES, CASTRO CONSTRUGOES

INCORPORAGAO E SERVICOS EIRELI

END. DA EMPRESA: AV. ITALIA, 1876, SALA 03, SETOR J.

PLANALTO, GOIANIA GO CNPJ:34.375.169/0001-48
TELEFONE(62) 3661 9160 E (64) 92 47 8423
NOME DO RESP. LEGAL: SILVIO ALBERTO MARQUES CPF: 039.071.091-20

RG:179.994 GO. SSP RUA 15 DE NOVEMBRO, LTS 25 e 26, QUADRA 9 S.
BANDEIRANTES C. NOVAS -GO

TELEFONE (64) 3453 38 05 CEL.(64) 992478423

E-MAIL: castroconstrucoes32@gmail.com

Goiania, 09 de outubro de 2.021.




construgdes, incorporagdo e servicos Eireli

AVENIDA ITALIA, 1876, QUADRA 93, LOTE 06, SALA 03, JARDIM EUROPA - GOIANIA - GOIAS CEP:74.325-110

CNPJ: 34.375.169/0001-09 TELEFONES: (62) 36619160 e (64)992478423
ITEM | TABELA [CODIG [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID| QUANT MAT MO | VALOR
o TOTAL

1 REFORMA UN 1,00 524.988,69

1.1. SERVICOS PRELIMINARES 20.297,73

LLI BLOCO 01 7.296,00

L.L.LLL. | GOINFRA | 20101 |DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA m2 400,00 0,00  4.69 1.876,00
CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA

1.1.1.2. | GOINFRA | 20103 |DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA | m2 400,00 0,00 1355 5.420,00
TELHADO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA

.12, BLOCO 02 8.572,80

1.1.2.1. | GOINFRA | 20101 |DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA m2 470,00 0,00] 469 2.204.30
CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA

1.1.2.2. | GOINFRA | 20103 |DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA | m2 470,00 0,00] 13,55 6.368,50
TELHADO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA

1.13. PASSEIO 423,86

1.1.3.1. | GOINFRA | 20121 |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES m3 3,13 0,00] 135,42 423,86
C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.)

L14. RAMPA 01 77,19

1.1.4.1. | GOINFRA | 20121 |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES m3 0,57 0,00 135,42 77,19
C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.)

1.15. RAMPA 02 120,34

1.1.5.1. | GOINFRA | 20118 |DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP.| m3 1,45 0,00] 32,56 4721
C/TR.ATE CB. E CARGA

1.1.5.2. | GOINFRA | 20121 |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES m3 0,54 0,00] 135,42 73,13
C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.)

1.16. | ACESSIBILIDADE 20,31

1.1.6.1. | GOINFRA | 20121 |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES m3 0,15 0,00] 13542 2031
C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.)

1.1.7. FORRO PVC SEM ESTRUTURA 598,85

1.1.7.1. SINAPI | 97640 |[REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E M2 413,00 0,29 1,16 598,85
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.18. FORRO PVC COM ESTRUTURA 1.672,65

1.1.8.1. SINAPI | 97640 |REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E M2 413,00 0,29 1.16 598,85
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.1.8.2. SINAPI | 97642 |[REMOCAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA | M2 413,00 0,52 2,08 1.073,80
PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

11.9. INST. ELETRICAS 208,32

1.1.9.1. |COMPOSIC | COMP |DEMOLICAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E H 16,00 0,00] 13.02 208,32

Ao 072_SEE|AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (GOINFRA)

1.1.10. OUTROS 1.307,40

1.1.10.1. | GOINFRA | 21301 |PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA | m2 7,50 171,97 2.35 1.307,40
26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA

1.2. TRANSPORTES 2.806,95




1.2.0.1. | GOINFRA | 30101 |[TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO m3 65,86 34,58 8,04 2.806,95
INCLUSO A CARGA MANUAL
1.3 SERVICO EM TERRA 1.726,39
13.1. CORTE + ATERRO 1.657,77
13.1.1. | GOINFRA | 41004 |[ESCAVACAO MECANICA m3 41,03 1,73 0,00 70,98
13.1.2. | GOINFRA | 41005 |CARGA MECANIZADA m3 38,21 1,10 0,00 42,03
1.3.1.3. | GOINFRA | 41012 |INDENIZACAO DE JAZIDA m3 38,21 5,00 0,00 191,05
1.3.1.4. | GOINFRA | 41006 |TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3k 382,05 2,28 0,00 871,07
m
1.3.1.5. | GOINFRA | 41010 |[TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS m3 2,82 1,10 0,00 3,10
CIVIS)
1.3.1.6. | GOINFRA | 41009 |COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE m3 32,82 1,72 0,00 56,45
LABORATORIO
1.3.1.7. | GOINFRA | 41002 [APILOAMENTO m2 94,65 0,00 4,47 423,09
1.3.2. INST. ELETRICAS 68,62
1.3.2.1. | GOINFRA | 40101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS | m3 1,44 0,00 2866 41,27
CIVIS)
13.2.2. | GOINFRA | 40902 |[REATERRO COM APILOAMENTO m3 1,44 0,00 1899 2735
1.4. INSTALACOES ELETRICAS 54.055,16
40.1. | GOINFRA | 70351 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" Un 292,50 0,42 0,30 210,60
Ny’
1.4.0.2. | GOINFRA | 70352 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" Un 130,50 0,57 0,30 113,54
1.403. | GOINFRA | 70355 |[BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" Un 10,50 1,12 1,78 30,45
1.404. | GOINFRA | 70421 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 15,00 1,25 0,30 2325
1.4.0.5. | GOINFRA | 70422 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 15,00 1,54 0,30 27,60
1.406. | GOINFRA | 70425 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 4,00 5,32 1,78 28.40
1.4.07. | GOINFRA | 70583 |CABO PVC (70°C) 1 KV No. 6 MM2 M 225,00 5,84 1,93 1.748,25
1.4.08. | GOINFRA | 70509 |CABO EPR/XLPE (90°C) IKV - 10MM2 M 10,00 5,84 2,08 79,20
1.40.9. | GOINFRA | 70510 |CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 16 MM2 M 30,00 9,38 2,37 352,50
1.955,00
1.4.0.10. | GOINFRA | 70511 {CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV -25 MM2 M 115,00 14,48 2,52 ’
. 177,60
1.4.0.11. | GOINFRA | 70541 |CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) M 12,00 12,43 2,37
1.4.0.12. | GOINFRA | 70563 |CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 m 3.000,00 2,00 1,63 10.890,00
] 8.511,60
1.4.0.13. | GOINFRA | 70564 |CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 m 1.640,00 3,41 1,78
1.4.0.14. | SINAPI 92870 |CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO),| UN 10,00 11,071 17,73 288,00
w» METALICA, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1.4.0.15. | GOINFRA | 70691 |CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un 169,00 1,14 4,46 946,40
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM 316,52
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO
1.4.0.16. | SINAPI 97892 |COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. | UN 1,00 164,17 152,35
AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM 505,74
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO
1.4.0.17. | SINAPI 97891 |COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0.4X0,4X0,4 M. | UN 3,00 83.81| 84,77
AF_12/2020
1.4.0.18. | SINAPI 98111 |CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, UN 1,00 19,72 5,73 25,45
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
14.019. | GOINFRA | 70720 |CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO Un 1,00 212.89] 2367 236,56
PADRAO ENEL 500X380X166MM




1.4.0.20. | GOINFRA | 70924 |CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS un 120,00 556/ 10,09 1.878,00
1.4.0.21. | GOINFRA | 71141 [CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" Un 40,00 1,28 297 170,00
1.4.0.22. | GOINFRA | 71142 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un 75,00 1,94 3.86 435,00
14023 [ SINAPI | 93020 |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC. UN 4,00 9,13 1143 82,24
ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
14.024. 1 SINAPI | 93653 [DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE UN 4,00 11,37 1.02 49,56
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020
1.4.0.25. | SINAPI | 93654 |DISJTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE UN 16,00 11,48 1,39 205,92
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020
1.4.0.26. | SINAPI | 93656 [DISTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE UN 16,00 11,92 1,93 221,60
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020
1.4027. | SINAPI | 93671 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE UN 4,00 78,00{ 8,04 344,16
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020
1.4.0.28. | GOINFRA | 71174 |DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 2,00 65,18 26,71 183,78
1.4.0.29. | SINAPI [ 101894 [DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE UN 2,00 139,001 23,05 324,10
NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020
1.4.0.30. | GOINFRA | 71184 |DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS Un 4,00 106.84] 29,68 546,08
(D.P.S) 275V DE 8 A 40KA
1.4031. | SINAPI | 91844 |[ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,PVC,DN25 | M 100,00 229] 2,58 487,00
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
1.40.32. | SINAPI | 97667 [ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50| M 30,00 5,94 1.81 232,50
(1%) -FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2016
1.4.0.33. | GOINFRA | 71201 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 585,00 2,38 5,05 4.346,55
1.4.0.34. | GOINFRA | 71202 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 261,00 3,73 5,93 252126
14.035. | SINAPI | 93009 |[ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,DN60MM [ M 21,00 11,92 3,79 32991
(2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
1.4.0.36. | GOINFRA | 71215 |ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO M 7,00 44,90 23,75 480,55
DIAMETRO 2" - PESADO
1.4.0.37. | GOINFRA | 71321 [FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 1,00 12,50] 5,93 18,43
1.4.0.38. | GOINFRA | 71381 |HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M Un 3,00 62,86] 11,87 224,19
C/CONECTOR
1.4.0.39. | GOINFRA | 70255 |ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - un 2,00 7,25 7,42 29,34
CARTUCHO 90 G
1.4.0.40. | GOINFRA | 71440 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAQ) Un 23,00 4.18] 624 239,66
1.40.41. | GOINFRA | 71441 [INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 1,00 859] 10,98 19,57
1.4.0.42. | COMPOSIC | COMP |LAMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 206,00 17,23 0,45 3.642,08
AO 387_SEE

{
/7




1.4.043. | GOINFRA | 71567 [LAMPADA COMPACTA ELETRONICA COMREATOR | Un 2,00 11,80 237 2834
INTEGRADO 15 W ’
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO 4.109.70
14044 | COMPOSIC| COMP [PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ]
7| A0 |118_SEE|PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E B 103,00 27,94 11,9
LAMPADAS) (SINAPT)
1.4.0.45. | GOINFRA [ 71255 |[ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 2° M 5.00 1725 23.75 205,00
1.4.0.46. | GOINFRA | 71705 |LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 2" Un 3.50 429|386 28.53
140.47. | GOINFRA | 71741 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" Un 292,50 055|090 02413
14048 | GOINFRA | 71742 |[LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1° Un 130,50 077 149 294,93
1.40.49. [ GOINFRA | 71745 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" Un 10.50 240|297 56,39
1.4.0.50. | GOINFRA | 71826 |PADRAO TRIFASICO 25 MM I1=7 METROS Un 1,00 | 186941] 6834 1.937.75
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM 580,23
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
: BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJTUNTORES
TAOSL | BINARL | 100878 [ o b N IMENTOS INSTAL ACAO. UN 1,00 56465 1558
AF_10/2020
p —
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM 846,22
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES
14052 | SINAPL | 101879 [0 5 NECIMENTO B INSTAL - UN 1,00 82874] 1748
AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM 806,03
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
) BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJTUNTORES
140.53. | SINAPL | 101883}y o0 0 P NECIVENTO E INSTALAGO. UN 1,00 788,69 1734
AF_10/2020
14.0.54. | GOINFRA | 72385 |TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC Un 120.00 205 0.90 354,00
14055 | SINAPI | 91997 [TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20| UN 8.00 1190 11,24 185.12
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122015
1.4.0.56. | GOINFRA | 72578 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 32,00 545|861 449,92
“~114.057. | GOINFRA | 72585 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 15.00 044 86l 270,75
1.5. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2.067,16
15.1. INSTALACOES DE INCENDIO 2.067,16
151.1. | GOINFRA | 85001 |EXTINTOR CO2 (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 5| Un 1.00 49762] 1336 510,98
BC
1512 | GOINFRA | 85006 |EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - w 3.00 176,34 13.36 569.10
CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC
1513 | GOINFRA | 85005 |EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (10 LITROS) - Un 1,00 146,09 1336 159.45
CAPACIDADE EXTINTORA 2A
1514 SINAPI | 97599 |LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS | UN 5.00 23.66|  3.99 13825
LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
1515 |COMPOSIC| COMP |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA ON 5,00 33.96]  1.01 174.85
KO |024_SEE|EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI)
1516, |COMPOSIC | COMP |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE UN 9.00 33.96] 101 314.73
KO 025 SEE|EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI)




1.5.1.7. | COMPOSIC | COMP [MARCACAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR M2 5,00 39,59 0,37 199,80
AO 277_SEE|(GOINFRA + SINAPI)
1.6. ALVENARIAS E DIVISORIAS 3.582,00
1.6.1. RAMPA 01 433,04
L6.1.1. | GOINFRA | 100201 [ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9x 19 x 19] m2 10,08 1924] 23,72 433,04
- ARG. (ICALH:4AARML+100KG DE CI/M3)
1.6.2. RAMPA 02 3.148,97
1.6.2.1. | GOINFRA | 100201 |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ -9x 19 x 19] m2 73,30 1924] 2372 3.148,97
- ARG. (1ICALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
17, ESTRUTURAS METALICAS 209.683,39
17.0.1. | GOINFRA | 150204 [ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EMACO | Kg 10.921,01 19,20 0,00 209.683,39
DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
ANTICORROSIVO
1.8. COBERTURAS 28.030,62
18.1. BLOCO 01 12.968,48
1.8.1.1. | GOINFRA | 160100 |COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA | m2 400,00 22,80 3,35 10.460,00
COR VERMELHA
[1.8.1.2. | GOINFRA | 160101 [CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA m 41,35 10,26 16,24 1.095,78
COR VERMELHA
1.8.13. | GOINFRA | 160403 [EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 102,00 4.86 8,99 1.412,70
L8.2. BLOCO 02 15.062,15
1.8.2.1. | GOINFRA | 160100 |[COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA | m2 470,00 22,80 3,35 12.290,50
COR VERMELHA
1.8.2.2. | GOINFRA | 160101 [CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA m 4595 1026 1624 1217,68
COR VERMELHA
1.8.23. | GOINFRA | 160403 [EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 112,20 4,86 8,99 1.553,97
1.9. ESQUADRIAS METALICAS 19.864,96
19.1. RAMPA 01 8.120,06
1.9.1.1. |COMPOSIC | COMP |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO M 12,25 377,571 32,65 5.025,20
AO 084_SEE[PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA)
1.9.1.2. |COMPOSIC | COMP |GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO M 535 342.73] 32,65 2.008,28
AO 085_SEE|SEDUC (GOINFRA)
1.9.1.3. |COMPOSIC | COMP |CORRIMAO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - M 3,35 128,53 29,68 530,00
AO 082_SEE|PADRAO SEDUC (GOINFRA)
1.9.1.4. [COMPOSIC | COMP [CORRIMAO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRAO | M 2,66 179,56 29,68 556,58
AO 083_SEE[SEDUC (GOINFRA)
1.9.2. RAMPA 02 11.744,90
1.92.1. |COMPOSIC| COMP |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO M 16,00 377,57 32,65 6.563,52
AO 084_SEE|PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA)
1.92.2. |COMPOSIC | COMP |CORRIMAO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - M 32,75 128,53  29.68 5.181,38
A0 082_SEE[PADRAO SEDUC (GOINFRA)
1.10. REVESTIMENTO DE PAREDE 25.750,15
1.10.1. RAMPA 01 261,19
1.10.1.1. | GOINFRA | 200101 |[CHAPISCO COMUM m2 9,55 1,84 2,88 45,08
1.10.1.2. | GOINFRA | 200500 [REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC) m2 9,55 6,62 16,01 216,12
1.10.2. RAMPA 02 595,96
1.10.2.1. | GOINFRA | 200101 [CHAPISCO COMUM m2 21,79 1.84 2,88 102,85
1.10.2.2. | GOINFRA | 200500 |REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC) m2 21,79 6.62] 16,01 493.11




1.10.3.

MURO 24.893,00
1.103.1. { GOINFRA [ 200500 [REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC) m2 1.100,00 6,62] 16,01 24.893,00
1.11.

11 FORROS 47.912,13
LII1 PVC SEM ESTRUTURA 17.036,25
L1LL1. | GOINFRA [ 210461 [FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON m2 413,00 32,72 8,53 17.036.25

(COM REPINTURA DA ESTRUTURA COM TINTA
ALQUIDICA D.F.)
1112 PVC COM ESTRUTURA 30.875,88
1.11.2.1. | GOINFRA | 210460 [FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON m2 413,00 66,23 8,53 30.875,88
PINTADA COM TINTA ALQUIDICA DF.
112 REVESTIMENTO DE PISO 8.633,89
LI2.1. PASSEIO 4.897,62
1.12.1.1. | GOINFRA | 221126 [PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO m2 37,02 7426] 20,80 3.519,12
MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM
LASTRO
1.12.1.2. | GOINFRA | 220102 [PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 m2 50,00 16,89] 10,68 1.378,50
CM 1:2,5:3,5
[1.12.2. RAMPA 01 569,32
1.12.2.1. | GOINFRA | 220102 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 m2 20,65 16,89] 10,68 569,32
CM 1:2.53,5
1.12.3. RAMPA 02 964,95
1.12.3.1. | GOINFRA | 220102 [PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 m2 35,00 1689 10,68 964,95
CM 1:2,5:3,5
1.124. ACESSIBILIDADE 2.202,00
1.12.4.1. | GOINFRA | 221120 [PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( m2 8,10 216,10] 2031 1.914,92
ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO
CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE
CIMENTO
1.12.4.2. | GOINFRA | 221126 [PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO m2 3,02 7426 20,80 287,08
MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM
LASTRO
1.13. ADMINISTRACAO 31.732,80
1.13.0.1. | GOINFRA | 250101 |[ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 176,00 0,00 7475 13.156,00
1.13.0.2. | GOINFRA | 250103 [ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 880,00 0,00] 21,11 18.576,80
1.14. PINTURA 68.140,36
1.14.1. RAMPA 02 446,26
1.14.1.1. | GOINFRA | 261300 [EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | m2 21,79 1.68 7.78 206,13
1.14.12. | GOINFRA | 261001 [PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 21,79 4,55 6,47 240,13
1.14.2. MURO 14.013,96
1.142.1. | GOINFRA | 261000 [PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | m2 1.100,00 549 6,51 13.200,00
1.142.2. | GOINFRA | 261620 [LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE m2 7,20 2,50 110,55 813,96
FEITO A PINCEL
1.14.3. PINTURA INTERNA E EXTERNA 31.904,39
1.143.1. | GOINFRA | 260105 [REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU m2 300,00 129 559 2.064.,00
ESMALTE
1.143.2. | GOINFRA | 260104 [REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 300,00 000 447 1.341,00
1.143.3. | GOINFRA | 261300 [EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | m2 600,00 1,68 7,78 5.676,00
1.143.4. | GOINFRA | 261550 |PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR | m2 980,50 s36] 733 12.442,55

da



1.14.3.5. | GOINFRA [ 261001 [PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 942,00 455 647 10.380,84
1.144. ESQUADRIAS EXISTENTES 5.097,85
1.14.4.1. [ GOINFRA | 260105 [REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU m2 247,95 129] 559 1.705.90
ESMALTE
1.14.4.2. | GOINFRA | 261503 [PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO m2 247,95 3,18 10,50 3.391,96
ANTICOR.)
1.14.5. ESTRUTURA METALICA 16.677,90
1.14.5.1. | GOINFRA | 261602 [PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.| m2 870,00 7.19] 11.98 16.677.90
1.15. DIVERSOS 705,00
1.15.0.1. | GOINFRA | 270501 [LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 300,00 067] 168 705,00
VALOR 524.988,69
TOTAL Ehas,
VALOR BDI
06.782,70
(20,34%) L
TOTAL
ORCAMENTO 631.771,39

o’



AVENIDA ITALIA, 1876, QUADRA 93, LOTE 06, SALA 03, JARDIM EUROPA - GOIANIA - GOIAS CEP:74.325-110

construcdes, incorporacao e servigos Eireli

CNPJ: 34.375.169/0001-09 TELEFONES: (62)36619160 e (64)992478423
PRAZO DE EXECUCAO
TEM DESCRICAO TOTAL DO {TEM |% PRECO 2 3 4
% RS % RS % RS % RS

1  |SERVICOS PRELIMINARES 24.426,29 3,87 | 30 7.327,89 | 30 7.327,89 | 21 5.129,52 | 19 4.641,00
2 |TRANSPORTES 3.377.88 0,53 26 878,25 | 26 878,25 | 26 878,25 | 22 743,13

3 |SERVICO EM TERRA 2.077,54 0,33 | 100 2.077,54 - - -

4  [INSTALACOES ELETRICAS 65.049,98 10,30 - 75 48.787,49 | 25 16.262,50 -

5 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 2.487,62 0,39 s 75 1.865,72 25 621,91 -

6 |ALVENARIAS E DIVISORIAS 4.310,58 0,68 - 63 2.715,67 | 37 1.594,91 -

7  |ESTRUTURAS METALICAS 252.332,99 39,94 | 15 37.849,95 | 45 113.549,85 | 40 100.933,20 -
8  |COBERTURAS 33.732,05 5,34 - - 55 18.552,63 | 45 15.179,42
9  |ESQUADRIAS METALICAS 23.905,49 3,78 - - 55 13.148,02 | 45 10.757,47

10 |REVESTIMENTO DE PAREDE 30.987,73 4,90 - - 100 30.987,73 -
11 [FORROS 57.657,46 9,13 - 25 14.414,37 | 30 17.297,24 | 45 25.945,86
12  |REVESTIMENTO DE PISO 10.390,02 1,64 - - 40 4.156,01 | 60 6.234,01
13 |ADMINISTRAGAO 38.187,25 6,04 | 25 9.546,81 | 25 9.546,81 | 25 9.546,81 | 25 9.546,81
14 [PINTURA 82.000,11 12,98 - 20 16.400,02 | 36 29.520,04 | 44 36.080,05
15 [DIVERSOS 848,40 0,13 20 169,68 | 20 169,68 | 30 254,52 | 30 254,52

100,00
VALOR TOTAL COM BDI 20,34% 631.771,39
VALOR DO PERIODO 57.850,12 215.655,73 248.883,28 109.382,27
% DO PERIODO 9,16 34,14 39,39 17,31
VALOR ACUMULADO 57.850,12 273.505,84 522.389,12 631.771,39
% ACUMULADO 9,16 43,29 82,69 100,00
Goiania, 09 de outubro de 2021




construgdes, incorporagao e servicos Eireli

AVENIDA ITALIA, 1876, QUADRA 93, LOTE 06, SALA 03, JARDIM EUROPA - GOIANIA - GOIAS CEP:74.325-110

CNPJ: 34.375.169/0001-09 TELEFONES: (62) 36619160 e (64)9924784 23
ITEM [DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI (RS) PRECO COM BDI (RS) PARTIC. (
o

a. SERVICOS PRELIMINARES 20.297,73 2442629 2/;31)
b. TRANSPORTES 2.806,95 3.377,88 0,53

c. SERVICO EM TERRA 1.726,39 2.077,54 0,32

f INSTALACOES ELETRICAS 54.055.16 65.049,98 10,14

e INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2.067,16 2.487,62 0,39

i ALVENARIAS E DIVISORIAS 3.582,00 4.310,58 0,67

n. ESTRUTURAS METALICAS 209.683,39 252.332,99 40,86
0. COBERTURAS 28.030,62 33.732,05 5,26
q ESQUADRIAS METALICAS 19.864.,96 23.905,49 3,73
5. REVESTIMENTO DE PAREDE 25.750,15 30.987,73 4.83

t. FORROS 47.912,13 57.657.,46 8,99

u. REVESTIMENTO DE PISO 8.633.89 10.390,02 1,62
%: ADMINISTRACAO 31.732.80 38.187,25 5,95
y. PINTURA 68.140,36 82.000,11 12,78
z DIVERSOS 705,00 848,40 0,12
TOTAL GERAL DO 524.988,69 631.771,39 100,00

ORCAMENTO

Goiania, 09 de outubro de 2021




construgdes, incorporagao e servicos Eireli

AVENIDA ITALIA, 1876, QUADRA 93, LOTE 06, SALA 03, JARDIM EUROPA - GOIANIA - GOIAS CEP:74.325-110
CNPJ: 34.375.169/0001-09 TELEFONES: (62) 36619160 e (64)992478423

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no prego de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 4,00% 4,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,56% 0,56%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
3) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,88% 6,88%

BDI - FINAL 20,34%

Goiania, 09 de outubro de 2021




construgdes, incorporagao e servicos Eireli

AVENIDA ITALIA, 1876, QUADRA 93, LOTE 06, SALA 03, JARDIM EUROPA - GOIANIA - GOIAS CEP:74.325-110

CNPJ: 34.375.169/0001-09 TELEFONES: {62)36619160 e (64)992478423
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/BDI| PARTIC (%)
a SERVICOS PRELIMINARES 24.426.29 3,81
b. TRANSPORTES 3.377.88 0,53
c SERVICO EM TERRA 2.077,54 0,32
f INSTALACOES ELETRICAS 65.049,98 10,14
g INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2.487.62 0,39
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 4.310,58 0,67
n ESTRUTURAS METALICAS 252.332,99 40,86
o. COBERTURAS 33.732,05 526
q. ESQUADRIAS METALICAS 23.905,49 3,73
S, REVESTIMENTO DE PAREDE 30.987,73 4,83
b t. FORROS 57.657,46 8,99
u. REVESTIMENTO DE PISO 10.390,02 1,62
X ADMINISTRACAO 38.187,25 5,95
y. PINTURA 82.000,11 12,78
z. DIVERSOS 848,40 0,12
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) 631.771,39 100,00
C/BDI

Goiania, 09 de outubro de 2021




