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Excel Comércio e Servicos Ltda.

Endereco: Rua Presidente Cerda, n® 61, Qd. 49, Lt. 06, Sala 01, Jardim Presidente — Goiania/GO.
CEP: 74.353-100 - Fone: (62) 3926-7157 ~ e-mail: excel.licitacao@gmail.com
CNPJ n° 37.301.317/0001-78 - Inscricdo Estadual: 10.798.632-9

ANEXO V - CARTA PROPOSTA
Concorréncia Publica N2 043/2022
A COMISSAO DE LICITAGAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Prezados Senhores,

‘ A empresa Excel Comércio e Servigos Ltda., CNPJ/MF n2 37.301.317/0001-78, sediada a Rua Presidente

w Cerda, n261, Qd. 49, Lt. 06, Sala 01, Jardim Presidente — Goidnia/GO, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa

Proposta Comercial para execugdo na integra dos servicos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer
que: N

Estamos cotando os servicos discriminados, conforme planitha de orgamento constante em nossa proposta, cujo preco é
de RS 4.789.511,30 (Quatro milhGes, setecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e onze reais, trinta centavos).

No preco proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de olha, transportes, encargos
sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos
necessarios para execucdo completa dos servicos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orcamentaria,
quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orienta¢bes constantes do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de
sua apresentacdo, ou seja, de sua abertura;

~ Declaramos que utilizaremos somente materiais e mdo-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variagdes de
quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaramos que o prazo de entrega dos servigos sera de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico
financeiro constante deste edital.

Os pregos dos servicos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses.
Goiania, aos 29 de margo de 2023.

x/é/fw%/a Lo

“AdsirAlves de Barros

Representante Legal/Procurador
Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo, ensejara na DESCLASSIFICACAO da empresa.
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Excel Comércio e Servicos Ltda.

Enderecgo: Rua Presidente Cerda, n° 61, Qd. 49, Lt. 06, Sala 01, Jardim Presidente — Goiania/GO.
CEP: 74.353-100 - Forie: (62) 3926-7157 — e-mail: excel.licitacao@gmail.com
CNPJ n° 37.301.317/0001-78 - Inscricdo Estadual: 10.798. 632-9

CONCORRENCIA PUBLICA N© 043/2022

Data Abertura: 29/03/2023

Hora: 09h00min

Local: Secretaria de Estado da Educag3o, localizada
na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila
Nova — Goidnia/GO

Processo n2 2022.0000.604.0706

Nome da Empresa: Excel Comércio e Servigos Ltda.

Razdo Social: Excel Comércio e
Servigos Ltda.

Enderego da Empresa: Rua Presidente Cerda, n2 61,
Qd. 49, Lt. 06, Sala 01, Jardim Presidente ~
Goiadnia/GO.

CNPJ n2 37.301.317/0001-78

Telefone: (62) 3926-7157

Fax:

Nome do Responsavel Legal: Adair Alves de Barros

CPF: 191.777.801-59

RG: 949.044 Orgdo Exp.: SSP/GO

End. Residencial: Rua Raquel de

Queirdz, s/n?, Qd. 02, Lt. 15, Casa 1,

Residencial Pedro Miranda —
Senador Canedo/GO.

Telefone: (62) 3926-7157

Fax: (62) 3926-7157

Cel: (62)98529-7551

E-mail: excel.licitacao@gmail.com

/ém«@wﬁdm«

“dair Alves de Barros
Representante Legal/Procurador
Carimbo, nome e assinatura do responsavel legal da pessoa jurl’dica, com poderes para tal investidura
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Obra
CRE: Goiania - GO

LOCAL: Goiénia - GO

AREA; CONSTRUIR: 2.837,05m’

ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO
END.: RUA VM - 2, Qd 38, AREA1, VILA MU

TIRAO It - GOIANIA - GO

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Goli( 20,9%%
SICRO3 - 07/2022 - Goiés
AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias

| REFORMA: 472,00m’ | TOTAL: 3.309,05m*

Pianilha Org

Encargos Sociais

sria Sintética Com Valor do Material @ da M3o de Obra

OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DO COLEGIO

1.21

*1600896

SICRO3

A=4,98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES
= T T ™

3 4 S S S
Demoligéo mecénica de construgdes p em ah ia com deira hidrauli

6,17

5645.24

8.335,19

tem Cédigo |Banco Descrigio Und Quant. | Valor Unt Fotal T Poso (%)
Total M. 0. MAT. Tofal M. 0. MAT.

141 20200 i FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA = 252031 | 000 6,69 6.69 0,00 16.860,87 0,43 %
cViL OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/IFECHADAS : '

12 21601 ~G=TGP—|EPIPCMATIPCMSO/EXAMES/TREINAMENTOSVISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - m 252031 | 000 33,37 337 0.00 84.102.74 212%
cIviL AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS E 102, }

113 21301 rGexG5—|PUACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE P 15750 308 R ) YT e
civiL MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA - 248, }

114 770804 2GETOP | PLACA DE INAUGURAGAO AGO ESCOVADO 60X 120 CM un 1,00 268 | 145208 | 1456,76 268 1.452,08 004 %
cIvIL . ,

115 50103 ZGETOP | GONDAGENS PIGOIANIA - (OBRAS CIVIS) m 50,00 0.00 76,38 76.38 0.00 511040 e
cIviL } )

116 271500 AGETOP _|CAFE DA MANHA RE 420000 | 0,00 2.50 2.0 0.00 12.180,00 0%
cIviL X ;

717 271502 AGETOP __|CANTINA - (OBRAS CIVIS) E y Ty T 5 T 555 - ,
cviL X 7

118 20302 SoETGP — [DEPGSITO PARA CIMENTO TIPO T COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 X 2.262W) Un .00 811,02 | 143430 | 204532 611,02 143430 0756 %]
cIviL 434, 4

914,95 0,35 %
sem reaproveitamento )

122 20118 AGETOP DEMOLlc%o VANUAL ALVENARIA TIJOLO SIREAP. C/TR ATE CB. E CARGA ™ 89,49 32,52 0,00 32,52 7810,21 0,00 0.07 %
cvIL ) ' '

123 20121 FGEToP | DEMOLIGKO MANUAL EM CONCRETO SMPLES C/TR ATE CB.E CARGA (0.C) ™ 50,91 138,31 0,00 136,31 6888,63 0,00 017 %
CIViL ' '

CARGA_MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA 557,87 0,70 5.9 766 318,51 216718

124 100984 SINAP! HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E e : o
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 :

125 95425 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 W, EM VIA URBANA EM LEITO WX 597,87 012 1,50 2,02 7174 113595 0.03%
NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM - 135, ;

2.1 260101 AGETOP  |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) " H 120000 | 77.18 0,00 77.18 92616,00 0,00 2,34 %
CIVIL ' )

22 250102 ~GETOP |MESTRE DE OBRA - (OBRAS CVIS) H 220000 | 3897 0,00 38,91 85602,00 0,00 2,16 %
CIVIL ’ '

23 250103 AGETOP |ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 230000 | 2122 0,00 2122 26684,00 0,00 118 %

o = 2 Ly s 3 ; 5 SR R i ~ SIS S
LOCACAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO 1,33 ~58.30 1.289,46

314 RIPAO 15CM) E PIQUETE COM ’ 0,05 %

TESTEMUNHA T
TET s T = = = 3 s e —

321 30101 e eror— JTRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m 28,38 801 31,81 39,82 227,32 902,77 0,03 %
CIVIL ' ' '

% B s g T S Sy S T

3.3.1 41003 e OF ——TATERRO INTERNO SEM APILOAM.CITR EM CARRINHO MAO m 81,00 22,27. "0,00- 22,27 180587 0,00 0,05 %
cIvIL ’ )

332 41009 AGET0P [COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO ™ 81,09 0,00 172 772 0,00 139,47 0,00 %
cviL ' ' '

S5 ShaEa 5 X S S - S 5 R

3411 S eroP |ESTACA A TRADO DIAM .30 CM SEM FERRO M | 35400 | 35400 | 31,30 28,45 59,75 11080,20 10.071,30 0,53 %
cvIL ' ’

3412 50901 SOETOP  |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) P 15,12 36,17 0,00 3617 546,89 0.00 .01 %
civiL ' ' ' '

3443 50902 AGETOP | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) ™ 2520 2.45 0,00 245 112,14 0,00 0,00 %
cvIL ' ' '

3414 96616 SINAPI [RSTRG DE CONCRETG MAGRO, APLICADO EM BLOCGS DE COROAMENTO OU ™ 126 18372 | 38965 | 573.37 731,49 490,96 0.02 %

SAPATAS. AF_08/2017 ' ' e

3415 \ 57030 AGETOP|PREPARO GOM BETONEIRA £ TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA ™ 512 6,05 38600 | 46234 998,68 5.897,90 018 %
cVIL ' o '

3416 5105 GETOP— |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) ™ 15.12 40,35 0,00 40,35 610,09 5,00 0.02 %
CiviL ' ' '

ot lAalA A
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EXCEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
R. PRESIDENTE C* DA, N* 61, QD. 48, LT. 05, SL. 01
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Obra Bancos ‘\ B.D.I Encargos Sociais
CRE: Goidnia - GO SINAP! - 09/2022 - Golds ™ - 20,99% Onerado ( OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DO COLEGIO
ESTADUAL DE ARAUIO SICRO3 - 07/2022 - Goiés
END.: RUA VM -Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Ii - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goiés
LOCAL: Golania - GO
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m* | REFORMA: 472,00m* | TOTAL: 3.309,05m*
Planilha Orgamentéiria Sintética Com Valor do Material e da Mio de Obra
Hem Cédigo |Banco Descrigio Und Quant. Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Parcial Total M. O. MAT. Total M.O. MAT. Total
3417 52014 AGETOP ACD GA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) “Kg| 217,77 217,77 2,21 11,88 14,09 481,2 2.587,11 3.068,37 0,08 %
CIVIL
3418 52004 AGETOP ACO CA 50-A - 8,0 MM (518") - (OBRAS CIVIS) Kg| 193,86 193,86 2,54 9,32 11,88 492,40 1.808,78 2.299,17 0,06 %
CiVIL
3419 52005 AGETOP 2CO CA-S0A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg| 179,92 179,92 2,54 9,24 11,78 457,00 1.662,46 2.119.45 0,05 %
CIVIL
34.1.10 50251 AGETOP CORPO DE PROVA Un 6,00 6,00 0,00 11,44 11,44 0,00 68,64 68,64 0,00 %
CIVIL
35.1.1 40101 AGETOP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS <1 MTS. (OBRAS CIVIS) m | 2000 20,00 28,56 0,00 28,56 671,20 0,00 571,20 0,01%
CIVIL
3512 96816 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU m 1,34 1,34 18372 389,65 573,37 246,18 522,13 768,31 0,02 %
SAPATAS. AF_08/2017
35613 40902 AGETOP REATERRO COM APILOAMENTO m 12,23 12,23 18,92 0,00 18,92 231,39 0,00 231,39 0,01%
CIVIL
3514 60191 AGETOP EGRMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m| 1223 122,31 9,68 21,31 30,99 1183,96 2.606,43 3.790,38 0,10 %
CiViL
3515 60517 AGETOP PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m 7,77 7,77 68,06 396,29 462,34 513,21 3.079,17 3.592,38 0,09 %
CIVIL
3516 60801 AGETOP LANCAMENTO/APLICAGAOIADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS m 7,77 777 40,35 0,00 40,35 313,52 0,00 313,51 0,01%
CIVIL CIVIS)
3617 60314 AGETOP 'ACO CA - 60- 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg| 241,00 241,00 2,21 11,88 14,09 532,81 2.863,08 3.395,69 0,08 %
CIVIL
3518 \ 60303 AGETOP ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg| 132,00 132,00 2,54 9,55 12,09 335,28 1.260,60 1.595,88 0,04 %
CIVIL :
3519 60304 AGETOP ACO CA-50 A - 5,0 MM (5/167) - (OBRAS Civi§) Kg| 67.00 67,00 2,54 9,32 11,86 170,18 624,44 794,62 0,02 %
CivIL
351.10 60305 AGETOP ACO CA-B0A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg| 123,00 123,00 2,54 9,24 11,78 312,42 1.136,52 1.448,94 0,04 %
CIviL
35111 60306 AGETOP ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2°) - (OBRAS CIVIS) Kg| 103,00 103,00 3,16 9,12 12,28 325,48 939,36 1.264,84 0,03 %
CIVIL
36112 60487 AGETOP CORPO DE PROVA Un 6,00 6,00 0,00 11,44 11,44 0,00 68,64 68,64 0,00 %
CIVIL
3521 60204 = AGETOP FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) m?| 15569 156,69 34,67 67,15 91,82 5397,77 8.897,68 14.295,45 0,36 %
CIVIL
35622 60517 AGETOP PREPARO COM BETONEIRA E TRANGPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m? 7,48 7.49 66,05 396,29 462,34 494,71 2.968,21 3.462,92 0,09 %
CiviL
3523 60801 AGETOP LANcAMENTOIAPLICAGAOIADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS m 7.48 7,49 40,35 0,00 40,35 302,22 0,00 302,22 0,01 %
CIVIL CIVIS)
3524 60314 AGETOP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg| 319,00 319,00 221 11,88 14,09 704,99 3.789,72 4.484,71 0,11 %
CIVIL
3625 60304 AGETOP ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16) - (OBRAS CIVIS) Kg| 27.00 27,00 2,54 9,32 11,88 68,58 251,64 320,22 0,01%
CIVIL
3526 60305 AGETOP 2CO CA-S0A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg| 675,00 675,00 254 9,24 11,78 1714,50 6.237,00 7.951,50 0,20 %
CIViL . . - .
3527 60487 AGETOP CORPO DE PROVA Un 6,00 6,00 0,00 11,44 11,44 0,00 68,64 68,64 0,00 %
CIVIL
3.63.1 60204 AGETOP FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) m | 23126 231,26 34,67 67,15 91,82 8017,78 13.218,51 2123429 0,54 %
CiViL
3532 \ 60517 AGETOP PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m | 1239 12,38 66,05 396,29 462,34 818,36 4.910,03 5.728,39 0,14 %
CiviL
3533 \ 80801 AGETOP LANCAMENTO/APUCACAOIADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS m 12,39 12,38 40,35 0,00 40,35 499,94 0,00 499,93 0,01%
CIVIL CIVIS) .
3534 \ 60314 AGETOP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg| 171,00 171,00 2,21 11,88 14,09 377,91 2.031,48 2.409,39 0,08 %
CiviL :
3535 l 60303 AGETOP ACO CA-S0-A - 6.3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg| 4800 48,00 2,54 9,55 12,09 121,92 458,40 580,32 0,01 %
CIVIL
3536 \ 60304 AGETOP GO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg| 119.00 119,00 2,54 9,32 11,86 302,26 1.109,08 1.411,34 0,04 %
\ CivIiL
3537 60305 AGETOP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8) - (OBRAS CIVIS) / Kg| 18,00 18,00 2,54 924 11,78 4572 166,32 212,04 0,01%
CIVIL Vi
. ~ -y
L LB b [37.301.317/0001-78
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Encargos Sociais
Onerado

» L
- 4
Obra Bancos B.D..
CRE: Goisnia - GO SINAP! - 08/2022 - Goiés 20,99%
ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goihs

AGETOP CIVIL - 11/2022 - Gois

END.: RUAVM -Z,

Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAOC Il - GOIANIA - GO

LOCAL: Goidnia - GO
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m*

| REFORMA: 472,00m? | TOTAL: 3.309,05m*

Pianilha Orgamentéria Sintética

Com Valor do Material e da Miio de Obra

OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO COLEGIO

fem Cédigo [Banco Descrigho Und Quant. Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Parcial | Total . 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total
3538 60306 GETOF  |ACO CA-B0A - 12,5 MM (112') - (OBRAS cViS) Kg| 619,00 | 619,00 3.16 9,12 1228 1958,04 5.645,28 7.601,32 0,19 %
civiL ) '
3530 80487 AGETOP  |CORPO DE PROVA Un| 600 6,00 0,00 11,64 11,44 0,00 66,64 66,64 0,00 %
CiviL ' ' '
3541 61101 STTOP  |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA e CAPEAMENTO/FERR DISTRIB/ESCORAMENTO M| 276,74 | 278,74 16,81 90,10 106,91 4652,00 24.934,27 29.586,27 0,75 %
CiviL E FORMA/DESFORMA ’ o '
36.1 100160 B TOP  [ALVENARIA DE TLIOLO FURADO 172 VEZ 14X29%9 - 6 FUROS - ARG. m | 20061 | 29061 23,41 20,29 43,70 803,18 5.896,48 12,699,865 0,32 %
CIVIL (ACALH:4ARML#+100KG DE CUM3) ’ ' '
362 60010 SGETOP  |VERGAICONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA w1 138 138 83602 | 206450 | 270012 877,16 2.849,01 3.726,16 0,08 %
cVIL ' o '
363 101965 SINAPI PETORIL INEAR EM GRANITO OU MARMORE, L. = T5CM. COMPRIMENTO DE ATE M| 5482 54,82 1749 87,50 104,69 942,36 279,75 5739,10 0,14 %
2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_14/2020 ' R g
371 120902 L5EToP |IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | 16863 | 16863 18,29 11,70 29,99 3084,24 1.972,97 5.057,21 0,13 %
cvIL ' T '
. - & s St 5 - e : 5
s 3 B N e e RO e SRR TR SR IR 3 : ey 5
CSTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK. COM LIGAGOES SOLDADAS, 4911,00 078 12,82 13,60 3830,58 62.959,02 €6.789,60
3811 100775 SINAPI INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS VIETALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - k| 481100 ' o 1,69 %
FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 F !
3.9 94442 SINAPI e THAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COMATE 2 ™| 492,22 | 49222 4,96 32,50 37,46 2441,41 15.997,15 18.438,56 047 %
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF, 07/2019 ) o '
CUMEEIRA PARA TELHA CERANICA EMBOGADA TOM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 37,95 632 18,85 2847 239,84 715,36 955,20
392 94221 SINAPI (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M| 3795 g - 002%
393 160403 AGETOP [EMBOGAMENTO LATERAL (OITOES) m | 2500 25,00 9,05 894 17.99 226,25 223,50 249,75 0,01 %
cIvIL ) '
394 160404 2GCTOP  |EMBOCAMENTO DE BEIRAL ™M | 7588 75,88 11,16 0,43 1159 846,82 32,63 879.44 0.02 %
CIVIL ! X
SR T Lo Ess Ry : NEa e . 5 = =% SauE & § 2 3 = =
2.10.1 180404 S |ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, 118 & J18 C/FERRAGENS | 2255 22,55 40,96 35491 | 39587 923,65 8.003,22 8.926,86 0,23 %
CIVIL ' o o ’
3.102 180401 <GETOP  |ESQ DE CORRER CHAPAVIDRO J67J107012/013 C/FERRAGENS m| 4620 46,20 40,96 21508 | 256,02 189235 $935,77 1182812 030 %
CIVIL. ' o '
3403 180208 SGETOP  |GRADE PROTECAO TIPO TWOLINHO GPAIGP-2 ™| 1440 14,40 32,44 21379 | 246,23 267,14 3078,58 364571 0,09 %
cIviL ’ o '
3.10.4 180601 AGETOR  |PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS | 10,08 10,08 38,33 58263 | 720,96 386,37 .680,91 7.267.27 0.18 %
CivIL ' o o '
3.105 180503 S GETOF  |PORTA DE ABRIRVENEZIANAVIDRO PF.3 C/FERRAGENS | 147 147 38,33 52045 | 567.78 56,35 77829 834,63 0.02 %
cvIL ' ' ' '
3.106 180504 AGETOP | PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS | 640 5,40 38,33 80301 | 641,34 245,31 3859.26 410,57 0,10 %
CIVIL ' Bl '
3407 COMPT6 Propr BRISE METALICO - EXCLUSO PINTURA . SEC YU (GOINFRA 77784 | 77184 0,00 18.75 18.75 0,00 14.554,50 14.584,50 0,37 %
3111 190102 AGETOP  |VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m | 6875 68,75 0,00 17995 | 17995 0,00 12.371,56 12.371,56 031%
CIviL ’ '
32 190105 AGETOP [VIDRO MINIBOREAL - COLOCADO mw| o074 0.74 0.00 6762 | 167.62 0,00 124,04 124,03 0,00 %
CIVIL ' ' '
3424 200101 AGETEP CHAPISCO COMUM e | 6173 ~2,89 2,15 5,04 784,03 132722 3.111,24 0,08 %
vl ' '
3122 \ 200201 A(E‘a:I‘E\'II’I(EP EMBOCO (1CH4 ARML) ™| 8876 88,76 .82 8.49 20,11 1031,39 753,57 1.784.96 0,05 %
3123 \ 200403 ~GETOF  [REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCIM3) | 62855 | 52855 12,67 2,49 15,16 6696.73 71.316,09 3.012,81 020 %
cIviL ' ’
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES NTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 183,73 16,63 35.47 52,10 305,43 5.516,90 9572,33
3124 87273 SINAPI 3345 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE m| 18373 ' - 024 %
AREA MAIOR QUE 5 M* NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 '
3125 1302 ~GETOP |REVESTIMENTO COM CERAMICA | 378 378 21,67 4878 70,45 81,91 184,39 266,30 0.01%
GETO 7 , ; X !

-l

]
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EXCEL COM. CIO E SERVICOS LTDA
R.PRESIDENTE ¢ DA, N°61, QD. 48, LT. 08, SL. 01
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Obra Bancos B.D.I Encargos Sociais

CRE: GoiAnia - GO SINAPI - 09/2022 - Gois 20,99% Onerado ( OBRA: AMPLIAGAO E REFOR!

ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 0772022 - Golds : ¢ FORMA DO COLEGIO
END.: RUAVM -2, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO i - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goiés

LOCAL: Goisnia - GO
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m? | REFORMA: 472,00m* | TOTAL: 3.309,05m*

Pianilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material & da Miio de Obra

tem Cédigo |Banco Descrigho Und Quant. Quant. Valor Unit Total [ Peso (%)
parcial | Total ¥.O. MAT. Total M. O. MAT. Total
3131 210102 AGETOP  [CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)*(1 COLA:10 CIM) | 30077 | 30077 1,03 2,95 3,98 309,79 887,27 1.197.06 0.03%
CVIL ' | o '
3132 210515 A%IEVrIEP GESSO CORRIDD EM TETO il 300,77 | 30077 11,83 4,80 1873 3568,11 1473.77 5.031,88 0.13%
3.44.1 220101 “SETOP  |LASTRO DE CONCRETO R EGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM mi| 348,14 | 34614 924 23,34 32,58 2198,33 8.078,91 11.277,24 0.28%
cviL (BASE) ' T o '
3442 221101 < GETOP  |GRANITINA BMM FUNDIDA COM CONTRAPTSO (1CI-3ARML) E=2CM E JUNTA il 18954 | 15954 15,33 56,35 74,68 2445.75
GETO RN } y ; 5.468.70 11.914,44 0,30 %
3143 221108 GETOP | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI-SARML) E=2CM E JUNTA | 15954 | 15954 1533 84,35 99,68 2445,75 13.457
CIViL PLASTICA 27MM ( COM OXIDO DE FERRO) ' ) 345720 1590294 0.40%
3144 221104 AGETOP _ |RASPAGEME APLIGAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS il 31908 | 319.08 0,00 ‘ 31,08 21,08 .00 9.917.01 9.917.00 0.25%
cIVIL . [ X 917, 517, -
BT
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM SLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM 32,98 663 31,56 38,19 218.66 1.040,85 125950
3.145 87254 SINAPI APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. m| 3298 \ \ ) o - 0,03 %
AF_06/2014 ’
3148 220902 AGETOP — [RODAPE DE MASSA (IC:3 ARMG) \ m | 16,9 16,96 7.02 \ 135 \ 8,37 119,06 72,90 141,95 0,00 %
cVIL ' ' '
347 220100 AGETOP  |PASSEIO PROTECAO EM CONC DESEMPEN 5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE | 6141 61,41 32,90 428 7551 2020,39
CIVIL 30CM/ ESCAVA AO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO ' ' 281688 4837.08 0.12%
3.15.1.1 261300 Aecerop EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | 34349 | 34349 822 1,80 10,02 2823,49 618.28 344176 .09 %
VIL ’ o '
31542 261001 A%il\"gP BINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS wi| 34349 | 34349 669 an 10,80 2297.95 141,74 3.709,69 0,09 %
3.15.2.1 261301 ACLTOP  |EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m ] 30077 | 30077 571 116 .87 177,40 348,89 2.066,28 0,05 %
CiVIL ) ' ' o '
31522 761307 SGETOP  |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | 30077 | 30077 a8 213 8.94 446,70 124218 268888 0.07 %
cIvIL ' o o '
3 B T el = 3 = i > 5 Saana e 5 Easa 3 F i B SRb & S0 > =
32.153.1 26160; eop  |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. w1 27774 | 21774 12,60 9.14 2174 3499,52 2.538,54 6.038,06 0,15 %
CIVIL ' o o )
3.15.4.1 261609 oTOP  |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS - S ] 49222 | 49222 e 990 e | 644,01 4.672,98 » 651699 6%
CIVIL ; X 872, 516, X
) 'QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - P A BRANCA BRILHANTE (3,08x1.25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO 4,00 73960 | 112692 | 18665 ~2058,40 ry T :
3161 COMP75 Préprio EM CORTIGA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + COT) UN| 400 ' ' ' 507,68 7.466.08 0,19 %
3.162 271608 A%EITI(L)P GANCADA DE GRANITO C/ESPELHO | 2182 21,82 43.13 37762 | 420.75 941,10 8.239,67 9.180,76 0.23%
3.16.3 271307 AGETOP  |BANCO CONCRETO POLIDO SASE EM ALVENARIA THOLO APARENTE PINTADA - M | 1536 15,36 70280 | 22064 | 32344 1579,01
CIVIL PADRAO GOINFRA ' ' ' 338903 496803 018%
T % ¢ Haens S & : e 5 T o =
3744~ -] 89356 SNAFL |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 26MM, S L2LADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE-AGUA M 1883 | 15,93 - TR 7] Y HE “aes 74 o ADE - -
FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 ' ' ’ g AOHTS o61%
31712 89357 SINAPI B0, PVC. SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA ™ 2,66 2.66 1388 1587 2985 37,19 32,21 79,40 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF, 12/2014 l \ ' ' ) ) \ '
34743 89449 SINAPI —B0_ PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - W 2274 2274 105 1972 2077 2388 24
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 \ \ ' \ ' ' - 47220 \ oo
31714 89451 SINAPI 580 PVC. SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M| 1249 12,41 1,50 55,30 56,80 18,62 86
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 \ ' \ ' l ' ' sse.27 70488 \ 0.02%
31715 89364 SINAPI ZURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, NSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN|] 9,00 5,00 467 8.26 10,93 22,03
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO € INSTALACAO. AF_12/2014 ‘ ‘ ' \ ’ ' s34 s8.37 l 0.00%
31716 89503 SINAPI ZURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM, X STALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN| 13,00 13,00 3.92 23,24 27.16 50,96
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF,_12/2014 \ ' \ ' \ ' ' 302,12 33,08 \ 0.01%
3ATAT 89517 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, TNSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - ONl 2,00 .00 570 7632 5202 v 7
C ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 \ \ ' ‘ i ' st et \ oo
31718 89395 SINAPL € PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO £ RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN| 2,00 2,00 625 4,70 10,95 12,50 5,40 21.90 000 %
FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 \ ' ’ ) \ )
34719 89629 SINAPI S PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM FRUMADA DE AGYA - UN| 1,00 1,00 7557 88,28 95,85 75
FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 / \ ' ’ ’ il 8828 9888 \ 0.00%

" [37.201.317/0001-781
A W EXCEL COMERCIO E SERVICOS L.TDA
R. PRESIDENTE C* DA, N°61,QD. 48, LT. 06, SL. 01

i JD. PRESIUENTE CEP: 74.353-100

At ntiA NS I

$00080




Obra
CRE: Goi&nia - GO

LOCAL: Golania - GO

ESTADUAL SEVERIANO
END.: RUAVM -Z, Qd 38,

AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m*

DE ARAUJO

SICRO3 - 07/2022 - Gols
AREAT, VILA MUTIRAO 1l - GOIANIA - GO

| REFORMA: 472,00m* | TOTAL: 3.308,05m*

- 4
Bancos

SINAPI - 08/2022 - Golas

B.D..
20,98%

AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goids

Encargos Sociais

Onerado

Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material & da M3o de Obra

OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DO COLEGIO

item Cédigo |Banco Descrigio Und Quant. Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Parcial Total M.O. MAT. Total M.O. MAT. Total
3.17.1.10 89627 SINAPI & DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN|  7.00 7,00 4,06 15,18 19,21 28,35 106,12 134,47 0,00 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2014
347111 89400 SINAP! & DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU UN| 7.00 7,00 6,85 11,59 18,44 47,95 81,13 129,08 0,00 %
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
347.1.12 89630 SINAPI 7€ DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN Z5MIM X SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN| 500 5,00 6,41 7236 78,77 32,05 361,80 393,85 0,01%
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE “ATRO. PVC, SOLOAVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 2,00 4,36 1162 15,98 8,72 2324 31,9
3.17.1.13 89366 SINAPI RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 0,00 %
AF_12/2014
347114 \ 81360 AGETOP JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 17.00| 17.00 361 7,54 11,15 61,37 128,18 189,55 0,00 %
CiviL N
3.17.1.15 ‘ 81179 AGETOP SUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 1,00 1,00 4,44 446 8,90 4,44 4,46 8,90 0,00 %
CIVIL
317118 l 81180 A%alz\}'lep BUGHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 2,00 2,00 4,44 6,02 10,48 8,88 12,04 20,92 0,00 %
347117 \ 81185 A%EJOP BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 2,00 2,00 587 18,10 23,97 174 36,20 47,94 0,00 %
S S — i T S b s W W
3.17.1.18 ' 81162 AGETOP BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM Un 2,00 2,00 285 1,05 3,90 5,70 2,10 7,80 0,00 %
CivIL
317.1.18 80929 A%EJ!SP REGISTRO DE GAVETA C/ICANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 2,00 2,00 30,21 128,05 158,28 60,42 256,10 316,52 0,01 %
3.147.1.20 80910 AGCE\)"EP REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 1,00 1,00 36,58 229,55 266,13 36,58 229,56 266,13 0,01%
I
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 17,16 9,03 8,06 17,08 154,86 138,23 293,08
3.17.24 89711 SINAPI RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 17,16 0,01 %
AF_12/2014
UBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 24,38 9,81 12,08 21,89 239,17 294,51 533,67
3.1722 ‘ 89712 SINAP! INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_1212014 ™ 24,38 0,01%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E NSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 5,86 11,77 16,74 28,51 68,97 98,10 167,06
3.17.23 89713 SINAP! RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ] 5,86 0,00 %
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E TNSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 15,49 13,71 19,02 32,73 212,37 294,62 506,98
3.17.24 89714 SINAPI ©OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 15,49 0,01%
AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E 4,00 5,21 7,01 12,22 20,84 28,04 48,88
3147.25 89783 SINAP! INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 4,00 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E 2,00 567 16,71 22,38 11,34 33,42 4476
317.26 89785 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 2,00 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JUNGAO SMPLES, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E 2,00 6,79 27,63 34,42 13,58 §6,26 68,84
3.17.27 89795 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 2,00 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 WM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E 4,00 7.92 35,56 43,48 31,68 142,24 173,92
347.28 89797 SINAP! INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL UN 4,00 0,00%
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 . .. e .
317.29 \ CTOMP14 Préprio JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100XS0MM - FORNECIMENTO E UN 3,00 3,00 10,18 2517 35,35 30,54 75,51 106,05 0,00 %
INSTALAGAO.
3.17.2.10 \ 81974 AGETOP JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100X 75 MM Un 1,00 1,00 14,61 20,93 35,54 14,61 20,93 35,54 0,00 %
CIVIL
347211 \ 81971 A%EJOP JUNGAD SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM Un 1,00 1,00 11,75 12,71 24,48 11,75 12,71 24,46 0,00 %
IVIL
FE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 4,00 567 14,99 20,68 22,68 59,96 82,64
317.212 89784 SINAPI RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 4,00 0,00 %
SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E 2,00 3,90 3,44 734 7,80 6,88 14,68
3.17.2.13 89726 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 2,00 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 2,00 593 17,89 23,82 11,86 35,78 47,64
3.17.214 89746 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 2,00 0,00%
. f“',',-'} T YaY -y -
t 37.201.317/0001-73 =
222 EXCEL COM: 201G E SER & =
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Obra Bancos B.D.. Encargos Sociais
CRE: Goidnia - GO SINAPI - 08/2022 - Colas 20,99% Onerado OBRA: AM
ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Gois ( : AMPLIAGAO E REFORMA DO COLEGIO
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO If - GOIANIA - GO - AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goids
LOCAL: Goiania - GO
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05n" | REFORMA: 472,00m | TOTAL: 3.309,05m"
., | - Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra s
Ttem Cédigo |Banco Descrigio \Und Quant. Quant. Valor Unit Total Peso (%)
parcial | _Total M. O. MAT. Total M.O. MAT. Total
4511 40101 AGETOP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS <1 MTS. (OBRAS CIVIS) ‘ m | 1438 14,38 28,56 \ 0,00 28,56 410,69 0,00 410,69 0,01 %
cIvIL ' ' '
451.2 50902 AGETOP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) \ | 47.93 47,93 445 0,00 4,45 213,29 0,00 213,28 0.01%
cIviL ’ ' " :
4513 60470 A%ETOP LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) ™ 1.44 1,44 22,27 142,79 165,08 32,07 205,62 237,68 0.01 %
VIL ' ’ ’
4514 60191 AGETOP FGRMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES ™| 146,88 146,88 9,68 21,31 30,99 1421,80 3.130,01 2.551,81 0.12 %
CWIL ' o e :
4515 94971 SINAPI CONGRETO FCK = 25MPA, TRAGO 72.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA | 881 8,81 40,26 392,18 432,44 354,69 3.455,11 3.809,79
WEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF,_05/2021 ' iad 805, 0.10%
4516 51055 AGETOP LANGAMENTO/APLICAG O/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C) ‘ w| 881 8,81 40,35 0,00 40,35 355,48 0,00 355,48 0.01%
cIVIL ' ’ ' "
45617 40902 AGETOP REATERRO COM APILOAMENTO \ m| 557 5,57 18,92 0,00 18,92 105,38 0,00 105,38 0.00 %
CIVIL ' ' " ’
4518 52004 AGETOP ACO CA B0-A - 8,0 MM (5/167) - (OBRAS CIVIS) \ Ka| 20582 205,82 2,54 \ 9,32 11,86 522,78 1.918,24 2.441,02 0.06 %
CIVIL ! U ’
2519 52014 AGETOP ACO CAG0 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) \ Kg| 149,54 149,54 221 l 11,88 | 1409 330,48 1.776,54 2.107.01 0,05 %
cIvIL ! e ’
451.10 £2005 AGETOP GO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg| 168,00 168,00 2,54 9,24 11,78 426,72 1.562,32 1.979.04 005 %
CIvIL ) - R "
452.1 AGETOP FORMA CH.COMPENSADA TSMMVIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS 292,23 292,23 38,66 35,53 74,19 1129761 10.382,93 21.680,54 - 0.55 %
CIVIL ' o o g
25622 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 12.32.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA B 16,11 40,26 392,18 232,44 648,50
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 \ ' ' 6.318.02 6.966,80 018%
45623 60801 AGETOP LAN(;AMENTOIAPLICACA’ OIADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 18,11 16,11 20,35 \ 0,00 40,35 650,04 0,00 650,03 0.02%
cWIL cvis) ' ’ : ,
I =\l C—
2524 60314 AGETOP ACO GA - 60- 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ko| 26854 368,54 221 11,88 14,09 814,47 4.378,26 5.192,72 013 %
CIVIL ! e '
4525 60305 AGETOP G0 CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg| 586,54 586,54 254 9,24 11,78 1489,81 5.419,63 6.900,44 017 %
CVIL ' R ’
4526 60306 AGETOP ACO CA-S0A - 12,5 MM (1/2') - (OBRAS CIVIS) ‘ Kg| 10691 106,91 3,16 9,12 12.28 337,84 975,02 131285 5.03 %
CivIL ' - ’
4627 60307 AGETOP ACO CA50 - 16,0 MM (5/8°) - (OBRAS CVIS) Kg| 88172 881,72 316 3,10 12,26 2786,24 8.023,65 10.809,88 0.27 %
CIVIL ’ o R ' .
SHadaan s e 5 Sl SSamEm s e T S b Baaas - e = Lhbe e S S e ST % T
4531 6020 AGETOP FORMA CH.COMPENSADA ISMM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS | 24598 245,98 38,66 35,53 74,19 9509,59 573967 18.249,25 = 0.46 %
ciL ' R T "
463.2 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 12.3.2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! AREIA ‘ m | 1594 15,94 40,26 392,18 432,44 841,74 6.251.35 5.893.00
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AP 05/2021 \ ' o S 017 %
4533 60801 AGETOP LANCAMENTOIAPLICA(;AO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS \ | 1594 15,84 40,35 0,00 4035 543,18 0,00 64317 0.02 %
Civik CIVIS) . S ' ' '
4534 80314 AGETOP ~CO CA - 60- 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) \ Kg| 18227 182,27 221 11,88 14,09 402,82 2.165,37 2.568.18 0.06 %
CIVIL o i '
4535 60302 AGETOP AC0 CA25 63 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) \ Kg| 6873 68,73 2,21 \ 3,00 .21 151.89 51857 770.46 ST
CIVIL ' ' '
4536 - 60304 AGETOP - |ACOCA-50 A - B0 MM (51167 - (OBRAS CIVIS) - T e P \ Kg| 19945 | 19945 | 254 l Az | @6 | - 50680 - BT |~ - 236547 Y
CIVIL " - '
4537 60305 AGETOP ACO CA50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CWIS) \ Kg| 14573 14573 2,54 \ 9,24 ‘ 11,78 370,15 1.348,55 171669 0.04 %
CIVIL ' o e K
4538 60306 AGETOP ~CO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) \ Ko| 8227 82,27 3,16 \ 9,12 \ 12,28 259,97 750,30 1.010.27 0.03 %
CiviL ' o '
4539 60307 A%ETOP ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS cVIS) Kg| 254,31 354,91 316 9,10 12,26 112152 3.229,68 4.351,19 0.11 %
WIL ' e '
‘: ‘n: - T > 5 3 5 T o = \‘ SEX S S SR & : £ 3 3 =
454.1 60209 AGETOP FORMA CH.COMPENSADA TSMM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m | 183,96 183,96 38,66 35,53 74,19 7111,89 6.536,10 13.647,99 .34 %
CIVIL ' A R '
4542 60801 AGETOP TANGAMENTO/APLICAG. G/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS ‘ | 11,54 11,54 40,35 \ 0,00 \ 40,35 465,64 0,00 265,63 501 %
CIVIL CIVIS) ' ’ ' '
4543 34971 SINAPI CONCRETO FOK = 25MPA, TRAGO 72.3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA ™| 1154 1154 40,26 392,18 432,44 464,60 4.525,76 299035
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 \ ' o R 0.13%
4544 60314 AGETOP ACO CA - 60- 5,0 MM - (OBRAS CVIS) ‘ Kg| 180,81 180,81 2,21 ‘ 11,88 14,09 399,59 2.148,02 2.547,61 0.06 %
Civik . ' s '
!'" 5 W
N g <k § oy as e . »
ﬂ ) ._.V\J 1.31 70T 1.78 i C
,,,,,, > ﬂagw/) EXCEL COMERCIO E SERVICOS LTDA P 3
1 R.PRESIDENTE ¢ 0 =
- DA, N°61, QD. 48, LT. 05, SL. 01 |y
(=)

JD. PRESICENTE  CEP: 74.353-
: 74.353-100
L GOIANIA-GO |



Obra
CRE: Goiania - GO

ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUIO SICRO3 - 07/2022 - Goias

\END.: RUA VM -Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO i - GOIANIA - GO

LOCAL: Goidnia - GO
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m* | REFORMA: 472,00m? | TOTAL: 3.309,05m*

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Goiés

AGETOP CWVIL - 11/2022 - Goiés

B8.D.l

Encargos Sociais

Planitha Orgal
ftem Cédigo |Banco Descrigdo
4545 50302 GEToP  [ACO CA25-6.3 MM (114)- {OBRAS CIVIS)
cvIL
1546 50308 SEToP [ACOGA50 A- 8,0 MM (5/167)- {OBRAS CIVIS)
CIVIL
2547 50305 SCETOF |ACO CA-G0A - 10,0 MM (378 - {OBRAS CIVIS)
cVIL
1548 0306 TP |ACO CA-S0A - 12.5MM (12 - [OBRAS CIVIS)
CIVIL
4551 60209 e eioP  |FORMA CH.COMPENSADA e VVIGAPILAR U=4V - (OBRAS CIVIS
; cvIL
45 54071 SNABT [CONGRETO FOK = 25MPA, TRAGO 12,32.7 (EM MASSA SECA DE CMENTO AREIA
' : O DIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF, 0512021
7563 56801 AGETOP |LANGAMENTO/APLICAG: S ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS
cVIL VIS
2554 0514 <GETOP|ACO CA -60- 5.0 MM - (OBRAS ISy
cviL
1555 60302 ZGETOP |ACO CA25 - 6.3 MM (1/47) - {OBRAS CVIS)
cVIL
3556 50304 ~GEToP |ACOCABUA - 80 WM (5/16)- {OBRAS CVIS)
CViL
7557 50305 S GETOP [ACO CA50A - 100 MW (3/8) - [OBRAS CVIS)
CVIL ‘
4561 51101 S r— [FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.blSTﬁ|B.IESCORAMENTO
cVIL £ FORMA/DESFORMA
1562 1102 ~GEToF|PISO EM LAJE PREMOLDADA NG, S APEANENTOFERR DISTRIB/ESCORAMENTO &
cIviL FORMA/ DESFORMA
45714 94971 AP |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12,3:2.7 (EMMASSA SECA DE CIMENTO! AREIA
OO BIAl BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
3572 50801 AGETOP |LANGAMENTO/APLICAG: S ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - {OBRAS
cvIL cVIS
3573 50314 2GeToP |ACO CA - 60- 5.0 MM - (OBRAS cNIS)
CIVIL
1574 50207 SGETOP [FORMA CH.COMPENSADA SMNIVIGATPILAR U=2V - (OBRAS CIVIS
cviL
1575 0105 EToF |ESCORAMENTO METALICO - ViGAGIATES (ALUGUELIMES)
CIvIL » ‘ ‘ ‘
4581 60010 AGETOP O ACONTRAVERGA EM CONCR S ADO FOK =20 MPA -
cIvIL
z T =
46.1 100160 o= TALVENARIA DE TWOLO FURADD S A/E7 14X29X9 - 6 FUROS - ARG.
CVIL \CALH 4ARML+100KG DE CUM3
267 100320 GEToP|DIVISORIA DE GRANITO POLIDO
- c|V|L - . i~
763 53201 AP [FIXAGKO (ENCUNHAMENTO) DE AVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA
P PLIGADA COM COLHER. AF 08/2015
3 s - i T . =
471 120902 o oF  [IMPERMEABILIZACAO VIGAS S ALDRAMES E=2,0 CM
CVIL
4.8.1 160401 = [COBERTURA COM TELHA PLAN = SINADA COR VERMELHA
cvIL
782 160402 SGETOP  [CUMEEIRA P/ TELHA PLAN SESIADA COR VERMELHA
cvIL
783 160404 ZGETOP  [EMBOGAMENTO DE BEIRAL
cVIL
rey) 160403 SGETOF |EMBOCAMENTO LATERAL CTOES)
cvIL
T : 5 e S
491 180509 AGETOP PORTA ABRIR CH.PIWC PF-10 C/FERRAGENS
oL

20,99% Onerado
mentéria Sintética Com Valor do Material e da Mio de Obra
Und Quant. Quant.
Parcial Total
Kg 55,54 55,54
Kg 269,27 269,27
Kg 74,73 74,73
Kg 124,18 124,18
mt 21,28 21,28
mt 2,19 2,19
m* 2,19 2,19
Kg 19,82 19,82
Kg 4,09 4,09
Kg 23,36 23,36
Kg 2391 2391
- m 268,51 ;65,51
m* 318,61 318,51
m* 0,25 : 5,29
m 0,29 0,29
Kg 5,45 5,45
m? 2,38 2,39
m? 2,39 2,39
= e
m* 1,81 1,81
- m 948,42 948,42
m 4728 47,28
- M 351,46 351,46
- - 1 14377 4377
== ] 41123
m 4133 4133
™M 82,66 82,66
m 19,20 19,80

2,54

=
16,81

18,68

~ 40,26

40,35
221

41,85

111

2341

49,22

38,33

OBRA: AMPLIAGAO E REFO!

RMA DO COLEGIO

Valor Unit Peso (%)
MAT. Total M. O. MAT. Total
9,00 1121 122,74 499,86 622,80 \ 0,02 %
9,32 11,86 683,95 2.609,60 3.193,54 \ 0,08 %
9,24 11,78 189,81 690,51 860,31 \ 0,02 %
9,12 12,28 392,41 1.132,52 1.624,93 0,04 %
36,53 74,18 822,68 756,08 1.578,76 0,04 %
392,18 432,44 88,17 858,87 947,04 \ 0,02 %
0,00 40,35 88,37 0,00 88,36 \ 0,00 %
11,88 14,08 43,80 23546 279,26 \ 0,01%
5,00 .21 04 | 36,81 4584 \ 0,00 %
9,32 11,88 59,33 217,72 277.04j 0,01%
9,24 11,78 60,73 220,93 281,65 0,01 %
90,10 106,91 ‘4513,65 24.195,75\ 28.708,40 * 0,73 %
101,94 120,62 5949,77 32.468,91 38.418,67 0,97 %
35218 432,44 1168 113,73 125,40 0,00 %
0,00 40,35 11,70 0,00 11,70 0,00 %
11,88 14,08 12,04 64,75 0,00 %
71,27 113,12 100,02 170,34 270,35 0,01%
15,26 16,37 2,65 36,47 39,12 0,00 %
2064,50 | 2700,12 1150,47 3.736,75 4.887,21 0,12%
20,29 43,70 22262.51 19.243 44 41.445,95 1,05 %
336,54 385,76 2327,12 15.911,61 18.238,73 l 0,46 %
2,44 5,76 1;73;88 ‘ 557;56 —1 2.031 43 - o,osés
11;70 29,99 - 2625.55 682,11 31166 . 0,11%
= S S g N & o
62,95 2068,49 “23.818,44 S 25.886,92 : == 0,65 %
13,28 20,62 675,33 548,86 1.224,19 0,03 %
0,43 11,58 922,49 35,54 958,02 0,02%
8,94 17,99 180,10 177,91 358,00 0,01%
oE e
426,54 464,87 386,37 4.299,52

[37.301.317/0001-78]

EXCEL COMERCIO E SERVIGO
R.PRESIDENTE C DA, N°61,QD. 49\,"LT.§5§1P :;

JD. PRESIDENTE  CEP: 74.353-100




Obra Bancos k 8.0 Encargos Sociais ]

CRE: Goi#nia - GO . SINAP! - 08/2022 - Go: 20,99% Onerado OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DO COLEGIO

ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goids

END.: RUAVM -Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CiVIL. - 11/2022 - Goids

LOCAL: Goiénia - GO ’ ’

AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m? | REFORMA: 472,00m* | TOTAL: 3.309,05m*

Pianilha Org tiria Sintética Com Valor do Material e da Miio de Obra
tom Cédigo [Banco Descrigio Und Quant. Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

492 180501 AGETOP PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m? 31,08 31,08 38,33 682,63 720,96 1191,30 21.216,14 22.407,43 0,57 %
CIVIL

493 180401 AGETOP ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/313 C/FERRAGENS m* 33,60 33,60 40,96 215,08 256,02 1376,26 7.228,02 8.602,27 0,22 %
CIVIL

494 180381 AGETOP ESQ. MAXIMO AR CHAPANIDRO J3/45/)6/J8 C/FERRAGENS m? 27,20 27,20 40,96 422,19 483,15 111411 11.483,57 12.597,68 0,32%
CIVIL

4.10.1 190102 AGETOP VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO mt 60,80 60,80 0,00 179,95 179,95 ‘0,00 10.940,96 10.940,96 0,28 %
CIVIL

4111 200201 AGETOP ‘ EMBOGO (1C1:4 ARML) mt 268,96 266,96 11,62 8,49 20,11 3102,08 2.266,49 5.368,56 0,14 %
CIVIL

4.11.2 200101 AGETOP CHAPISCO COMUM m?| 189684 1896,84 2,88 2,15 5,04 5481,87 4.078,21 9.560,07 0,24 %
CIVIL

4113 200403 AGETOP REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCUM3) mt| 130774 1307,74 12,67 2,49 15,18 16569,07 3.266,27 19.825,33 0,50 %
CIviL

4114 201302 AGETOP REVESTIMENTO COM CERAMICA m? 266,98 266,96 21,67 48,78 70,45 5785,02 13.022,31 18.807,33 0,48 %
CIVIL

— SR ~ TR o = BERER | = e T 2 PR a s

4121 210515 AGETOP GESSO CORRIDO EM TETO m# 578,22 11,83 4,90 16,73 6816,68 282348 9.640,16 0,24 %
CIVIL

4.12.2 96120 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 M 105,26 105,26 098 1,59 2,57 103,15 167,36 270,51 0,01%

4123 210499 AGETOP FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 m? 32,50 32,50 10,82 8577 66,59 351,685 1.812,53 2.164,17 0,056 %
CiVIL MM

4.12.4 210508 AGETOP TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 44,90 44,90 0,00 17,06 17,06 0,00 765,99 765,99 0,02 %
CIVIL

4.13.1 220101 AGETOP LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM m 682,80 682,80 9,24 2334 32,58 6309,07 15.936,55 22.245,62 = 0,56 %
CIVIL BASE)

4.13.2 221101 AGETOP GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA m? 682,80 682,80 15,33 69,35 7468 10467,32 40.524,18 50.991,50 129%
CIVIL PLASTICA 27TMM

4133 221102 AGETOP RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 380,94 380,94 0,00 16,76 16,76 0,00 6.384,55 6.384,55 0,16 %
CIVIL

221104 AGETOP RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m 709,46 709,46 0,00 31,08 31,08 0,00 22.050,02 22.050,01 0,56 %
CIVIL
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 11,10 64,24 75,34 661,67 3.829,35 4.491,01
94992 SINAPI MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

[ Y

_5.651 .04

2.149,53 4.377,86

SINAP|

AGETOP

CIVIL

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO,

PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR

2.994,21 4.327 42

5.968,06 15.157,12

L

251401 5.441,95

gg, 4 =
| 37.301 317/00
301 01-7
EXCEL COMI2CIOE SERVICOS LTg—A‘
PRESICENTE C DA, N°61, 0D, 49,1 06, SL 01
ID.PRESIL :NTE CEP: 74.353-100 __I

GOIANIA-GO




Jo
Obra Bancos k Encargos Sociais
CRE: Goi4nia - GO . SINAPI - 09/2022 - Goid Onerado OBRA: AMPUAGAO E REFORMA DO COLEGIO
ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goids
END.: RUAVM -Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL. - 11/2022 - Golas
LOCAL: Goiania - GO
AREA: CONSTRUIR: 2.837,06m* | REFORMA: 472,00m* | TOTAL: 3.309,05m*
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mio de Obra
item Cédigo |Banco Descrigio Und Quant. Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Parcial Total M.O. MAT. Total M. O. MAT. Total
4.15.6.1 261609 AGETOP PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m? 411,23 411,23 3,34 8,90 13,24 1373,51 4.071,18 5.444,68 0,14 %
CiVIL
4.16.1 271608 AGETOP BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m? 524 524 43,13 37762 420,76 226,00 1.978,73 220473 0,06 %
CiVIL
4.16.2 \ 261703 AGETOP PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) \ m 0,96 0,96 7,56 4,01 11,57 7,26 3,85 11,10 0,00 %
CIVIL
4.16.3 COMP77 Préprio ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM m? 14,60 14,60 36,58 458,23 494,81 534,07 6.690,16 7.22422 0,18 %
gﬁkgggAESsggS:? MISTO 4,20x1,25M FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO 6,00 739,60 1126,9 1866,52 4437860
L 3 Rk - ,08x1,. A A ,92 , Rk 6.761,52 11.198,12
4164 \ COMP75 Propio | Ep CORTICA GMM (1,05x1,25M) (GOINFRA + COT) UN| 600 028 %
4.18.5 COMP74 Préprio ELEVADOR (PLATAFORMA VERTICAL) MODELO HERA OU EQUIVALENTE 02 UN 1,00 1,00 847,17 72480,18 | 73327,35 847,17 72.480,18 73.327,35 1,85 %
PARADAS - CAPACIDADE 280KG (INSTALADO) (CO
4.17.1A1> 89356 SINAPi ' TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA M 33,51 » 33,51 11,72 8,74 20,46 392,74 292,88 685,61 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF, 12/2014
41712 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA l M 10,47 10,47 13,98 15,87 29,85 146,37 166,16 312,52 001%
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF. 12/2014
41713 89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - \ M 41,93 41,93 1,05 19,72 20,77 44,03 826,86 870,88 0,02 %
FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
4.17.1.4 89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - \ M 18,23 18,23 1,50 55,30 56,80 27,35 1.008,12 1.035,46 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2014
41715 89364 SINAPI CURVA 90 QRAUS. PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- l UN 13,00 13,00 467 8,26 10,93 60,71 81,38 142,09 0,00 %
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF, 12/2014
417.1.5“ 89369 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDKVEL. DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- \ UN 4,00 4,00 5,58 12,02 17,60 22,32 48,08 70,40 0,00 %
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
41717 89503 SINAP! CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDKVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 5,00 5,00 3,92 23,24 27,18 19,60 116,20 135,80 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF, 12/2014
4.17.1.8 89517 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDf\VEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 6,00 6,00 5,70 76,32 \ 82,02 34,20 457,92 492,12 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF, 1212014
44719 89386 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 8,00 8,00 6,25 4,70 \ 10,95 50,00 37,60 87,60 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014
4.17.1.10 89625 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN S0MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 9,00 9,00 522 17,94 l 23,16 46,98 161,46 208,44 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
417111 89629 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2.00 2,00 7.57 88,28 l 95,85 15,14 176,56 191,70 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF, 1212014
417142 89627 SINAPI TE DE REDUCKO, FVC, SOLDAVEL, DN S0MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 4,00 4,00 4,05 15,16 \ 19,21 16,20 60,64 76,84 0,00 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 12/2014
417413 89400 SINAPI TE DE REDUCKQ. PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,_INSTALADO EM RAMAL OU UN 2,00 2,00 6,85 11,58 18,44 13,70 23,18 36,88 0,00 %
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ AF, 12/2014
417114 89630 SINAPI TE DE REDUQXO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X S50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 4,00 4,00 641 72,36 7877 2564 289 44 315,08 0,01 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF, 12/2014
JOELHO 90 '<3RAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 5,00 436 11,62 15,98 2180 58,10 79,90
417115 89366 SINAPI RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. UN 5,00 0,00 %
AF_12/2014
4.17.1.16 81380 AGETOP JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAQ 26X1/2" - R Un 1500} 15,00 - 361 - ool 11,15 54,16 - - 113,10~ - 167,28 -+~ 0,00 Yo
CiVIL
417417 COMPQg Proprio JOELHO REDUGAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 32MM UN 2,00 2,00 462 7.41 ‘ 12,03 9,24 14,82 24,06 0,00 %
FORNECIMENTO £ INSTALAGAO.
417.118 \ 81162 AGETOP BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32X 25 MM \ uUn 2,00 2,00 2,85 1,06 l 3,80 5,70 2,10 7,80 0,00 %
CIVIL
417119 \ 81179 AGETOP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm ‘ un 2,00 2,00 444 4,46 \ 8,80 8,88 8,92 17,80 0,00 %
CIVIL
4.17.1.20 81180 AGETOP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm l Un 4,00 4,00 4,44 6,02 \ 10,46 17,76 24,08 41,84 0,00 %
CIVIL
4171.21 \ 81185 AGETOP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM \ un 2,00 2,00 587 l 18,10 l 23,97 11,74 36,20 47,94 0,00 %
CiviL
4.17.1.22 ‘ 80926 AGETOP REGISTRO DE GAVETA CI/CANOPLA DIAMETRO 3/4" \ Un 4,00 4,00 19,38 \ 63,08 l 82,46 7752 252,32 329,84 0,01 %
CIVIL
417123 80927 AGETOP REGISTRO DE GAVETA CICANOPLA DIAMETRO 1" \ Un 4,00 4,00 19,38 \ 85,95 \ 105,33 77,52 343,80 421,32 ‘ 0,01 %
CiviL
4.17.1.24 \ 80929 AGETOP REGISTRO DE GAVETA C/ICANOPLA DIAMETRO 1.1/2" \ uUn 1,00 1,00 30,21 \ 128,05 158,26 30,21 128,05 158,26 41— 0,00 %
CIVIL
Qr -~ (=53
15307—'“'-’1 .317/0001-78] =
A3
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Obra

CRE: Gol4nia - GO
ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO
END. RUA VM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO
LOCAL: Goiania - GO
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m*

SICRO3 - 07/2022 - Goids

| REFORMA: 472,00m’ | TOTAL: 3.309,05m*

Bancos B.D.. Encargos Sociais
SINAP!I - 09/2022 - Goi 20,99% Onerade

AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goiés

Planliha Orgamentria Sintética Com Valor do Material  da Mio de Obra

(.

OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DO COLEGIO

GOIAN

IA-GO

-

tem Cédigo |Banco Descrigio Und Quant. Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Parcial Total M.O. MAT. Total M. O. MAT. Total
4.17.1.25 80910 AGETOP REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.172" Un 1,00 1,00 36,58 229,55 266,13 36,58 229,55 266,13 0,01 %
CIVIL
417.1.26 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E UN 4,00 4,00 6,82 68,16 74,98 27,28 272,64 299,92 0,01 %
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 15,33 9,03 8,06 17,09 138,43 123,56 261,98
417.24 89711 SINAPI RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 15,33 0,01%
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 25,39 9,81 12,08 21,89 249,08 306,71 555,78
4.17.2.2 89712 SINAPI RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 25,39 0,01%
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 17,93 13,71 19,02 32,73 245,82 341,03 586,84
41723 89714 SINAPI OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 17,93 0,01 %
AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E 4,00 521 7,01 12,22 20,84 28,04 48,88
41724 89783 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 4,00 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 X 100 MM, 6,00 7.92 35,56 43,48 47,52 213,36 260,88
417.25 89797 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 6,00 0,01 %
AF_12/2014
41728 COMP14 Préprio JUNGAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN T00X50MM - FORNECIMENTO E UN 6,00 6,00 10,18 25,17 35,35 61,08 151,02 212,10 001 %
INSTALAGAO.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 6,00 5,67 14,98 20,66 34,02 89,94 123,96
417.27 89784 SINAPI RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 6,00 0,00 %
SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E 2,00 3,90 3,44 7,34 7,80 6,88 14,68
417.28 89726 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 2,00 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO € 4,00 424 8,58 12,82 16,96 34,32 51,28
4.17.29 89732 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 4,00 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E 8,00 5,93 17,89 23,82 47,44 143,12 190,56
4.17.2.10 89746 SINAP! INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 8,00 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
OELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 6,00 424 7,98 12,22 25,44 47,88 73,32
417211 89731 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 6,00 0,00 %
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E 8,00 5,93 17,95 23,88 47,44 143,60 191,04
4.17.2.12 89744 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 8,00 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
417.2.13 | COMP15 Proprio JOELHO PVC C/ BOLSA £ ANEL P/ ESG PREDIAL 80G DN 40MM X 1.1/2" - UN 9,00 9,00 10,18 7,23 17,41 91,62 65,07 156,69 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 9,00 3,90 6,61 10,51 35,10 59,49 94,59
4.17.2.14 89728 SINAPI JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 8,00 0,00 %
AF_12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E 2,00 424 15,05 19,29 8,48 30,10 38,58
4.47.2.45 89733 .. SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL - K . |-UN 2,00 - . - e e e © . 0,00 %.
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 2,00 593 31,27 37,20 11,86 62,54 74,40
4.17.2.16 89748 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 2,00 0,00 %
AF_12/2014
4.17.217 COMP16 Préprio CURVA P(\;/f TONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E UN 5,00 5,00 10,18 15,96 26,14 50,90 79,80 130,70 0,00 %
INSTALAGAQ).
417.2.18 COMP19 Préprio CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E UN 6,00 6,00 7.7 49,43 57,14 46,26 296,58 342,84 0,01 %
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
4.17.3.1 COMP24 Proprio PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGH NICO ROLAO UN 8,00 8,00 329 65,22 68,51 26,32 621,76 548,08 001 %
(FORNECIMENTO E INSTALACAO).
41732 COMP25 Proprio PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 6,00 6,00 329 65,22 68,51 19,74 391,32 411,06 0,01 %
(FORNECIMENTO E INSTALACAO).
41733 95547 SINAP! SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM UN 6,00 6,00 7,01 63,74 70,75 42,08 382,44 424,50 0,01 %
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAQ. AF_01/2020
41734 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 4,00 4,00 7.01 24,35 31,36 28,04 97,40 125,44 0,00 %
p—— ~
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Obra

CRE: Goiéinia - GO

ESTADUAL SEVERIANO
END.: RUAVM - Z, Qd 38, AREA
LOCAL: Goisnia - GO
AREA: CONSTRUIR: 2.837,06m*

DE ARAUJO
1, VILA MUT!

Bancos \ B.D..
SINAPI - 09/2022 - Goias 20,99%

SICRO3 - 07/2022 - Goiés

RAO 1l - GOIANIA - GO

AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goiés

| REFORMA: 472,00m* | TOTAL: 3.309,05m*
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do M

Encargos Sociais

Onerado

atorial @ da Miio de Obra

C

OBRA: AMPUIAGAO E REFORMA DO COLEGIO

tem Cédigo |Banco Descrigiio Und Quant. Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Parcial_| Total M.0. MAT. Total . O. MAT. Total
41735 COMP20 Proprio cmtoaeincuo DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (FORNECIMENTO E UN 4,00 4,00 329 16,08 19,37 1316 64,32 77.48 0,00 %
INSTALAGAO). ' ’ ' ’
41736 100866 SINAPH SARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO B0CM, FIXADA NA UN 4,00 4,00 21,04 25789 | 27893 84,16 1.031,56 111572 0,03 %
PAREDE . FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’ o "
21737 100866 SINAPI GARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA UN 12.00] 12,00 21,04 28638 | 30742 252,48 3.436,56 3.689,04 0,09 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. A, 01/2020 ' ' T - '
CAVATORIO DE CANTO LOUGA BRANCA SUSPENSO +40 X 30~ CM, COM TORNEIRA 2,00 2061 25477 | 27538 a2 509,54 550,76
CROMADA DE MESA, 1/2' OU 3/4" PARA _AVATORIO, PADRAO POPULAR, SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC | | '
41738 COMP26 Proprio 1.174"X 1.1/2, VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO £ ENGATE UN 2,00 0.01%
FLEXIVEL EM PLASTICO ’
BRANCO PLASTICO. (FORNECIMENTO E INSTALAGAO).
CUBA OE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35X 50CN GU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL 6,00 24,44 17162 | 196,06 146,64 1.029,72 1.476,36
44739 86937 SINAPI CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - uN 6.00 ' o 003%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 g
217.3.10 \ 86506 SINAPI - ORNEIRA CROMADA DE MESA, 172°0U 3/4", PARA [AVATORIO, PADRAO POPULAR - UN 6,00 6,00 212 58,92 61,04 12,72 363 62 366,24 0.01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ' ' ' '
217311 \ 95469 SINAPI SO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - UN 8,00 8,00 1314 23664 | 25278 105,12 194712 2.022.24 0,05 %
FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF,_01/2020 o o '
317342 80517 2GET0P  |VALVULA DE DESCARGA DUPLO S CIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO Un 8,00 8,00 51,78 24527 | 297.05 414,24 1962,16 2.376.40 0,06 %
cvIL ANTIVANDALISMO ' ’ o o ’
217313 80520 ~GETOP |CONJUNTO DE FIXACAO PIVASO SANITARIO (PAR) LY, 8,00 8,00 6.34 3.78 10,12 50,72 30,24 80,06 0,00 %
oL ' ’ ' '
217314 80526 AGETOP Assergo SN POLIPROPILENG COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO Un 8,00 8,00 476 12696 | 13172 38,08 101568 1.053.76 0.03 %
cvIL SANITARIO ' ' o T '
417315 80513 AGETGP | TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA {CURTO 1.1/4") Un 8,00 800 10,17 10,14 20,31 81,36 81,12 162,48 0,00%
cIviL ' ' ' '
417316 80514 GETOF [TUBO DE LIGAGAD PVC CROMADO 1.1/2°/ ESPUDE - (ENTRADA) Un 8,00 8,00 244 31,06 35,50 3552 248,48 284,00 0.01%
CIViL ' ' ' '
17347 80721 AGETOP |CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAGO METALICO Un 4,00 2,00 15,90 74.75 90,65 83.60 259,00 32,60 001%
cviL ) ) ' ' '
217378 | COMP28 Propno DUCHA HICAilENlCA SLASTICA COM REGISTRO METALICO 172", FORNECIMENTO E UN 2,00 2.00 1543 99,37 114,80 30,86 198,74 229,60 0.01 %
INSTALAGAO. ' ' ' ' '
417319 | COMP30 Proprio BANGO PARA BANHO RETRATIL ARTICULADO EM AGO TNOX POLIDO, 70" CM X 45° UN 2,00 2.00 59,62 81286 | 87248 119.24 16257
CM, (FORNECIMENTO E INSTALACAO). ' ' ' 282 17448 0,04 %
117320 80811 SGETOF [TORNEIRA DE JARDIN COM BICO PARA WANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4° Un 3,00 3,00 6,34 28,10 54,44 144,30 163,32 0,00 %
CIvIL ’ ' ' '
217321 | COMP34 Proprio SEBEDOURD INDUSTRIAL 220L/H INOX 127V COMS TORNEIRAS. UN 1,00 1,00 Jo76 | 397237 | 400213 3.972.37 4.002,13 010 %
: s et - s - - - ey T SSRISUINRNS S T S 5 e $
417.41 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. ™ 7.1 7.1 4368 19,32 63,00 13737 44793 ~001%
AF_02/2021 ' ) '
31742 96995 _ SINAPL REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AT 1072017 e 582 682 26,40 171 38,20 79,86 260,52 0,01 %
4.18.1.1 89356 ~SINAPI TUSO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 'RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA M 2437| 3437 1,72 8,74 20,46 402,82 300,39 703,21 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 ’ ' ' '
21812 89357 SINAPL TGB0. PVC. SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA ™ 9,40 9,40 13,98 1587 29.85 3141 149,18 280,59 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 .. - ) o . 5 . U
21813 89449 SINAPI O8O, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - ™ 73.92| 4392 1,05 19,72 20,77 4612 866,10 912,21 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF _12/2014 ' ' ) '
31814 89451 SINAPI B0, PUC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - ] 1407|1407 1,50 55,30 56,80 2111 776,07 799,17 0,02 %
FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 ' ' ' '
21815 l 89364 SINAPI CURVA 50 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 1500] 15,00 467 6.26 10,93 70,05 93,90 163,35 0,00 %
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO & INSTALAGAO. AF_12/2014 ' ' ' '
41816 l 89369 SINAPI CURVA 50 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- ON 2,00 2.00 5.58 12,02 17.60 11,16 24,04 36,20 0,00 %
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 ! ' ’ '
21817 ‘ 39503 SINAPI CURVA 50 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, N STALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 3.00 3.00 3.92 23.24 27,16 11,76 €9.72 81,48 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 ' ' ' \ '
41818 ‘ 89517 SINAP CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, NSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 3,00 3,00 570 76,32 82,02 17.10 228,36 246,06 0.01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 ' ' ' \ '
21819 \ 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 4,00 4,00 6.25 2.70 10,95 25,00 18,80 4380 0,00 %
FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 ' ' \ '
218110 \ fgezs SINAPH TE.PVC. SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 9,00 9.00 522 17.94 23.16 76,98 161,46 208,44 0.01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2014 ' ' ' l '
p— = ‘ p
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,Qbra Bancos B.D.. Encargos Sociais
CRE: Goidnia - GO SINAPI - 09/2022 - Goiés 20,99% Onerado ( :
ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goiés , OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DO COLEGIO
END.: RUA VM - 2, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO It - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goids
LOCAL: Goiania - GO
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m" | REFORMA: 472,00m? | TOTAL: 3.309,05m*
Planitha Or¢: taria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
tem Codigo |Banco Descrigio Und Quant. Valor Unit Total oo %)
Total M. O. Total . 0.
718.1.11 89629 SWAPT [TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, NSTALADG EM PRUMADA DE AGUA - UN 1,00 757 88,28 95,85 s ::;'e o
FORNECIMENTO E INSTALA AO. AF_12/2014 " " ' - 95,85 0,00 %
18442 | 89627 SWAPT | TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, e SOMM X 25WM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 200 205 1518 3
AGUA.. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF, 122014 ' \ 1821 1620 60,64 76,84 0.00%
418113 | 89400 SWAPT|TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL. 2 33N X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU UN 500 | 600 855 1159 )
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF_12/2014 \ ' ’ ‘ 44 4110 69,54 110,64 0,00 %
418114 | 89630 SWAPT | TE DE REDUGKO, PVC, SOLDAVEL, N 757N X SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE ON 200 | 200 Yy 7556 =7
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA AO. AF_12/2014 ' \ 78,77 12,82 14472 157,54 0.00 %
“OELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO. VG, SOLDAVEL, DN 26MM, X 34" 550 5 752 5o8
418115 | 8960 SINAPI [ IeTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA OORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212014 ‘ UN| 8% ® | ™ 28 8810 79,90 0.00 %
718716 | 81360 ZGETOP |JOELHO RED.90 GRAUS SOLD C/EUCHA LATAD 25X112" Un 1500 15,00 5
ey T - SIS [ 5415 11310 76725 .00%
218117 | COMPO9 mobpis|JOELHO REDUGAO 90G PVC SOLD G/ BUCHA DE LATAO 25MM X 32WM oN 250 | 400 v e =
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. \ ' \ : \ 1203 1848 2964 48,12 0,00 %
iiei18 | 81179 <GETOF  [BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL TONGA 50 X 25 mm Tn 50| 200 yYT)
ey : \ 4,48 \ 8,90 868 EY7) 7.80 500 %
218149 | 81180 SGETOP  |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL TONGA 50 X 32 mm Un 200 | 400 ry”s .02 1
ol ‘ ] \ 0.48 17,76 24,08 2184 0%
418120 | B1185 GETOP | BUCHA DE REDUGRO SOLDAVEL TONGA 76 X 50 MM o 700 5
iy \ 2.0 587 \ 18.10 \ 2387 T4 3620 4754 S0 %
218127 80926 GETOF [REGISTRO DE GAVETA CICANOPLA DIAMETRO /4" Un 200 | 400 3
CIVIL ‘r ’ 1938 \ 63.08 \ 82,48 77.52 25232 320,84 0.01%
ai81az | 80927 SGET0P  |REGISTRO DE GAVETA CICANGPLA DIAMETRO 1" on 550 | 200 5
cVIL \ " 19.38 \ 85,95 \ 105,33 38.76 17190 210,66 001 %
418123 | 80929 RGETOP|REGISTRO DE GAVETA CICANOPLA DIAMETRO 1.172" Un 1o | 100
pihg \ 0 30,21 \ 12805 \ 158,26 3021 128,05 758,26 0,00 %
418124 | 80910 SGETOP  [REGISTRO DE GAVETABRUTO DIAMETRO 2.172" Tn R 5
CVIL _Y : 58 \ 22955 \ 286,13 36,58 229,55 266,13 0,01 %
27125 | 89985 SINAPI ZEGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO. 2GSCKVEL, 314", COM ACABAMENTO E ON 200 | 400 662 55,16 7a
R SOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO £ INSTALE A0, AF_08/2021 ' ' 98 27,28 27264 290,82 501 %
= - > 3
. S S = 0 e S e S e - = SapasaaE T — X S =
B E\C. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DR 0 MM, FORNECIDO E 20,39 9,03 806 | 17 S
41821 gor1t SINAPL | et ALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DF ESGOTO SANITARIO. AF_1212014 M 20,39 ’ .08 18412 164,34 348,46 001 %
R O PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN = . FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESGARGA OU 31.02 9,81 12,08 18
41822 89712 SINAP RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. " 31,02 " ! 2189 304,31 37472 679,02
AF_12/2014 0,02 %
A 5 PVG, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 750 MM, FORNECIDO E 27.70 1371 19,02 273
41823 | 89T NP | P M RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTS SANITARIO. AF_12/2014 M 21.70 | ™ | *= sre.77 52685 swes2 | 002 %
JUNGKO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, £5G0TG PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL. FORNECIDO E 4.00 521 7.01 1222 2084 28,04
4.18.2.4 89783 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 4,00 ’ . g 48,88
£5GOTO SANITARIO. AF_12/2014 0,00%
SUNGKO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, =SGGTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTIGA, FORNECIDO E 5,00 557 6,71 52,38 2835 355
41825 89785 SINAP! INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 5,00 ' ! ' . 111,90
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 0.00%
~UNGKO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, CSGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E .00 782 35.56 48 1752 213,36
41828 89797 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL UN 6,00 ' ' g 260,88
: b D ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 - - _ . e B o 001%
21827 | CoMPi4 Baio |JUNGAO SIMPLES PVC PIESG - EDVAL DN 100XB0NM - FORNECIMENTO & UN 500 | 600 10 - o '
INSTALAGAQ. \ ' 18 \ 257 \ 3535 61,08 151,02 212,10 0.01%
TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL 550 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, .00 567 1499 066
41828 sored SNAP | emboiD0 € INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGAH RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 \ ' \ 20 3402 899 123,96 \ 0.00%
“SELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, S5TO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E 2,00 390 3,44 734 780 568
41829 89726 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ' ’ ' g 14,88
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 0,00%
~SELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, CSGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 9,00 224 .58 1282 36.16 7752
418210 go732 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDOE S STALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 8,00 \ ' : ‘ 115.38 \ 000 %
~GELFO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, E5GGTC PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO € 10,00 593 17,89 2382 5630 17590
4.18.2.11 89746 SINAP! INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 10.00 ' ’ ' g 238,20
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 001%
~SELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ZSG0TO PREDIAL, DN 60 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E 11,00 424 798 1222 2664 5778
418212 89731 SINAP! INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 14,00 ' ' ' . 134,42
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 0.00 %
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Obra Bancos 8.0l Encargos Sociais

CRE: Goidnia - GO SINAPI - 09/2022 - Goias / 20,99% Onerado ( OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DO COLEGIO
ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goids

END.: RUAVM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias

LOCAL: Goidnia - GO
AREA: CONSTRUIR: 2,837,05m? | REFORMA: 472,00m? | TOTAL: 3.309,05m"

Planilha Orgamentéria Si stica Com Valor do Material e da M3o de Obra

tem Cédigo |Banco Descriglio \Und Quant. Quant. Total [ Peso (%)
Parcial | Total W. 0. MAT. Total |
TOELHO 50 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E 10,00 59,30 179,50 238,80
418213 89744 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 10,00 ' 0.01%
ESGOTO SANITARIO. AF, 12/2014 |
218214 | COMP1S Propro ~OELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - UN 9,00 9,00 9162 85,07 156,69 5,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. ) ' \ '
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORWMAL ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E 9,00 3510 56.49 9459
4.18.2.15 89728 SINAP! INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL UN 9,00 ' ' 0,00 %
o_EﬁGgL__—SMEWO‘M :
218.2.16__| COMP1T Proprio FERMINAL DE VENTILACAO 50MM [FORNECIMENTO E INSTALACAO). [__UN 5,00 5,00 771 | 1097 | 1868 3856 54,85 93,40 0,00 %
418217 | COMP18 Proprio CTIAPA GALVANIZADA PARA PROTEGAO DO TERMINAL DE VENTILAGAO. TUN 5,00 5,00 059 | 897 | 956 295 44,85 47,80 0.00 %
218218 | COMP19 Proprio GAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E UN 6,00 6,00 7.71 29,43 57.14 4626 296,58 342,84 0.01 %
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' ' '
S = RIRY % = RS ; = A = §' S S = 53 5 ¢
4.18.3 COMP24 Proprio SAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 8,00 8,00 320 65.22 68,51 26,32 521,76 548,08 0,01 %
(FORNECIMENTO E INSTALAGAO). : X \
21832 COMP25 Proprio SORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER SARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO N 6,00 6,00 329 85.22 68,51 19,74 391,32 211,06 0.01 %
(FORNECIMENTO E INSTALAGAO). o ' \ o
41833 95647 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER FARA SABONETE LIQUIDO COM UN 8,00 6,00 7.01 63.74 70,75 22,06 382,44 424,50 0.01 %
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 ' ' \ )
41834 35545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGKO. AF_01/2020 | _UN 4,00 2,00 701 | 2435 31,36 28.04 57 .40 125,44 000 %
41835 COMP20 Proprio CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (FORNECIMENTO E \ UN 4,00 2,00 3.29 \ 16,08 19,37 13,16 64,32 77,48 0,00 %
INSTALAGAQ). ' ’ ' '
41836 100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX FOLIDO, COMPRIMENTO BOCM, FIXADA NA UN 2,00 2,00 21,04 25780 | 27893 84,16 1.031,56 1415,72 0,03 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020 \ ' ' \ e
21837 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EMACO INOX S OLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA N 12,00] 12,00 21,04 286,38 | 30742 252,48 3.436,56 3689,04 0,08 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_01/2020 ’ ’ \ '
CAVATORIO DE CANTO LOUGA BRANGA SUSPENSO *40 X 30° CM, COM TORNEIRA 2,00 20,61 25477 | 27538 22 500,54 550,76
CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, SIFAQ DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC ' '
41838 COMP26 Proprio 3 44X 1172, VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PiA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO E ENGATE UN 2,00 0.01 %
FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO PLASTICO. (FORNECIMENTO E INSTALAGAO). R
SUBA DEEMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 6,00 2444 17162 | 196,06 146,64 1.029.72 1176,36
41839 86937 SINAPI INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO & SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO £ |NSTALAGAO. AF_01/2020 |  UN 6,00 ' ' \ 0.03%
4.16.3.10 86906 SINAPI —SRNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2/0U 3/4, SARA LAVATORIO, PADRAC POPULAR - UN 6,00 6,00 242 58,92 51,04 12,72 353,52 366,24 0.01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF, 01/2020 ' ' ' \ '
218311 95469 SINAPI JASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - UN 8,00 8,00 13,14 73064 | 252,78 105,12 191712 202224 0,05 %
FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 ' o \ =
418312 80517 AGETOP  |VALVULA DE DESCARGA SUSLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO Un 8,00 8,00 51,78 24527 | 297,05 414,24 1.962,16 2.376,40 0,06 %
cVIL ANTIVANDALISMO ' o \ e
218313 80520 AGETOP |CONJUNTO DE FIXACAO PNASO SANITARIO (PAR) \ ci| 800 8,00 6.34 \ 378 \ 10,12 50,72 30,24 80,96 0,00 %
CIVIL ' ' ' \ ) o
A <1\ —
418314 80526 AGETOP Asserfo W POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO \ Un| 800 8,00 276 ‘ 126,96 \ 131,72 38,08 1.015.68 1.053,76 0,03 %
civiL SANITARIO ' o o \ '
418315 80513 ~GEToP |TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") \ Un| 800 8,00 10,17 \ 10,14 \ 20,31 1,36 B1.12 162,48 0,00 %
CVIL ' ' ' \ ’
4.18.346 S0514 | AGETOP  |TUBODE IGACAC PVC CROMADO 1.1/2"+ESPUDE - ENTRADR) - - - \ Unl  800- |- 800 - |- 444 ‘ 706 | %80 | - 882 o | 248,48 T 264,00 001 %
cviL ) ' ' \ ’
218317 80721 ~5ETOP|GHUVEIRO ELETRICO EMPVC COM BRAGO METALICO \ Un] 400 4,00 1s,ﬂ 74.75 90,65 63,60 299,00 362,60 \ 0.01%
civiL ' ' '
718318 | COMP28 Proprio DUCHA HlilEN!CA SLASTICA COM REGISTRO METALICO 1727 FORNECIMENTO E \ UN| 2,00 2,00 15,7{ 9537 114,80 30,86 198,74 229,60 0.01 %
INSTALAGAO. ' ' ' \ '
218319 | COMP30 Proprio BANCO PARA BANHO RETRATIL ARTICULADO EM AGO INOX POLIDO, 70* CM X 45* j UN| 200 2,00 59,62 812,86 | 87248 119,24 1625.72 1.744,96 0.04 %
M, (FORNECIMENTO E INSTALAGAO). ' ' \ ’
4.18.3.20 80811 AGETGP  |TORNEIRA DE JARDIM COM 5iC0 PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2"€ e \ Un| 300 3,00 6.34 48,10 54,44 144,30 163,32 0,00 %
CVIL ' ' ' \ '
COMP34 Préprio BEBEDOURC INDUSTRIAL 220L/H INOX__ 127V -COM 6 TORNEIRAS, 1.00 3576 | 2072,37 | 400213 3.972,37 200213 0,10 %
Joro1 | AGETOP Z L |LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAC DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, - YA e 63 :
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA ' o 0,04 %
T = e = SEEaE % S R e s T e = 5
S TOF — |TRANSPORTE DE ENTULHO EM “AMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL 30,82 174,14 591,55 0.02 %
CivIL ' ; I'e ’

\ (57301 311100 o LA
“ éz&””> amauw&mme&§?8%éh
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Obra Bancos B.D.I Encargos Sociais R
CRE: Goiania - GO SINAPI - 08/2022 - Goi: 20,89% Onerado ; OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DO COLEGIO
ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goids \
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO 11 - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goids A
LOCAL: Goidnia - GO
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m* | REFORMA: 472,00m* | TOTAL: 3.309,05m*
Planitha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material @ da Miio de Obra
ttem Cédigo (Banco Descrigio Und Quant. Quant. Valor Unit ] Total ] Peso (%)
Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
5.31.1 41002 AGETOP APILOAMENTO m*| 96,04 96,04 4,45 0,00 4,45 427,38 0,00 427,37 0,01%
CIVIL
5312 41003 AGETOP TERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAO m | 19.21 19,21 22,27 0,00 22,27 427,81 0,00 427,80 0.01%
CIVIL
6321 41004 AGETOP ESCAVACAO MECANICA m | 10,10 10,10 0,00 1,74 1,74 0,00 17,57 17,57 0,00 %
CIVIL
5322 41005 AGETOP CARGA MECANIZADA m| 12863 12,83 0,00 1,31 1,31 0,00 16,55 16,54 0,00%
CIviL
5323 41012 AGETOP INDENIZAGAO DE JAZIDA m | 1010 10,10 0,00 4,49 4,49 0,00 45,36 45,34 0,00 %
CiviL
5324 41006 AGETOP TRANGPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3k | 12625 12625 0,00 2,50 2,50 0,00 315,63 315,62 0,01%
CIViL m
§325 21009 AGETOP COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m | 1263 12,63 0,00 1,72 1,72 0,00 21,72 21,72 0,00 %
CIVIL
5 S0 = e - - Niv 2
: & = o i o 5 o - & ¢ - Saad SR 2 i
6.4.1.1 50302 AGETOP ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO 69,00 31,30 28,45 59,75 2159,70 1.963,05 412275 0,10 %
CIvIL
5412 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 OE & KG| 166,00 166,00 2,90 11,97 14,87 481,40 1.987,02 2.468 .42 0,06 %
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
5413 96543 SINAP! ARMAGRO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - KG| 4300 43,00 6,55 11,53 17.08 238,65 495,79 734,44 0,02 %
MONTAGEM. AF_06/2017 _ ‘ i \;
5424 96522 SINAPI ESCAVAGKO MANUAL PARA BLOCO DE 'COROAMENTO OU SAPATA (SEM m) 1000 10,00 90,10 32,04 122,14 901,00 320,40 1.221,40 0,03 %
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_08/2017
5422 50902 AGETOP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m | 16,60 16,60 4,45 0,00 4,45 73.87 0,00 73,87 0,00 %
CiviL
5423 60470 AGETOP LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m 0,83 0,83 22,27 142,79 165,06 18,48 118,52 136,99 0,00 %
CiVIL
5424 94971 SINAPI CONGRETO FCK = Z5MPA, TRACO 1:2,3:2,7 {EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA m | 10,00 10,00 40,26 392,18 432,44 402,80 3.921,80 4.324,40 0,11 %
\ MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
5425 \ 51026 AGETOP LAN(;AMENTOIAPLICACXOIADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) m | 10,00 10,00 33,83 0,08 33,71 336,30 0,80 337,10 0,01%
CiviL
5426 96543 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME € SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - KG| 206,00 206,00 5,55 11,53 17,08 114330 2.375,18 351848 0,09 %
MONTAGEM. AF_06/2017
5427 96544 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 KG| 155,00 155,00 4,01 11,97 15,98 621,55 1.855,35 2.476,90 0,06 %
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
5428 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 KG| 42,00 42,00 2,90 11,97 14,87 121,80 602,74 624,54 0,02 %
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
5429 96546 SINAP! ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 KG| 253,00 253,00 2,16 1112 1328 546,48 2.813,36 3.359,84 0,08 %
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
54210 96547 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 KG| 901,00 901,00 161 9,60 11,21 1450,61 8.649,60 10.100,21 0,26 %
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 . ] o » _
o SR i e = \" “ SianEs g i\*:; ;‘ 5 g : »’i E’*' i L \§ 33 - E\\ R g .‘ i : 5 S 1‘\,:‘ i ‘E; ) ‘s A } S o 5 5 S
551.1 96527 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO m 9,02 8,02 73,07 27,49 100,56 659,09 247,96 907,05 0,02 %
PARA COLOCAGAOQ DE FORMAS). AF 06/2017
5512 50902 AGETOP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m | 2578 25,78 4,45 0,00 4,45 114,72 0,00 114,72 0,00 %
CiviL
5513 80191 AGETOP FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m | 9304 93,04 9,68 21,31 30,99 900,63 1.982,68 2.883,30 0,07 %
CIVIL
5514 94971 SINAPI CONGRETO FCK = 25MPA, TRACO 12.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE'A m 4,60 4,60 40,26 392,18 432,44 185,20 1.804,03 1.989,22 0,06 %
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
6515 60801 AGETOP LANCAMENTO/APLICACXOIADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS m 4,60 4,60 40,35 0,00 40,35 185,61 0,00 185,61 0,00 %
CiviL CIVIS
5516 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 ™ 392 392 26,49 11,71 38,20 103,84 45,90 149,74 0,00 %
5517 96543 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME = SAPATA UTILIZANDO AGO CA-6C DE 5 MM - KG| 50,56 50,56 6,55 11,53 17,08 280,61 582,96 863,56 0,02 %
MONTAGEM. AF_06/2017
5518 96544 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 \ KG| 115,00 115,00 4,01 11,97 15,98 461,15 1.376.55 1.837,70 0,05 %
\ MM - MONTAGEM. AF_06/2017
‘ Ay - [
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ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO
E£ND.: RUA VM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAC ¥ - GOIANIA - GO
LOCAL: Goiénia - GO

AREA: CONSTRUIR: 2.

- LY
R
Obra Bancos & B.D.l
CRE: Goiania - GO SINAPI - 08/2022 - Goias 20,99%

SICRO3 - 07/2022 - Goiés
AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goiés

837,05m? | REFORMA: 472,00m* | TOTAL: 3.309,05m*

Encargos Sociais
Onerado

Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DO COLEGIO

tem Cédigo |Banco Descrigéo Und Quant. Quant. Valor Unit Total Peso (%)
parcial | Total M. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total )
5519 96545 SINAPI ARMAGKO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 KG| 15,00 15,00 2,90 11,97 14,87 4350 179,55 22
MM - MONTAGEM_AF_06/2017 . ' \ 3,05 0,01%
551.10 96546 SINAPI ARMAGKO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 KG|  7.00 7.00 2.16 T2 338
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 . 2 1512 77,84 92,96 0,00 %
XEE 96547 SINAPI N ACKO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 KG| 40,00 40,00 761 9,60 0
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 8 1.2 64,40 384,00 448,40 001 %
55112 96548 SINAPI ARMAGKO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO GA-50 DE 16 kG| 17,00 7.00 744 o.45 106
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 " 060 19.38 160,82 180,20 5,00 %
5621 60204 o [FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) m | 8562 85,62 24,67 57,15 o1 8
L . 82 2968,45 4893,18 7.86162 0.20 %
5522 54971 SINAPI CONCRETO FOK = 25MPA, TRAGO 1:2,3.2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! AREIA | 423 223 40,26 39578 | 43244
TYEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 800 L A, 0512021 ' " 17030 1658,92 182922 005 %
5523 50801 SGETOP [LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS | 423 423 40,35 0.00 2035
CIviL CIviS i 3 170,68 0,00 170,68 0,00 %
XRMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA SSNVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO 303,20 2.20 119 13,31 867,04 3.368,55 203556
5524 92778 SINAPI TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE kG| 303,20 - ! 368, 035,
10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 0,10 %
ARMAGRO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA SONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO 106,10 .16 151 17.67 653,58 1221,21 18747
5525 92775 SINAP! TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE wa| 10810 : 8 221, 874,78
5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 0,05 %
5531 60204 = IFORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) me ] 8562 seez | 3467 57,15 91,8 ‘ x
cvIL : 82 2968,45 4.893,18 7.86162 0,20 %
5532 54971 SINAPI SONCRETO FCK = Z5MPA, TRAGO 1:2,3.2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA —1 504 504 o | 3eis | 42a
EDIAl BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 800 L_AF, 06/2021 . , 202,81 7.976.59 2.179.49 0,06 %
5533 50801 GET0F— LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONGRETO - (OBRAS ™| 504 5.04 40,35 0,00 40,35 203,36 .00 2
CIVIL CIVIS) . : ! 03,36 0.01 %
~RMACKO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA SONVENGIONAL DE CONGRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO 762,90 6.16 157 17,67 7003,46 1574.98 5578
5534 92775 SINAP! TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-80 DE kel 162,90 ! : 874, 87844
5,0 MM - MONTAGEM. AF_1212018 0,07 %
ARMAGKO DE PILAR OU VIGA DE UVA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 110,00 435 11,98 16,33 478,50 1317,80 1.796.30
5535 92776 SINAPI ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_1212015|  KG| 110,00 ' . 317 796, 005 %
ARWAGKG DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 33,00 307 12,00 15,07 70,61 276,00 32661
5536 02777 SINAPI ARMABO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8.0 MV - MONTAGEM. AF_12/2015|  KG| 23,00 " : g : 001 %
KRMACKO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE GONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO 7,00 2.20 TRT 13,31 15.40 77,77 93,17
5537 92778 SINAPI TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE kel 700 " ' . :
10,0 MM - MONTAGEM. AF,_12/2015 0,00 %
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA SONVENCIONAL DE CONCRETO 44,00 156 9,59 1,15 68,64 421,96 290,60
5538 92779 SINAPL /A RMABO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. kGl 4400 : g : ! o1
AF_1212015 :
ARMAGKO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA SONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO ~ 26,00 103 9,41 16,44 20,60 188,20 5085
553.9 92780 SINAPI TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE kG| 2000 ’ ' L 80
16,0 MM - MONTAGEM. AF 122015 0,01%
5641 61101 S oF  [FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA R APCAMENTO/FERR.DISTRIB/ESCORAMENTO m| 5999 59,99 16,81 90,10 | 10691 : : ’ =Se
_ CIVIL £ FORMA/DESFORMA i ' 1008,43 5.405,10 6.413,53 0,6 %
5554 60010 e [VERGAICONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m | 090 0.90 63562 | 206450 | 2700,1
GeTo ' 12 572,06 1.858,05 2.430,10 0,06 %
~ T ey - - saunEsGTaIREE N ST S -
56.1 100501 S~ “JELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) 15,97 1597 381 - e
CIVIL A3 719,29 1.486,65 2.205,93 0,06 %
562 760160 - GETOP | ALVENARIA DE THOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - & FUROS - ARG. 0726 | 0726 | 2341 5029 2370
CIVIL (1CALH:4ARML+100KG DE CUM3) - : 2510,96 2.176,31 4.687,26 0.12 %
563 700802 < GETGPTALVENARIA DE THOLO LAMINADO 172 VEZ - ARG. (1C1 ACH  SARML) 5801 807 o) =5 3750
cviL ! ' 9 278042 9.511,90 12.292,31 0.31%
564 93201 SINAPI FIXACKO [ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACKD COM ARGAMASSA 81,93 81,93 334 244 578
APLIGADA COM COLHER. AF_03/2016 ’ " 27385 199,91 473,55 0,61 %
IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 98,64 98,64 16,95 21.78 5873 | 167195 TR

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018
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‘Obra Bancos B.D. Encargos Sociais
CRE: Goidnia - GO SINAPI - 09/2022 - Goias 20,99% Onerado ( OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DO COLEGIO
ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Gois .
END.: RUAVM-Z, Qd 38, AREAf, VILA MUTIRAO I - GOMNIA - GO AGETOP CIVIL. - 11/2022 - Goiés
LOCAL: Goidnia - GO
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m* | REFORMA: 472,00m* | TOTAL: 3.309,05m”
Planilha Org: thria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
ttem Cédigo |Banco Descrigdo \Und } Quant. Quant. Valor Unit Total ] [ Peso (%)
Parcial Total M. O. MAT. Total M.O. MAT. Total
57.2 120208 AGETOP lMPERMEABILlZACAO—ARGAM. SINT.SEM! - FLEXIVEL m* 231 23,11 11,38 10,51 21,89 262,99 242,89 506,87 0,01 %
CIVIL
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAG! ES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS MET. LICOS, 6384,00 0,78 12,82 13,60 4979,52 81.842,88 86.822,40
5.8.1 100775 SINAPI CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E KG| 6384,00 219 %
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 P
59.1 160100 AGETOP COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m* 374,93 374,93 334 30,38 33,72 1252,27 14.390,37 12.642,63 0,32 %
CIVIL
592 160101 AGETOP CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA \ m 3038 30,38 16,T‘ 16,13 32,47 496,41 490,03 986,43 ‘ 0,02 %
CiviL
593 160403 AGETOP EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 40,30 40,30 9,05 \ 8,94 17,89 364,72 360,28 724,99 \ 0,02 %
CiviL |
59.4 160404 AGETOP EMBOCAMENTO DE BEIRAL L] 111,92 111,92 11,16 0,43 11,59 1249,03 48,13 1.297,15 0,03 %
CIVIL
"{ S i 3 e sy e - ) R RS 5 S e S S i S anE S Lo , == B =
5.10.1 180208 AGETOP GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 m? 6,39 6,39 32,44 213,79 246,23 207,29 1.366,12 1.67340 0,04 %
CIVIL
5.10.2 180408 AGETOP ESQUADRIA EM CHAPA METALICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAGAO J-20 \ m? 9,64 9,64 38,33 346,59 384,92 369,50 3.341,13 3.710,62j 0,09 %
CWIL
5.10.3 180421 AGETOP PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-18 C/IFERRAGENS \ m# 13,86 13,86 38,33 \ 549,66 587,99 831,25 761829 8.149,54 \ 0,21%
CIVIL
5104 180507 AGETOP PORTA DE CORRER C/BASCULA PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS \ m? 6,42 8,42 38,33 \ Sm 348,29 246,08 1.989,94 2.236,02 \ 0,06 %
CIVIL
5.10.5 180403 AGETOP ESQ.MAXIMO AR CHAPANIDRO 141021471315 CIFERRAGENS \ m? 6,81 6,81 40,96 \ 204,94 ‘ 245,90 278,94 1.395,64 1.674,57 0,04 %
CIVIL
5.10.6 180381 AGETOP ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3145/)6/J8 C/IFERRAGENS \ m? 3,20 3,20 40,96 \ 422,19 463,15 131,07 1.351,01 1.482,08 \ 0,04 %
CIVIL
5.10.7 180401 AGETOP ESQ.DE CORRER CHAPANIDRO 191J10/J121013 CIFERRAGENS \ m 238 2,38 40,96 \ 215,06 256,02 97 48 511,84 609,32 \ 0,02 %
CiVIL
5108 180303 AGETOP PORTA DE ENROLAR CIFERRAGENS m? 1,94 1,94 48,94 241,57 290,51 94,94 468,65 563,58 0,01 %
CIVIL
e 3 = 3 5 STt &£ = > = L 5 3 S = SNane S 3 & 3 S = g S 3 > 3 3
190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m* 11,20 11,20 0,00 179,95 179,95 0,00 2.015,44 2.015,44 0,05 %
511.2 190105 AGETOP VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m 1,20 1,20 0,00 167,62 167,62 0,00 201,14 201,14 001%
CIVIL
e saEaRT & 2 el e e BEEE s 5 L e T ke e S b e S . St EaE
5.12.1 200201 AGETOP EMBOGO (1C:4 ARML) m? 76,21 76,21 11,62 8,49 2011 885,56 647,02 1.632,58 0,04 %
CIVIL
5.12.2 210102 AGETOP CHAPISCO ROLADOQ ( 1CIM:3 ARMLY+(1 COLA:10 CIM) m? 189,43 189,43 1,03 l 2,95 398 195,11 558,82 753,23 0,02 %
CIVIL
5123 200403 AGETOP REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCUM3) m 113,22 113.22 12,87 \ 2,49 15,16 1434,50 281,92 1.716,41 0,04 %|
CIVIL
5124 201302 AGETOP REVESTIMENTO COM CERAMICA m 76.21 76,21 21,67 48,78 70,45 1851,47 371752 5.368,99 0,14 %
CIVIL
5131 210102 AGETOP CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 AI;‘{ML)*(1 COLA:16 CiM) L 59,99 59,99 1,03 - 2,95 - i 3,98 >61 79 176,97 238,76 0,01 %
CIVIL
5132 210515 AGETOP GESSO CORRIDO EM TETO m? 70,36 70,38 11,83 4,90 16,73 832,36 344,76 1.177.12 0,03 %
CIVIL
514.1 220101 AGETOP LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO |MPERMEAB|L|ZADO 1.3:6 ESP=5CM m 96,04 96,04 924 23,34 32,58 887,41 2.241,57 3.128,98 0,08 %
CIVIL BASE
5142 221101 AGETOP GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1C|:3ARML) E=2CM E JUNTA \ m 223,80 3432,39 13.288,47 16.720,85 042 %
CIVIL PLASTICA 27MM
5143 221102 AGETOP RODCAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 41,72 0,00 699,23 699,22 \ 0,02 %
CIVIL
5.14.4 221104 AGETOP RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m? 228,07 31,08 7.088,41 0,18 %
CIVIL
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENS! ES 45X45 CM 38,19
5.14.5 8Y251 SINAPI APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. m? 59,90
AF_06/2014
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Obra Bancos i B.D.L Encargos Sociais
CRE: Goiania - GO SINAPI - 0912022 - Goi 20,99% Onerado .
ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goiés . OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DO COLEGIO
END.: RUAVM -2, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO 1l - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goids b ‘
LOCAL: Goidnia - GO
AREA: CONSTRUIR: 2.637,08m? | REFORMA: 472,00m| TOTAL: 3.309,05m*
Planilha Org 4ria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
o l Codigo |Banco Descricdo Und Quant. Quant. Valor Unit Total Peso (%
parcial | Total M. 0. MAT. Total M. O. MAT. Total ¢
5.146 8649 SINAPI ODRPE CERANICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE M| 3526 35,26 1,76 472 6,48 62,06 166,43 228,48
DIMENSOES 45X45CM, AF_06/2014 " ' i g 0.01%
5147 320100 AGETOP |PASSEIO PROTECAO EM = NG DEENPENS CM 12,6:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE w | 5201 52,01 32,90 2264 75.51 FEITES
\ eI M, ESCAVAGAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) ' ' ‘ 221615 3.927.27 0.10 %
5148 220902 SGETOP |RODAPE DE MASSA (IC1:3 ARMG) ™| 6656 86,56 7.02 136 837
\ i | . X 467,25 89,86 557,10 001 %
5149 220102 AGETOP  |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5CM 12,535 | 2405 24,05 10,68 20,04 30,72
oL ! 5 256,85 481,96 738,81 0,02 %
5.15.1 240109 A%E/rfp ESTRADO ESC.20 SALAS m| 19,80 19,80 14035 | 21082 | 35117 277893 2.174,24 6.953,16 0.18 %
5162 240203 AGETOP  |PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE G/PINTURA ™| 19,80 19,80 58,16 30616 | 3663
ciL g 32 1151,57 6.101,57 7.253,13 018 %|
5.16.1 261300 0P |EMASSAMENTO COMMASSA PVA DUAS DEMAOS m | 9454 94,54 822 | 180 ooz 1 77712 17047 047,29 002 % ‘
cIviL ' ) ' ’ ]
5162 261001 QeGP |FINTURA LATEX AGRILICO 2 DEMAOS | 9454 94,54 669 411 10,80 .
\ CIVIL " g . 632,47 388,56 1.021,03 0,03 %
5163 261301 -~ GETOP  [EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO —T 38635 | 36639 571 KT =57
\ cML . ! 2092,09 425,01 2.517.09 008 %
5.16.4 261306 ZGETOP  |PINTURA PVA LATEX 1 DEMAO SEM SELADOR w71 36639 | 36639 253 2.46 §39
\ CIVIL I A \ 1073,52 901,32 1.974,84 5,05 %
5165 260601 GETOP | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | 1284 | 12484 6,07 .10 217
\ GETO , S 756,56 760,30 1516,86 004 %
5168 260801 ~GETOP[PINTURA A BASE DE SILICONE 1DEMAO | 16308 | 16308 239 2,94 533
\ CIVIL 3 3 389,76 479,46 869,21 002 %
5167 261602 GEToP |PINT ESMALTE/ESQUAD FERRO CIFUNDO ANTICOR. ] 11802 | 11902 12,80 9,14 21,74
\ CIVIL d 7 1499,65 1.087,84 2.587,49 0,07 %
5168 761609 AGETOP  [PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS w2784 27,64 334 9,90 1324 92,99 275,62 368,60 50T %
CIVIL ' ) ' ’ -
5169 261703 S GETOP — [PINT POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) ™| 5201 52,01 756 20 767 393,20 208,56 801,75 002 %
civiL ' ' ' ’ g
5 T sEonGLTEENe == s SR = % T T = & s 3§ . -
= & 5 S LS . = e o = T = T
5.17.1 271307 S5 |BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM < VENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - M | 2600 26,00 220,64 72.80 - S
CiviL PADRAO GOINFRA ) 2672,80 5.736,64 8.409,44 0.21%
5472 271417 GETOP  [CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CW PD.GOINFRA m ] 150 7,50 30,02 16,62 46,64
cvIL \ g g 45,03 24,93 69,96 0,00 %
5473 180324 SGETOP [GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO ( ESPAGAMENTO w031 031 56,02 74035 | 49837 7
CIVIL ENTRE EIXOS = 2 CM) ' \ " g 7.99 136,51 154,49 0,00 %
574 271608 A%ETOP BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO ™| 16.59 16,59 4313 \ 37762 | 420,75 715,53 6.264,72 5.080,24 8%
IVIL ' o S ’
5175 270501 - GETOP|LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) ] 31830 | 31830 167 133 3.0
GET X ; ) 531,56 323,34 954,90 002 %
- L . s :'\; S . aae s = St Vx” Shaay 3 % - - s *\
SINAPI B0, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA M| 4230 42,30 11,72 8,74 20,46 495 36570 : -
. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212014 __ - , : i SAB Biag . 76 e | 865.45 0,02%
SINAPI 580, PVC. SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA ™M | 485 485 13,98 15.87 29,85 3 — - _|~
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212014 ' " ! 780 7687 1447 0,00 %
SINAPI 580, PVC. SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M| 3029 30,29 105 19,72 20,77 3
FORNECMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 ' ' ' 180 se7.32 62912 002 %
SINAPI <E PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM EAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN| 700 7,00 6.25 4.70 10,95 375
FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 ' ' ' ' 820 76.85 0,00 %
SINAPI € FVC, SOLDAVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN| 5.0 5,00 522 17,94 23,16 26.1
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 l ' ’ ' 10 89.70 115,80 0,00 %
SINAPI = DOE REDUGKO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, NSTALADO EM PRUMADA DE UN| 1,00 7,00 405 15.16 1921 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF,_12/2014 l ' ' \ " 4 15,18 18,21 0,00 %
GEToP|TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Un| 100
CETO \ [ 1,00 9,53 \ 14,30 l 23,83 9,53 14,30 23,83 0,00 %
SINAPI ZURVA 50 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, TNSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN[ 18,00 18,00 267 .26 10,93 84
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA AO. AF_12/2014 \ \ ) l ’ e 11268 196,74 0,00 %
SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN| 2.0 2,00 558 12,02 17,60 1116 24,04 3520
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. A 12/2014 ‘ \ ' ' ' : 0,00 %

‘- 137.301.317/0001-78 bt
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Obra
CRE: Goi#nia - GO
ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO

LOCAL.: Goidnia - GO
AREA: CONSTRUIR: 2,837,05m? | REFORMA:

END.: RUAVM -Z,Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO

B.D.I.
20,99%

Bancos
SINAP!I - 09/2022 - Goias

SICRO3 - 07/2022 - Goiés
AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goiés

472,00m* | TOTAL: 3.309,05m*

Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material @

Encargos Sociais

Onerado

da Mao de Obra

OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DO COLEGIO

‘Und Quant. Quant, Valor Unit Total Peso (%
Parcial | Total M. O. MAT. Total M-O. MAT. Total 4
ZURVA 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN oM INGTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN[ 600 6,00 392 23,24 27,16 23,52 139,44
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 : " : 162,96 0,00 %
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE TR0 PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/47 NSTALADO EM RAMAL OU SUB- 6,00 4,36 11,62 15,98 26,16 69,72 95,
518.1.11 89366 SINAPI RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 6,00 ' ' ) 88
AF_12/2014 0,00 %
AGETOP  |JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 9,00 9,00 361
GETS X | 7.54 11,15 32,49 67,86 100,35 0,00 %
518.1.13 | COMPO9 Proprio ~OELHO REDUGAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 32MM UN 2,00 2.00 462 7.41 12.03
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. g 924 14,82 24,06 0,00 %
5.18.1.14 89380 SINAPY TUVA DE REDUGKO, PVC, SOLDAVEL, DN SoN X 25N, INGTALADO EM RAMAL OU UN 1,00 1,00 3,42 6.85 1027 3.42 5.85
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF,_12/2014 ' ‘ g 10,27 0,00 %
5.18.1.15 81179 AGETOP _ |BUCHA DE REDUCAQ SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm un 4,00 4,00 444 4,46 .90
cIviL ‘ ' " 17.76 17,84 35,60 0,00 %
518.1.16 81180 AGETOP ~_|BUCHA DE REDUCAG SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm Un 2,00 2,00 444 6,02 10.46
CIviL \ \ , . 888 12,04 20,92 0,00 %
518117 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSGAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E UN 1,00 1,00 6,82 68,16 74,98 6,82 58.16 7.
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO & INSTALACAO. AF, 08/2021 l g - . 4,98 0,00 %
518.1.18 80926 ZGETOP  |REGISTRO DE GAVETA CICANOPLA DIAMETRO 3/4” un 7.00 7.00 19,38 63,08 82,46 1
CiviL \ : \ ’ 35,66 441,56 §77,22 0,01 %
5.18.1.19 80929 AGETOP _ |REGISTRO DE GAVETA CICANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 2,00 2,00 30,21 12805 | 158,26
CIVIL ‘ ' 2 60.42 256,10 316,52 001 %
SUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 7.09 9.03 306 700 d -~
54821 8971 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 7.00 : ' 84.02 57,15 121,16 0,00 %
FUBG PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO € INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 49,75 9,81 12,08 21,89 488,05 600,98
51822 89712 SINAPI RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 4975 ! ] ! 1.089,02
AF_12/2014 0,03 %
FUB0 PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 1966 ERZ 1502 273
51823 89714 SNAPL oo PAGD EM RAMAL DE DESCARGA OU RAVAL DE ESGOTS SANITARIO. AF_12/2014 \ M 19.68 ! : 269,54 37393 843,47 002 %
"JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, =SGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E 1,00 5.21 7.01 12,22 5,21 7.01
518.2.4 89783 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1,00 ’ . . 12,22
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 0,00 %
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 5,00 5,67 16,71 22,38 28,35 83,55 1
51825 89785 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 5,00 ' " " 111,90 0.00%
518.2.6 COMP14 Proprio TINGKO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E UN 1,00 1,00 10,18
INSTALAGAO. : ‘ 2817 | 3835 10,18 547 35,35 500 %
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 6,00 424 8,58 12,82 25,44 51,48 7
51827 89732 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 6.00 ' ' ‘ 6,92 0,00 %
TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO SREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 4,00 567 14,99 20,66 2268 59,96
51828 89784 SINAPI | RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 4,00 ' ’ g 8264
SANITARIO. AF 1212014 0,00 %
~OELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 2.00 3.90 344 734 1560 578
51829 89726 SINAP! SOLDAVEL, FORNECIDOC E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 4,00 ’ ’ ' 29,38 5.00%
T ————— | 5ETHO 50 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E 1800 |- 424 |- 788 | 1222 - 76,32 14364 2
518.2.10 89731 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 18,00 ' g 64 - 19,96
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 0,01%
OELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E 1,00 5,93 17.95 23,88 5,93 17,85
518.2.11 89744 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1,00 ' g : 23,88
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 0,00 %
518212 | COMP15 Préprio ~GELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.4/2" - UN 6,00 6.00 10,18 7.23 17,41
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ‘ ’ 61.08 43,38 104,46 0.00 %
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 6,00 3,90 6,61 10,51 23,40 39,66 G
5182.13 89728 SINAPI JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E 'NSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 6,00 \ ' " i 3,06 000%
AF_12/2014 X
518214 | COMP17 Proprio TERMINAL DE VENTILAGAO SOMM [FORNECIMENTO E INSTALAGAO). [ LN 4,00 4,00 771 | 1097 18,68 30,84 43,88 74
518215 | COMP18 Proprio CHAPA GALVANIZADA PARA PROTECAO DO TERMINAL DE VENTILACAO. 1 UN 4,00 4,00 059 | 897 9,56 236 —588 38-72 0,00 %
518216 | COMP19 Préprio EATXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E UN 6,00 6,00 7.7 49,43 57,14 46,26 20658 24 0,00%
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU E£M RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | ' " : 342,84 0,01 %
CADXA DE GORDURA DUFLA (CAPACIDADE: 126 1), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS 3,00 230,20 32867 | 558,87 690,60 986,01 16
518.2.17 9810 SINAP MACICOS, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA UN 3,00 ' " ! 676,61
INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 0,04 %
'E37.3o1 317/0001-75]9
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Obra Bancos k B.D.. Encargos Sociais -
CRE: Goidnia - GO ) SINAPI - 09/2022 - Goids 20,99% Onerado OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DO COLEGIO
ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Golés !
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goiés
LOCAL: Golania - GO
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m" | REFORMA: 472,00m* | TOTAL: 3.309,05m*
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mo de Obra
tem Cédigo |Banco Descrigio Und Quant. Quant. Valor Unit | Total Peso (%)
parcial | Total M. O. MAT. Total ™. O. MAT. Total
5.18.3.1 95545 SINAPI 'SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 1,00 1.00 7.01 24.35 3138 201 24,35 31,36 .00 %
A
§18.3.2 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM ON 2,00 2,00 7.01 63,74 70,75 14,02 127,48 141,50 0,00 %
RESERVATORIO 600 A 1500 ML, INCLUSO FIXA 0. AF_01/2020 ' ! '
51833 COMP24 Proprio PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1,00 1,00 3.29 65,22 68,51 3.29 65,22 68,51 0,00 %
(FORNECIMENTO E INSTALAGAO). ' ’ ’
51834 l COMP25 Proprio PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 2,00 2,00 3.29 65,22 68,51 6.58 130,44 137,02 0.00 %
(FORNECIMENTO E INSTALACRO). ' ' '
51835 \ COMP20 Proprio CABIDEIGI;\NCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO {(FORNECIMENTO E UN 1,00 1,00 3.29 16,08 19,37 329 16,08 19,37 0.00 %
INSTALACAO). ' ’ '
LAVATGRIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 295 X 36CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAC TIPO 1,00 20,53 20148 | 221.71 20,53 201,18 221,71
GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE +LEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO '
51836 86942 SINAP! POPULAR - UN 1,00 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 2,00 24,44 171,62 196,06 48,88 343,24 392,12
5.183.7 86937 SINAPI INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EMPVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 ' 0.01%
51838 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2°0U 3/4", PARA TAVATORIO, PADRAO POPULAR - UN 2,00 2,00 2,12 58,92 61,04 424 117,84 122,08 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ' ' '
- CUBA ACO INOXIDAVEL (AISI304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 172", DE 56 X 33X 12 5,00 12,47 18520 | 19767 62,35 926,00 988,35
51839 | COMP21 Propio | oy Som GFAQ DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2" FORNECIMERTED E INSTALACAO. UN 500 ' ' ' ' 002%
~AHGUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 221 50 EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EMPVC, 2,00 25,90 31632 | 34222 51,80 832.64 664,44
5.18.3.10 86027 SINAPI VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL UN 2,00 . Y 002%
CROMADO PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020 g
518.3.11 100860 SINAP CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO SLASTICO, TIPO DUCHA —FORNECIMENTO E UN 1,00 1,00 9,91 71,73 81,64 9.91 7173 51,64 0,00 %
INSTALACAO. AF_01/2020 ) ' '
5183.12 86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 172°0U 374", PARA PIA DE COZINHA, UN|  5.00 5,00 369 102,32 106,01 18,45 511,60 530,05 0,01 %
PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020 ' ' ' '
518.3.13 86910 SINAPI = ORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE. 3/2°0U 314, PARA PIA DE COZINHA, UN[ .00 1,00 2,57 10170 | 10427 2,57 101,70 104,27 0,00 %
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ' ' '
518314 95469 SINAP VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - UN| 1.00 1,00 13,14 230064 | 25278 1314 239,64 262,78 0.01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ' ' ’
5.1863.15 \ 80517 AGETOP  |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO Un| 1.00 1,00 51,78 24527 | 297.05 51,78 24527 207,05 0.01 %
CIVIL ANTIVANDALISMO ' | ' '
5.18.3.16 \ 80520 AGETOP | CONJUNTO DE FIXACAO PVASO SANITARIO (PAR) , cI| 1.00 1,00 6.34 3.78 1012 6,34 3.78 10,12 0,00 %
CIVIL ' ) ’ '
518.3.17 \ 80526 AGETOP ASSETO Z14 POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO Un|  1.00 1,00 4,76 12696 | 13172 276 126,96 131,72 0,00 %
cvIL SANITARIO ' ' ' '
5183.18 \ 80513 AGETOP | TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") Un| 1,00 1,00 10,17 10,14 20,31 10,17 10,14 20,31 0.00 %
cvIL ' ' ’
518.3.19 \ 80514 AGETOP [ TUBO DE LIGAGAO PVC CROMADO 1472 | ESPUDE - (ENTRADA) Un| 1.00 1,00 244 31,06 35,50 3,44 31.06 35,50 0,00 %
cviL ' ' ’ '
518320 | COMP34 Propri SESEDOURC INDUSTRIAL 220L/H INOX - 127V “COM 6 TORNEIRAS. UN]_ 1,00 1,00 29,76 3972,37_| 4002,13 29.76 3.972,37 2.002,13 0,10 %
518321 80693 SGETOP | TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 Un|  1.00 1,00 15,90 121230 | 1228,20 15,90 1.212,30 1.228,20 0.03%
CIVIL ' o '
L e PR N ) N e & B sl T i A e $
51841 - | 93368 e |ESCAVAGAD MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 130 M. . w474 - 474 - |- 4388 | 1932 63,00 - --207,04 9158 - 298,62 o 001%
AF_02/2021 ’ ' ’
5184z | 98995 SINAPI ZEATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETEAE 1072017 — e 468 26,49 11,71 38,20 54,80 178,77 0,00 %
K OPCIVIL |LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO S GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO 125,33 1,33 4,51 39855 565,23 -
6.1.1 20701 RIPAO 15CM) E PIQUETE COM m| 12533 ’ 0.01%
TESTEMUNHA '
= > S e 3 Lo = S = | 5 Taaaan g e e
6.2.1 30101 SSTOP  |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL mw| 877 8,77 8,01 31,81 39,82 70,25 278,97 349,22 0,01 %
CIvVIL ’ ' ’ '
SrENe R NG EEERE ETERTEEE T 5 TETTE L ey E ssoa i el AR s = soasinnEiaE 0 S EN gas TITHE
40101 AETOP  |ESCAVACAC MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m | 9.56 9,56 28,56 273.03 0,00 T 27303 “0,01%
cVIL ) ’ ’
40902 AGETOP  |REATERRO COM APILOAMENTO \ m| 7.3 7,36 18,92 139,25 0,00 139,25 0,00 %
civiL ' ) '
\ 41\40 AGETOP  |REGULARIZAGKO DO TERRENO SEW APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL m | 125,33 125,33 2,27 0,00 2,27 284,50 0,00 284,49 0,01 %
cIVIL DA TERRA ESCAVADA , ' ' '

37.301.317

k -301.317/0001-75

ﬁa 6 EngEEQLI C(’)Mi—. ICIOE SERVICOS {Tg‘]
M , SIDENTEC  3DA, N°61, QD). 48,L7.08, SL 661‘

L JD. PRESIL SNTE CEP- 74.353-100
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£20000
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Obra Bancos B\
CRE: Goi#nia - GO SINAP!I - 09/2022 - Goids
ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Golas
END.: RUAVM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO I - GOIANIA - GO

LOCAL: Goidnia - GO

AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m* | REFORMA: 472,00m* | TOTAL: 3.309,05m*

AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goiés

B.D.I.
20,99%

Encargos Sociais
Onerado

Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mio de Obra

OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DO COLEGIO

-m—m'_'_\‘cTigo‘ Banco Descrigio Und Quant. Quant. Valor Unit Total Peso (%)
63.4 20905 A(élEVI'lEP APILOAMENTO MECANICO m :,;;cs‘gl :;ts‘:lss %.203 'gfga' Toogl ';é.gé '1‘:;'3 I;_:: 0.00 %
6.4.1.1 50302 A%irlgp ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M| 7350 73,50 31,30 28,45 69,75 2300,55 2.091,08 4.391,62 0,11 %
6412 52005 A%TJ.?P 755 CAS0A - 10,0 MM (3/8) - (OBRAS CIVIS) Ko| 208,13 | 29813 2,54 9,24 1,78 757,25 2.754,72 3.511,97 0,09 %
5413 52014 Acésls\'lrlfp ACO GAB0 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg| 811 81,11 2,21 11,88 14,09 179,25 963,59 1.142,.83 0,03 %
6.4.2.1 50901 A%?\'II:I(EP: ~STESCAVACAC MANUAL DE VALAS (SAPATASIBLOCOé) = ] w| 485 - 4,55 36,17 0,00 36,17 YT 0,00 175,42 0,00 %
6422 50902 Acg‘:—\/rlgp APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | 882 882 4,45 0,00 4,45 39,25 0,00 3924 0,00 %
6423 60470 A%tlz\'/r'tnp [ASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m| 032 0,32 22,27 14279 | 165,06 743 45,69 52,81 0.00%
6424 \ 51030 A%?JISP SREPARO COM BETONEIRA E TRANGPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA w| 370 3,70 66,05 39629 | 46234 244,39 1.466,27 1.710,65 0,04 %
5425 Jioss A%tl—rvrlfp TANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C) w| 370 3.70 40,35 0,00 20,35 149,30 0,00 149,29 0,00 %
5426 52014 A%?;IF.SP GO CAB0 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg| 5063 50,63 2,21 11,88 14,09 111,89 601,48 71337 0.02%
6427 \ 52005 .A%ﬂ,fp ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) l Kg| 40862 40,82 254 5,24 11,78 103,68 37748 280,85 0.01%
5428 \ 51009 A%E/TP FORMA TABUA PINHO PIFUNDACOES U=3V - {OBRAS CIVIS) l | 2024 30,24 41,35 28,08 69,43 1250,42 849,14 2.099,56 0.05 %
6429 50903 Ac;z‘-lrfp REATERRO G/APILOAMENTO (BLOCOSISAPATAS) | 115 115 18,92 0,00 18,92 21,76 0,00 21,75 0,00 %
6.4.3.1 46101 A%i-lr‘cep ESCAVACAO MANUAL DE VALAS <1 MTS. (OBRAS c\uv}S) m| 548 “548 28,56 o,oo‘ 28,56 ;56;,51: 0,00 156,50 0.00 %
6432 50802 AGCE/TI(EP L7\ﬁ1j0’;\iz|ﬁmocOS/SAPATAS) l m | 1828 18,28 4,45 0,00 4,45 81,35 0,00 81,34 0.00 %
6433 \ 50470 A%I;::I\"EP LASTRO DE BRITA - (OBRAS CiVIS) \ ™| 055 0,56 22,27 142,79 | 16506 12,25 78,53 90,78 0.00 %
60191 A%?\';"?P EGRMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES me| 6075 60,75 9,68 21,31 30,99 588,06 129458 166264 0,05 %

6435 51030 A%:ls\)'lfp SREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE GONCRETO FCK=25 MPA m | 364 364 66,05 39620 | 462,34 240,42 1442,50 1.662,91 0.04 %
6436 \ 51055 A(;’:?\;EP TANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C)) mw| 364 3.64 40,35 0,00 40,35 146,87 0,00 126,87 0.00 %
6437 40902 A%i-lrlfp REATERRO COM APILOAMENTO \ ™| 184 7,84 18,92 0,00 18,92 34,81 0,00 34,81 0.00 %
6438 52004 A%uls\'lrlfp 2G5 CAS0A - 8,0 MM (5/161) - (OBRAS CIVIS) \ Ko| 12800 | 12900 2,54 9,32 11,86 327,66 1202,28 1529,94 0.04 %
6438 52014 - A%irlfp ACO GA-G0 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) , - - \ Kg| o054 |- -e054 -| 221 ee | 1409 33,79 - TieZ | | 85300 oYY
64.3.10 120902 ZGETOP  |MPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM ™| 5484 54,84 18,29 11,70 29,99 1003,02 64163 1.644,65 0,04 %

_— CIVIL - T - . : -
eoi1 50209 A%EJ](EP “~|FORMA CHVCOMPENQSAE)‘A SMM-VIGAPILAR U=4V - (OB;A:S:\CNI ‘ 51 .sé 51 ,34‘ 1 3866 7419 2084] 3 1 .~B4‘1,88‘ = 3.846,00 0.10 %;
6512 51030 A(éllE\;"EP SREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA l m | 259 2,59 66,05 396,29 ‘ 462,34 171,07 1026,39 1.197,46 0.03 %
6513 60801 AGETOP TANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS \ ™| 259 2,59 40,35 0,00 40,35 104,51 0,00 104,50 .00 %
CivIL cvis) !

6514 50314 A%irlfp ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) ‘ Ka| 6063 60,63 221 \ 11,88 14,09 133,99 720,28 854,27 0.02 %
6515 603¢5 A%f\)’lfl.'-)P AE0 CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ko| 14073 | 14073 254 | 924 11,78 357,45 1.300,35 1657.79 0,04 %

| 37.301.317/0601-78
EXCE':L CONERCIO E SERV ICOS LTDA
R PRESIDENTE C DA, N° 61, QD. 49, LT. 03, SL. 01
| ID.PRES| NTE CEP 74353100
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I
Obra Bancos N B.D.L. Encargos Sociais
CRE: Golania - GO SINAPI - 0912022 - Golés 20,99% Onerado OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DO C
ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICROS - 0712022 - Goids ( oA oLEeo
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Golés
LOCAL: Goidnia - GO
'AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m* | REFORMA: 472,00m" | TOTAL: 3.309,05m"
Planitha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mo de Obra
ftem \ Cédigo |Banco Descrigio Und Quant. Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Parcial_| Total 0. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total
6611 \ 50209 AGETOP |FORMA CH.COMPENSADA TIMMVIGATPILAR U=4V - (OBRAS CIVIS | 6064 60,64 38,66 35,53 74,19 234434 2.154,54 4.498,88 REED
CIVIL ' T '
6612 51030 TGETOP | PREPARG COM BETONEIRA E ~RANSPORTE MANUAL DE CONGRETO FCK=25 MPA ™| 364 364 66,06 396,20 | 46234 240,42 7.442,50 1.662,91 0.04 %
cVIL ) T '
5613 50801 AGETOP TANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO WANUAL DE CONCRETO - (OBRAS | 634 6,34 20,35 .00 2035 255.82 0.00 255,81 501 %
cvIL CVIS) ' ' ' '
66.14 \ 80314 S GETGP [ACO CA-60- 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) \ Ka| ©0.91 60,91 224 71,88 74,09 134,61 723861 856,22 0.02 %
CVIL ' '
6615 \ 60304 AGETOP  JACO CA50 A - 8,0 MM (51167 - {OBRAS CNIS) \ Kg| 11518 | 11518 2,54 9,32 11,86 292,56 107348 7.366,03 0,03 %
CVIL ' '
5616 50305 GETOP|ACO CA-B0A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CVi5) Ko | 2527 2527 254 9.24 .78 64,19 233,49 297,68 0.01%
cviL ' '
6.7.11 81101 GETOP  |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA & CAPEAMENTO/FERR DISTRIB/ESCORAMENTO ™| 99,99 99,99 16,81 90,10 106,91 1680,83 9.009,10 10.689,93 0.27 %
cViL E FORMA/DESFORMA ' ' )
5.8.1 100160 GETOP  |ALVENARIA DE TLOLO FURARO 1/2 VEZ 14%29X9 - 6 FUROS - ARG. m| 21437 20,29 43,70 5016.40 4.349,57 9.367,96 0,24 %
CIVL ACALH:4ARML+100KG DE CUM3) ' ' '
682 100501 GETOP |ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO {MODELO COPINHO) ™| 14,76 14,78 45,04 93,09 136,13 664,79 137401 2.038,79 0.05%
cviL ' o ’
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO TINK. COM LIGAGOES SOLDADAS, \NCLUSOS PERFIS METALICOS, 2328,20 078 262 13,60 1816,00 2984752 S 31.663,52
6.9.1 100775 SINAPH CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E kG| 232820 ’ ’ 0.80 %
S RANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO £ INSTALACAO. AF_01/2020 P :
6.10.1 160100 0P [COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA T~ 1eses | 18583 334 3038 33,72 553,87 5037 92 — 591,78 —T
CIVIL ' o o )
6102 160101 SGETOF |CUMEERA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA \ m ] 1675 6.75 16,34 643 32,47 773,70 270,18 543,87 0.01%
cvIL ' ' '
6103 160403 SGETOF  |EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) \ m | 20,70 20,70 3,05 8.94 77,99 187,34 185,06 372,39 0.01%
CVIL ' ) '
5104 160404 AGETOP  |EMBOCAMENTO DE BEIRAL 33,50 33,50 11,16 0.43 1,59 373,86 1441 386,26 001%
cVIL ' '
5 e = s = - L T S e — = = - S . et e S T e = = S 8
6.11.1 180406 e F |ESQUADRIA EM CHAPA METALICA T —=VENEZIANA FIXA COM VENTILAGAO J-20 ™| 1476 14,76 38,33 346,50 | 38492 565,75 515,67 5.681,41 0,14 %
CVIL ) T s '
6112 180208 AGETOP | GRADE PROTECAO TIPO TWOLINHO GPAIGP2 l | 2082 20,52 32,44 ‘ 213,79 l 246.25 665,67 4.386,97 5.052,63 013 %
cvIL ' o '
6113 180380 ~GETOF |ESG MAXIMO AR CHAPAVIDRO J4 C/FERRAGENS | 1281 12,81 20,96 73730 | 77835 524,70 9.445,97 397066 0.25%
CVIL ' o ’
o = {5 % =~ S o e S ‘: & = :‘\§‘N S & i & = = B S & & TR SRR 3 SRR SE SRR S i
6.12.1 190101 eGP |VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO m | 1956 19,56 0.00 16524 | 16524 0,00 3.232,09 3.232,00 0,08 %
cVIL ' '
5122 190107 TGETOP  |VIDRO FANTASIA - COLOCADO ™| 096 0.9 0,00 13581 | 13581 0,00 130,38 730,37 5,00 %
CIViL ' ' '
6.13.1 200101 =GETOP  |CHAPISCO COMUM | 36068 | 36968 2,89 2,15 5,04 “1068,38 794,81 1.863,18 005%|
CVIL ' '
5132 200104 AGETOP |GHAPISGO FINO USADO SOBRE EMBOCO C/PENEIRA \ mr| 61,20 61,20 5,00 \ 372 ‘ 872 306,00 227,66 533,66 001 %
cVIL ' ' '
5133 200201 AC::ETOP EMBOCO (1C1:4 ARML) \ | 77.58 77.58 11,62 8,49 \ 20,11 901,48 656,65 156013 .04 %
WIL ’
5134 200458 AGETOP  |REBOCO PAULISTA A-14 (ICAL AARMLG+100KgCliM3) l | 300,14 | 30014 16,11 865 \ 24,76 283526 2.506,21 743146 0,19 %
CVIL ' o '
6135 201302 RGETOP  [REVESTIMENTO COM CERAMICA ™| 16,38 16,38 2167 48,78 70,45 354,95 796,02 1.153,97 0.03%
CIVIL ' o ’
b [GHAPISCO EM FORRO (1CK 3ARG) m | 68,14 68,14 6,84 15420 46607 001%
civL | ' '
6.14.2 715401 RGETOP  |REBOCO PAULISTA EM FORRO(ICALH 4ARML+150KG CI/M3) [ | 6814 68,14 19,59 162 3121 1334 86 791,79 2.126,64 0.05%

CIVIL
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E);(;PEL CCIJFH tCIO E SERVICOS LTDA
-PRESIDENTE C ":DA, N°61, QD. 49, LT. 05, SL. 01
L ID.PRESIL INTE CEP:74.353100

1 37.301.317/0001-78]




Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais

CRE: Goidnia - GO SINAPI - 09/2022 - Goids 20,98% Onerado . A

ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Golés OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DO COLEGIO
END.: RUAVM -2, Qd 38, AREA, VILA MUTIRAO 1 - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Golés

LOCAL: Goiania - GO
AREA: CONSTRUIR: 2,837,05m¢ | REFORMA: 472,00m? | TOTAL: 3.309,05m*

Planitha Or¢: taria Sintética Com Valor do Material e da Miio de Obra
ftem Codigo |Banco Descrigio \Und Quant. Quant. Valor Unit Total P
parcial | Total M.O. MAT. Total M. O. MAT. Total oso (%)

6.15.4 220100 TGETOP  |PASSEIO PROTECAO EM CONG DESEMPEN 5 CM 1:2,6:3.5 ( INCLUSO ESPELHO DE m | 2808 38,08 32,90 42,81 7554 1252,83 762269

CiviL 30CM ESCAVA A O/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) g . 622, 2.875,42 007 %
6.15.2 220101 AGETOP  |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM | 11896 118,96 )

cvIL BASE) \ ' 24 23,34 3258 1099,18 2778553 3.875,71 0,10 %
6153 221101 SGETOP  |GRANITINA 8MM FUNDIDA SON CONTRAPISO (1CHARML) E=2CM E JUNTA ™| 118,96 118,96 15,33 59,35 74,

CIvIL PLASTICA 27TMM - \ k 68 182366 7.060,28 888393 0,22 %
§.15.4 221102 <GETOP _ |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m | 9885 26.85 0,00

GETO T X j 16.76 \ 16,76 6,00 1856,73 1656.72 0.04 %
6165 221104 AGETOP  |RAGPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS ™| 11896 118,96 0,00

GETO X X 31,08 31,08 0,00 3697,28 3.697.27 0,09 %
6.16.1 0110 | AGETOP S QUADRO AVISO TP-1 (120X 120M) ‘ = - . on 00 o — S

cIVIL | 14602 | 21232 | 35834 146,02 212,32 358,34 0,01 %
6.16.2 240203 ZGETOP  |PRATELEIRA MONTANTES £ ALVEN. APARENTE C/PINTURA 2219 2219

GET . 58,16 30816 | 366,32 1290,57 6.638,07 8.128,64 0.21%

=

e L e e S — e S = = s = — S = SE St 5 =
6.17.1 260801 AGCIEJli)P PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO m 29,52 20,52 239 2.94 533 055 8>6,79\ S i S Lo
6.17.2 261300 AGCEII"EP EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m 280,41 280.41 8.22 L'” \ 7002 730457 547 55970 5T
6.17.3 261302 AGCI‘E\'/I’IEP SINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR lr m | 28041 | 28041 563 \ 515 \ 10,78 578,71 14441 305281 B
6.17.4 261303 A%T\;EP PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR \ m 112,68 112,68 5.69 \ 682 \ 1357 75383 o848 TR s
6.17.5 261304 A%‘E\'II"EP EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS \ " 28.35 28,35 9,62 240 \ 1222 378,40 TR RS TR
6.17.6 261550 A%E"EP PINT.ESMALTE SINT PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR \ m 28.35 2835 7.66 \ 634 \ 1390 51433 T 5508 5T
6.17.7 261602 A%ﬂgp PINT ESMALTE/ESQUAD.FERRO CIFUNDO ANTICOR. \ | 108,99 10899 1260 \ 517 \ 5174 Py T Y -
6178 261607 A%E'lczp FINTURA CERAMICA P/BEIRAL s RV T 749 75 \ Y ‘ w5 257 iy e T
6.17.9 261611 A((B;JIEP PINTURA ALQUIDICA BRILHANTE DUPLA FUNGAO 2 DEM: 0OS = 50 MICRONS m? 70,39 70,39 3,34 9,07 \ 12,41 235,10 638,44 873,53 002 %
€.17.10 261623 A%?\'II'I(EP LETREIRO PEQ PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS m 0,64 0,64 258,96 3,37 262,33 165,73 2,16 167,89 0,00 %
. L TR TEEEE s SEE T = T b ; -
6.18.1 A%|E\'IT|(EP Eﬁg(;?gggﬁl;g:ﬁo POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - 93,05 184,31 277,36 1.105,86 1.664,16 ] 0,04 %
6.18.2 ACéi‘II'IEP BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO 23,13 \ 377,62 \ 32075 5778 = 55450 o
6.183 AGETOP SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T° /8" X 1 1/4" 747 19,58 27,05 39,16 54,10 0,00 %
5 - e o - SR Semae — = = = & -
6.19.1.1:1 89356 ;m;z%\llﬁEz?é EXJES‘:l:ADIrAz?(‘)”/'\ﬁ-;/AZLa‘zO EM RAMAL OU-SUB-RAMAL DE AGUA - T ) 5,61} VK12 8,74 - | 2048 -49,03 1 444,78 | - - — 0,00 %!
6.19.1.1.2 89449 SINAPI ;gBR?QE %Y&Eﬁ?éoE ?:QESE['S&SOIAMA?iyszO EM PRUMADA DE AGUA - M 8,04 8,04 1,05 \ 19,72 20,77 8,44 158,55 166,99 000 %
6.19.1.1.3 89625 SINAPI :gRPrYEcc:ACE)‘r:II:]"oVEE‘l-Ng?AS&M%c;Nf:A‘:—;/‘g& EM PRUMADA DE AGUA - UN 1,00 1,00 522 \ 17,94 23,16 522 17,94 23,16 0,00 %
g | e || ST %‘:SX’C3%‘2\2’313:.‘333;«28;2’25%'5.%?:&‘iii?‘i%f&:f“”’“°" e W ze | 20 | o | e | Y 554 = 7% oo
6.19.1.1.5 89503 SINAPI ggl;\':é CS:JM:mgSE. rrys(‘:rAsL.iL%OViLF ?‘I;/gglnM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 3.00 3,00 392 23,24 ‘ 27,16 11,78 69,72 81,48 0,00 %
6.19.1.1.6 81360 A%?\'II;EP JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 1,00 1,00 3,61 7,54 \ 11,18 3,61 7,54 11,18 l 0,00 %
6.19.1.1.7 84179 A%lE\;EP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm un 1,00 1.00 2,44 245 \ 830 YT YT 5% \ 5%
6.19.1.1.8 80326 AGETOP REGISTRO DE GAVETA CICANOPLA DIAMETRO 3/4" 82,46 19,38 63,08 82,46 0,00 %

| 37.301.317/0001-78]
EXCEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
R.PRESIDENTE C <A N°61,QD. 48, LT. 06, SL. 01

JD.PRESIL :NTE CEP: 74.353-100
L_ GOIANIA-GO _J

32000




Obra
CRE: Goiania - GO

END.: RUAVM -Z, Qd 38,
LOCAL: Goiénia - GO

AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m”

ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO
AREA1, VILA MUT!

RAO Il - GOIANIA - GO

.
. L

B.D.
20,99%

Bancos (

SINAPI - 09/2022 - Goiés
SICROS3 - 07/2022 - Goids
AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goias

| REFORMA: 472,00m* | TOTAL: 3.309,05m*

Encargos Sociais
Onerado

Planiiha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mo de Obra

OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DO COLEGIO

ttem ‘ Codigo |Banco Descrigio Und Quant. Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E NSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 0,97 9,03 8,06 17,09 8,76 7.82 16,57
6.19.1.2.1 89711 SINAPI RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ™M 097 0,00 %
AF_12/2014
FUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E NSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 5,70 9,81 12,08 21,89 55,92 68,86 124,77
5.19.1.2.2 89712 SINAP! RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 6,70 0,00 %
) AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO £ TNSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 2,51 13,71 19,02 32,73 34,41 47,74 82,15
5.19.1.2.3 89714 SINAPI OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 251 0,00 %
AF_12/2014
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE FORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM_ JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E 1,00 5,67 16,71 22,38 5,67 16,71 22,38
5.19.1.2.4 89785 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1,00 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
6.19.1.2.5 \ COMP14 Proprio JUNGAO skMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100XS0MM - FORNECIMENTO E UN 1,00 1,00 10,18 25,17 35,35 10,18 25,17 35,35 0,00 %
INSTALAGAO.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E 1,00 3,90 6,61 10,51 3,90 6,61 10,51
6.19.1.26 89728 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL UN 1,00 0,00 %
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
5.19.1.2.7 \ COMP16 Proprio CURVA Pvf LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E UN 4,00 4,00 10,18 15,96 26,14 40,72 63,84 104,56 0,00 %
INSTALAGAOQ).
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 1,00 4,24 7,98 12,22 424 7,98 12,22
6.19.1.28 89731 SINAP! ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 1,00 0,00 %
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E 1,00 5,93 17,95 23,88 5,93 17,95 23,88
6.19.1.2.9 89744 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1,00 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
5.19.1.2.10 | COMP15 Proprio JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ £5G PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - UN 1,00 1,00 10,18 7.23 17,41 10,18 7,23 17.41 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 1,00 5,67 14,99 20,66 5,67 14,99 20,86
6.19.1.2.11 | 89784 SINAP! RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 1,00 0,00 %
SANITARIO. AF_12/2014
6.19.1.2.12 \ COMP17 Proprio TERMINAL DE VENTILAGAO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO). \ UN 7.71 10,97 \ 18,68 7.71 10,97 18,68 0,00 %
5.19.1.2.13 \ COMP18 Proprio CHAPA GALVANIZADA PARA PROTEGAO DO TERMINAL DE VENTILAGAO. \ UN 0,59 8,97 \ 9,56 0,59 8,97 9,56 0,00 %
5.19.1.2.14 | COMP19 Proprio CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 K50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E UN 7,71 49,43 57,14 15,42 98,86 114,28 0,00 %
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
5.19.1.3.1 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM UN 7.01 63,74 70,75 7,01 6 70,75 0,00 %
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
519132 | COMP25S Praprio BORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 3,29 65,22 68,51 3,29 65,22 68,51 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ).
6.19.13.3 \ 95544 SINAP! PAPELEIRA DE PAREDE EMMETAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. UN 7,01 24,92 31,93 7,01 24,92 31,93 0,00 %
AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANGA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 1,00 24,44 171,62 196,06 24,44 17162 196,06
6.19.1.3.4 86937 SINAP INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN 1,00 0,00 %
6.19.1.35 5006 | SINAPI. - [TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2'0U 344", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - UN 1,00 1,00 - 212 58,92 81,04 242 5892 - 5104 000 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
5.19.1.36 95469 SINAP! VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - UN] 100 1,00 13,14 239,64 252,78 13,14 239,64 252,78 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
6.19.1.3.7 80517 AGETOP VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO Un 1,00 1,00 51,78 \ 245,27 297,05 51,78 245,27 297,05 0,01 %
CIVIL ANTIVANDALISMO
5.19.1.3.8 \ 80520 AGETOP CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) ] 1,00 1,00 6,34 \ 3,78 10,12 6,34 3,78 10,12 0,00 %
CIVIL
6.19.1.3.9 \ 80526 AGETOP Asset?o EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO Un 1,00 1,00 4,76 ‘ 126,96 13172 4,76 126,96 131,72 0,00 %
CIVIL SANITARIO
6.19.1.3.10 \ 80513 AGETOP TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") Un 1,00 1,00 10,17 l 10,14 \ 20,31 10,17 10,14 20,31 0,00 %
CIVIL
5491311 | 80514 AGETOP TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO T4/2" | ESPUDE - (ENTRADA) Un 1,00 1,00 4,44 31,06 35,50 4,44 31,08 35,50 0,00 %
CIviL
& ’*?\ T B0 i P asagen & . & s - =
6.19.1.4.1 9335 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM SROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 0,80 0,80 43,68 19,32 63,00 34,94 15,46 50,40 0,00 %
AF_02/2021
6.19.1.4.2 969! AP REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE._AF_10/2017 L m 0,77 0,77 2649 | 1171 _| 3820 20,40 9,02 29,41 [ 0,00 %
- i .
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Bancos

\ Encargos Sociais
SINAPI - 09/2022 - Golas

Onerado

Obra

CRE: Goiania - GO

ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goias
END.: RUAVM -Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO 1l - GOIANIA - GO

LOCAL: Goiania - GO

AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m* | REFORMA: 472,00m? | TOTAL: 3.309,05m*

OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DO COLEGIO

AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goiés

Planitha Org tiria Sintética Com Valor do Material e da Mio de Obra
ttem Cédigo |Banco Descrigio Und Quant. Quant. Valor Unit | Total Peso (%)
Parcial | _Total ™. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
714 41140 STETOP |REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL ne| 409,37 409,37 2,27 0,00 2,27 928,27 0,00 929,26 0,02%
CiVIL DA TERRA ESCAVADA ' ' ’ '
712 31002 AGCE\'ITEP APILOAMENTO ™| 408,37 409.37 445 \ 0,00 \ 2,45 1821,70 0,00 182169 0,05 %
e J X
713 41003 ZGETOP |ATERRO INTERNO SEM ABILOAM.C/TR EM CARRINHO MAO ™| 40,52 2052 2227 0,00 2227 902,38 0,00 902,38 0.02 %
CVIL ' ' ' )
2. 50302 AC(-}:E\'IFOP TSTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO ™M | 100,00 100,00 31,30 2845 59,75 3130,00 2.845,00 5.975,00 0,15 %
MIL ) '
52005 TGETOP |ACO CA-50A - 10,0 MM 3/8) - (OBRAS CIVIS) ‘ Ko| 72788 | 72783 2,54 9,24 \ 11,78 184869 672515 | 857383 \ 0,22 %
CVIL ' T '
52014 AGETOP __|ACO CA-60-50MM - {OBRAS CIVIS) Kg| 14243 142,43 2,21 11,88 14,09 314,77 1.602,07 2.006,83 0.05 %
cVIL ' T '
e G 3 SRt S seneeTRIRIR T R RN Y o
S - S S = 5 S . &8 = = =
7221 50901 L ETOP |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) ™| 450 36,17 0,00 3617 162,77 0,00 162,76 0,00 %
CVIL ) ' ' '
7222 50002 AGETOP _ |APILOAMENTO BLOCOS/SAPATAS) \ m | 11,20 245 0,00 \ 2,45 2984 0,00 49,84 0,00 %
cVIL ' ' ’ \ '
7223 60470 AGETOP TASTRO DE BRITA - (OBRAS CciVIS) \ m 0,45 0,45 22,27 ‘ 142,79 \ 165,06 10,02 64,26 74,27 \ 0,00 %
CIVIL ' ) '
7224 94971 SINAPT CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 75527 (EMMASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA | 7.13 7.13 40,26 30218 | 43244 287,05 2.796,24 3.083,.29 0,08 %
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF, 05/2021 ' ’ o '
7225 51055 AGETOP LANCAMENTOIAPLICA(;AOIADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C) \ w743 743 40,35 0,00 ‘ 4035 287,70 0,00 267,69 0.01 %
GETO X \ X | \ X
7226 52004 ~GETOP  |ACO CA 50-A - 8.0 MM (5/167) - {OBRAS CIVIS) \ Kg| 25884 258,84 254 \ 9,32 \ 1,86 657,45 2.412,39 306984 0,08 %
CVIL ' T { '
7227 96547 SINAPL ARMACKD DE BLOCO, VIGA BALDRAME 5 SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 125 KG| 7443 7443 161 9,60 1,21 119,83 714,63 834,36 .02 %
MM - MONTAGEM. AF,_06/2017 ' ' ' )
S N 5 5 = e S = & = = SR N
- Y & = - T T e S 3 2 = SRR B = 3 s s T 2
7311 SETOP . |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m | 512 28,56 0,00 28,56 ~0.00 146,22 0,00 %
cVIL ' ' ’
7312 AGETOP _ |APILOAMENTO {BLOCOS/SAPATAS) \ m | 17.08 17.08 2,45 ‘ 0,00 \ 2.45 76,01 0,00 76,00 \ 0,00 %
cViL ' ) '
7313 60470 OETOP  |LASTRO DE BRITA- {OBRAS CIVIS) \ ™| 050 0,50 22.27 142,79 \ 165,06 1,14 7140 | 82,53 \ 0,00 %
cviL ' ) '
7314 B0191 SGETOP  |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES \ w7145 7145 9,68 21,31 \ 30,99 691,64 1.522,60 2.214,23 0,06 %
GETO ! | 522, 214, \ |
7315 94971 SINAPI SONGRETO FCK = 25MPA, TRACO 75327 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA j | 429 4,29 4026 30218 | 43244 7272 1.682,45
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO ‘COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 \ \ ' ) o2 188918 \ 0.05%
7316 51055 AGETOP u\NGAMENTOIAPLICAQAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C) \ ™| 429 2,29 20,35 \ 0,00 \ 2035 173,10 0,00 173,10 0,00 %
CVIL ' ’ ' \ '
7317 40902 AGETOP  |REATERRO COM APILOAMENTO \ w205 2,05 18,92 \ 0,00 \ 18,92 38,79 0,00 38,78 0,00 %
GETO ] = , o | e ' B e
7318 52004 AGETOP |ACO GA S0-A - 80 MM (5/167) - (OBRAS CVIS) \ Kgl 151,47 15147 m 9,32 \ 1,66 364,73 141170 179643 \ 0,05%
CVIL ' '
7319 52014 AGCETOP 200 CA60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) K| 7218 72.18 2.21 11,88 14,00 159,52 857,50 1.017,01 0,03 %
WL ' o '
7321 60209 SCETOP  |FORMA CH.COMPENSADA T2MM-VIGA/PILAR U=4V mt| 9492 74,19 369,61 387251 7.042,11 0,18 %
CVIL ' T o '
7322 54971 SINAPI SONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2:3:2,7 (M MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA ™| 676 6,76 432,44 272.16 2.651,14 292329 0,07 %
VEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 800 L. AF_05/2021 o T \ o
7323 50801 AGETOP lANGAMENTO/APUCACAOIADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS b‘ ™| 676 6.76 20,35 27277 0,00 272,16 0,01 %
CIVIL CiIVIS) ) ' ' '
7324 60305 ~GETOF |ACO CA-50A- 10,0 MM (3/8) - {OBRAS CIVIS) Ka| 33282 332,82 2.54 9.24 11,78 845,36 3.075,26 3.620,61 0.10%
CVIL ' o '
7325 50314 AGETOP  |ACOCA -60-50 MM - {OBRAS CIVIS) Kg| 17307 173,07 2.21 11,88 14,09 362,48 2.056,07 2.438,55 0,06 %
CIViL ' '
= Sl o - % S & S = = = £ £
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Obra Bancos B.D.. Encargos Sociais
CRE: Goisnia - GO ! SINAPI - 09/2022 - Golés 20,99% Onerado ( OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DO COLEGIO
ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goiés \
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO |i - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Gois
LOCAL: Golania - GO
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m" | REFORMA: 472,00m* | TOTAL: 3.309,05m*
Planitha Orgamentéria Sinética Com Valor do Material ¢ da Mo de Obra
ftem ‘ Cédigo |Banco Descrigio Und Quant. Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Parcia Total M. 0. MAT. Total M. O. MAT. Total
7331 \ 80209 AGETOP FORMA CH.COMPENSADA SSMMVIGAIPILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m | 124,96 124,96 38,66 35,53 74,18 4830,95 4.439,83 9.270,78 0,23 %
civiL
7332 \ 94971 SINAPL CONGRETO FCK = 25MPA, TRAGO 72.3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA m 7.76 7.76 40,26 392,18 432,44 312,42 3.043,32 3.38573 0,08 %
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF, 05/2021
7333 60801 AGETOP LANCAMENTOIAPLlCAt;KOIADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS m 7,76 7.76 40,35 0,00 40,35 313,12 0,00 313,11 0,01 %
CiviL CiVIS)
7334 \ 60304 AGETOP ACO CA50 A - B0 MM (5/167) - (OBRAS CIVIS) Kg| 23067 230,67 2,54 9,32 11,88 585,90 2.149,84 273574 0,07 %
CIViL
7335 60314 AGETOP ACO CA - 60- 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg| 10251 102,51 221 11,88 14,09 228,55 1.217.82 1.444,36 0,04 %
CIVIL
741 100160 AGETOP ALVENARIA DE TIWOLO FURADO 1/2VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. mt] 59,54 59,54 2341 20,28 43,70 1393,83 . 1.208,07 2.601,89
CIVIL (1CALH:4ARML+100KG DE CIM3)
742 \ 100202 AGETOP ALVENARIA DE TIOLO FURADO 1 VEZ - ARG, (TCALH-AARML+100KG DE Ci/M3) m | 22,40 22,40 41,20 51,37 92,57 922,88 1.150,69 2073,56 0,05%
CIVIL - Y
743 100501 AGETOP ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) m | 8328 83,28 93,09 13813 3750,93 7.752,54 11.503,46 0.29.7%
CIVIL Fiad I
7514 98562 SINAPI \MPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA 'OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 71,45 21,78 38,73 1211,08 1.566,18 2.767,25 0,07 %
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF, 06/2018 ’
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, 4211,26 078 12,82 13,60 ‘ 3284,78 53.988,35 57.273,13
764 100775 SINAPI CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E KG| 4211,26 1,45 %
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF, 01/2020_P
774 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, m | 39475 394,75 2,75 72,24 74,99 1085,56 28.516,74 29.602,30 0,75 %
INCLUSO ICAMENTO. AF,_07/2019
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE ‘CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 122,32 164 2,1 3,75 200,60 258,10 458,70
7.81 87879 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM m | 122,32 0,01 %
BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MAGSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, 171,80 10,57 12,76 2333 1815,93 2.192,17 4.008,09
782 87548 SINAPI PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM m:| 17180 0,10 %
EXECUGAO DE TALISCAS. AF, 06/2014
791 220102 ~ AGETOP PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5CM 12 m | 2058 ~20,58 10,65 20,04 30,72 - 219,7§ = 412.42 632,21 - = 0,02 %
CiviL
792 220059 AGETOP PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m' | 30543 305,43 837 27,12 35,49 2556,45 8.283,26 10.839,71 ‘ 0,27 %
CIViL
EXEGUCKO DE PASSEIO (CALGADA) BU PISO DE CONCRETO COM CONGRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 72,13 11,10 64,24 75,34 800,64 463363 5.434,27
793 94992 SINAPI OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA m| 7213 0.14 %
& CM, ARMADO. AF_07/2016 g
794 COMPS4 Proprio ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4.2 mm, MALHA w | 30543 30543 0,91 14,98 15,87 277,94 4.569,23 4.847,17 0,12 %
15x45 CM (GOINFRA + SINAPI g
aiee N 3 Saae 3 SRR R = =
7.10.1.1 261000 AGETOP BINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS CI/SELADOR m | 442,71 442,71 6,73 5,12 11,85 2979,44 2.266,68 §.246,11 0,13 %
CiviL
7.10.1.2 88489 SINAPI AP;I%AOAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS | 442,71 442,71 4,23 9,50 13,73 1872,66 4.205,75 6.078,40 0.6 %
DEMAOS. AF_06/2014 ,
7.10.4.3 102505 SINAPI PINTURA DE DEMARCAGAO DE GQUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA ™M 7168 71,68 5,55 311 8,66 397,82 22292 620,74 0,02 %
CLORADA, E = 5 CM, APLICA AO MANUAL. AF_05/2021
% R . & & . : i = Sy
7.10.2.1 261609 AGETOP PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMACS 164,40 334 1.627,56 2.176,65 0,05 %
CIVIL
7103 261703 e PINT POLIESPORTIVA - 2 DE.(PISOS B CIMENTADOS) s | 756 T 2582 ==0.00 %
CIVIL
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES 13.802,76 17.126,09
7114 102362 SINAPI COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %°), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 m | 10880 043 %

BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM EXCETO MURETA). AF, 03/2021

inn e Lo

= =
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Obra

CRE: Golania - GO

ESTADUAL SEVERI
END.: RUAVM -Z, Qd 38,

LOCAL: Goiénia - GO

item

7112

811
81.2

8.1.3

8.1.4

8211

8212

8213

8221

8222

8223

8224

8225

8226

JANO DE ARAUJO

AREA1, VILA MUTIRAO Ul - GOIANIA - GO

AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m* | REFORMA:

Cédigo |Banco
271103 AGETOP
CiVIL
20701 AGETOP CIVIL
41140 AGETOP
CiVIL
41002 AGETOP
CviL
41003 AGETOP
CIVIL
50302 AGETOP
CVIL
52005 AGETOP
CIVIL
52014 AGETOP
CIVIL
50801 AGETOP
CVIL
50902 AGETOP
CIVIL
60470 AGETOP
CIViL
51030 AGETOP
CIVIL
51055 AGETOP
CVIL
52014 AGETOP
CIVIL
40101 AGETOP
CVIL
50902 AGETOP
CIVIL
60470 AGETOP
CIVIL
60191 AGETOP
CIVIL
51030 AGETOP
CIVIL
51055 AGETOP
CIVIL
40902 - AGETOP
CIViL
52004 AGETOP
CIVIL
52014 AGETOP
CIVIL.
smma =
120902 AGETOP
CIVIL
©f AGETOP
CIVIL
9497 SINAPI
60801 AGETOP
WAL

““TFORMA - CH.COM

B.D.L
20,99%

Bancos h
SINAPI - 09/2022 - Goias

SICRO3 - 07/2022 - Goiés
AGETOP CIVL. - 11/2022 - Goias

472,00m* | TOTAL: 3.309,06m*

Encargos Sociais

Onerado

Planitha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mo de Obra

EENSADA 17MM PLAST =EAP 4 V-(OBRAS CIVIS)
ONGRETO FCK = 25MPA, TRAGO 12,327 {ENMASSA SEGA DE CIMENTO/ AREIA
O EDiAl BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM. BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANQAMENTOIAPUCA(; O/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS
CIVIS

,

Descrigio Und Quant.
Parcial
CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRC GALVANIZADO COM PINTURA (2 [ 1,00
SUPORTES
LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, o 4778
INCLUSO PINTURA FACE INTERNA DO RIPAQ 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA :
REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL m* 111,84
DA TERRA ESCAVADA
APILOAMENTO m 111,84
ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/T REM CARRINHO MAO m 11,18
ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 113,00
ACO CA-50A - 10.0 NM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg| 360,00
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg| 10817
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATASIBLOCOS) m 375
APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m 11,88
LASTRO DE BRITA- (OBRAS CIVIS) m 0,59
PREPARO COM BETONEIRAE TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m 3,75
U\NcAMENTOIAPLlCAC; O/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C) m 3,75
ACO CA-60 - 50 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 46 40
$ 5 T s S s S = e %
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS <1 MTS. (OBRAS CIVIS) mt 8,356
APILOAMENTO (BLOCOSISAPATAS) m 11,46
[ASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m* 0,57
FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m 60,67
PREPARO COM BETONEIRAE TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m 3,44
LANCAMENTO/APUCA(: O/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C) m 3,44
REATERRO COM APILOAMENTO - : v - [iig 4,91
AGO CA 50-A -80 MM (5/18") - {OBRAS CIVIS) Kg| 1356860
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 53,10
e s 3 X = ::‘,:\:;E S S 3 o i & & e
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0CM m 6067

Ay Lo

Quant.
Total
1,00

87,78
111,84
111,84

11,18

] 113,00

360,00

108,17

3,78

14,88
0,59
3,76
3,75
48,40

11,46
0,57

60,67
3.44
3,44

491

136,60

53,10

8,35

OBRA!: AMPLIAGAO E REFORMA DO COLEGIO

R. PRESIDENTE (' 5

-

DA, N'61,QD. 49,LT. 0
4D.PRESIL NTE CEP: 74.3'53.'10% S. 01
GOIANIA-GO _j

M. O. Wl:rA}r".mt Total M. O. T.f.’f&'. Total o
52,35 1562,05 | 1604.40 52,35 1.652,05 1.604.40 0,04 %
1,33 3,18 4,51 116,75 279,14 395,88
0,01%
2,27 0,00 \ 2,27 253,88 0,00 253,87 0,01%
4,45 0,00 \ 4,45 497,69 0,00 497,68 0,01%
22,27 0,00 22,27 248,98 0,00 248,97 0,01%
31,30 28,45 55.75 3536,90 3.214,85 6.751,75 0,17 %
2,54 9,24 \ 11,78 914,40 3.326,40 4.240,80 \ 0,11 %
2.21 11,88 14,09 239,06 1.285,06 1.524,11 0,04 %
36,17 0,00 3517 ’ 135,63 0,00 %
4,45 0,00 4,45 52,86 \ 0,00 %
2227 142,79 165,06 13,14 84,25 97,38 \ 0,00 %
66,05 396,29 462,34 247,69 1.486,09 1.733,77 l 0,04 %
40,35 0,00 40,35 151,31 0,00 151,31 \ 0,00 %
221 11,88 14,09 102,54 551,23 663,77 0,02%
és,se o,oc}\ 2;3.;,6 5253,4'3‘ 238.47~ : 0,01 %
445 0,00 4,45 51,00 0,00 50,99 \ 0,00 %
22,27 142,79 165,06 12,69 81,39 94,08 \ 0,00 %
9,68 21,31 30,99 587,29 1.292,88 1.880,16 \ 0,05 %
66,05 396,29 \ 462,34 227,21 1.363,24 1.580,44 \ 0,04 %
40,35 0,00 \ 40,35 138,80 0,00 138,80 \ 0,00 %
1882 0,00 - \ 1892 - 92,90 - 0,00 - @R 80 \ . 0,00%
254 9,32 \ 11,86 344,42 1.263,79 1.608,21 \ 0,04 %
221 11,88 14,08 117,35 630,83 748,17 0,02 %
11,70 T ] 51‘09.55 ' 1/66?54 == 1.819,49 :o,os%
SR S e 3 % T S = § :
~57.45 o182 | 259193 27253 = 6.864,46
392,18 432,44 147,75 1.438,30 1.687,05 \ 0,04 %
0,00 40,35 148,08 0,00 148,08 \ 0,00 %
e
7
37.301.317/00C1-78]
EXCEL COMERCIO £ SERVIC
RViGOS LTDA

0£0000
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Obra Bancos B8.0. Encargos Sociais
CRE: Goisnia - GO . SINAPI - 09/2022 - Golds 20,99% Onerado OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DO COLEGIO
ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goids

END.; RUAVM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Golds

LOCAL: Goiania - GO

AREA: CONSTRUIR: 2.837,06m*

| REFORMA: 472,00m* | TOTAL: 3.309,05m*

Planitha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Miio de Obra

ttem Codigo |Banco Descrigho \Und Quant. Quant. Vaior Unit Total Peso (%)
Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
8314 60305 AGETOP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/87) - {OBRAS CIVIS) l Kg| 248,30 248,30 2,54 9,24 11,78 625,80 2.275.81 2.901,41 0,07 %
CIvIL
8315 60314 AGETOP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg| 9860 98,60 2,21 11,88 14,08 217,91 117137 1.389,27 0,04 %
CIVIL
83.2.1 60209 AGETOP FORMA CH.COMPENSADA T2MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS cvIS | 5222 52,22 38,66 35,53 74,18 2018,83 1.855,38 3.874,20 0,10 %
CiviL
8322 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 12,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA m* 291 2,91 40,26 392,18 432,44 117,16 118124 1.258,40 0,03 %
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 \
83.2.3 60801 AGETOP LANGAMENTO/APLICA O/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS \ m 2,91 291 40,35 0,00 40,35 117,42 0,00 117,41 0,00 %
CiviL CIVIS)
8324 60304 AGETOP ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/167) - (OBRAS CIVIS) \ Kg| 116,80 116,60 2,54 9,32 \ 11,86 296,16 1.088,71 1.382,87 \ 0,03 %
CiviL
8325 60305 AGETOP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) \ Kg| 1310 13,10 2,54 9,24 \ 11,78 33,27 121,04 154,31 \ 0,00 %
CiviL .
8326 60314 AGETOP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIViS) - Kg| 67.80 57,80 2,21 11,88 14,09 127,74 686,66 814,40 0,02 %
CIVIL
T SERed Ry TaiaEe - — SRR TR e § il S = S Eh R S5 maaE s T S 2
81101 AGETOP FORRO EM LAJE PRI X APEAMENTOIFERR.DISTRlB.IESCORAMENTO 71,93 71,93 1209,14 6.480,89 7.690,03 0,19 %
CIVIL E FORMA/DESFORMA
= 3 g TR I L § S S AR paanER ey % S S N N PSR —
ESTRUTURA TRELICADA DE 'COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, 1818,00 0,78 12,82 13,60 1418,04 23.306,76 24.724,80
834.1 100775 SINAPI CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRAE kG| 1818,00 062 %
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF, 01/2020_P
8342 100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE \ m | 169,50 169,50 118 8,24 9,42 200,01 1,396,688 1.596,69 0,04 %
PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAQ). AF_01/2020_P
FINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 189,50 1,18 7,96 9,14 200,01 134922 1.549,23
8343 100747 SINAPI METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). m:| 169,50 0,04 %
AF_01/2020_P
83.4.4 160401 AGETOP COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA \ m: | 120,50 120,50 503 \ 57.92 ‘ 62,95 606,12 6.979,38 7.585.47 \ 0,19 %
CIVIL
8345 160402 AGETOP CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA \ m 12,05 12,05 16,34 \ 13,28 \ 29,62 196,90 160,02 356,92 \ 0,01%
CiviL
8346 94224 SINAPI EMBOGAMENTO COM ARGAMAGSA TRAGO 12:9 (CIMENTO. CAL E AREIA). 1] 44,10 44,10 13,40 8,38 21,78 590,94 369,56 960,49 0,02 %
AF_07/2018
- ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 3 CM) ] 0,48 54,72 50,37 105,09 26,27 24,18 50,44 '
8.4.1 103333 SINAPY E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 0,48 0.00 %
PREPARO MANUAL, AF_12/2021
8.4.2 100102 AGETOP ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ- ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) \ m:| 190,69 190,69 33,98 \ 47,02 81,00 6479,65 8.966,24 15.445,89 ‘ 0,39 %
CiviL
843 100204 AGETOP CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM m 49,60 49,60 6,18 8,38 14,52 305,54 414,66 720,19 0,02 %
CIVIL
= 5 g = - § R 5 SR S = 3 % = % Eai S g 5 ; 5
85.1 220101 AGETOP LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM m| 8034 80,34 924 23,34 32,58 742,34 1.875,14 2.617.47 ~0,07 %
CiViL (BASE)
852 221101 |- ~AGETOP GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1C1:3ARML) E=2CM & JUNTA - ; |- 80,34 80,34 | ~1533 59,35 74,68 1231,61  4.768,18 590079 | - 015%
CiviL PLASTICA 27MM
85.3 221102 AGETOP RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM \ m 8,74 8,74 0,00 16,76 16,76 0,00 146,48 146,48 ‘ 0,00 %
CiviL
854 221104 AGETOP RAGPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS \ w | 8908 89,08 0,00 31,08 31,08 0,00 2.768,61 2.768,60 ‘ 0,07 %
CiviL
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 24,08 11,10 64,24 75,34 267,07 1,545,681 1.812,68
855 94992 SINAPI OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 24,06 0,05 %
& CM. ARMADO. AF_07/2016
120208 o |IMPERMEABILIZACAC-ARGAM. SINT.SEM! - FLEXIVEL ‘ - =12 5189 | 182475 800,54 0,10 %
CIVIL
183501 AGETOP PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 CIF! 7.4 682,63 720,96 273,68 487398 5.147,65 0,13 %
clviL
87.2 180! AGETOP PORTA ABRIR CH.PWC PF-10 CIFERRAGENS / me| 1800 ‘ 18,00 38,33 426,54 464,87 689,94 767172 \ 8.367,66 ‘ 021%
CIVIL A R

EXCEL COMERCIO E SERVI
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Obra Bancos \ B.D.I. Encargos Sociais
CRE: Goiania - GO SINAPI - 0912022 - Goii® 20,90% Onerado OBRA: AMPLIA
E£STADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goiés BRA: AMPLUACAO E REFORMA DO COLEGIO
END.: RUA VM - 2, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO 11 - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goiés -
LOCAL: Goiénia - GO
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m* | REFORMA: 472,00m? | TOTAL: 3.309,05m*
Planilha Orgamentiria Sintética Com Valor do Material e da Miio de Obra
ttem Cédigo |Banco Descrigho lUnd Quant. Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Parcial_| Total ¥.0. MAT. Total . 0. MAT. Total
873 \ 180381 A(éﬂi)P ESG MAXIMO AR CHAPAVIDRO J3/J5/J6/1J8 CIFERRAGENS \ mw | 523 523 40,96 22219 | 46315 214,22 2.208,05 2.42227 0,06 %
874 180380 A%IEJ‘EP ES0. MAXIMO AR CHAPAVIDRO J4 CIFERRAGENS ™| 108 1.08 40,96 73739 | 77835 2424 796,38 840,61 0,02 %
8.8.1 190105 AGCEII"EP VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m| 831 6,31 0,00 16762 | 16762 0,00 1.057,88 1.057.68 0,03 %
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E & STRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 372,32 164 2.1 a1s 610,60 785,60 1.396,20
89.1 87879 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM me| ar232 3 z 396, 004 %
BETONEIRA 400L. AF,_06/2014 '
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, £ ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 102,57 1057 12,76 2333 1084,18 1.308,79 239295
89.2 87548 SINAPI MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, me | 10257 g 308, 392, 006 %
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGRO DE TALISCAS. AF_06/2014 g
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, £ ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM 269.75 847 11,95 20,42 284,78 322351 5.508,29
593 67549 SINAPY GETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA . ' - o
9. ENTRE 5M2 E 10M2, m| 28975 014 %
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGRO DE TALISCAS. AF_06/2014
3.9.4 201302 Acc;ﬂgp REVESTIMENTO COM CERAMICA ™| 268,75 269,75 2187 48,78 70,45 584548 13.158,41 19.003,88 0,48 %
= T X 5 = = ool MR T~ S o ey N % T " i R S = = = Y =
8.10.1 210499 AGETOP __ |FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 m| 6466 64,66 10,82 5577 3.608,09 4.305,70 011 %
cviL MM ' o o '
8.102 210508 SGETOP | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m | 6360 63,60 0,00 17.08 1.085,02 1.085,01 0,03 %
CIVIL 085, 1085, X
8.11.1.1 86497 SINAPI PLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 1 1057 10,57 707 562 389 7473 oY) Yy D00 %
AF_08/2014 ' ' ' ' ) ’
81112 261550 ~GEToP |PINT ESMALTE SINT PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR ™| 1057 .34 13,90 79.91 67.01 146,92 0,00 %
CIVIL ’ ' ' ' ’
SR e & % S i = S - 5 5 X S T S
8.11.2.1 88497 SINAPI RPLICACRO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m| 1360 6,82 13,89 96.15 92,75 188,90 0,00 %
AF_06/2014 ' ' ) ' '
81122 88489 SINAPI APLICAGKO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS w | 1360 7
PR e aos 57,53 129,20 186,72 0,00 %
% = @ e = S e 3 SR T TR e T g ARy TR o r " s = SR
8.11.3.1 88496 SINAP APLICACRO E LIXAMENTO DE MASSA LATEXEM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m | 6466 966,11 623,32 1.610,03 0,04 %
8.11.3.2 261307 AGETOP — |PINTURA PVA LATEX 2 DEMACS SEM SELADOR m | 64,66 413 8.94 311,00 267,05 578,06 0,01%
cIVIL ) ’ ' ' '
8.11.4.1 261000 AGETOP  |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | 7840 78,40 6.73 5,12 11,85 527,63 o1 41 929,04 0,02 %
cviL ' ' ' ' )
B SaaaE SRR Ly _ 5 £ % %
8.11.5.1 261602 P [PINT ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m | 88,04 88,04 12,60 9,14 2174 1109,30 804,69 1.913,98 0,05 %
CIVIL ) ’ ' o '
8.11.6.1 261608 S TOP  [PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS mi| 120,50 120,50 334 9,90 13,24 402,47 1.192.95 1.505,42 0,04 %
cvIL | ' T o '
8124 | 271303 S SSTOP  |BANCO DE CONCRETO S5 BASE EM ALVENARIA REBOCADA E SINTADA - S T oes 5,94 9305 | 184 N
GETO BANCO D € e : 552,72 1.094,80 1.647.51 0,04 %
8122 coMPT? Propio ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM m| 384 384 36,58 458,23 140,4
L AP \ \ S ,47 1.759,60 1.900,07 0,05 %
8123 271608 AGETOP __|BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m | 220 2.20 4313 377.62 94,89 830,76 925,65 0,02 %
CIVIL ' ' ' '
1 : 2 2 £ B e g
8.13.1.1.1 356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 3630|3630 373 25 44 ‘
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 ' ) 28 742.89 0.02%
813.1.1.2 89k49 SINAPL =580, PVC. SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - ™ 59.16| 59,16 1,08 19,72 20.77 62.12
\ 9\/‘"\ FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 \ ' \ ' ) 2 1.188.64 122878 0.03%
) 37.301.31 7/000 =
e/ EXCEL COMercio g sgpv,ggg’s] =
E Cr3DA, N 61, QD. 4 DA PX

L

I0. PRESILENTE CEP:

GOIANIA-GO

9, LT. 06, SL. 01

74.353-100




Qbra

CRE: Goiania - GO

ESTADUAL SEVERIA!
END.: RUAVM -Z,Qd

LOCAL: Goiania - GO
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m* | REFORMA: 472,00m* | TOTAL: 3.309,05m*

item

8.13.1.13

8.13.1.1.4

8.13.1.15

8.13.1.186

8.13.1.1.7

8.13.1.1.8

8.13.1.19

8.13.1.1.10

8.13.1.1.11

8.13.1.1.12

8.13.1.1.13

8.13.1.1.14

8.13.1.1.15

8.13.1.1.16

8.13.1.1.47

8.13.1.1.18

8.13.1.1.19

=

8.13.1.2.4

8.13.1.22

813.1.23

8.13.1.24

8.13.1.25

8.13.1.286

8.13.1.27

8.13.1.28

8.13.1.29

8.13.1.2.10

NO DE ARAUJO
38, AREA1, VILA MUT

Cédigo |Banco

89451

893684

89503

89517

89625

89629

89627

89630

893686

81360

81179

81185

80926

80929

80910

89985

89711

89712

89714

89783

89785

89797
89784

89726

89732

SINAP!
SINAPI
SINAP!
SINAPI
SINAP!
SINAP!
SINAPI
SINAP!

SINAPI

SINAP!

AGETOP
CvIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CiviL
AGETOP
CiviL
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAP!
SINAPI

SINAPI
SINAP!

SINAPI
SINAPI

SINAPI

B.D..
20,99%

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Golés
SICRO3 - 07/2022 - Golés

Encargos Sociais

Onerado

OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DO COLEGIO

JRAG Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 14/2022 - Gois -
Planilha Org taria Sintética Com Valor do Material e da Mo de Obra
Descrigio ‘Und Quant Quant Valor Unit
- y Total
Parcial | Total M. O. MAT. Total W.0. MAT. Total Peso (%)
50 FVC, SOLDAVEL, DN 75N, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - ™ 837 | 837 1,50 55,30 58,80 12,66 262,86 :
FORNECIMENTOE INSTALACAO. AF_12/2014 } ’ ' | 475,41 0,01 %
ARVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, TNSTALADG EM RAMAL OU SUE- UN 13.00]  13.00 467 6.26
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 __ ‘ ' : 10.83 6o 81,38 142,09 .00 %
SURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM, X STALADO EM PRUMADA DE AGUA - ON 1900|1100 392 2324
CORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 \ ’ v 27,16 43,12 255,64 298,76 001 %
URVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 7SMM, TNSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 200 | 200 570 76,32
CORNECMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 \ ' : 82,02 1140 15264 164,04 000 %
T PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 200 | 400 .25 270 o
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 \ ' ‘ 105 2500 18,80 43,80 500 %
& PVC, SOLDAVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 200 | 400 522 1794
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 \ ' i \ ’ 28 2088 7,76 92,64 0,00 %
E PVC, SOLDAVEL, DN 76MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 200 | 200 757 88,28
EORNEGIMENTO E INSTALAGAO, AF_12/2014 \ ' ' \ : 9585 18,44 176,58 181,70 000 %
5 DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM X SENN TNSTALADO EM PRUMADA DE UN 1500|1500 405 15,16 7
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 \ ' \ { 9,21 60,75 227,40 288,15 0,01 %
E DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X oMM INGTALADO EM PRUMADA DE UN 300 | 300 841 72.36 )
T A . FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212014 \ ' ‘ : 7877 1923 217.08 236,31 5,01 %
~SETHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, GSDAVEL DN 25MM, X /4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 1400 7% 62
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 1400 X - f 15.98 51,04 162,66 223,72
AF_1212014 0.01%
~GELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25XAZ" \ Un 300 | 8.00 361 \ 754 A5 28,88 5032 5556
y ; g ] } } 0,00 %
S/CHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm \ Un 300 | 300 244 \ 4,46 .50 1332 13.38 2670
. X ! ; ; 3 0,00 %
SUCHA DE REDUGKO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 M \ un 300 | 300 587 \ 18.10 23,97 7761 54,30 7161 500 %
= EGISTRO DE GAVETA CICANOPLA DIAMETRO 3/4° \ Un 500 | 600 15,38 63,08 82,46 116,28 37848 19476
: S ! ! ’ ; 0.01 %
<EGISTRO DE GAVETA CICANOPLA DIAMETRO Tz \ Un 200 | 200 30.21 12806 | 158,26 50,42 356,10 ) SoTR
~ZGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.4/2° \ Un 200 | 1.00 W56 | 22055 | 26613 36,58 239,55 266.13 KD
<EGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, 2OSCAVEL, 34", COM ACABAMENTO E ON 1200] 1200 682 8,16 .
R AOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALA A0, AF_08/2021 ' ' ‘ 7438 8184 817.92 899.76 0,02 %
o0 PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 9,57 8,06 7.09 -
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 957 ’ . 8642 7743 163,55 0.00 %
R PG, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 TN, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESGARGA OU 3868 9,81 12,08 21,89 376,45 4672 ’
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 3668 R / } 25 846,70
AF_12/2014 0,02%
U6 PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E 2074 EXE 1502
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 \ M 2074 ) \ ' s a07.74 56565 97339 0,02 %
JUNGKO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, =SGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 2,00 521 7.01 1222 10,42 140 -
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL D& DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_1212004 | UN 2,00 ‘ " ’ 02 2444
0,00 %
JUNGKG SMPLES, PVC, SERIE ORWAL, E5GOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA - T 3000 - | 567 %71 |- 2238 56,70 487,10 ~203.60-
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 10,00 \ ' ' ' ' reeh -
0,01%
TONGKO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, £5GOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E 6.00 762 )
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL UN 6,00 ' g 43,48 4782 21336 260,88
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 001%
£ PyC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, BN =0 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, 5,00 567 1498
FORNEGIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AT 1212014 \ UN 6.00 ' ' ‘ ' ‘ 2088 3402 89,94 123,98 0,00 %
L ELRO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO EREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO € 4.00 3.90 344 7,34 15,60 13.76 '
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 400 ' ’ ' ' 2938
ESGOTO SANITARIO. AF _12/2014 0,00 %
~GELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, =SG0TG PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA. FORNECGIDO E 8.00 424 8,58 1282 302 S564
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 8,00 k : , S 102,56
E£SGOTO SANITARIO. AF_12/2014 0,00 %
 ELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO SREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 5,00 593 1789 2362
Lo ASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_1212014 | UN 6,00 ' ‘ ' \ ' 3558 107,34 142,92
0,00 %
5 { 37.301 317/0001 781
A i{ . Ny )
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Obra Bancos .ng\ B.D.L Encargos Sociais
CRE: Gol4nia - GO SINAPI - 09/2022 - Goi 20,98% Onerado OBRA: AMPLIAGAO E REF
ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICROS3 - 07/2022 - Goids : A EFORMA DO COLEGIO
END.: RUA VM -2, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Golés 4
LOCAL: Goiania - GO
AREA: CONSTRUIR: 2,837,06m? | REFORMA: 472,00m? | TOTAL: 3.309,05m*
Pianitha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mo de Obra
Item Cédigo |Banco Descrigio Und Quant. Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E 6,00 424 7,98 12,22 2544 47,88 73,32
8131241 | 89731 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 6,00 ' ' ' 0.00 %
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 '
JOELHO 50 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELKSTICA, FORNECIDO E 8,00 593 17,95 23,88 47,44 143.60 191.04
8.13.1.2.12 | 89744 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 8,00 ' ' ' 0.00 %
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 '
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 8,00 3.90 561 10,51 23.40 39.66 5306
8.13.1.2.13 | 89728 SINAPI JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 6,00 ' ’ ’ 0.00 %
AF_12/2014 "
8.13.1.2.14 | COMP14 Proprio JUNCAO S}\MPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E UN 6,00 6,00 10,18 2517 35,35 51,08 151,02 212,10 001 %
INSTALAGAO. ' ' ! ’ '
8.13.1.2.15 | COMP15 Préprio —OELHO PVC G/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - UN 6,00 6,00 10,18 7.23 17,41 81,08 23
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ’ ! : 38 104,48 0.00%
$.13.1.2.16 | COMP16 Préprio CURVA Pv;:, LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E UN 6,00 8,00 10,18 15,98 26,14 61,08 95.76 156,84 0.00 %
INSTALAGAO). ! ' ' ’ '
3.13.1.217 | COMP19 Proprio CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E UN 16,00] 16,00 7.71 49,43 57,14 123,36 790,88 91424 0.02 %
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ' ' ! '
8.13.1.2.18 | COMP17 Préprio TERMINAL DE VENTILAGAO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO). UN 6,00 6,00 7.7 10,97 18,68 4626 65,82 112,08 0,00 %
813.1.2.19 | COMP18 Proprio CHAPA GALVANIZADA PARA PROTECAO DO TERMINAL DE VENTILACAO. UN 6,00 6,00 0.59 8.97 9,56 3.54 53,82 57,36 0,00 %
8.13.1.31 | COMP24 Proprio PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 8,00 8,00 329 65.22 68,51 26,32 521,71
(FORNECIMENTO E INSTALACAO). y : 21,76 545,08 0,01 %
813132 | COMP2S Préprio PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 4,00 4,00 3,29 65,22 68,51 13,16 260,88 274,04 0.01 %
(FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ). ' ' ' '
8.13.1.33 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM UN 4,00 4,00 7.01 63,74 70,75 28,04 254,96 283,00 0.01 %
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 ' ' ' ' '
813.1.3.4 95645 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 12,00 12,00 7.01 24,35 3136 84.12 292,20 37632 001 %
8.13.1.35 | COMP20 Proprio CAB|DEIGI;NCHO SE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADG (FORNECIMENTO E UN 12,00| 12,00 329 16,08 18,37 39.48 182,96 232,44 0,01 %
INSTALAGAQ). ' ' ! '
8.13.1.36 100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO B0CM, FIXADA NA UN 4,00 4,00 21.04 257,89 278.93 84.16 103156 111572 503 %
PAREDE - FORNECIMENTO € INSTALAGAO. AF_01/2020 ' R o '
813137 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA UN 12.00] 12,00 21,04 266,38 307 42 2624
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ' ' 48 343656 3.689.04 0,09 %
LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO "40 X 30° CM, COM TORNEIRA 2,00 20,61 254,77 275.38 4122 509,54 550,76
CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAQ POPULAR, SIFAO DO TIPO GARRAFA/ICOPO EM PVC ! ' ’
813.1.38 | COMP26 Préprio 1.1/8"X 1.112, VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO E ENGATE UN 2,00 0.01%
FLEXIVEL EM PLASTICO b
BRANCO PLASTICO. (FORNECIMENTO £ INSTALAGAO).
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL 4,00 24,44 171,62 196,08 97,76 666,48 78424
8.13.1.39 86937 SINAPI CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - UN 4,00 ' ' ’ 0.02%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 "
813.1.3.10 | 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2°0U 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - UN 4,00 4,00 2.12 58.92 61,04 8.48
FORNECIMENTO £ INSTALACAO. AF,_01/2020 : i ! g 23588 244.18 0.01%
813.1.311 | 95469 SINAPI ASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - UN 8,00 8,00 13,14 239,64 252.78 105,12 19
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF, 01/2020 - . ' v ’ “,__',17‘12 202224 . 0.08%
843.1.312 | 80517 AGETOP VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO Un 8,00 8,00 51,78 245,27 297,05 414,24 1.962,16 2.376.40 0.06 %
CIVIL ANTIVANDALISMO ’ e S '
8131313 | 80520 AGETOP CONJUNTO DE FIXACAO PVASO SANITARIO (PAR) cJ 8,00 8,00 6,34 3,78 10,12 50,72 30.24 80.96 5.00 %
CiviL ' ' ' ' '
813.1.3.14 | 80526 AGETOP ASSET’O EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO Un 8,00 8,00 4,76 126,96 131,72 38,08 1.015,68 1.053,76 0.03 %
CIVIL SANITARIO ' ' e e '
8.13.1.3.15 | 80513 AGETOP TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.4/8%) Un 8,00 8,00 10,17 10,14 20,31 81,36 81,12 162,48 0,00 %
CWIL ’ ' ' ’ '
8131316 | 80514 AGETOP TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.4/2°/ ESPUDE - (ENTRADA) Un 8,00 8,00 444 31,06 36,50 3552 546,48 84.00 TER
CIVIL ' ' : '
813.4.3.17 | 80721 AGETOP CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAGO METALICO Un 12,00| 12,00 15,90 7475 90,65 190,80 897,00 1.087.80 0.03 %
CIVIL ! : ' s .
8.13.1.3.18 | COMPO3 Proprio JOELRO REDUGAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 32MM UN 2,00 2,00 462 7.41 12,03 9,24 1482 24,06 0,00 %
{ FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ’ ‘ ' :
8.13.1.3.19 \ eov AGETOP TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4” Un 2,00 2,00 634 48,10 54,44 12,68 96,20 108,88 0.00 %
CIVIL ' " ' ’

A ﬂ%
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QObra
CRE: Goiania - GO i
ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO

END.: RUAVM -Z,Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO I - GOIANIA - GO

LOCAL: Goiéinia - GO
AREA: CONSTRUIR: 2,837,05m* | REFOR

ttem Cédigo (Banco
57137320 | COMP28 Fréprio
5131321 | COMP30 Froprio
s 13141 | 93358 SINAPI
Sia14Z | 96995 SINAPT
XK 41002 AGETOP
» CViL
512 47008 AGETOP
. CVIL.
921 96622 SINAPI
922 50902 AGETOP
cvIL
523 36543 SINAPI
924 96545 SINAPI
525 96546 SINAPI
536 0208 AGETOP
CVIL
327 54971 SINAPI
928 163670 SINAPI
96616 SINAPT
931 100775 SINAPI
532 100719 SINAPI
933 100747 SINAPI
534 53006 AGETOP
CivIL
535 160967 AGETOP
cvIL
54227 SINAPI
220101
542 221101 AGETOP
__ow
521120 | AGETOP
cVIL
102 coMPT Propr
10.3 COMPT2 Proprio
10.4 COMP73 Propfio
105 8 AGETOP

_ CIViL

B.D.L
20,99%

Bancos
SINAP! - 09/2022 - Goiés

SICRO3 - 07/2022 - Goias
AGETOP CWVIL - 11/2022 - Goiés

MA: 472,00m" | TOTAL: 3.309,05m*

Encargos Sociais
Onerado

Planitha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mio de Obra

OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DO COLEGIO

Descrigio Und Quant. Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Parcial | _Total M. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total
SUCHA HIGIENICA PLASTICA COM ERTSTROMETALICO 172, FORNECIMENTO & UN| 2,00 2,00 1543 99,37 114,80 30,86 198,74 229,60 5.01 %
INSTALACAO. : ! : ! X
BANGO PARA BANHO RETRATIL ARTICULADO EW AGG INGX POLIDO, 70° CM X 45% UN| 200 2,00 59,62 81286 | 87248 79
M, (FORNECIMENTO E INSTALACAO). ! : 119.24 162572 1744,96 0,04 %
SCAVACAO MANUAL DE VALA COM OFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A1.30 M. e m | 7.4 7.1 4368 19,32 63,00 310,56
ESCAVACH ; Y ; 137,37 447,93 0,01 %
R EATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 682 5.2 26,49 13,71 38,20 180,66 79,86 260,52 001 %
APILOAMENTO ot | 10595 | 10595 445 0,00 4,45 471,48 0.00 471,47 0,01 %
TERRO INTERNO SEM APILOAM CITR EM CARRINFHO MAQ | 1483 14,83 22,27 0,00 22,27 330,26 0,00 330,26 0.01 %
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE = GAMENTO OU SAPATA SEM - = =61 | a6 | 9010 004 | 12214 1510,08 36, .
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’ ' ' 53699 204709 0,08 %
51 OAMENTO (BLOCOSISAPATAS) w1764 1764 245 5,00 4,45 78,50 0,00 78,49 0.00%
XRMAGKO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA GTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - kG| 3070 3079 5,56 1168 17,08 170,88 386,01 525,89 001 %
MONTAGEM. AF_06/2017 ! X y ; Y
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 ®G| 17362 | 17362 290 1197 1487 503,50
MM - MONTAGEM. AF_08/2017 ' ' ' 207823 258172 \ 0.07 %
ARMAGXO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAFATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 KG| 9506 95,06 2.16 1112 13.28 205,33
ARMAGHO DE BLOCO. @ or? : ; 5.3 1057.07 126239 0,08 %
FORMA CH COMPENSADA 1ZMM-VIGATPILAR U=4v - (OBRAS CIVIS | 3062 30,62 38,66 35,53 74,18 183,77 087,03 227160 0.06 %
SONGRETO FOK = Z5MPA, TRAGO 1:2.32,7 (B TAAGSA SECA DE CIMENTO/ AREIA w7 731 40,26 35218 | 45244 594,30
O EDiA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 ' ' ' 286584 316113 0.08%
TANGAMENTO COM USO DE BALDES, = DENSAMENTO E ACABAMENTO DE w73 7.1 173,41 5237 | 235.78 126763
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF,_02/2022 ' ) e 4o 172885 0.04 %
CrSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU ™| 088 0,88 572 | 28985 | 57337 61,6
SAPATAS. AF_08/2017 ' ' o 94289 50456 0.01%
D TRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO R COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, 211896 | 078 12,82 13,6 1652.79 ] -
CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E kG| 211896 ’ ' ' 2116807 26.617.89 0.73 %
TRANSPORTE COM GUINDASTE - F ORNECIMENTO,E INSTALAGAO. AF_01/2020.P 73 %
SINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO PO ZARCKO) PULVERIZADA SOBRE | 24408 | 24408 118 824 942 788,01
PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 P ' ’ 2oz 229923 \ 008 %
SINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE - CABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) 244,08 118 7.96 514 788,01 1.942,86 2.230,89
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO N ECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 P m| 24408 ' o o \ 0,06 %
=56 CA 50-A - 12,5 MM (1127 - (OBRAS CVIS) Kg| 65,20 83,20 316 5.2 12,28 262,91 758,78 102169 ‘[ 0.03 %
CGBERTURA GOM TELFA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM 13200 | 13200 508 58,65 73,73 670,56
CoBE oS J \ , 9.061,80 9.732,36 \ 0.25 %
ZATHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 WM | 600 98,00 6,93 53,08 50,01 79,14 5201,84 5.680,98 0,15 %
o INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AZ, 0712018 . } 201,84 88098 :
y S T R S e ' L S Tonha S Shgnn e e T 7 ¥
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO MPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM mt] 10595 3334 | 3258 978,98 547287 3.451,85 0,09 %
ASTR ! X 472, 454, !
SR ANITINA BV FUNDIDA COM CONTRAPISO (TCF3ARML) E=2CM E JUNTA — T 70595 | 106595 | 1533 59,35 74,68 162421
SLASTICA 27MM | 24.2 628,13 7912,34 020%
8 S0 DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATL CALERTA OU DIRECIONAL) mt] 16532 20,74 25479 | 25553 2428,74 38815
INGLUSO CONTRAPISO (1CH3ARML) G/ E£=2CM E NATA DE CIMENTO ' ' ' 3881548 4224421 or%
g;‘_\:g :g;ul_océ?#' ;léﬁgﬁg:\oiw‘!: gc;v;k.t%g ﬁxﬁ% S UN|_ 1,00 1,00 275 5767.06_| 2769,81 2.75 2.767.06 276881 .07 %
; " “SINALIZAGAO UN| 44,00 24,00 275 37,05 39,80 121,00 .
CADEIRANTE ! ; 1.630,20 175120 0,04 %
< VIGADOR SONORO TIPO SIRENE UN|__ 800 8.00 10,96 Tas21 | 1497 87,68 1.105.68
) 119336 0,05
2 VISADOR SONORO E VISUAL un | 5.00 5,00 529 134,70 | 139,99 26,45 673,50 699,95 0,02 :2

57 301.317/0001-781
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Obra Bancos B.DI Encargos Socials
CRE: Goiénia - GO ) SINAPI - 08/2022 - Goias 20,99% Onerado ( OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DO COLEGIO
ESTADUAL SEVERIANOC DE ARAUJO SICRO3 - 07/2022 - Goids ’
END.: RUAVM -Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO W - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL - 11/2022 - Golés
LOCAL: Goidnia - GO
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m* | REFORMA: 472,00m" | TOTAL: 3.309,05m’
Planitha Org! aria Sintética Com Valor do Material @ da Miio de Obra
tem Cédigo |Banco Descrigio \Und Quant. Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total |
111 41003 AGETOP ATERRO INTERNO SEM APILOAM C/TR EM CARRINHO MAO \ | 3423 3423 22,27 0,00 22,27 762,30 0,00 762,30 \ 0,02 %
civiL
112 41004 AGETOP ESCAVACAO MECANICA \ m | 2031 20,31 0,00 1,74 1,74 0,00 35,34 35,33 \ 0,00 %
CiViL
1113 50201 AGETOP EMBASAMENTO COM TWOLO COMUM ‘ m 8,40 8,40 238,54 414,41 852,95 2003,74 3.481,04 5.484,78 \ 0,14 %
CIViL
11.1.4 270210 AGETOP FLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL m | 85564 855,64 4,84 13,90 18,74 4141,30 11.893,40 16.034,69 041 %
CIVIL 0.C) A<i1. 000,00M2
11.2.1 41002 AGETOP APILOAMENTO mt| 613,68 613,68 4,45 0,00 4,45 2730,88 0,00 2.730,87 0,07 %
CIVIL
11.22 41003 AGETOP ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR EM CARRINHO MAO \ m | 2455 24,55 22,27 \ 0,00 \ 22,27 546,73 0,00 546,72 \ 0,01 %
CIVIL
11.2.3 41004 AGETOP ESCAVACAO MECANICA l m| 2498 24,98 0,00 ‘ 1,74 \ 1,74 0,00 43,47 43,46 \ 0,00 %}
CIVIL
11.2.4 50201 AGETOP EMBASAMENTO COM TWOLO COMUM \ m* 15,49 15,49 238,54 \ 414,41 \ 652,95 3694,98 6.419,21 10.114,19 \ 0,26 %
CiViL
125 220102 AGETOP PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 12535 \ ™| 613,68 613,68 10,68 \ 20,04 \ 30,72 8564,10 12.298,15 18.852,24 0,48 %
CIVIL
1126 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAC MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO m | 613,68 613,68 6,39 10,89 17.28 3921,42 6.662,98 10.604,39 0,27 %
FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021
1211 260101 AGETOP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A CAL m | 128,10 128,10 222 0,00 2,22 284,38 0,00 284,38 0,01 %
CIVIL
1212 88489 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE BINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS \ mE| 640,50 640,50 423 9,50 1373 2709,32 6.084,75 8.794,06 022 %
DEMAOS. AF_06/2014 BN
1213 221104 AGETOP RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS \ ™ | 395,70 395,70 0,00 31,08 \ 31,08 0,00 12.298,36 12.298,35 031 %
CIVIL
12.1.4 20100 AGETOP DEMOLIGAO MANUAL - COBERTURA TELHA METALICA C/ TRANSP. ATE CB. E \ m| 293,13 293,13 2,92 0,00 \ 2,92 855,94 0,00 855,93 0,02 %
CiviL CARGA
1215 160401 AGETOP COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA ‘ m | 293,13 293,13 5,03 57,92 \ 62,95 1474,44 16.978,09 18.452,53 0,47 %
CIvIL
1216 261000 AGETOP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS CISELADOR m:| 100,08 100,08 673 5,12 11,85 673,54 51241 1.185,94 0,03 %
CIVIL
'ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 789,28 50,37 4318940 39.756,03 82.945,43
12211 103333 SINAPI 9X14%X18 CM (ESPESSURA 9 CM) £ ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 m| 789,28 . 2,09 %
i RATSSR 5 = ‘\ 3\*\ 5 S = * S *.\ . 3 -
12224 200101 CHAPISCO COMUM 'm2| 157856 | 1578,56 2,15 5,04 4562,04 3.393,90 7.956,94 0,20 %
civiL
12222 200499 AGETOP REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCIIM3) ™| 157856 | 157856 8,65 24,76 26430,60 13.654,54 39.085,14 0,99 %
CIVIL
12234 T 261000 "~ AGETOP PINTURA LATEX ACRIICA 2 DEMAOS CISELABOR - N - me | 1678,68 | - 1578,56 6,73 8,12 1185 - |- - 1082371 - - 8.082,23 - .18.706,83 - - 047
CIVIL
12.2.41 50901 AGETOP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) 7.28 0,00 263,32 0,00 263,31 0,01%
CIvIL
12242 52014 AGETOP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CVIS) \ Kg| 203,30 203,30 11,88 449,29 2.415,20 2.864,49 0,07 %
CiViL
12243 52005 AGETOP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) \ Kg| 612,40 612,40 9,24 11,78 1565,50 5.668,58 7.214,07 0,18 %
CIVIL
12244 51065 AGETOP LANCAMENTO/APLICACXO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C) \ m 7,28 728 0,00 \ 40,35 293,75 0,00 293,74 0,01%
CiviL
12245 51030 AGETOP PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m 7,28 7,28 396,29 462,34 480,84 2.884,99 3.365,83 0,09 %
CiVIL
12.2.4.6.1 4010 AGETOP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m | 2333 2333 666,30 0,00 666,30 0,02 %
CIviL
122462 5090: GETOP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) cmz| 7775 77,75 4,45 345,99 0,00 345,98 0.01%
VIL l pasia
- ; a37.3071.317/0001-78
™ e e -
A EXCEL COMERCIC E SERVICOS LTDA

ROPHEQENTE ¢ 10A NY6S, GO 48,11 05,08
L_ JO.PRESE NTE CER: 74.3534100
GOIANIA-GO _.l

gz00ot



Obra

CRE: Goiénia - GO .
ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO

END.: RUAVM -Z,Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO

LOCAL: Goinia - GO
AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m* | REFORMA: 472,00m* | TOTAL: 3.308,05m"

tem

12.2.46.3
12.2.46.4
122465
12.2.466
122487
12.2.46.8

122469

12.2.5.1.:l
12.2.5.1.2
122513
122.5.4.4

12.251.5

12.2.5.2.:1
12.2.5.2.2
122523
122524

122525

122531

BA1

13.1.2

13143

13.1.4

13.4.5

13.1.6

13.1.7

1318

13.1.9

43.1.10

Cédigo |Banco

60470 AGETOP
CIVIL
60191 AGETOP
CiviL
51030 AGETOP
CIVIL
51055 AGETOP
CIVIL
40902 AGETOP
CiviL
52004 AGETOP
CiVIL
52014 AGETOP
CIVIL
60209 AGETOP
CIVIL
51030 AGETOP
CiviL
60801 AGETOP
CiviL
60314 AGETOP
CIVIL
60305 AGETOP
CIVIL
80209 AGETOP
CivViL
51030 AGETOP
CvIL
60801 AGETOP
CIVIL
60314 AGETOP
CIVIL
80304 AGETOP
CWIL
120902 AGETOP
CIVIL
89356 SINAPI
89357 SINAPI
-89364 SINAPH--
89369 SINAPI
89366 SINAPI
81360 AGETOP
CIVIL
COMPOS Préprio
89395 SINAPI
80827 AGETOP
CIVIL
808’ AGETOP
CIVIL

8.D.\
20,99%

Bancos
SINAP! - 09/2022 - Golés
SICRO3 - 07/2022 - Golés
AGETOP CIVIL - 11/2022 - Golés

Encargos Sociais
Onerado

Planitha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da M#o de Obra

OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DO COLEGIO

R PRESIDENTE € DA, N'61, 0D 40 LT 06, &L 01
ID.PRESIGENTE CEP: 74352160

L

GOIANIA-GO

Descrigio \Und Quar.n. Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Parcial Total M.O. M.O. MAT. Total
LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) \ m 3,89 389 22,27 142,79 165,06 86,63 555,45 642,08 \ 0.02 %
FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES ‘ m| 172,81 172,81 9,68 \ 21,31 \ 30,99 1672,80 3.682,58 5.356,38 \ 0.14 %
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA l m| 1002 10,02 66,05 396,29 \ 462,34 661,82 3.970,83 463264 \ 0,12 %
TANCAMENTO/APLICAG IADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C) \ m | 10,02 10,02 40,35 0,00 \ 40,35 404,31 0,00 404,30 \ 0.01 %
REATERRO COM APILOAMENTO ™| 13234 1334 18,92 \ 0,00 \ 18,92 252,39 0,00 252,39 0,01 %
2CO CA 50-A - 8,0 MM (5/167) - (OBRAS CIVIS) \ Kg| 196,60 196,60 2,54 \ 9,32 \ 11,86 499,36 1.832,31 2.33167 0.06 %
RGO GAB0 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg| 441,10 441,10 221 11,88 974,83 5.240,27 6.215,09 0.16 %
S s e S o S = e \ S = = S = S e X =
FORMA CH.COMPENSADA T SMMVIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CcIVIS ™| 24832 248,32 38,66 35,53 9600,05 8.822,81 18.422,86 0,47 %
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA ™| 1166 11,66 66,05 386,29 770,14 4.620,74 5.390,88 \ 0,14 %
é?\:gAMENTOIAPLlCA(; OADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS \ m | 1166 11,66 40,35 0,00 470,48 0,00 470,48 \ 0,01 %
~CO CA - 60- 5,0 NIM - (OBRAS cIVIS) \ kgl 32530 325,30 221 11,88 14,09 718,91 3.864,56 4.583,47 l 0,12 %
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg| 758,30 758,30 254 9,24 11,78 1926,08 7.006,69 8.932,77 0,23 %
FORMA CH.COMPENSADA T SMM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS cvIS me| 172,81 172,81 38,66 35,53 74,19 6680,83 6.139,94 12.820,77 0,32 %
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m | 1002 10,02 66,05 ‘ 396,29 462,34 661,82 3.970,83 4.632,64 \ 0.12%
lé\y‘gAMENTOIAPLICAC SIADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS ™| 1002 10,02 40,35 0,00 40,35 404,31 0,00 404,30 \ 0,01 %
~CO CA - 60- 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 197,00 2,21 1188 14,09 435,37 2.340,36 2.77573 \ 0,07 %
GO CA-50 A - 8,0 MM (5/167) - {OBRAS CIVIS) 432,00 2,54 9,32 11,86 1097,28 4.026,24 5.123,52 6,13 %
MPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM 5.191,56 0,43 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA 121,94 0.00 %
FORNECIMENTO E INSTALA 0. AF_12/2014 , ,
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN S3MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA M 3,77 225,06 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALA AKO. AF_12/2014 ! \ I
CURVA 90 GRAUS, PVC, VEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SuUB- UN 12,62 T21.86. 0,00 %
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 ' ' \ '
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 24,04 35,20 0.00 %
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA! AO. AF_12/2014 g . \ \
JOELHO 90 GRAUS COM BUGHA DE LATAO, PVC, SOLD VEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SuB- 8.72 33,24 3196
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN | ’ \ 0,00 %
AF_12/2014 '
JOELHO RED.90 GRAUS SOLD C/BUCHA LATAO 25X112" \ Un 7,22 15,08 22,30 \ 0,00 %
JOELRO REDUGAO 90G PVC SOLD 7 BUCHA DE LATAO 25MM X 32MM UN 9,24 14,82 24,06 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. I
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,00 2 12,50 9,40 21,90 0.00 %
FORNECIMENTO E INSTALA AO. AF_12/2014 ) , l Y
REGISTRO DE GAVETA CICANOPLA DIAMETRO 1" Un 1,00 2 19,38 85,95 105,33 38,76 171,90 210,66 \ 0,01 %
T5RNEIRA DE JARDIM COM BICO FARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 12" E 3/4" Un 1,00 2 6,34 48,10 54,44 12,68 ‘ 96,20 108,88 \ 0.00 %
r
[ ama e . =
o ﬁmﬂw& [537.301.317/0001-751 2
' XCEL COMIR e
Wi Ii M TOET N el o ¥ k2o 11 -
CECIO E SERVICOS o
CIOE SERVIGUSLTDA oS

|



Obra

CRE: Goiénia - GO

ESTADUAL SEVER!
END.: RUAVM -Z,Qd 38,

LOCAL: Goisnia - GO

tem
13.4.141

13.1.12
13.1.13
131.14

B EEERT

13.1.16

13.1.17
13.1.18

13.1.19
13.1.20
13.4.21
131.22
14.1
14.2
143
14.4
145
1486
14.7
14.8
148
14.10
14.11
1412
14.13

14.14
14.15
14.16

1417

AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m* | Rl

JANO DE ARAUJO

AREA1, VILA MUTIRAO i - GOIANIA - GO

Cédigo |Banco
89714 SINAPI
89712 SINAP
89731 SINAPI
89726 SINAPI
89728 SINAPI
85784 SINAPI
CoMPa4 Propric
COMP15 Préprio
COMP16 Proprio
CoMP1T Prépric
COMP18 Proprio
COMP19 Prépric
89356 SINAPI
59357 SINAPI
89449 SINAPI
59451 SINAPI
89364 SINAPL
9369 SINAPI
89503 SINAPI
89517 SINAPL
59625 SINAPY
89629 SINAPY
81425 AGETOP
cvIL
89630 SINAPI
30926 AGETOP
cVIL
80910 AGETOP
civiL
89712 SINAPI
89714 SINAPI
s79h2 SINAP

B.D.L
SINAPI - 0912022 - Golas 20,99%

Bancos

SICRO3 - 07/2022 - Goiés
AGETOP CIVIL - 11/2022 - Goiés

EFORMA: 472,00m* | TOTAL: 3.309,05m*

Encargos Sociais

Planilha Org téria Sintética Com Valor do Material e da Miio de Obra

Descrigio Und

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

| O

Quant.
Total
25

OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DO COLEGIO

7.02

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA E! STICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, £SGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

ik
il

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX - 127V -COM & TORNEIRAS.

JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN AOMM X 1.1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E
INSTALAGAO).

13,22 21,02

0,00 %

6,88 14,68
0,00 %

100 2 5,57‘r 14,99 \ 20,66
%:@#f —7 [ mm
1,00 2 10,18

29,98

7.944,74

2 10,18

14,46 0,00 %

31,92 52,28 0,00 %

TERMINAL DE VENTILA O 50MM (FORNECIMENTO E INSTALACAO). |

771 |

CHAPA GALVANIZADA PARA PROTEGAO DO TERMINAL DE VENTILA 0.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA £
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF 12/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF, 12/2014

2
2 059 |
2 771

saaaal

“38.50] 28,50 1,72

4,90 13,98

21,94 37,36 0,00 %
17,94 18,12 0,00%
©8,86 114,28 0,00 %

249,09 583,11 ] 0,01%

77,76 146,26 0,00 %

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALA! AO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75NN, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALA AO. AF_12/2014

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLD VEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA AO. AF_12/2014

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, *NSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA AO. AF_12/2014

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLD VEL, DN S0MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALA! AO. AF_12/2014

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLD! VEL. DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALA AO. AF_12/2014

FE, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALA! AO. AF_12/2014

52,80 1,05

I
118,20 1,50

2,00 467

.
12,52 21,86 0,00 %

1.041,22 1.096,65 0,03 %

6.536,46 6.713,76 0,17 %

2,00 5,58

3,00 392

9,00 5,70

2,00 522

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014
TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm -

7€ DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, TNSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.4/2°
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_12/2014

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENS ES
INTERNAS: 0,6X0,6X0.6 M PARA REDE DE

ESGOTO. AF_12/2020

2,00 757

2,00 963

6,00 6,41

24,04 35,20 0,00 %
69,72 81,48 0,00 %
686,88 738,18 0,02 %

35,88 46,32 0,00 %

176,56 191,70 0,00 %

2880 476k - |~ -000%

434,16 472,62 001 %

1,00 19,38

2,00 36,58

740 9,81

106,90 13,71

27,00 195,61

ol G~

[57.301
EXCEL GOME
x PRESIDENTE ¢ DA N, s
10, PREQ: NTE CEP: TAH10D b

63,08 82,46 0,00 %
459,10 532,26 0,01 %

89,39 161,98
0,00 %

2.033,24 3.498,83
0,09 %

8.097,57 13.379,04
0,34 %

317/0001-781 &

20 ESEAWIGUSLTDA 2
op 43,11, 06, 8L 0 (=1}

IA-GQ



Obra
CRE: Goidnia - GO

ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO

END.: RUAVM -2, Qd 38, AREA1, VILA MUTI

LOCAL: Golania - GO

AREA: CONSTRUIR: 2.837,08m*

ttem

7218 31626

14.19 COMP36
14.20.1 93358

74303 56505

] eesz2

152 100897
%3 5601

54 0470

755 54971

156 £1026

15.7 96543
) 6546
%5 60209
X = goes

%3 59856
16.3 89868
64 35669
165 91175
68 coMP22
167 54228
168 ‘comp23
16.9 81828
16.10 89578
X 39580
%42 35520
7613 50483
76,14 CoMP3T
16.15 90444

Cédigo |Banco

AGETOP
CIVIL

Proprio

SINAP!

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
AGETOP
CiviL
SINAPL
AGETOP
CIVIL
SINAP!
SINAP!

AGETOP
CIVIL

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPL
Proptio

SINAPI

Préprio
AGETOP
CIviL
SINAPL
SINAPI
SINAPI
SINAPI
Proprio

SINAPI

B.D.L
20,99%

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Gols
SICRO3 - 0712022 - Goias

RAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL. - 11/2022 - Goiés

| REFORMA: 472,00m* | TOTAL: 3.309,05m*

Encargos Sociais
Onerado

OBRA: AMPLIAGAOE REFORMA DO COLEGIO

JD.PRESE NTE CEP 7T43531G
, s 74363100
L GOIANIA-GO

Planilha Org taria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
Descrigho \Und Quant, | Quant. Valor Unit Total ‘ Peso (%)
~ANPA EW CONCRETO ARMADO 25 MPA £=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM Parcial |78 o ma% Tot 4.0 MAT. Total i
TR \ Un| 27,00 27,00 12,77 61,89 74,66 344,79 7671,08 3.015,82 ‘ 0.05%
2ESERVATORIO METALICO EM AGO SAREONG T1PO TUBULAR CILINDRICO COM EAPACIDADE DE 32,000 LITROS, 1,00 ST578 | 4042929 | 4094907 3
INCLUSO CASA DE MAQUINAS COM 2M DE ALTURA, TODOS 0S ACESSORIOS E CONEXOES (FORNECIMENTO E ! ' 19,78 4042928 4094907
INSTALAGAQ), UN 1,00 103 %
COM FRETE E IMPOSTOS INCLUSOS.
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM R OFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | 1934 19,34 43,68 19.32 63,00
AF_02/2021 g \ ) 844,77 37366 1.218,42 0,03 %
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 11824 1824 26,49 1171 38,20 483,18 213,59 696,76 0.02 %
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE = ROAMENTO OU SAPATA (SEM - — v 4,88 90,10 32,04 SR EETTET :
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 i g . 2, 43969 156,36 596,04 0.02%
=S TAGA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM - NDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE Dl METRO, CONCRETO 118,01 -
LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE M 42,00 g 243,60 4.712,82 2.956,42 B
MOBILIZACAQ E DESMOBILIZACAO) AF 0112020 013 %
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE SONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE UN| 6,00 11,80
ATE 40 CM. AF_05/2021 \ : 4836 22,44 70,80 \ 0,00 %
TASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) =T 038 | \ 550 576 =76 372 \ T
SONGRETO FOK = Z6MPA, TRAGO 1:2.3:2.7 {EN MASGA SECA DE CIMENTO/ AREIA w457 43344
VEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 \ ’ 18187 1.768.73 195030 \ 0,05 %
LANCAMENTO/APLICAG O/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C) \ w1 451 B 151,87 0.36 152,05 500 %
ARWAGKO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-80 DE 5 MM - kG| 20,00 29,00 7 \
MONTAGEM. AF_08/2017 08 160,95 33437 495,32 \ 0.01 %
ARMAGKQ DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 KGl 36400 | 26400 3
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ' 3.28 786,24 4.047,68 483392 \ 0.12 %
FORMA CH COMPENSADA T2MN-VIGAPILAR =4V - (OBRAS CIVIS | 153 153 7219 5515 =% 5T XA
- . o s L - el & i —
G PVC, SOLDAVEL, DN 26MM, INSTALADO M DRENO DE AR-CONDICIONADO - M | 18045 | 18045 767 7,50 153 : : .
FORNECIMENTOEINSTALAQAO. AF_12/2014 E 37 1420,14 1.363,38 2.773,51 0,07 %
OELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN S5MN INSTALADO EM DRENO DE AR- UN| 95,00 95,00 340 272 2
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 \ i ' 612 323,00 258,40 581,40 \ 0,01 %
TUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM.  STALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - UN| 35,00 35,00 726 247 a7
EORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 \ \ ' ! 78 7910 86,45 165,55 \ 0,00 %
<E PVC. SOLDAVEL, DN 25MM, - STALADG EM DRENG DE AR-CONDICIONADO - ON| 800 8.00 254 213 56
TORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF 1212074 ' ' \ o %632 5304 89,36 \ 0.00 %
FIXACKO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR AMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA #1720 223 788 an 330,36 784,34 17146
TIPO D ", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. m | a17.20 ! s X , 71469
AF_05/2015 004 %
SONDUTOR VERTICAL RETANGULAR, SESENVOLVIMENTO 33 CM EM CHAPA DE —T" 25080 | 450,80 | 3447 534
ACO GALVANIZADO NUMERO 26 \ R g \ 48 \ 87,95 15539,08 24.108,78 39.647,86 \ 1,00 %
SETHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 W 42346 | 42348 965 71,44 80,99
M, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 \ ' " \ . \ - 4044.04 30.251,98 34.296,02 \ 087 %
~CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 23 COM GRELHA FOFO SIMPLES COM - ——— 726 | 5238 | 4rA2 - | 47950 | - T5827,80 PIYSTETS 53.349,17
REQUADRO, CARGA MAXIMA 125 T, 300X 1000~ MM, E= *16* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO. m| 11126 \ \ ' ' e o ‘ a5 %
<RI OE AREIA 60XG0CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO Un| 16,00 500 | 29623 | 36aBs | 60008
CHATO PADRAC GOINFRA l— : : \ , 377068 §821.60 560126 \ 024 %
2080 FVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 i FORNECIDO E INSTALADO EM W | 9240 92,40 733 3775 20,08
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 ' ' ' 2529 3.488,10 370339 \ 0.09 %
=780 PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 Wi FORNECIDO E INSTALADO EM W | 2337 23,37 203 76,00 80,05
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_1212014 ' ' ' 8418 177612 1870.20 \ 0.05 %
~SELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA SLUVIAL DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN| 84,00 4,00 396 26,48 "
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_1212014 ' " S04 332,64 390432 423,96 \ 011 %
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS! SSTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES w1 11550 | 115,50 524 233
OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015 : ' : ns7 1067.22 269,12 133633 \ 0,03 %
FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA SARA PAGGAGEM DE TUBOS, COM 11650 | 11550 7 (F ] 238
 RGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO. CALE AREIA MEDIA). ' ' 138,14 139,76 274,89 \ 001%
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ = STRIBUIGAC COM DIAMETROS M| 6495 64,95 1598 544
e ENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015 ' ' " #.4z ,‘,1‘237’90 35333 139122 \ 0.04 %
: iKY : ) .
| 57.301.317/0001 - 78] <
N Al bGi\is}Ci{\ E SE{?‘\Q"‘{}% 1D Ce
AL R PRESIOENTE OF REA NP6 0 48 13 16, A o
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Obra Bancos B.D.L
CRE; Goiania - GO SINAPI - 09/2022 - Golés 20,98%
ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO SICRO3 - 0712022 - Goiés

END.: RUAVM -Z, Qd 38,

LOCAL: Goiénia - GO

ftem
16.16

16.17.1

16.17.2

47.11
17.4.2
1713

17.24

17.2.2
17.2.3
17.24
47.31
17.3.2
1733
17.34

1735

17.44 ]

17.4.2

17.43

17.44

17.4.5

17.486

Cédigo |Banco Descrigéo
FEGHAMENTO DE RASGO EM CONTRAPISO PARA PASGAGEM DE TUSOS, COM [ASTRO DE CONCRETO, E=5 CM,
COMP32 Préprio PREPAROC MECANICO, NCLUSO LANGAMENTO E
ADENSAMENTO.
93358 SINAP ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021
96995 SINAPL REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017
93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021
93382 SINAP! REATERRO MANUAL DE VALAG COM COMPACTAGAG MECANIZADA. AF,_04/2016
57882 SINAPY CAIXA ENTERRADA EL TRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0.4X0,4X0 .4 M. AF, 12/2020
COMPO1 Proprio LUMINARIA PLAFON 'SOBREPOR 2X10W LED, CORPO EM CHAPA DE AGO
FOSFATIZADO, COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALA AQ
LUMINARIA CALHA SOBREPOR 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO
COMP02 proprio FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABOLICO E ALETAS EM ALUMINIO ANODIZADO, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
COMPO3 Proprio LUMINARIA CALHA SOBREPOR HERMETICA 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE AGO
FOSFATIZADO, FECHADA FORNECIMENTO E INSTALA AC
COMP0O4 Proprio LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W
91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISQ), PVC. INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO € INSTALA O. AF_12/2015
51940 SINAPY CAIXA RETANGULAR 4" X 2" XIEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, TNSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALA! AO. AF_12/2015
91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2 SAIXA (0.30 M DO PISO), PVC. TNSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015
91936 SINAP CAIXA OCTOGONAL 4" X 4%, FVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
51945 SINAP! SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4'X 2" ALTO (2,00 M DO PISO)
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALA AO. AF_12/2015
91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, NCLUINDO SUPORTE E PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALA KO. AF_12/2015
91996 SINAPY TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, TNCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR {1 ODULO), 2P+T 10 A, NGLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
91963 SINAPI WNTERRUPTOR SIMPLES (1 DULO). 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALA! AO. AF_12/2015
91959 SINAPL INTERRUPTOR SIMPLES (2 M DULOS), 10A/250V, JNCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALA 0. AF_12/2018
91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 DULOS), 10A/250V, TNCLUINDO SUPORTE E PLACA -
) . FORNECIMENTO E INSTA! . AF_12/2015
g § s ¥ T e S SR SeReRaReR g

AREA1, VILA MUTIRAO fl - GOIANIA - GO

SINAP!

AGETOP CIVIL -1 1/2022 - Goiés

AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m* | REFORMA: 472,00m? | TOTAL: 3.309,05m*

Planiltha Orcamentaria Sintética Com Valor do

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 e ANT-CHAMA 4507750 V. PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA AO. AF_12/2015

SINAPI GABO DE COBRE FLEXIVEL TSOLADO, 4 MM, ANTHCHAMA 2501750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA AO. AF_12/2015
SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL TSOLADO, 10 MNE, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA

DISTRIBUIGAQ - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL {SOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAC
SINAPI DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF _12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL TSOLADO, 70 MINF, ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAC
SINAPI DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAQ. AF_12/2021

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO
£ INSTALAGAO. AF, 10/2020

SINAPI

fn_Nuwes e Bains

Onerado
Material e da Miio de Obra
Und Quant. Quant.
Parcial Total M. O.
8,50 9,25
6,50
m? 2322 23,22 43,68
m* 22 02 22,02 26,49
m 33,00 33,00 43,68
m 2970 29,70 15,84
UN 15,00 15,00 23,59
UN]- 3600 | 3800 24,67
272,00 23,33
UN| 272,00
UN 13,00 13,00 114,36
UN 20,00 20,00 62,71
UN 126,00 ;26.00 16,34
UN 118,00 118,00 7,81
UN] 210,00 210,00 461
UN] 341,00 341,00 447
UN 43,00 43,00 345
00 | 5500 e :
UN 58,00 58,00 12,00
UN| 210,00 210,00 9,70
UN 33,00 33,00 9,40
UN 7,00 7.00 14,57
UN 20,00 20,00 19,74
M : %98&75
M 1658,46 1658,46 1,24
M 1851,01 1851,01 0,27
9,31 217
9,31
37,25 3,15
3725

Encargos Sociais

22,00

22,00 1‘09‘

OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DO COLEGIO

Va‘;;:“ t Total M. O 1;40;:! Total ‘Jl Paso ()
19,49 28,74 60,13 126,69 186,81
0,00 %
19,32 63,00 1014,25 448 .61 1.462,86 0,04 %
11,71 38,20 583,31 257 85 841,186 0,02 %
19,32 63,00 144144 637,56 2.079,00 0,05 %
8,95 2479 470,45 265,82 736,26 0,02 %
12717 150,76 353,85 1.907,55 2.261,40 0,06 %
228,15 - 252.52\ 888,12 8.213,40 9.101,52 0,23 %
94,76 118,09 634576 25.774,72 32.120,48
‘ ‘ 0,81 %
43,99 158,35 1486,68 571,87 2.058,55 \ 0,05 %
62,14 124,85 1254,20 1.242 80 2.497,00 0,06 %
7.01 2335 2058,84 883,26 : . 2.942,10 0,07 %
428 12,08 921,58 505,04 1.426,62 0,04 %
325 7,86 968,10 682,50 1.650,60 \ 0,04 %
4,98 9,45 1524,27 1.698,18 3.22245 \ 0,08 %
4,50 7.95 148,35 193,50 341,85 0,01%
15,55 - 33,45 1485,70 1‘,2‘90,65 : 2.776,35 = 0,07 %
13,67 25,87 696,00 792,86 1.488,.86 \ 0,04 %
12,95 22,65 2037,00 2.719,50 4.756,50 \ 0,12%
12,06 21,48 310,20 397,98 708,18 \ 0,02 %
19,33 33,90 101,99 135,31 237,30 \ 0,01%
26,58 46,32 394,80 531,60 926,40 0,02 %
742582 21.718,52 29.144,33 0,74 %
2056,49 7.330,39 0.386,88 \ 0,24 %
9,16 9,43 499,77 16.955,25 17.455,02 \ 0,44 %
31,95 34,12 20,20 297,45 317,65
\ 0,01%
6564 68,79 117,34 2.445,09 2.562,42
0,06 %

23,98

183,92 207,90 0,01%

[ St -
[37.301.317/0001.781 =
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Obra

CRE: Golania - GO

ESTADUAL SEVE
END.: RUAVM -Z,

LOCAL: Goisinia - GO

AREA: CONSTRUIR: 2.837,06m"

ftem
176.2
1763
1764
1765
1766
17A6‘:'l 2.
1768

17.6.9
17.6.10

1761

17.7.4

1772

17.7.3
17.7.4

17.7.5

17.81

17.9.1

17.9.2

1811
18.12

18.1.3

1814 -

18.1.5

18.16

1817

18.1.8

18.1.9

Cédigo |Banco
93654 SINAPI
53665 SINAPI
5365 SINAPI
33857 SINAPI
53666 SINAPI
93673 SINAPT
101896 SINAP!
COMPOS Briph
71186 AGETOP
oL
9985 SINAPT
91834 SINAPI
51854 SINAPI
53009 SINAPI
73190 AGETOP
cIL
72376 AGETOP
CVIL
101879 SINAPI
COMPOS Proprio
COMPOT Brépic
701909 SINAPI
55006 AGETOP
oI
57599 SINAPT
COMP3T 5
COMP38 Proprio
COMP39 Proprio
COMP40 Proprio
59855 SINAPI
99839 SINAPI

RIANO DE ARAUJO
Qd 38, AREA1, VILA

Bancos oot B.D. Encargos Sociais R
SINAP! - 0912022 - Golés 20,99% Onerado ( :
GcR03 - 0712022 Gaiks ] OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DO COLEGIO
MUTIRAO Il - GOIANIA - GO AGETOP CIVIL. - 11/2022 - Goiés
| REFORMA: 472,00m" | TOTAL: 3.300,05m*
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mo de Obra
Descrigho Und Quant. Quant. Valor Unit Total ‘_:r?w (%)
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 16A FORNEGIMENTO UN Parcal 1 o Tt e e Tou
! - 22,00 22,00 1,48 8,49 997 32,56
E INSTALAGAO. AF_10/2020 2 18678 21934 001%
BISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, FORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO UN| 38,00 38,00 2,07 8,69 10,96 7
b INSTALAGAO. AF_10/2020 l X 8,68 337,62 216,48 0.01 %
SISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, EORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNEGIMENTO UN| 38,00 38,00 2,07 389 10,96 366
E INSTALAGAO. AF_10/2020 l ' ' bis w182 41648 001 %
GiSJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A- FORNECIMENTO UN| 500 5,00 2,84 933 247 Ty
£ INSTALACAO. AF_10/2020 ‘ ) 20 16,88 €088 000%
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60A - FORNECIMENTO E UN[ 4,00 4,00 11,86 a7,82 50,68 a7 .44
INSTALAGAO. AF_10/2020 \ ' ' ' 19128 2872 001 %
DISJNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E UN| 12,00 12,00 17,78 61.23 79,01 1
INSTALAGAO. AF_10/2020 \ ’ ' 21338 478 84812 002 %
DISJGNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR . SORRENTE NOMINAL DE 2004 - UN|  2.00 2,00 41,48 47567 | 517.15 82,96
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 102020 \ ' \ ' ' o134 103430
BISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA UN| _ 500 5,00 237 12756 | 129,93 11,85 837,80 ©49,65 0,02 %
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA \ Un| 400 4,00 31,81 13138 | 163,19 127,24 625,52 852,76 0,02 %
{IASTE OF ATERRAMENTO &8 PARA SPDA- FGRNEGIMENTO E INSTALAGRO. UN| 15,00 15.00 792 62,36 7028 118,80 935,40 1.054.20 0,03 %
AF_1212017 ’ ' ' T '
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC. DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M | 133006 3.59 422 781 4774
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF 122015 | ' 2 56128 1038776 026%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC. £ 55 1M (/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 1000,00 4.50 363 813 3500
PAREDE - FORNECMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 \ M | 100000 ' \ ' 00 3.630,00 8.130,00 021%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 %M (2, PARA REDE ENTERRADA DE 456,51 404 18,15 22.19 18443 8
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 \ M| asest ' ‘ ' 30 28586 1012099 026 %
ELETROCALHA CHA® PRE ZN. FOGO "CY CIABAS 50X50 MM S/TAMPA \ M| 2408 24,06 1617 \ 20,77 \ 3094 244,69 299,73 74441 0,02 %
—AMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 5O X 50 MM M| 2408 24,06 634 6.16 12,50 152,54 14821 300,75 0,01 %
¥ UADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM SHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM GARRAMENTO 9,00 555 | 56748 535,01‘ 165.77 0732 00
TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - un| 900 ) o - 0,13 %
FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 .
= = S = S X S Th ey s s 3
ESTRUTURA TIPON3 COM S RANSFORMADOR 112,5 KVA - 32 - 12.6-13,8/0,220- UN[ 1,00 100 | 415495 | 3485106 | 3900801 4154.95 34 851,06 39.006,01 0,99 %
0,380KV ' ’ o o '
—{ESTRUTURA iPG N3-N3 COM CHAVE FUSIVEL _ UN| 2,00 2.00 745701 | 397934 | 543725 2915.82 7.958,68 10.874,50 0,27 %
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL S5 CARGA DE PQS DE S CLASSEBC- - - ol 100 100 14,10 20290 | 217.00 ~e10 02,
FORNECIMENTOE INSTALACAO. AF_10/2020 P ' ) ! 20250 27.00 o0 %
EXTINTOR MULTI USO EMPO ABC (8 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC \ un 12,00 12,00 13.45 \ 183,79 \ 197,24 161,40 2.205,48 2.366,88 0,08 %
[GMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 VIFADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - UN 72.00| 7200 432 19.29 23,61 311,04
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 02/2020 \ ‘ \ ’ ' 138888 169992 004 %
T UMINAGAO DE EMERG NCwA LED 2200 LUMENS 2 F: OCO AUT. ] ] UN 2,00 400 |- 432 248,72 17.28 994,88 1.012,16 0,03 %
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, “13 X 26" CM. 59,00 27.94 260,19 1.388,27 1.648,46
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS UN 59,00 ’ ' o o 0,04 %
SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 18820) "
BLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40° CM, 3.00 rey] 90,92 2533 353 12276 155,09
£M PVC *2* MM ANT-CHAMAS UN 3,00 ' ' ’ 0,00 %
(SMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NER 18820) 8
SLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE. UADRADA, 20 X 20° CM, EM 31,00 241 76,68 31,09 136,71 827,08 963,79
PVC 2 MM ANTI-CHAMAS UN 31,00 ' ' ' 0,02 %
SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) g
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 2 172", EMAGO GALVARIZADO. \ ] 2156| 2156 27,05 75,02 \ 102,07 583,20 1617,43 2.200,62 0,06 %
AF_04/2019_P : 17, 200, X
SUARDACORPO DE AGO GALVANIZADO DE T70MDE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2ESPAGADOS DE 11,66 166507 | 29320 | 458.27 192472 341871 534342
1 20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" SRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO ' s e
com M 11,66 0,13 %
CHUMBADOR MECANICO. AF,04/2019.F

8T 317/0001-78 1 ¢

EXCEL COMERCIC E SERVIGOS LTDA &
R PRESIDENTE CERDA, N°51,CD. 48, LT. 06, SL. 01 (E
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Obra

CRE: Goi#nia -
ESTADUAL SEVE!
END.: RUA VM - Z,

GO

LOCAL: Goiinia - GO

AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m* | REFORMA: 472,00m*

ttem
18.6.4
18.6.5

18.6.6

186.7

186.8

18.1

19.2

0JO SICRO?3 - 07/2022 - Goibs

ARAUJ
Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO 1 - GOIANIA - GO

} TOTAL: 3.309,05m*

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Goias 20,99%

AGETOP CIVIL - 1172022 - Goiés

Encargos Socials
Onerado

Planitha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mo de Obra

Codigo |Banco Descrigio Und
COMPE5 Proprio FLEXIVEL. PARA USO EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS, FORMAGAO 2 m
CONDUTORES DE SEGAQ 1.5 MM
COMP8E Proprio COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHOIFEMEA, UN
DE 3/4"
95745 SINAP! ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, M
- INSTALADO EMTETO- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P
DETECTOR PTIMO DE FUMAGA (DOF). AUTOMATICO. PARA OPERAG O NA TENSAQ DE FUNGIONAMENTO 17...
COMP87 Préprio 24VCC, CORRENTE DE FUNC\ONAMENTO 10NA, TEMPERATURA DE FUNClONAMENTO .25... +60°C, GRAU DE UN
PROTEGAO P44
92865 SINAPL CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_1212015 i e ]
270802 AGETOP MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOSIP!NTADOS) - CcJ
CIVIL 3 UNIDADES
270501 AGETOP LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CiviS) ™

CIVIL

Quant.
Parcial
205,00
205,00

6,00

17,00

4,00

Quant.
Total
205,00
205,00
6,00

17,00

17,90

ryy]

86,26

167

/{&M

[37.301.317/0001-781

EXCEL COMERCIOE SE
R. PRESIDENTE C* 2DA, N°61, oﬂ?gﬁst’;%

 JD.PRESIUENTE CEP:7
 74.353-1
L_ GOIANIA-GO w

_J

(

Valor Unit
MAT.
394
14,93
12,18

8162

4,95

222027 2306,53

1,33

Total
4,55

28,82
17,25

99,52

9,42

3,00

M.O.
125,0

2847,45
30,42

304,30
7,88
86.26

5526,11

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DO COLEGIO

Total
MAT.
807,7
3.060,85
73,08

1.387,54

19,80

222027

4.401,04

Peso (%)
Total
932,75 00z %
5.908,10 015 %
103,50 0,00 %
169184
0,04 %
37,68 0,00 %
2.306,53 0,06 %
9.927,15 025 %
3.958.600,96
830.910,34
2.789.511,30]

320000




CRE: Goidnia - GO
OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO

END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO If - GOIANIA - GO
LOCAL: Goiania- GO

~~

GOVERNO DE GOIAS (
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

FONTES : SINAPI - 09/2022 - Goias
SICRO3 - 0712022 - Goits
AGETOP CIVIL - 1172022 - Goids

JD. PRESILNTE CEP: 74.35
3-100
L IANIA-GO

]

AREA:  CONSTRUIR: 2.837,05m? | REFORMA: 472,00m? | TOTAL: 3.309,05m? BDI: 2000%
100,00%
249.392,92
80,00% 20,00%
6.699,48 1.674.87
100,00%
4.059,00 -
10,60% 8,66% 7,96% 7.16% 5,02% 717% 14,06% 11,86% = | . 11,98% 14,68% —
28.816,34 25.986.40 21.659,87 19.455,79 13.669,87 19.510,21 38.231,30 | 32.244,91 32.598,65 39.945,50
45,00% 56,00%
160.156,82 196.747,22
100,00%
35.772,68
20,00% 80,00%
55.049.48 220.197,91
50,00% 50,00%
299.179,45 299.179.45
46,00% 66,00%
80.221,22 98.048,16
100,00%
24.516,02
50,00% 50,00%
79.243,22 79.243.22
50,00% 50,00%
159.731,69 159.731,60
50,00% 60,00%
" 94.806,66 94.896,66
100,00% L
36.385,65 7
100,00% i
34.293,78
100,00%
34.444,73
50,00% 50,00%
146.729,81 146.729,81
100,00%
183.037,16
100,00%
163.103,16
20,00% 80,00%
342559 13.702,34
100,00% — —
/ 12.933,75 137 3043 1 00 =
EXC . g
Ae Kni RPRES%DC°“€R°'°ESERVI¢OS LTDA =
ENTE C:RDA, N*61, D, 49, LT. 05, SL. 01 o
o



CRE:

OBRA:

Golnia - GO

LOCAL:

AREA:

10.840,14
56,00% 45,00%
43.392,98 35.503,35
B - 50,00% 50,00%
29.435,98 29.435,98
23,00% 23,00% 27,00% 27,00%
62.068,39 62.068,39 72.862,89 72.862,89
23,00% 23,00% 27,00% 27,00%
43.829,40 43.829,40 51.451,90 51.451,90
T g 23,00% 27,00% 25,00% 25,00%
61.483,63 72.176,44 66.830,03 66.830,03
L i 23,00% 23,00% 27,00% 27,00%
29.125,76 29.125,76 34.191,11 34.191,11
i . 100,00%
I 11.591,58
& 100,00%
18.860,21
3§ . 100,00%
14.253,03
- 5 : S i 100,00%
16.008,26
- 45,00% 55,00%
29.939,34 36.592,53
s 100,00%
9.292,13
T 100,00%
205.454,30

AMPLIAGAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO
RUA VM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO

Goiéinia - GO

CONSTRUIR: 2.837,05m? | REFORMA: 472,00m? | TOTAL: 3.309,05m*

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

FONTES : SINAPI - 08/2022 - Goias
SICRO3 - 07/2022 - Goids
AGETOP CIVIL - 1172022 - Goida

GOVERNO DE GOIAS (

BD¥: 20,005

100,00%

VALOR TOTAL

( ¢4%¢7;z2 132%4£1>
37.30%317/0C01

EXLEL COMERCIG E SERV QOS u’ DA
SOIDENTE C2DA, N 61, 0D, 49,17, 06, SL. 01
JD. PRESILZNTE CEP: 74.353-100 _J
L. GOIANIA-GO

8>0000
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GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI (ONERADO) /
OBRA: AMPLIACAQO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO ?
END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAQ Il - GOIANIA - GO
LOCAL: Goiania - GO
AREA : CONSTRUIR: 2.837,05m? | REFORMA: 472,00m? | TOTAL: 3.309,05m*
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA % -

TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartit

Construgéo de Edificios 20,34 22,12 25,00

Administragdo Central

Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80
Risco 0,97 1,27 1,27 0,97
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 0,59
Lucro 6,16 7,40 8,96 6,16
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) 5,65 6,65 8,65 6,65
COFINS 3,00 3,00 : 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISSQN (**) 2,00 3,00 5,00 3,00 ,
TOTAL 20,99

Fonte da composigao, valores de referéncia e formula do BDI: Acorddo 2622/2013 - TCU - Plenario
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da formula abaixo:

(1+AC+S+R+GHL+DFHL+ L)
BD! = i-n -

Onde:

AC = taxa de rateio da Administragéo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
| = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

VER GARANTIA DESDE QUE F’REWSTD ma EDITAL. DA uctw;ao ENO OONTRATO b Exeoucﬁo .

17 ss R ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE 1SS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLACAO MUNIC!PAI .
PREVIDENCIARIA INSTITUIDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALARIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ‘

\ N& ucA O CvIL PODERA tMPAfG‘fAR AS TAXA$ DE BDI MEDIANTE A MAJ AO DO PERCENTUAL

L% (1 1L
R.PREQIDENTE C2 =0A, 101, G0, 4607 08, .0
5 PRESINGMTE CERTASE 5,100

< JVNIA-GO

17
ENCEL COMERCIO B ss:a\n.,{}s LYDA
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GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
PLANILHA RESUMO

CRE: Goiania - GO ]

OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO

END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Ii - GOIANIA - GO

LOCAL: Goiania - GO

AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m? | REFORMA: 472,00m? | TOTAL: 3.309,05m?

BDI: 20,99%

1 SERVIGOS PRELIMINARES E DEMOLIG ES R$ 224.472,85|R$ 271.589,70 5,67%
2 ADMINISTRAGAO R$ 224.902,00|R$ 272.108,93 5,68%
3 2 SALAS COM SANITARIOS - SEC XXI - 2015 R$ 498.028,75|R$ 602.564,98 12,58%
4 BLOCO DE 8 SALAS (2PAV.) COM SANITARIOS - PADRAO SEDUC R$ 852.593,97|R$ 1.031.553,44 21,53%
5 REFEITORIO COM COZINHA 2011 - PADRAO SEC. XXI R$ 343.889,41|R$ 416.071,80 8,68%
6 BLOCO ADMINISTRATIVO (LAJE PLANA) - PADRAO GOINFRA R$ 187.112,99IR$ 226.388,01 4,73%
7 BLOCO DE QUADRA EM ARCO MOD 01 - PADRAO SEDUC 2020 R$ 237.315,49|R$ 287.128,01 6,00%
8 BLOCO DE VESTIARIO COM SANITARIOS - PADRAO SEDUC 2020 R$ 215.664,55|R$ 260.932,54 5,45%
9 PASSARELAS R$ 76.305,40|R$ 92.321,90 1,93%
10 ACESSIBILIDADE RS 48.658,53|R$ 58.871,96 1,23%
11 CALCADAS E CANTEIROS RS 66.208,97 |R$ 78.896,33 1,65%
12 REFORMA R$ 294.159,88|R$ 355.904,04 7,43%
13 INSTALACOES HIDROSSANITARIA RS 9.383,78|R$ 11.3563,44 0,24%
14 INSTALAGOES HIDROSSANITARIA R$ 72.709,44|R$ 87.971,15 1,84%
15 BASE DO RESERVATORIO R$ 13.231,06|R$ 16.008,26 0,33%
16 INSTALAGOES DRENAGEM PLUVIAL/ICONDICIONADORES DE AR R$ 157.502,76|R$ T 190.562,59 3,98%
17 INGTALAGOES ELETRICAS RS 220.943,99|R$ ! 267.320,13 5,58%
18 SISTEMAS PARA PREVENGAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO R$ 204.283,46|R$ 247.162,56 5,16%
19 DIVERSOS R$ 12.233,68|R$ 14.801,53 0,31%

7.307° 2100041-781

EXGEL BOMCRCIO B SERVIGOS LTDA

R PREJIDENTE CZRDA N8, Q0. 49, LT, 08, 8L. 04
J4D. PRESILENTE CEP; 74.363-100

L... GOWNIA-GO .J

e Kresres

§2000

" A,



GOVERNO DE GOIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

T A A e e e e e e e ———

CRE: Goiania - GO

OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO DE ARAUJO

END.: RUA VM - Z, Qd 38, AREA1, VILA MUTIRAO Il - GOIANIA - GO

LOCAL: Goiania - GO

AREA: CONSTRUIR: 2.837,05m* | REFORMA: 472,00m? | TOTAL: 3.309,05m?
1.0 ESTRUTURA CONCRETO FCK 25MPA m® | 221,19 110,60
2.0 REVESTIMENTO DE PISO PISO GRANITINA m? | 1531,03 765,52
3.0 COBERTURA TELHAS m? | 1989,84 994:92

EXCE

.3

o Borios

7/0001-781

L COMERCIO E SERVIGOS LTDA

R PRESIDENTE C£RDA, N°61, Q0. 49, LT, 06, SL. 01
JO. PRESIDENTE  CEP: 74.353-100

L

GOIAN

IA-GO

6>0000



GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicéio do Servico

000030

22/07/2022 - 10:38

Pagina: 1711 de 1947

Tabela de pregos: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T175 - JULHO/2022 - SEM DESONERAGAO
W 220108 - PiISO CONCRETO SEMI POLIDO COM LASTRO (BASE) E=7,0 CM

Data base: 01/07/2022

Unidade: m2

o T o o B
0005 SERVENTE
0004 PEDREIRO )
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 6.74 14,76 119,02 0,1513 2,23
0010 CARPINTEIRO 9,54 20,89 119,02 0,0683 1,43
2386 BRITA No. 01
2497 BRITA No.02
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,64 16,4800 10,55
1540 1SOL 2/IGOL 2 OU EQUIVALENTE [ 12,65 0,0245 0,31
1896 POLMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO ( COM POLITRIZ)| m2 2,61 1,0000) 2,61
2388 PEDRISCO (DIAM. BRITA 0) m3 120,68 0,0143 1,85
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m 2,72 2,0000 5,44
1973 SIKA 1/ VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg 6.37 1,0000 6,37
(C) Total: | Ll 40,14
Custo direto total (A) + (B) + (C) + D) + B 8333
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitdrio total 63,33

= 7/000 1%;51&%

37.30
*"}’ CEL COMERCIO E SERVIGOS LTDA
1, FRESIDENTE CTROA, WP 61, Q0. 49, LT.06,5L. 01

D, PRESIUENTE CEP:74.353100
I " colnAGO

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

GOINFRA
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EXCEL

Excel Comércio e Servicos Ltda.

Endereco: Rua Presidente Cerda, n° 61, Qd. 49, Lt. 06, Sala 01, Jardim Presidente — Goiénia/GO.
CEP: 74.353-100 — Fone: (62) 3926-7157 - e-mail: excel.licitacao@gmail.com
CNPJ n° 37.301.317/0001-78 - Inscricéo Estadual: 10.798.632-9

ANEXO VI - DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Concorréncia Publica n2 043/2022
A Comissdo Permanente de Licitagdo da Secretaria de Estado da Educagdo
Yt

Declaro para os devidos fins, que NADIA DA SILVA SANTOS, portador(a) da Cédula de
identidade n2 4.411.233 SSP-GO e CREA/CAU n? 1019882930D — GO, CPF n? 003.941.111-76, representante
legal da empresa EXCEL COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob d n? 37.301.317/0001-78 tem
pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servi¢os, referente a Concorréncia
Publica n? 043/2022, Processo ne 2022.0000.604.0706, e ndo identifiquei erros/falhas nos projetos, que
seriam perceptiveis coma vistoria do local da obra.

Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de impugnacao aos
termos do edital, por previsdo do art. 41, §29, da Lei federal n2 8.666/1993. i

A auséncia de impugnacdo faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como elemento
impeditivo da correta formulagdo da proposta € do integral cumprimento do contrato, ndo me eximindo,

como Contratada, da responsabilidade pelo custo e execucao das adequagdes ao projeto, bem como da
~ possivel imputagao das sangdes legalmente previstas, tendo em vista o teor destg declaragao.

Goiania, 29 de margo de 2023.

Yo din da W
' NADIA DA SILYA SANTOS

Reprgsentante Tétnico Legal
(Com garimbo da pessoa juridica)

Obs.: A falta de alguma das informa

K7 307
EXCEL COMERCIOE SERVIGOS LTDA
. PRESIDENTE GERDA, I 61, G0. 49,LT. 63, 8L of
ID. PRESIDENTE CEP: 74.353-100 B

L GOIANIA-GO



