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Engenharia

I ANEXO IV — CARTA PROPOSTA |

Data: 25/05/2022
Tomada de Preco N° 074/2022

A COMISSAO DE LICITACAO DO SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

Prezados Senhores,

FERREIRA GEREMIAS CONSTRUTORA LTDA-ME n.° 44.077.595/0001-59, sediada
AV. CASTELO BRANCO N 1077 CIDADE JARDIM GOIANIA-GO, tendo examinado o Edital, vem
apresentar a nossa Proposta Comercial para execucdo na integra dos servigos motivo do objeto da
presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em
nossa proposta, cujo preco global € de RMOITOCENTOS E TRINTA E SETE MIL,
DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).

No prego proposto estéo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, méo de
obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais
encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos
servicos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos 0s Servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha
orcamentéria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta, € de 120 (cento e vinte dias) dias
consecutivos, a contar da data de sua apresentacao, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que
a variacdo de quantidades sera de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera
de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servicos de acordo com o memorial descritivo e
cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

O preco dos servigos constantes em nossa proposta sdo fixos e irreajustaveis.

GOIANIA, 25 DE MAIO DE 2022

%Wﬂ
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“  FERREIRA GEREMIAS CONSTRYJTORA LTDA-ME
C.N.P.J.: 44.077.595/0001-59

ENG. CIVIL ALBERTO SILVA FERREIRA
CPF n.° 069.952.546-27

{~44.077.595/0001-59 ¢
FERREIRA GEREMIAS CONSTRUTORA LTDA

AV, ENGENHEIRO ATILIO CORREIA LIMA NO 1077
QD. 122 LT.05 SALA 01 - CIDADE JARDIM
CEP: 74425-030

L_GOTANIA - 60.!



Engenharia

Tomada de Pregos n°:_074/2022 | Data Abertura: 25/05/2022

| Hora: 09:00

Local: Quinta Avenida, Qd. 71, N° 212 - Setor Leste Vila Nova,
GOIANIA-GO

Processo n°: 2022.0000.602.3985

Nome da Empresa: FERREIRA  GEREMIAS | Razio Social: FG ENGENHARIA

CONSTRUTORA LTDA-ME

Endere¢o da Empresa: AV. ENG. ATILIO CORREIA LIMA N 1077
CIDADE JARDIM GOIANIA-GO

CNPJ n°: 44.077.595/0001-59

Telefone: 62 998115511 [ Fax:

Nome do Responsavel Legal: ALBERTO SILVA FERREIRA

| CPF: 069.952.546-27

RG: 127954442 SSP/MG _Orgiio Exp.: SSP-MG | End. Residencial: RUA C-69 QD. 22 LT. 01 VILA ALPES GOIANIA-GO

Telefone: | Fax:

[ Cel.: 62 998115511

e-mail: fg.engenharia@outlook.com.br
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'UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DAMORES DO AMARAL MEDEIROS 52059472
OBRA CIDADE
RETIRADA DAS PLACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO EM SALAS DE AULA E SUBSTITUICAO POR ALVENARIA DE ITUMBIARA-GO.
TIJOLOS CERAMICOS E CONSTRUGAO DA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA.
ENDEREGQO CRE
Rua Atenas s/n° Bairro Nossa Senhora da Satde, ITUMBIARA-GO. ITUMBIARA-GO.
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
AGETOP E SINAPI - ONERADA 15/03/2022 1122,72
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT PRECO SEM PRECO PARTICIP. (%)
BDI COM BDI
1, RETIRADA DAS PLACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO EM SALAS DE AULA E UNID 1.00 683.640.23 837.254.19 100.00
SUBSTITUICAO POR ALVENARIA DE TJOLOS CERAMICOS E CONSTRUCAO DA
COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA.
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) 683.640.23 837.254,19 100,00

i 44.077.595/0001-59
FERREIRA GEREMIAS CONSTRUTORA LTDA

AV ENGENHEIRO ATILIO CORRELA LIMA N 1077
QD. 122 LT.05 SALA 01 - CIDADE JARDIM
CEP: 74.425-030

1 _GOTANTA

i GO,J




Engenharia

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA 'REFERENCIA SINAPT
ITUMBIARA-GO Rua Atenas s/n° Bairro Nossa Senbora da Saiide, ITUMBIARA-GO jan2022  ONERADA jani2022 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA
1206,30 58347 21284 o)
PLANILHA ORC AMENTARIA
TTEM]  TABELA CODIGO _ |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT| MAT MO T SERVICO

-

]

SERVICOS PRELIMINARES

1 15.944,02
[ GOINFRA 20103 |DEMOLIGAO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA P 361,44 0,00 11.92] 430,81
12 GOINFRA 20100 |DEMOLICAO MANUAL - COBERTURA TELHA METALICA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m 150,06 0,00 2.58 386,76
13 GOINFRA 20106 |RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA o 19,59 0,00 458 228,73
14 ‘GOINFRA 20155 |DEMOL MURO/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA C/TRANSP.C B.E CARGA o 287,33 0,00 481 1.383,09)
s ‘GOINFRA 20147 |DEMOLICAO DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO C/ TRANSP. ATE B E o 212,84 0,00 3.33 707,99
CARGA
16 ‘GOINFRA 20118 |DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA THOLO S/REAP. C/TR ATE CB. E CARGA ™ 0,06 0,00 28,65] T
17 GOINFRA 20127 |DEMOLICAO MANUAL DE LAJE CONC._ ARMADO C/TR ATE CB E CARGA (OC) Y 0,06 5,00 170,77 10,24
19 GOINFRA 20600 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - PADRAO e 16,20 70,22 1283 $59,35
GOINFRA
COCACAO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA ( FACE INTERNA
110 GOINFRA 20702 |DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m 212,84 435 1,16 117249
11 ‘GOINFRA 20109 | DEM PISO CIMENT SOBRE LASTRO CONC.C/TR ATE CB, E CARGA ™ 212,84 0,00 10,42] 2217,62
112 GOINFRA 21301 |PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE ™ 7,50 172,04 2,07 1.305,81
LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAQ GOINERA
111 SERVICOS PRELIMINARES - QUADRA
T12 GOINFRA 20165 |REMOGAO MANUAL DE FIO/CABO ELETRICO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA ™ 70,00 0,00) 0,31 21,56,
113 GOINFRA. 20167 JREMOCAO MANUAL DE LUMINARIA C/ TRANSF. ATE CB_E CARGA und. 5,00 5,00 091 362
114 GOINFRA 20128 |DEMOLICAO MANUAL DE PILAR CONC ARMADO C/TR ATE CB.E CARGA(OC) 3 475 0,00 206,25 979,70
T1s ‘GOINFRA 20109 |DEM PISO CIMENT SOBRE LASTRO CONC C/TR ATE CB. E CARGA S 3012 0,00 1042 313,82
COCACAO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA ( FACE INTERNA
116 GOINFRA 20702 DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m? 370,63 435 1,16} 2041,72
2 TRANSPORTES 3.243,18
21 ‘GOINFRA 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL w 38,00 25,78 7,08 324318
SERVICO EM TERRA G241
51 GOINFRA 40101 |JESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) w 495 0,00 25,22 124,54
32 GOINFRA 40902 |REATERRO COM APILOAMENTO w 2035 0,00 16,71 340,07
311 SERVICO EM TERRA - QUADRA
12 GOINFRA 30101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) S 543 .00 25,22 136,94
313 GOINFRA 409502 |REATERRO COM APILOAMENTO o 135 0,00 T6,71 22,56
4 [FUNDACOES E SONDAGENS 44.874.79|
41 GOINFRA 50302 |ESTACA A TRADO DIAM 30 CM SEM FERRO m 192,50 2231 27,58 9.603,28
42 GOINFRA 50901  |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) o 338 0,00) 31,94 139,87
43 GOINFRA 50902 |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) o 058 0,00 3,93 3,46
42 GOINFRA 51009 |FORMA TABUA PINHO PFUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) ™ 35,00 25,58 33,95 208362
45 GOINFRA 51017 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (0.C.) o 138 322.20 58,31 166664
46 _ N m 438 0,08 29,52] 129,62,
GOINFRA 51026  |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.)
47 ‘GOINFRA 52014 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ks 105,65 9,64 183 121235
48 GOINFRA 52004 |ACO CA S0-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 635,79 8,02 2,09 6.423,00
IXK} [FUNDACOES E SONDAGENS - QUADRA
i1z ‘GOINFRA 50302 |ESTACA A TRADO DIAM 30 CM SEM FERRO m 198,00 2231 27,58 5.877,66
413 GOINFRA 50901  |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) ™ 3,64 0,00 31,94 275.92
414 ‘GOINFRA 50902 |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) 3 T,08 0,00 393 524
415 GOINFRA 51009 |FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) S 36,08 25.58 33,95 274323
416 ‘GOINFRA 51017 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20- (0.C.) ™ S04 322,20 8.1 3287,62
iL7 GOINFRA 51026 |LANGAMENTO/APLICAGAO)ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C ) S 564 0,08 29,52 255,60
18 ‘GOINFRA 52014 JACO CA-60- 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) e 114,09 5,64 183 130,20
419 ‘GOINFRA 52004 |ACO CA 50-A - 8,0 MM (3/16) - (OBRAS CIVIS) Ke 580,00 5,02 2,09 5859,39)
5 JESTRUTURA 38.780,86
51 GOINFRA 0010 |VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA 3 1.90 131818 527,82 4.457,40
52 GOINFRA 0208 |FORMA CH COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U3V - (OBRAS CIVIS o 170,46 37,44 35,26 12.393.39
53 ‘GOINFRA 60305 | ACO CA-S0A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 256,67 781 2,09 2.538.77
54 GOINFRA 50304 |ACO CA-50 A - 5,0 MM (5/16) - (OBRAS CIVIS) Ks 372,86 5,02 2,09 3.766,78
55 GOINFRA 50314 JACO CA- 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 3 23728 9.64 133 2722,33
56 GOINFRA 60507 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (0.C.) ™ 10,70 322.20 581 3071,47
57 GOINFRA 60802 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) w 10,70 0,08 37.85 205,52
S11 ~[ESTRUTURA - QUADRA
512 ‘GOINFRA 50208 |FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS s 5934 37,44 35,26 3.950,82
<13 GOINFRA 50304 JACO CA-SO A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ke 169,64 8,02 2,09 1713,77
S.1.4 GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 42,50 9,64 1,83/ 487,69
515 GOINFRA 50507 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (0.C.) P 543 322,20 831 066,18
516 GOINFRA 50802 |LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) 3 543 0,08 37,85 205,94
G [IMPLANTAGAO INCENDIO 13,284,520
6.1 ‘GOINFRA 35003 |EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC und 1,00 157,99 11,76 169,74




62 COMPOSICAO ] COMP 235 SEE JPLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAP) und 1,00 30,82 0,89 31,70
63 TOMPOSICAO | COMP 236 SEE JPLACA DE SINALIZAG AO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL (GOINFRA + SINAPT) und 1,00 30,82 .89 31,70
64 GOINFRA 5006 JEXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC und 2,00 167,09 11,76 715,36
55 "~ SINAPT 57595 JLUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E| und 200 18,28 381 §8.35
INSTALACAO. AF_02/2020
56 COMPOSICAO | COMP 024 SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) und 5,00 30,82 0,89 158,55
5.7 COMPOSICAO | COMP 025 SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE ALERTA (GOINFRA + SINAPT) und 2,00 30,82 0,89 G
58 COMPOSICAO | COMP 277 SEE [MARCAGAO NO PISO - 1XI M PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) S 5,00 37,42 0,33 188,71
59 COMPOSICAO | COMP 026_SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA SAIDA DE EMERGENCIA wnd 10,00 30,82 0,89 317,06
6.1.1 INSTALACOES ESPECIAIS
512 GOINFRA 51009 JCENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAGOES MECANICAS wnd 1,00 5.780,18] 268484 8.465,02
2+2 CILINDRO P-45) _
REGUL ADOR DE PRESSAO PRIMEIRO ESTAGIO, 8 KG/H, REGULAVEL COM
6.1.3 GOINFRA 91011 MANOMETRO,PRESSAO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSAO DE SAIDA 0,5 A 2 BAR, CONEXOES und 1,00 311,70 11,29 322,98
DE ENTRADA E SADA 1/4" NPT
514 GOINFRA 51012 JTUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4" SCHEDULE 40, ROSCA NPT - NBR 5590 ™ 16,00 12,51 783 805,51
515 GOINFRA 51018 JCOTOVELO 90° FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 wnd %00 11,92 %35 S1,06
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXIVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRILICA COM COMPRIMENTO DE 500
616 GOINFRA 91041 Jmm E ROSCA DAS CONEXOES DE 7/8" R E. X 7/16'NS OU M20 X 7/16° NS - NBR 13419 und 4,00 26,79 731 136,40
617 GOINFRA. 51020 JTE DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 und 500 15.34 961 124,74
618 GOINFRA 51021 JLUVA REDUCAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" X 172", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR wnd 7,00 T0.16) ENT] 100,40
6925
619 GOINFRA 51022 JLUVA DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925 wnd 2,00 10,50 318 30.16
6110 GOINFRA 51024 |UNIAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA NPT - wnd 3.00 76,05 418 240,68
INBR 6925
111 GOINFRA 51025 |VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA und 2,00 129,71 11.29) 32199
ASME B16.34
6112 GOINFRA 91026 |REGISTRO ESFERA EM LATAO PARA GAS ROSCA 1/2' NPT MACHO MONOBLOCO ANGULAR und 3,00 8.8 627 178.18
5113 GOINFRA 51029 |VALVULA DE RETENGAO EMLATAO 7/16" NS () X 1/2° NPT (E) und 1,00 21,22 W18 7539
5114 GOINFRA 51031 |NIPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 wnd 6,00 11,01 218 L3
6115 GOINFRA 51034 |NIPLE DE REDUCAO DE LATAO MACHO/MACHO ROSCA NPT DE 172" x 14" und 2,00 12,48 718 56,63
5116 GOINFRA 91040 | TAMPAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4". CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 und 1,00 573 261 8,34
SUPORTE L', EM FERRO CHATO 1/8” X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE ACO GALVANIZADO
6.1.17 GOINFRA 91045 |3/4"- INCLUSO ABRACADEIRA TIPO "U” 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, BEM COMO A und 400 6.00 678 s114
FIXACAO NA PAREDE
6118 | COMPOSICAO | COMP 211_SEE JREGULADOR DE 2° ESTAGIO SKG/H (GOINFRA + COT) und 1,00 33,55 30,03 5,58
6119 | COMPOSICAO | COMP 23 Lsr?EEr;A ANTICORROSIVA (GOINERA + SINAPT) ™ 32,00 5,80 553 356,65
7 TALACOES ELETRICAS 34.006,16
71 GOINFRA. 72190 |QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR METALICO CB-24E - 150A und 1,00 649,78 78,36 728,13
72 GOINFRA 72198 |QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR METALICO CB-34E - 150A nd 2,00 780,80 T0a.47 1.770,54
73 GOINFRA. 70257 |ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 150 G und 1,00 1551 6,53 22,04
74 GOINFRA 70262 |BARRA DE COBRE 11/2" X 1/8" (10483 KG/M) ™ 5,00 130,18 17.49) 386,03
75 GOINFRA 70580 JCABO PVC (70°C) 1 KV No 1,5 MM2 ™ 150,00 172 131 454,08
76 GOINFRA 70581 JCABOPVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MMD ™ 00,00 563 143 2.032,30
77 GOINFRA 70582 JCABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2 ™ 300,00 3,73 1,57 158908
78 GOINFRA. 70584 |CABO PVC (70°C) 1 KV No. 10 MM2 ™ 100,00 3,99 183 108240
79 GOINFRA 70601 JCABO TELEFONICO CCLS0 1 PAR ™ 35,00 0,70 11 70,53
710 GOINFRA. 70633 JCAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO ™ 0,67 0,00 33,32 2,32
71 GOINFRA 70634 |CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E-5CM o 0,64 60,54 1328 743
712 GOINFRA 70636 |CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE | VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO g 144 T01,50) 94,20 281,79
= PAULISTA A-14
713 GOINFRA 70637 JCAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO ™ 007 83,64 19,66 7,23
714 GOINFRA. 70691 JCAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2° wnd 35,00 2,09 3.02 728,39
715 GOINFRA 71026 |CONECTOR RJ-45 CAT. 6 and 3.00 T.87 131 5,55
716 GOINFRA 71036 JCONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 50 MM2 wod 3.00 1287 10.45 59.96
717 GOINFRA. 71171 |DISTUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 52-A und 12,00 582 7,83 199,79
718 GOINFRA. 71174 |DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A S0A und 1,00 61,93 23,50 5,43
719 GQT_N?RA 71184 NISPOSITIVO DE PROTECAQ CONTRA SURTOS (D P S)275VDE 8§ A 40KA wnd 1,00 101,52 26,12 127,63
720 GOINERA. 71331 JFITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M wd 5,00 .60 10,45 §5.22
721 GOINFRA 71381 |HASTE REV COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR und 3,00 59,73 10,45 210,51
722 GOINFRA 7110 JINTERRUPTOR SIMPLES (I SECAO) und 500 3.7 519 55,19
723 GOINFRA. 71456 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D R ) TETRAPOLAR DE 40A-30mA and 1.00 15482 26,12 180,93
724 GOINFRA 71536 JLAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 28 W und 54,00 10,65 2,09 587,61
725 GOINIRA 71622 |LUMINARIA DL SOBREPOR COM REFLETOR DL ALUMINIO E ALETAS 2X28W nd 27,00 T90.21 10,10, 305844
726 GOINFRA. 72578 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V und 24,00 1,89 7,58 299,27
727 GOINFRA. 72585 |TOMADA HEXAGONAL 2P 1 T - 20A - 250V nd 4,00 547 758 224,71
728 GOINFRA 72591 |TOMADA TELEFONICA RU-11 und 1,00 10,79 5,66 20,45
729 GOINFRA. 72596 | TOMADA LOGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) und 3,00 13.30 5,66, 58,87
730 GOINFRA 71154 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM ™ 200,00 120 344 112816
731 GOINFRA 71196 |FLETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 40MM ™ 65,00 2,02 520 7708
732 GOINFRA 71205 JELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2° ™ 20,00 A7 13,07 430,84
711 INSTALAQOES ELETRICAS - QUADRA
712 GOINFRA 72170 JQUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A wnd 1,00 75,99 39,19 115.17
713 GOINFRA 71171 |DISTUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A wod 5,00 852, 783 39,89
714 GOINFRA 71173 |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A und 7,00 36,62 25,50 160,24
715 GOINFRA 71450 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D R ) BIPOLAR DE 25A-30mA wnd 1,00 135.78 15,67 5145
716 GOINERA 71184 |DISPOSITIVO DE PROTECAD CONTRA SURTOS (D.PS ) 275V DE 8 A 40KA und .00 To1,52 2612 255,27
717 GOINFRA 71211 |ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4* - PESADO ™ 60,00 10,78 7,83 111672
718 GOINFRA. 71213 |ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO | 1/4" - PESADO m 35,00 21,69 1608
719 GOINFRA 71214 |ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO | 2" - PESADO ™ 20,00 30,54 18.29) 576,62
7110 GOINFRA 70930 |CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" und 5,00 136 2,09 30,96
7101 GOINFRA 70571 |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" und 30,00 0,82 0.26 5.9
7112 GOINFRA 70372 |BRACADEIRA METALICA TIPO "D DIAM. 1 und 200 0,94 026 382
7113 GOINFRA 70352 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM 1 und 2,00 0.48 0.26 49




7114 GOINFRA 71701 JLUVA DE ACO GALVANIZADO %" und 10,00 1.50) 105 75,52
7115 GOINFRA 71702 |LUVA DE AGO GALVANIZADO 1" und 2,00 1.76 157 6.65
7116 GOINFRA 70581 JCABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,50 mm’ m 3,00 2,63 143 12,19
7117 GOINFRA 70582 JCABO PVC (70°C) 1 KV No. 4,00 mmy’ m 320,00 373 157 169523
7118 GOINFRA 70585 JCABO PVC (70°C) 1 KV No. 6,00 mnw m 175,00 553 1.70 1.264.34
7119 GOINFRA 72570 JTOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) wnd 1,00 7,46 7.58 15.03
7120 GOINFRA 71660 |LUMINARIA CIRCULAR COM VIDRO PARA QUADRA ATE 400 W - BASE E-40 und 20,00 272,33 5,42 561510
7121 GOINFRA 750708 JGAIOLA PADRAO EM ACO CA-50 8.0 MM PARA PROTECAO DAS LUMINARIAS und 20,00 121,63 13.07 269403
7122 GOINFRA 71527 JLAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 400 W und 20,00 62,22, 2.0 1286,20)
721 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - QUADRA
722 GOINFRA. 71381 JHASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR wnd 500 59,13 10,45
723 GOINFRA. 70543 |CABO DE COBRE NU No 35 MM2 ™ 20,00 33.70 418
724 GOINFRA. 70544 |CABO DE COBRE NU No. 50 MM2 ™ 130,00 16,95 ryT
725 GOINFRA 71205 JELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 212" ™ 15,00 519 566
726 GOINFRA 70101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) > 614 0,00 25,22
727 GOINFRA 90502 |REATERRO COM APILOAMENTO S 6,14 0,00 16,71
ZD GOINFRA. TR0 [CATXA DF INSPRCAQ - TAMPA FM CONCRETO ARMADO 25 MPA F=SCM m 1,50 50,84 138
729 GOINFRA 1830 |CAIXA DE INSPECAO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA ™ 0,54 297,08 300,48,
E=SCM PARA O FUNDO
CATXA DE INSPECAO - ALVENARIA DE 12 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO
7210 GOINFRA 81831 |PAULISTA A-14 (COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE) m? 480 5723 63,40 578,98
7211 GOINFRA 31535 JCAIXA DE INSPECAO - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO / APILOAMENTO NO FUNDO o 0,75 0,00 33,32 24.98
7212 GOINFRA. 71016 JCONECTOR DE COMPRESSAO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 mm* wnd 5,00 530 10.45 94,45
73.1 = JINSTALACOES FIDROSSANITARIAS - QUADRA. 5.861,05
732 GOINFRA 32304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m 70,00 13,26 13,59 1.879,41
733 GOINFRA 81938 JJOELHO 9 GRAUS DIAMETRO 100 MM und 12,00 7,46 1,76 230,63
734 COTACAO COMP 77 JRALO HEMISFERICO DE FERRO FUNDIDO © 100mm (TIPO ABACAX]) - (GOINFRA + COT) und 2,00 35,98 523 164,84
735 GOINFRA 31525 |CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO PADRAO und 5.00 391,38 206,47 3.587,07
GOINFRA
8 ALVENARIAS E DIVISORIAS 15.747,17
51 GOINFRA. T00160 [ ALVENARIA DE TUOLO FURADO 172 VEZ 14X29%0 - 6 FUROS - ARG, (ICALH4ARML+100KG DE e 274,79 20,29 20,47 11.200,88
M3
2 GOINFRA 100204 JCUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TUOLO COMUM ™ 111,53 3.2 539 152912
8.1.1 ALVENARIAS E DIVISORIAS - QUADRA
512 GOINFRA 00160 JALVENARIA DE THOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (LCALH-4ARML+100KG DE e 74,02 20,29 2047 3.017,17
s
g IMPERMEABILIZAGAO 337634
o1 GOINFRA._ 120902 JIMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E-2,0 CM e 704,08 584 15.98 271049
511 IMPERMEABILIZAGAC - QUADRA.
512 GOINFRA 120902 |IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2.0 CM m 54,52 084 15.08 766585
10 ESTRUTURAS METALICAS 197.017,00
101 GOINFRA. 150307 JESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIFO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO Ke 3.489.45 19.23 0,00 7.095,14
ANTICORROSIVO
10.1.1 [ESTRUTURAS METALICAS - QUADRA
012 GOINFRA 750308 JESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO Ke 675691 19.23 0,00 129.921,86)
ANTICORROSIVO
T COBERTURAS T7475.76
w1 GOINFRA 160401 |COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA o 470,35 44,09 442 22.816,54
12 " SINAPL 35323 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES b 40,00 0,00 22,42 896,89
13 GOINFRA 760402 JCUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA ™ 36,60 13 14,29 930,48
14 “GOINFRA 160601 |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 36,60 36,73 77,69 1.992,06
s GOINFRA. To00e7 JCOBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS e 30,00 S7.47) IS 1.849,84
T COBERTURAS - QUADRA
e Cacs
112 GOINFRA. 760501 JCOBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV. e 2843 2697 575 T4.017,54
113 GOINFRA 160600 JCALHA DE CHAPA GALVANIZADA ™ 9,02 14,55 3615 626022
114 GOINFRA 0000 JFECHAMENTO LATERAL COM TELHA METALICA COM PINTURA ELETROSTATICA 0,65 mu COM w 261,18 59,58 514 25.785,57]
ACESSORIOS
T11s GOINFRA oo JCOBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VEU DE PROTEGAO 1,50 mm COM ACESSORIOS Y 17,66 57,22 ISy 2.926,62
2 issqumm.«s METALICAS 30.360,27
121 GOINFRA 180401 JESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 ¢ 119 C/FERRAGENS w 35,20 363,67 35,80 14.061,24
22 GOINFRA 80401 JESQDE CORRER CHAPA/VIDRO J9/710/312/313 o 4,90 215,48 35,80 1.231,24
123 ~GOINFRA T80314  |GUARDA CORPO COM CORRIMAO/TUBO INDUSTRIAL GC-1 m 13,82 384,96 13,07 5.500,81
124 GOINFRA. 180316 JCORRIMAO/TUBO INDUSTRIAL C-1 ™ 27,76 52,54 13.07 182141
25 GOINFRA. 180450 JPORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1A CFERRAGENS Y T0,08 SS1.ad 35,49 5890,15
12.1.1 [ESQUADRIAS METALICAS - QUADRA
1212 GOINFRA. 780280 JPORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/FERRAGENS o 504 340,43 33,90 1.849,42
13 'VIDROS 3.760,09
131 GOINFRA. 790107 JVIDRO FANTASIA - COLOCADO m 34,09 110,30 0,00 3.760,09
T4 [REVESTIMENTO DE PAREDE 11.914,71
141 GOINFRA 200101 |CHAPISCO COMUM p 361,39 181 253 157103
42 GOINFRA. 700403 |REBOCO (I CALH-4 ARFC+100kgCI/M3) m? 361,39 2,00 11,08 4.725,82
143 GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA o’ 58,83 30,67 18,79] 2.909,49
1411 REVESTIMENTO DE PAREDE - QUADRA
14.1.2 GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM m? 155,44 1,81 2,53 675,72
413 GOINFRA 300403 |REBOCO (1 CALH4 ARFC+100kgCUM3) 3 155,44 2.00 11,08 2.052,65
15 [FORROS 14.131,72]
151 "~ GOINFRA 710460 [FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUIDICA DF 3 212,84 889 751 413172
16 [REVESTIMENTO DE PISO 22.865,51
GRANITINA SMM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CL3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM
16.1 GOINFRA 221101 m* 212,84 52,66 13,43 14.066,16/
T62 GOINFRA 731102 |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM ™ 111,53 12,08 0,00] 157034
165 GOINFRA 550107 |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1.3 6 ESP=5CM (BASE) o 17.74 1833 .13 369,42
To4 GOINFRA 330002 |CIMENT RUSTIMP NATURAL E-2CM C/JUNTA PL.1CL3ARMG ™ 17,74 IR} 13,43 135,39




16.5 GOINFRA 220309 PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI3ARML) E ARGAMASSA m? 1985 34,26 20,61 1.089,12
COLANTE
1611 REVESTIMENTO DE PISO - QUADRA
T612 GOINFRA 220053 IiEGULiR)ZACAO DE PISO/LATE/ BASE PARA TINTA EPOXI (13) =2 CM e 315,95 921 736, 523508
17 i FDMINISTRACAO;MENSAIJSTAS 29.537,10
71 GOINFRA 250101 |ENGENEEIRO - (OBRAS CIVIS) b 58,00 0,00 55,78 5788,64
172 GOINFRA 250103 F,:I_CARREGADO ~(OBRAS CIVIS) — — o 340,00 0,00 18,58 817370
173 GOINFRA 30300 JPERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - w 83,47 2,76 5,00 612,24
AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
711 ADMINISTRACAG - MENSALISTAS - QUADRA
17.1.2 GOINFRA 250101 [ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) h 88.00 0,00] 65,78 5.788,64
17.1.3 GOINFRA 250103 FENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) b 440,00 0,00 18,58 8.173,79
18 [PINTURA 56.431,08
18.1 GOINFRA 260909 PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR. m? 254,15 8,11 6,45 3.701,44|
152 GOINFRA 761300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS e T5415 158 .85 214034
133 GOINFRA 260601 |PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO e 197,64 6.2 515 226621
T84 GOINFRA 761008 JFUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METALICAS o 10036 3,00 61 108,91
85 GOINFRA 261504 |PINTURA ESMALTE | DEMAO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTIC. o 100,36 200 561 §63.73
156 GOINFRA 261611 |PINTURA ALQUIDICA BRILHANTE DUPLA FUNCAO 2 DEMAOS = 50 MICRONS o 500,39 145 281 7133,55
811 PINTURA - QUADRA
8.2 GOINFRA 751700 |DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA ™ 351,54 0.55 5,55 178412
18.1.3 GOINFRA 261002 PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m? 315,93 20,73 9,94 9.691,72
18.1.4 GOINFRA 260909 PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR m? 270,64 8,11 6,45 3.941,60]
1817 GOINFRA 361005 JEUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METALICAS o 588 3.0, ol 10424
518 GOINFRA 361504 |PINTURA ESMALLTE 1 DEMAO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTIC. o .88 2,00 & 55,03
18.1.9 GOINFRA 261009 FUNDO PRIMER P/ ESTR. METALICA (2 DEMAOS) m? 476,09 10,61 2,81 6.389.12]
18.1.10 GOINFRA T51611  |PINTURA ALQUIDICA BRILHANTE DUPLA FUNGAO 2 DEMAOS = 50 MICRONS e 476,09 11,45 781 G 787,13
18.1.11 GOINFRA 261009 'FUNDO PRIMER P/ ESTR. METALICA (2 DEMAOS) - ALAMBRADO m? 378,81 10,61 2,81 5.083,63
18.1.12 GOINFRA 261611 PINTURA ALQUIDICA BRILHANTE DUPLA FUNCAO 2 DEMAOS = 50 MICRONS - ALAMBRADO m* 378,81 11,45 2,81 5.400,31
0 DIVERSOS 53.403,5
GOINFRA 370501 JLIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) e o1,50 0,92 1,48 21981
GOINFRA. 770804 |PLACA DE INAUGURAGAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM wnd 1,00 T109.60 307 115,67
GOINFRA 370811 JOBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAGAO - PADRAO GOINFRA wnd 1,00 224,92 32042 545,33
DIVERSOS - QUADRA
GOINFRA Toer 1AL AVBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2°#2.28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE 2 352,54 115,76 752 30.123,08
EXISTENTE) SEMPINTURA
GOINFRA >77095 {1 ADELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA E COMPENSADO (ASSENT /PINTADAS)ARO 3] 1,00 196354 139.80 210333
METALICO - 2 UNID.
GOINFRA 575555 SUPORTE EM FERRO GALVANIZADO REMOVIVEL PARA TABELA BASQUETE (ASSENT./PINTADOS <y 100 To105.40] 527,16 10.630,56
-2 UNID.
GOINFRA 271101 'TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. a 1,00 4.283,14 99,69 4.382,82]
GOINFRA. T7TT05 [CONTUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) 5] 1.00 134326 45,05 138830
GOINFRA 371301 JQUADRO DE GIZ (5,0X1,20 M C/EMBOGO PINTURA COMPLETO) und 700 35245|  37L50) 2895,79)
VALOR TOTAL 683.640,23
VALOR BDI (22,47% 153.613,96]
TOTAL ORCAMENTO 37.254,19
CUSTO PORM2? 1.630,64
MATERIAL S/ BDI 533.284,81
AO DE OBRA $/BDY  150.356,38
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L Engenharia

UMDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL DAMORES DO AMARAL MEDEIROS. 52059472

OBRA CIDADE

RETIRADA D:AS PLACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO EM SALAS DE 1§ULA E ITUMBIARA-GO.

SUBSTITUICAO POR ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS E CONSTRUCAO DA

COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA.

ENDERECO CRE

Rua Atenas s/n° Bairro Nossa Senhora da Saude, ITUMBIARA-GO. ITUMBIARA-GO.

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

AGETOP E SINAPL - ONERADA 15/03/2022 1122,72

SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI (R$)| PRECO COM BDI (R$) PARTIC. (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 15.944,02 19.526,64 2,33%
b. TRANSPORTES 3.243,18 3.971.92 0,47%
c. SERVICO EM TERRA 624,41 764,71 0,09%
d. FUNDACOES E SONDAGENS 44.874,79 54.958,16 6,56%
e. ESTRUTURA 38.780,86 47.494,92 5,67%
£ IMPLANTACAO INCENDIO 13.284,52 16.269,55 1,94%
g. INSTALACOES ELETRICAS 44.006,16 53.894,34 6,44%
h. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - QUADRA 5.861,95 7.179.13 0,86%
i. ALVENARIAS E DIVISORIAS 15.747,17 19.285,56 2,30%
j. IMPERMEABILIZAGAO 4.376,34 5.359,70 0,64%
k. ESTRUTURAS METALICAS 197.017,00 241.286,72 28,82%
L. COBERTURAS 77.475,76 94.884,56 11,33%
m. ESQUADRIAS METALICAS 30.360,27 37.182,22 4,44%
n. VIDROS 3.760,09 4.604,98 0,55%
o. REVESTIMENTO DE PAREDE 11.914,71 14.591,95 1,74%
p. FORROS 14.131,72 17.307,12 2,07%
q. REVESTIMENTO DE PISO 22.865,51 28.003,39 3,34%
r. ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 29.537,10 36.174,09 4,32%
S. PINTURA 56.431,08 69.111,14 8,25%
t. DIVERSOS 53.403,59 65.403,38 7.81%
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 683.640,23 837.254,19 100,00%

[ 44.077.595/0001-59 |
FERREIRA GEREMIAS CONSTRUTORA LTDA

AV, ENGENHEIRO ATILIO CORRELA LIMA NO 1077
QD. 122LT.05 SAT4 01 - CIDADE JARDIM
CEP: 74.425-030
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L Engenharia
[UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
COLEGIO ESTADUAL DAMORES DO AMARAL MEDEIROS 4
OBRA PRAZO
RETIRADA DAS PLACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO EM SALAS DE AULA E 120 dias corridos
|SUBSTITUICAO POR ALVENARIA DE TUOLOS CERAMICOS E CONSTRUCAO DA
COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL DATA
ITUMBIARA-GO. 03/15/2022
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
r DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR Parcelas: 1 2 3 4
837.254,19 Dias: 30 60 %0 120
[SERVICOS PRELIMINARES 19.526,64 % Periodo 100,00%
RS 19.526,64|R$ RS RS
TRANSPORTES 397192 % Periodo 100,00% 1
RS 3.971,92|R$ RS RS
[SERVICO EM TERRA 764,71 % Periodo 70,00% | 30,00%
RS 535,30|R$ 22941] R$ RS
FUNDACOES E SONDAGENS 54.958,16 % Periodo 70,00% 1 30,00%
RS 38.470,71|R$ 1648745] RS RS
ESTRUTURA 47.494,92 % Periado $0,00% 1 20,00%
RS 37.995,94]RS 9.49898] RS RS 0,00
IMPLANTAGAO INCENDIO 16.269,55 % Periodo 100,00%
RS RS RS 16.269,55
INSTALACOES ELETRICAS 53.89434 % Periodo 29.00% 71,00%
Irs RS 15.629,36] RS 38.264,98!
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - 7.179,13 % Periodo 79,00% 21,00%
QUADRA RS RS RS 5.671,51] RS 1.507.62
ALVENARIAS E DIVISORIAS 19.285,56 % Periodo 80,00% 20,00%
RS RS 15.42845] RS 3.857,11] RS
IMPERMEABILIZAGAO 5.359,70 % Periodo 100,00%
RS RS 5359,70] R$
ESTRUTURAS METALICAS 241.286,72 % Periodo 50,00% 50,00%
RS Ir$ 120.643,36] RS 120.643,36] RS
COBERTURAS 94.884,56 % Periodo | 49,00% 51,00%
RS IrsS 46.49344] RS 48.391,13] RS
ESQUADRIAS METALICAS 37.182,22 % Periodo $0,00% 20,00%
RS RS RS 29.745,78] RS 7.436,44)
VIDROS 4.604,98 % Periodo 100,00%
RS RS RS 4.604,98
REVESTIMENTO DE PAREDE 14.591,95 % Periodo 1 39.00% 61,00%
Ir$ RS 5.690,86] R$ 3.901,09
[FORROS 17.307,12 % Periodo 100,00%
RS RS RS RS 17.307,12
REVESTIMENTO DE PISO 28.003.39 % Periodo 40,00% 60,00%
RS R$ RS 11.201,36] RS 16.802,03
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 36.174,09 % Periodo 27,00% 26,00% 26,00% 21,00%
RS 9.767,00[R$ 9.40526] RS 9.405.26] RS 7.596.,56
PINTURA 69.111,14 % Periodo 100,00%
RS 0,00{RS RS 0,00] RS 69.111,14
DIVERSOS 65.403,38 % Periodo 20.00% 30.00%
RS RS R$ 13.080,68] RS 5232270
TOTAL  837.254,19 % PERIODO| 13,17% | 26,70% 31,45% 28,68%
VALOR PERIODO] RS 110.267,51{R$ 223.54605) RS 263.316,40) RS 240.124,22
% ACUMULADO 13,17% 39.87% 71,32% 100,00%
VALOR ACUMULADO] R§ 110.267,51|RS 333.813,57] RS 597.129.97| RS 837.254,19

[744.077.595/0001-59"
FERREIRA GEREMIAS CONSTRUTORA LTDA

AV, ENGENHEIRO ATILIO CORREIA LIMA NO 167
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L Engenharié

UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL DAMORES DO AMARAL MEDEIROS.

OBRA

RETIRADA PAS PLACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO EM SALAS DE AULA E SUBSTITUICAO POR ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS E
CONSTRUCAQ DA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA.

ENDERECO

Rua Atenas s/n° Bairro Nossa Senhora da Saude, ITUMBIARA-GO.

CIDADE
ITUMBIARA-GO.

CRE
ITUMBIARA-GO.

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

DESCRIGAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda

1) COFINS 100,00% 3.00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%
4) CPRB 100.00% 0,00% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 3,00% 3,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0.59% 0,59%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,80% 0,80%
8) Risco 100,00% 0.97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%
BDI - FINAL 22,47%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de célculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB — contribuigio previdenciéria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n®2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores entre o 1° ¢ 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acorddo 2.369/2011 — TCU — Plendrio ¢ disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018. (Foi utilizado para o
calculo a média da Taxa SELIC no perfodo de 11/2017 a 10/2018)

Onde:
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
DU = Dias (teis.

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores médios.

Observagio da AGETOP: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelt to, alag to, inundag@o,
desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas
modalidades de Obras Civis em Construgao (OCC); Instalagio ¢ Montagem (IM); e Obras Civis em Construggo e Instalagio ¢ Montagem (OCC/IM). Bem como
coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas bésicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura
de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em
grupo regido pela convengdo coletiva dos trabalhadores na industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da
AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do
Profissional na composicdo do célculo do B.D.L.

(8) Valores definidos  partir dos limites no ‘Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores entre 1° e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acorddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores adotados ¢ praticados no mercado ( ** ex ante ) ou aqueles

entre os 1° e 3° quartis.

onde:

AC = taxa de administracéo central

S = taxa de seguros

R = laxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneracao

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e I1SS)

(14+AC+S+R+G)IL+DEL+L} y

(1-1
{1-1

(=%

n
=

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acérddo n. 2.622/2013 —

TCUPlenario
Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000.00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central ¢ lucro para patamares

inferiores ao estipulado acima. .
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L Engenharia
UNIDADE ESCOLAR CIDADE
COLEGIO ESTADUAL DAMORES DO AMARAL MEDEIROS. ITUMBIARA-GO.
OBRA CRE
RETIRADA DAS PLACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO EM SALAS DE AULA E
SUBSTITUICAO POR ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS E CONSTRUCAO DA {ITUMBIARA-GO.
COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA.
ENDERECO DATA
Rua Atenas s/n° Bairro Nossa Senhora da Saude, [TUMBIARA-GO. 15/63/2022
RELATORIO CENTRAL
CODIGO ETAPA PRECO (R$)C/BDI|  PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 19.526,64 2,33%
b. TRANSPORTES 3.971,92 0,47%
C. SERVICO EM TERRA 764,71 0,09%
d. FUNDACOES E SONDAGENS 54.958,16 6,56%
e. ESTRUTURA 47.494.92 5,67%
f IMPLANTACAOQ INCENDIO 16.269,55 1,94%
INSTALACOES ELETRICAS 53.894.34 6,44%
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - QUADRA 7.179,13 0,86%
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 19.285,56 2,30%
. IMPERMEABILIZACAO 5.359,70 0,64%
k. ESTRUTURAS METALICAS 241.286,72 28,82%
L COBERTURAS 94.884,56 11,33%
m. ESQUADRIAS METALICAS 37.182,22 4,44%
n VIDROS 4.604,98 0,55%
o. REVESTIMENTO DE PAREDE 14.591,95 1,74%
p. FORROS 17.307,12 2,07%
q REVESTIMENTO DE PISO 28.003,39 3,34%
I ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 36.174,09 4,32%
. PINTURA 69.111,14 8.25%
t. DIVERSOS 65.403,38 7,81%
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) C/BDI 837.254,19 100,00%

éia . ‘%’?? ,5@%




L Engenhariai

UNIDADE ESCOLAR

) CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DAMORES DO AMARAL MEDEIROS. 52059472
OBRA CIDADE
RETIRADA DAS PLACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO EM SALAS DE AULA E SUBSTITUICAO POR ITUMBIARA-GO.
ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS E CONSTRUCAQ DA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA.
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
ITUMBIARA-GO. 112272
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
CODIGO SERVICO DESCRICAQ UNID QUANT PARC.
MAIOR
q m? 212,84 106,42
. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA
E .
COBERTURAS COBERTURA TELHA CERAMICA m? 470,39 235,195
% PINTURA PINTURA m? 976,48 48824

(*) Para os fins do inciso I dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execugdes apresentadas
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ANEXO V- DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Data: 25/05/2022
Tomada de Preco N° 074/2022

A COMISSAO DE LICITACAO SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

Declaro para os devidos fins, que A empresa, FERREIRA GEREMIAS CONSTRUTORA
LTDA-ME, CNPI/MF sob o n°. 44.077.595/0001-59, sediada 2 AV. ENGENHEIRO ATILIO CORREIA
LIMA N 1077 QD. 122 LT. 05 SETOR CIDADE JARDIM na cidade de GOIANIA-GO por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr(a) ALBERTO SILVA FERREIRA, portador(a) da Carteira de Identidade n.°
127954442 SSP/MG ¢ do CPF n.° 069.952.546-27, declara que tem pleno conhecimento do local e das

cercanias onde serdo executados os servicos, referente a8 Tomada de precos n° 074/2022, Processo n°

2022.0000.602.3985 —
[ 44.077.595/0001-59" |

FERREIRA GEREMIAS CONSTRUTORA LTDA

AV, ENGENHEIRO ATILIO CORRELA LIMA No 1077
QD. 122 LT.05 SALA 01 - CIDADE JARDIM
CEP: 74.425-030

L.GoTANTA - 60-J

GOIANIA, 25 DE MAIO DE 2022

Documento assinado digitaimente

v” ) ALBERTO SILVA FERREIRA

(‘ i B il Data: 05/05/2022 12:58:58-0300
N _ Verifique em https://verificador.iti.br
,4[/)‘607% : Unlial)

./ FERREIRA GEREMIAS CONSTRUTORA LTDA-ME
C.N.P.J.: 44.077.595/0001-59
ENG. CIVIL ALBERTO SILVA FERREIRA
CPF n.° 069.952.546-27

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na DESCLASSlFICAQAO da

empresa.



