
CÓDIGO ETAPA PREÇO  (R$) C/ BDI PARTIC  ( % )

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 167.362,33 5,56

b. TRANSPORTES 20.300,36 0,67

c. SERVIÇO EM TERRA 17.243,67 0,57

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 91.680,75 3,05

e. ESTRUTURA 176.710,73 5,87

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 271.313,25 9,01

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 141.816,90 4,71

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 18.413,67 0,61

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 53.778,07 1,79

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 18.363,97 0,61

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 704.613,59 23,41

o. COBERTURAS 138.317,24 4,59

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 126.811,09 4,21

r. VIDROS 3.147,29 0,10

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 139.014,34 4,62

t. FORROS 29.825,09 0,99

u. REVESTIMENTO DE PISO 350.240,36 11,64

v. FERRAGENS 6.644,14 0,22

x. ADMINISTRAÇÃO 159.306,31 5,29

y. PINTURA 156.808,99 5,21

z. DIVERSOS 218.492,46 7,27

3.010.204,60 100,00TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

RELATÓRIO CENTRAL
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