
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT  MAT  MO  T.SERVIÇO UNIT  VALOR TOTAL 

1, REFORMA E AMPLIAÇÃO UN 1,00 280.138,64R$  280.138,64R$  
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 73.977,99R$  73.977,99R$  

1.1.0.0.1. 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.953,69 3,62R$  -R$  7.072,35R$  7.072,35R$  

1.1.0.0.2. 20302
DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I  COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - 
INCLUSO PALETES

UN 1,00 1.443,92R$  614,14R$  2.058,06R$  2.058,06R$  

1.1.0.0.3. 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 
6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 354,95R$  2,54R$  2.681,17R$  2.681,17R$  

1.1.0.0.4. 21601
EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.953,69 31,82R$  -R$  62.166,41R$  62.166,41R$  

1.2. TRANSPORTES 580,64R$  580,64R$  

1.2.0.0.1. 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - 
( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 139,11R$  151,21R$  290,32R$  290,32R$  

1.2.0.0.2. 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO 
CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 139,11R$  151,21R$  290,32R$  290,32R$  

1.3. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 4.024,50R$  4.024,50R$  
1.3.0.0.1. 50101 SONDAGENS P/INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 50,00 80,49R$  -R$  4.024,50R$  4.024,50R$  

1.4. ADMINISTRAÇÃO 131.213,50R$  131.213,50R$  
1.4.0.0.1. 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 550,00 -R$  82,37R$  45.303,50R$  45.303,50R$  
1.4.0.0.2. 250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 2.200,00 -R$  39,05R$  85.910,00R$  85.910,00R$  

1.5. DIVERSOS 70.342,01R$  70.342,01R$  
1.5.0.0.1. 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 150,00 1,06R$  1,85R$  436,50R$  436,50R$  
1.5.0.0.2. 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.480,88R$  4,63R$  1.485,51R$  1.485,51R$  
1.5.0.0.3. 271500 CAFE DA MANHA RE 4.400,00 2,57R$  -R$  11.308,00R$  11.308,00R$  
1.5.0.0.4. 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 4.400,00 12,98R$  -R$  57.112,00R$  57.112,00R$  

2, REFORMA SANITÁRIOS FEMININO E MASCULINO UN 1,00 16.350,58R$  16.350,58R$  
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 715,49R$  715,49R$  

2.1.0.0.1. 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 0,41 -R$  35,41R$  14,51R$  14,51R$  
2.1.0.0.2. 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 1,47 -R$  3,54R$  5,20R$  5,20R$  
2.1.0.0.3. 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 3,24 -R$  5,66R$  18,33R$  18,33R$  
2.1.0.0.4. 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA UN 4,00 -R$  4,72R$  18,88R$  18,88R$  
2.1.0.0.5. 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA UN 3,00 -R$  3,54R$  10,62R$  10,62R$  

2.1.0.0.6. 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATÉ 
CB. E CARGA

UN 3,00 -R$  4,16R$  12,48R$  12,48R$  

2.1.0.0.7. 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 1,48 -R$  147,27R$  217,95R$  217,95R$  

2.1.0.0.8. 20115 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO C/TRANSP.ATE CB. E CARGA M2 93,32 -R$  3,54R$  330,35R$  330,35R$  

2.1.0.0.9. 20147 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC  INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 21,21 -R$  4,11R$  87,17R$  87,17R$  

2.2. TRANSPORTES 237,62R$  237,62R$  
2.2.0.0.1. 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,53 34,11R$  8,86R$  237,62R$  237,62R$  

2.3. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 748,11R$  748,11R$  
2.3.1. ESTACAS 748,11R$  748,11R$  

2.3.1.1. SANITÁRIOS 748,11R$  748,11R$  
2.3.1.1.1. 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 6,00 28,66R$  33,99R$  375,90R$  375,90R$  
2.3.1.1.2. 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 25,55 8,79R$  2,46R$  287,43R$  287,43R$  
2.3.1.1.3. 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 6,65 10,59R$  2,16R$  84,78R$  84,78R$  

2.4. ESTRUTURA 688,40R$  688,40R$  
2.4.1. VIGAS BALDRAMES 688,40R$  688,40R$  

2.4.1.1. SANITÁRIOS 688,40R$  688,40R$  
2.4.1.1.1. 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,53 -R$  31,59R$  16,74R$  16,74R$  
2.4.1.1.2. 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,77 -R$  4,92R$  8,70R$  8,70R$  
2.4.1.1.3. 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,05 130,13R$  24,62R$  7,73R$  7,73R$  
2.4.1.1.4. 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 5,56 26,28R$  9,39R$  198,32R$  198,32R$  

2.4.1.1.5. 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,32 393,48R$  73,02R$  149,28R$  149,28R$  

2.4.1.1.6. 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,32 -R$  42,90R$  13,72R$  13,72R$  

2.4.1.1.7. 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,21 -R$  20,93R$  4,39R$  4,39R$  
2.4.1.1.8. 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 8,00 9,12R$  2,46R$  92,64R$  92,64R$  
2.4.1.1.9. 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 7,72 8,79R$  2,46R$  86,85R$  86,85R$  

2.4.1.1.10. 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8,63 10,59R$  2,16R$  110,03R$  110,03R$  
2.5. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 440,32R$  440,32R$  

2.5.0.0.1. 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 9,27 23,26R$  24,24R$  440,32R$  440,32R$  

2.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.133,00R$  1.133,00R$  
2.6.0.0.1. 200101 CHAPISCO COMUM M2 18,54 2,21R$  3,01R$  96,77R$  96,77R$  
2.6.0.0.2. 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 18,54 8,75R$  12,07R$  386,00R$  386,00R$  
2.6.0.0.3. 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 11,24 35,41R$  22,44R$  650,23R$  650,23R$  

2.7. ESQUADRIAS METÁLICAS 3.620,00R$  3.620,00R$  
2.7.0.0.1. 180509 PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS M2 7,02 476,21R$  39,46R$  3.620,00R$  3.620,00R$  

2.8. PINTURA 1.058,83R$  1.058,83R$  
2.8.0.0.1. 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 15,97 1,41R$  6,16R$  120,89R$  120,89R$  
2.8.0.0.2. 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 21,06 3,92R$  6,56R$  220,70R$  220,70R$  
2.8.0.0.3. 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 15,97 9,49R$  12,30R$  347,98R$  347,98R$  
2.8.0.0.4. 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 21,21 1,59R$  8,01R$  203,61R$  203,61R$  
2.8.0.0.5. 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 21,21 3,10R$  4,71R$  165,65R$  165,65R$  

2.9. IMPERMEABILIZAÇÃO 1.072,25R$  1.072,25R$  
2.9.1. BALDRAME 167,43R$  167,43R$  

2.9.1.0.1. 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 5,47 11,87R$  18,74R$  167,43R$  167,43R$  

2.9.2. PAREDES 904,82R$  904,82R$  

2.9.2.0.1. 120208 IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL M2 44,86 8,99R$  11,18R$  904,82R$  904,82R$  

2.10. REVESTIMENTO DE PISO 2.870,33R$  2.870,33R$  

2.10.0.0.1. 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 21,21 23,09R$  9,85R$  698,65R$  698,65R$  

2.10.0.0.2. 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 21,21 63,50R$  15,96R$  1.685,34R$  1.685,34R$  

2.10.0.0.3. 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 21,21 22,93R$  -R$  486,34R$  486,34R$  

2.11. DIVERSOS 1.324,56R$  1.324,56R$  

2.11.0.0.1. 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 2,40 507,64R$  44,26R$  1.324,56R$  1.324,56R$  

2.12. FORROS 2.441,67R$  2.441,67R$  

2.12.0.0.1. 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 21,21 57,86R$  11,19R$  1.464,55R$  1.464,55R$  

2.12.0.0.2. 96123 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P M 26,80 29,33R$  7,13R$  977,12R$  977,12R$  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT  MAT  MO  T.SERVIÇO UNIT  VALOR TOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3, REFORMA LABORATÓRIOS UN 1,00 66.506,37R$  66.506,37R$  

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 2.493,76R$  2.493,76R$  

3.1.0.0.1. 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 11,62 -R$  35,41R$  411,46R$  411,46R$  

3.1.0.0.2. 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 6,13 -R$  5,66R$  34,69R$  34,69R$  

3.1.0.0.3. 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 2,58 -R$  147,27R$  379,95R$  379,95R$  

3.1.0.0.4. 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 3,32 -R$  147,27R$  488,93R$  488,93R$  

3.1.0.0.5. 20115 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO C/TRANSP.ATE CB. E CARGA M2 43,68 -R$  3,54R$  154,62R$  154,62R$  

3.1.0.0.6. 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 3,59 -R$  147,27R$  528,69R$  528,69R$  

3.1.0.0.7. 20147 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC  INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 119,68 -R$  4,11R$  491,88R$  491,88R$  

3.1.0.0.8. 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA UN 1,00 -R$  3,54R$  3,54R$  3,54R$  

3.2. TRANSPORTES 1.117,64R$  1.117,64R$  

3.2.0.0.1. 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 26,01 34,11R$  8,86R$  1.117,64R$  1.117,64R$  

3.3. ESTRUTURA 109,52R$  109,52R$  

3.3.0.0.1. 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,04 2.111,90R$  626,32R$  109,52R$  109,52R$  

3.4. ESQUADRIAS METÁLICAS 2.484,98R$  2.484,98R$  

3.4.0.0.1. 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS M2 2,00 727,96R$  39,46R$  1.534,84R$  1.534,84R$  

3.4.0.0.2. 180401 ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 3,60 221,73R$  42,20R$  950,14R$  950,14R$  

3.5. PINTURA 5.116,81R$  5.116,81R$  

3.5.0.0.1. 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 270,38 1,41R$  6,16R$  2.046,77R$  2.046,77R$  

3.5.0.0.2. 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 13,20 9,49R$  12,30R$  287,62R$  287,62R$  

3.5.0.0.3. 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 119,80 1,59R$  8,01R$  1.150,08R$  1.150,08R$  

3.5.0.0.4. 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 119,80 3,10R$  4,71R$  935,63R$  935,63R$  

3.5.0.0.5. 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 66,48 3,92R$  6,56R$  696,71R$  696,71R$  

3.6. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 832,20R$  832,20R$  

3.6.0.0.1. 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 17,52 23,26R$  24,24R$  832,20R$  832,20R$  

3.7. REVESTIMENTO DE PAREDE 8.246,73R$  8.246,73R$  

3.7.0.0.1. 200101 CHAPISCO COMUM M2 35,04 2,21R$  3,01R$  182,90R$  182,90R$  

3.7.0.0.2. 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 33,34 8,75R$  12,07R$  694,13R$  694,13R$  

3.7.0.0.3. 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 1,70 2,39R$  13,04R$  26,23R$  26,23R$  

3.7.0.0.4. 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 126,94 35,41R$  22,44R$  7.343,47R$  7.343,47R$  

3.8. DIVERSOS 23.433,67R$  23.433,67R$  

3.8.0.0.1. 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 42,46 507,64R$  44,26R$  23.433,67R$  23.433,67R$  

3.9. REVESTIMENTO DE PISO 13.233,87R$  13.233,87R$  

3.9.0.0.1. 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 119,80 63,50R$  15,96R$  9.519,30R$  9.519,30R$  

3.9.0.0.2. 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 62,40 13,90R$  -R$  867,36R$  867,36R$  

3.9.0.0.3. 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 124,17 22,93R$  -R$  2.847,21R$  2.847,21R$  

3.10. FORROS 9.437,19R$  9.437,19R$  

3.10.0.0.1. 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 119,80 57,86R$  11,19R$  8.272,19R$  8.272,19R$  

3.10.0.0.2. 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 62,40 18,67R$  -R$  1.165,00R$  1.165,00R$  

4, GERAL UN 1,00 138.403,91R$  138.403,91R$  

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 12.126,64R$  12.126,64R$  

4.1.0.0.1. COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA M2 55,93 0,36R$  12,27R$  706,39R$  706,39R$  

4.1.0.0.2. 20101 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 55,93 -R$  5,10R$  285,24R$  285,24R$  

4.1.0.0.3. 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA UN 4,00 -R$  3,54R$  14,16R$  14,16R$  

4.1.0.0.4. 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATÉ 
CB. E CARGA

UN 4,00 -R$  4,16R$  16,64R$  16,64R$  

4.1.0.0.5. 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA UN 4,00 -R$  4,72R$  18,88R$  18,88R$  

4.1.0.0.6. 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 1,30 -R$  3,54R$  4,60R$  4,60R$  

4.1.0.0.7. 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 10,22 -R$  5,66R$  57,84R$  57,84R$  

4.1.0.0.8. 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 16,36 -R$  35,41R$  579,30R$  579,30R$  

4.1.0.0.9. 20103 DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 59,68 -R$  14,73R$  879,08R$  879,08R$  

4.1.0.0.10. 20101 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 59,68 -R$  5,10R$  304,36R$  304,36R$  

4.1.0.0.11. 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 60,00 -R$  147,27R$  8.836,20R$  8.836,20R$  

4.1.0.0.12. 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 6,64 -R$  35,41R$  235,12R$  235,12R$  

4.1.0.0.13. COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA M2 6,05 0,36R$  12,27R$  76,41R$  76,41R$  

4.1.0.0.14. COMP 073_SEE DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) H 2,00 -R$  14,16R$  28,32R$  28,32R$  

4.1.0.0.15. 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 0,47 -R$  35,41R$  16,64R$  16,64R$  

4.1.0.0.16. 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 11,92 -R$  5,66R$  67,46R$  67,46R$  
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.2. TRANSPORTES 4.119,53R$  4.119,53R$  

4.2.0.0.1. 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 95,87 34,11R$  8,86R$  4.119,53R$  4.119,53R$  

4.3. SERVIÇO EM TERRA 2.658,78R$  2.658,78R$  

4.3.0.0.1. 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 939,50 0,16R$  0,30R$  432,17R$  432,17R$  

4.3.0.0.2. 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA M2 939,50 -R$  2,37R$  2.226,61R$  2.226,61R$  

4.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 3.332,42R$  3.332,42R$  

4.4.1. ESTACAS 2.012,06R$  2.012,06R$  

4.4.1.1. CIRCULAÇÃO BLOCO A 1.508,99R$  1.508,99R$  

4.4.1.1.1. 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,00 28,66R$  33,99R$  751,80R$  751,80R$  

4.4.1.1.2. 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 52,21 8,79R$  2,46R$  587,36R$  587,36R$  

4.4.1.1.3. 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,32 10,59R$  2,16R$  169,83R$  169,83R$  

4.4.1.2. CIRCULAÇÃO BLOCO B 503,07R$  503,07R$  

4.4.1.2.1. 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 4,00 28,66R$  33,99R$  250,60R$  250,60R$  

4.4.1.2.2. 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 17,41 8,79R$  2,46R$  195,86R$  195,86R$  

4.4.1.2.3. 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 4,44 10,59R$  2,16R$  56,61R$  56,61R$  

4.4.2. BLOCOS E ARRANQUES 1.320,36R$  1.320,36R$  

4.4.2.1. CIRCULAÇÃO BLOCO A 1.090,44R$  1.090,44R$  

4.4.2.1.1. 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,62 -R$  40,00R$  64,80R$  64,80R$  

4.4.2.1.2. 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,94 -R$  4,92R$  14,46R$  14,46R$  

4.4.2.1.3. 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,11 130,13R$  24,62R$  17,02R$  17,02R$  

4.4.2.1.4. 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,22 393,48R$  73,02R$  569,13R$  569,13R$  

4.4.2.1.5. 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 1,22 -R$  42,90R$  52,33R$  52,33R$  

4.4.2.1.6. 50903 REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M3 0,40 -R$  20,93R$  8,37R$  8,37R$  

4.4.2.1.7. 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 16,54 10,59R$  2,16R$  210,88R$  210,88R$  

4.4.2.1.8. 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 13,64 8,79R$  2,46R$  153,45R$  153,45R$  

4.4.2.2. CIRCULAÇÃO BLOCO B 229,92R$  229,92R$  

4.4.2.2.1. 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,36 -R$  40,00R$  14,40R$  14,40R$  

4.4.2.2.2. 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,72 -R$  4,92R$  3,54R$  3,54R$  

4.4.2.2.3. 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,03 130,13R$  24,62R$  4,64R$  4,64R$  

4.4.2.2.4. 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,25 393,48R$  73,02R$  116,62R$  116,62R$  

4.4.2.2.5. 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,25 -R$  42,90R$  10,72R$  10,72R$  

4.4.2.2.6. 50903 REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M3 0,11 -R$  20,93R$  2,30R$  2,30R$  

4.4.2.2.7. 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 6,39 9,70R$  2,46R$  77,70R$  77,70R$  

4.5. ESTRUTURA 4.680,05R$  4.680,05R$  

4.5.1. VIGAS BALDRAMES 992,75R$  992,75R$  

4.5.1.1. CIRCULAÇÃO BLOCO A 992,75R$  992,75R$  

4.5.1.1.1. 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,87 -R$  31,59R$  27,48R$  27,48R$  

4.5.1.1.2. 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,87 -R$  4,92R$  14,12R$  14,12R$  

4.5.1.1.3. 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,08 130,13R$  24,62R$  12,38R$  12,38R$  

4.5.1.1.4. 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 8,87 26,28R$  9,39R$  316,39R$  316,39R$  

4.5.1.1.5. 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,50 393,48R$  73,02R$  233,25R$  233,25R$  

4.5.1.1.6. 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,50 -R$  42,90R$  21,45R$  21,45R$  

4.5.1.1.7. 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,37 -R$  20,93R$  7,74R$  7,74R$  

4.5.1.1.8. 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 19,27 9,12R$  2,46R$  223,14R$  223,14R$  

4.5.1.1.9. 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 10,73 10,59R$  2,16R$  136,80R$  136,80R$  

4.5.2. PILARES 2.326,42R$  2.326,42R$  

4.5.2.1. CIRCULAÇÃO BLOCO A 2.326,42R$  2.326,42R$  

4.5.2.1.1. 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS M2 15,84 32,40R$  39,94R$  1.145,86R$  1.145,86R$  

4.5.2.1.2. 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,79 393,48R$  73,02R$  368,53R$  368,53R$  

4.5.2.1.3. 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,79 -R$  42,90R$  33,89R$  33,89R$  

4.5.2.1.4. 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 18,36 10,59R$  2,16R$  234,09R$  234,09R$  

4.5.2.1.5. 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 48,36 8,79R$  2,46R$  544,05R$  544,05R$  

4.5.3. VIGAS DE COBERTURA E VIGAS INTERMEDIÁRIAS 1.360,88R$  1.360,88R$  

4.5.3.0.1. 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS M2 9,60 32,40R$  39,94R$  694,46R$  694,46R$  

4.5.3.0.2. 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,54 393,48R$  73,02R$  251,91R$  251,91R$  

4.5.3.0.3. 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,54 -R$  42,90R$  23,16R$  23,16R$  

4.5.3.0.4. 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 11,54 10,59R$  2,16R$  147,13R$  147,13R$  
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4.5.3.0.5. 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 21,09 9,12R$  2,46R$  244,22R$  244,22R$  

4.6. IMPERMEABILIZAÇÃO 271,51R$  271,51R$  

4.6.1. CIRCULAÇÃO BLOCO A 271,51R$  271,51R$  

4.6.1.0.1. 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 8,87 11,87R$  18,74R$  271,51R$  271,51R$  

4.7. REVESTIMENTO DE PISO 2.955,79R$  2.955,79R$  

4.7.0.0.1. 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 92,60 20,46R$  11,46R$  2.955,79R$  2.955,79R$  

4.8. DIVERSOS 33.444,55R$  33.444,55R$  

4.8.0.0.1. 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA M 108,59 16,99R$  31,86R$  5.304,62R$  5.304,62R$  

4.8.0.0.2. 270210 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2 M2 740,25 13,89R$  5,93R$  14.671,75R$  14.671,75R$  

4.8.0.0.3. COMP 029_SEE PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 85,36R$  18,79R$  520,75R$  520,75R$  

4.8.0.0.4. 271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA M 40,00 186,28R$  96,23R$  11.300,40R$  11.300,40R$  

4.8.0.0.5. 270310
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO 
GOINFRA)

M2 12,65 89,46R$  40,74R$  1.647,03R$  1.647,03R$  

4.9. ESQUADRIAS METÁLICAS 30.054,90R$  30.054,90R$  

4.9.0.0.1. 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 
ACESSIBILIDADE)

M2 43,27 636,00R$  58,59R$  30.054,90R$  30.054,90R$  

4.10. REVESTIMENTO DE PAREDE 35.616,12R$  35.616,12R$  

4.10.0.0.1. 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 325,41 2,39R$  13,04R$  5.021,07R$  5.021,07R$  

4.10.0.0.2. 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM 
MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 519,00 18,54R$  40,41R$  30.595,05R$  30.595,05R$  

4.11. PINTURA 9.143,62R$  9.143,62R$  

4.11.0.0.1. 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 64,90 9,49R$  12,30R$  1.414,17R$  1.414,17R$  

4.11.0.0.2. 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 18,27 1,41R$  6,16R$  138,30R$  138,30R$  

4.11.0.0.3. 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 519,00 4,92R$  6,60R$  5.978,88R$  5.978,88R$  

4.11.0.0.4. 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 4,62 9,49R$  12,30R$  100,66R$  100,66R$  

4.11.0.0.5. 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 13,86 9,49R$  12,30R$  302,00R$  302,00R$  

4.11.0.0.6. 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 18,27 9,49R$  12,30R$  398,10R$  398,10R$  

4.11.0.0.7. 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7,20 2,16R$  110,55R$  811,51R$  811,51R$  

5, BLOCO REFEITÓRIO COM COZINHA - PADRÃO SEDUC 2020 - ADAPTADO UN 1,00 287.088,43R$  287.088,43R$  

5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.278,79R$  1.278,79R$  

5.1.0.0.1. 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO 
RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 235,94 4,01R$  1,41R$  1.278,79R$  1.278,79R$  

5.2. TRANSPORTES 709,43R$  709,43R$  

5.2.0.0.1. 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 16,51 34,11R$  8,86R$  709,43R$  709,43R$  

5.3. SERVIÇO EM TERRA 1.790,36R$  1.790,36R$  

5.3.1. IMPLANTAÇÃO 1.769,36R$  1.769,36R$  

5.3.1.0.1. 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 29,48 1,77R$  -R$  52,17R$  52,17R$  

5.3.1.0.2. 41005 CARGA MECANIZADA M3 29,48 1,41R$  -R$  41,56R$  41,56R$  

5.3.1.0.3. 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 29,48 5,00R$  -R$  147,40R$  147,40R$  

5.3.1.0.4. 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 294,80 2,73R$  -R$  804,80R$  804,80R$  

5.3.1.0.5. 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 29,49 1,89R$  -R$  55,73R$  55,73R$  

5.3.1.0.6. 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA M2 235,94 -R$  2,37R$  559,17R$  559,17R$  

5.3.1.0.7. 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 235,94 0,16R$  0,30R$  108,53R$  108,53R$  

5.3.2. INST. ELÉTRICAS 21,00R$  21,00R$  

5.3.2.0.1. 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,40 -R$  31,59R$  12,63R$  12,63R$  

5.3.2.0.2. 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,40 -R$  20,93R$  8,37R$  8,37R$  

5.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 19.043,36R$  19.043,36R$  

5.4.1. ESTACAS 11.581,28R$  11.581,28R$  

5.4.1.0.1. 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 92,50 28,66R$  33,99R$  5.795,12R$  5.795,12R$  

5.4.1.0.2. 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 398,42 8,79R$  2,46R$  4.482,22R$  4.482,22R$  

5.4.1.0.3. 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 102,27 10,59R$  2,16R$  1.303,94R$  1.303,94R$  

5.4.2. BLOCOS 7.462,08R$  7.462,08R$  

5.4.2.0.1. 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 10,62 -R$  40,00R$  424,80R$  424,80R$  

5.4.2.0.2. 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 19,11 -R$  4,92R$  94,02R$  94,02R$  

5.4.2.0.3. 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) M3 0,73 130,13R$  24,62R$  112,96R$  112,96R$  

5.4.2.0.4. 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 8,21 393,48R$  73,02R$  3.829,96R$  3.829,96R$  

5.4.2.0.5. 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 8,21 -R$  42,90R$  352,20R$  352,20R$  

5.4.2.0.6. 50903 REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M3 2,41 -R$  20,93R$  50,44R$  50,44R$  

5.4.2.0.7. 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 115,73 10,59R$  2,16R$  1.475,55R$  1.475,55R$  

5.4.2.0.8. 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 22,18 9,12R$  2,46R$  256,84R$  256,84R$  

5.4.2.0.9. 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 69,45 8,79R$  2,46R$  781,31R$  781,31R$  
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5.4.2.0.10. 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 14,00R$  -R$  84,00R$  84,00R$  

5.5. ESTRUTURA 41.413,82R$  41.413,82R$  

5.5.1. VIGAS BALDRAMES 9.397,24R$  9.397,24R$  

5.5.1.0.1. 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,27 -R$  31,59R$  229,65R$  229,65R$  

5.5.1.0.2. 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 24,23 -R$  4,92R$  119,21R$  119,21R$  

5.5.1.0.3. 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,70 130,13R$  24,62R$  108,32R$  108,32R$  

5.5.1.0.4. 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 85,48 26,28R$  9,39R$  3.049,07R$  3.049,07R$  

5.5.1.0.5. 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 4,85 393,48R$  73,02R$  2.262,52R$  2.262,52R$  

5.5.1.0.6. 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 4,85 -R$  42,90R$  208,06R$  208,06R$  

5.5.1.0.7. 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 2,42 -R$  20,93R$  50,65R$  50,65R$  

5.5.1.0.8. 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 177,27 9,12R$  2,46R$  2.052,78R$  2.052,78R$  

5.5.1.0.9. 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 12,54 8,79R$  2,46R$  141,07R$  141,07R$  

5.5.1.0.10. 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 85,64 10,59R$  2,16R$  1.091,91R$  1.091,91R$  

5.5.1.0.11. 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 14,00R$  -R$  84,00R$  84,00R$  

5.5.2. PILARES 12.667,34R$  12.667,34R$  

5.5.2.0.1. 60204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) M2 75,82 56,83R$  35,75R$  7.019,41R$  7.019,41R$  

5.5.2.0.2. 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 3,70 393,48R$  73,02R$  1.726,05R$  1.726,05R$  

5.5.2.0.3. 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 3,70 -R$  42,90R$  158,73R$  158,73R$  

5.5.2.0.4. 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 90,27 10,59R$  2,16R$  1.150,94R$  1.150,94R$  

5.5.2.0.5. 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 224,73 8,79R$  2,46R$  2.528,21R$  2.528,21R$  

5.5.2.0.6. 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 14,00R$  -R$  84,00R$  84,00R$  

5.5.3. VIGAS DE COBERTURA 11.398,10R$  11.398,10R$  

5.5.3.0.1. 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS M2 78,57 32,40R$  39,94R$  5.683,75R$  5.683,75R$  

5.5.3.0.2. 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 4,46 393,48R$  73,02R$  2.080,59R$  2.080,59R$  

5.5.3.0.3. 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 4,46 -R$  42,90R$  191,33R$  191,33R$  

5.5.3.0.4. 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 80,27 10,59R$  2,16R$  1.023,44R$  1.023,44R$  

5.5.3.0.5. 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 14,18 8,80R$  3,08R$  168,45R$  168,45R$  

5.5.3.0.6. 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 122,45 9,12R$  2,46R$  1.417,97R$  1.417,97R$  

5.5.3.0.7. 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 66,54 8,79R$  2,46R$  748,57R$  748,57R$  

5.5.3.0.8. 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 14,00R$  -R$  84,00R$  84,00R$  

5.5.4. LAJE 6.992,77R$  6.992,77R$  

5.5.4.0.1. 61101 FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA M2 61,79 95,61R$  17,56R$  6.992,77R$  6.992,77R$  

5.5.5. OUTROS 958,37R$  958,37R$  

5.5.5.0.1. 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,35 2.111,90R$  626,32R$  958,37R$  958,37R$  

5.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.852,80R$  13.852,80R$  

5.6.0.0.1. 70563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 M 775,00 2,03R$  1,70R$  2.890,75R$  2.890,75R$  

5.6.0.0.2. 70564 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 M 35,00 3,47R$  1,85R$  186,20R$  186,20R$  

5.6.0.0.3. 92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 10,00 5,89R$  4,43R$  103,20R$  103,20R$  

5.6.0.0.4. 70691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" UN 10,00 2,04R$  4,63R$  66,70R$  66,70R$  

5.6.0.0.5. 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 115,00 1,38R$  5,24R$  761,30R$  761,30R$  

5.6.0.0.6. 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 24,00 0,94R$  0,31R$  30,00R$  30,00R$  

5.6.0.0.7. 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 108,00 1,37R$  0,31R$  181,44R$  181,44R$  

5.6.0.0.8. 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 74,00 2,61R$  5,24R$  580,90R$  580,90R$  

5.6.0.0.9. 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 20,00 1,90R$  3,34R$  104,80R$  104,80R$  

5.6.0.0.10. 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 4,00 1,87R$  3,08R$  19,80R$  19,80R$  

5.6.0.0.11. 95808
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 3,00 11,41R$  10,91R$  66,96R$  66,96R$  

5.6.0.0.12. 95814
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 2,00 9,18R$  4,41R$  27,18R$  27,18R$  

5.6.0.0.13. 95805
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 15,00 10,05R$  8,96R$  285,15R$  285,15R$  

5.6.0.0.14. 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 2,00 7,61R$  12,32R$  39,86R$  39,86R$  

5.6.0.0.15. 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 12,63R$  6,16R$  18,79R$  18,79R$  

5.6.0.0.16. 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 9,00 4,33R$  6,48R$  97,29R$  97,29R$  

5.6.0.0.17. COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + COT) UN 2,00 74,83R$  2,14R$  153,94R$  153,94R$  

5.6.0.0.18. 71644 LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LÂMPADAS UN 1,00 104,96R$  9,94R$  114,90R$  114,90R$  

5.6.0.0.19. 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 2,00 11,89R$  3,93R$  31,64R$  31,64R$  

5.6.0.0.20. COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + COT) PÇ 32,00 131,66R$  2,31R$  4.287,04R$  4.287,04R$  

5.6.0.0.21. 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 26,00 5,64R$  8,94R$  379,08R$  379,08R$  

5.6.0.0.22. 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1,00 7,65R$  16,20R$  23,85R$  23,85R$  
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5.6.0.0.23. 72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 1,00 1,88R$  0,93R$  2,81R$  2,81R$  

5.6.0.0.24. 71043 CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) UN 1,00 3,01R$  8,94R$  11,95R$  11,95R$  

5.6.0.0.25. 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 796,79R$  22,23R$  819,02R$  819,02R$  

5.6.0.0.26. 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 117,03R$  30,82R$  443,55R$  443,55R$  

5.6.0.0.27. 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 67,00R$  8,43R$  75,43R$  75,43R$  

5.6.0.0.28. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 10,40R$  2,04R$  12,44R$  12,44R$  

5.6.0.0.29. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 10,00 9,93R$  1,45R$  113,80R$  113,80R$  

5.6.0.0.30. 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 7,00 156,54R$  18,50R$  1.225,28R$  1.225,28R$  

5.6.0.0.31. 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 30,00 4,09R$  6,16R$  307,50R$  307,50R$  

5.6.0.0.32. 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 42,00 0,42R$  0,31R$  30,66R$  30,66R$  

5.6.0.0.33. 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 31,00 0,56R$  0,31R$  26,97R$  26,97R$  

5.6.0.0.34. 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 62,00 1,68R$  0,31R$  123,38R$  123,38R$  

5.6.0.0.35. 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 150,00 0,05R$  0,31R$  54,00R$  54,00R$  

5.6.0.0.36. 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 150,00 0,11R$  0,50R$  91,50R$  91,50R$  

5.6.0.0.37. 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 8,90R$  11,40R$  20,30R$  20,30R$  

5.6.0.0.38. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4,00 9,79R$  1,07R$  43,44R$  43,44R$  

5.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 18.682,93R$  18.682,93R$  

5.7.1. PEÇAS E ACESSÓRIOS 7.859,53R$  7.859,53R$  

5.7.1.1. VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS 1.307,33R$  1.307,33R$  

5.7.1.1.1. 95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 243,27R$  13,44R$  256,71R$  256,71R$  

5.7.1.1.2. 80517 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 1,00 227,85R$  50,17R$  278,02R$  278,02R$  

5.7.1.1.3. 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 1,00 5,06R$  6,16R$  11,22R$  11,22R$  

5.7.1.1.4. 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO UN 1,00 111,76R$  4,63R$  116,39R$  116,39R$  

5.7.1.1.5. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 24,68R$  7,05R$  31,73R$  31,73R$  

5.7.1.1.6. 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 1,00 11,33R$  9,86R$  21,19R$  21,19R$  

5.7.1.1.7. 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 1,00 35,14R$  4,31R$  39,45R$  39,45R$  

5.7.1.1.8. COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 1,00 88,51R$  2,46R$  90,97R$  90,97R$  

5.7.1.1.9. COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO UN 5,00 40,19R$  3,89R$  220,40R$  220,40R$  

5.7.1.1.10. COMP 209_SEE TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 5,00 40,54R$  7,71R$  241,25R$  241,25R$  

5.7.1.2. LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS 1.458,42R$  1.458,42R$  

5.7.1.2.1. 80541 LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA UN 1,00 128,10R$  53,63R$  181,73R$  181,73R$  

5.7.1.2.2. 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 4,00 81,36R$  50,55R$  527,64R$  527,64R$  

5.7.1.2.3. 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 5,00 3,39R$  4,63R$  40,10R$  40,10R$  

5.7.1.2.4. 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 5,00 28,98R$  7,71R$  183,45R$  183,45R$  

5.7.1.2.5. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 5,00 9,70R$  1,88R$  57,90R$  57,90R$  

5.7.1.2.6. 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" UN 5,00 48,42R$  6,16R$  272,90R$  272,90R$  

5.7.1.2.7. 80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 5,00 34,31R$  4,63R$  194,70R$  194,70R$  

5.7.1.3. PIA E ACESSÓRIOS 2.913,34R$  2.913,34R$  

5.7.1.3.1. 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 7,00 93,11R$  6,16R$  694,89R$  694,89R$  

5.7.1.3.2. 80670 SIFAO P/PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 5,00 174,80R$  11,09R$  929,45R$  929,45R$  

5.7.1.3.3. 100852
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 5,00 193,37R$  10,62R$  1.019,95R$  1.019,95R$  

5.7.1.3.4. 80680 VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL) UN 5,00 47,03R$  6,78R$  269,05R$  269,05R$  

5.7.1.4. FILTRO E CHUVEIROS 158,13R$  158,13R$  

5.7.1.4.1. 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 1,00 76,07R$  15,42R$  91,49R$  91,49R$  

5.7.1.4.2. 80732 PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 1,00 26,45R$  10,79R$  37,24R$  37,24R$  

5.7.1.4.3. 80741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO UN 1,00 21,69R$  7,71R$  29,40R$  29,40R$  

5.7.1.5. TANQUES / TORNEIRAS 1.556,89R$  1.556,89R$  

5.7.1.5.1. 80803 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO  / 1 BATEDOR UN 1,00 160,33R$  24,66R$  184,99R$  184,99R$  

5.7.1.5.2. 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 1,00 1.160,91R$  15,42R$  1.176,33R$  1.176,33R$  

5.7.1.5.3. 80819 SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2" UN 1,00 145,54R$  11,09R$  156,63R$  156,63R$  

5.7.1.5.4. 80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 1,00 34,31R$  4,63R$  38,94R$  38,94R$  

5.7.1.6. REGISTROS 465,42R$  465,42R$  

5.7.1.6.1. 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 123,22R$  11,39R$  134,61R$  134,61R$  

5.7.1.6.2. 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 69,34R$  6,71R$  304,20R$  304,20R$  

5.7.1.6.3. 89351 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 23,27R$  3,34R$  26,61R$  26,61R$  

5.7.2. ÁGUA FRIA 3.052,44R$  3.052,44R$  

5.7.2.1. TUBOS DE PVC SOLDÁVEL 1.171,92R$  1.171,92R$  
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5.7.2.1.1. 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 36,00 4,82R$  3,70R$  306,72R$  306,72R$  

5.7.2.1.2. 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 42,00 19,74R$  0,86R$  865,20R$  865,20R$  

5.7.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL 87,50R$  87,50R$  

5.7.2.2.1. 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 2,41R$  1,21R$  36,20R$  36,20R$  

5.7.2.2.2. 81069 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" UN 5,00 5,95R$  4,31R$  51,30R$  51,30R$  

5.7.2.3. LUVAS DE PVC 176,12R$  176,12R$  

5.7.2.3.1. 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 5,00 2,28R$  1,21R$  17,45R$  17,45R$  

5.7.2.3.2. 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 6,00 5,90R$  4,31R$  61,26R$  61,26R$  

5.7.2.3.3. 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 3,00 26,77R$  5,70R$  97,41R$  97,41R$  

5.7.2.4. BUCHAS 46,24R$  46,24R$  

5.7.2.4.1. 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 9,37R$  2,19R$  46,24R$  46,24R$  

5.7.2.5. JOELHO 416,56R$  416,56R$  

5.7.2.5.1. 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 20,00 2,38R$  1,85R$  84,60R$  84,60R$  

5.7.2.5.2. 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 10,74R$  3,27R$  84,06R$  84,06R$  

5.7.2.5.3. 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 5,00 18,62R$  6,78R$  127,00R$  127,00R$  

5.7.2.5.4. 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 5,00 17,40R$  6,78R$  120,90R$  120,90R$  

5.7.2.6. TÊ 398,04R$  398,04R$  

5.7.2.6.1. 89617 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 6,00 3,72R$  2,44R$  36,96R$  36,96R$  

5.7.2.6.2. 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 6,00 12,98R$  9,24R$  133,32R$  133,32R$  

5.7.2.6.3. 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 6,00 11,46R$  9,24R$  124,20R$  124,20R$  

5.7.2.6.4. 81445 TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" UN 6,00 11,40R$  5,86R$  103,56R$  103,56R$  

5.7.2.7. UNIÃO 290,50R$  290,50R$  

5.7.2.7.1. 81462 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 5,00 11,42R$  2,78R$  71,00R$  71,00R$  

5.7.2.7.2. 81465 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 5,00 39,59R$  4,31R$  219,50R$  219,50R$  

5.7.2.8. ADESIVOS 465,56R$  465,56R$  

5.7.2.8.1. 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 4,00 59,73R$  -R$  238,92R$  238,92R$  

5.7.2.8.2. 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 4,00 56,66R$  -R$  226,64R$  226,64R$  

5.7.3. ESGOTO SANITÁRIO 3.245,00R$  3.245,00R$  

5.7.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 248,41R$  248,41R$  

5.7.3.1.1. 81663 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 5,00 39,46R$  6,78R$  231,20R$  231,20R$  

5.7.3.1.2. 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 1,00 10,43R$  6,78R$  17,21R$  17,21R$  

5.7.3.2. CURVAS 65,65R$  65,65R$  

5.7.3.2.1. 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM UN 5,00 4,50R$  8,63R$  65,65R$  65,65R$  

5.7.3.3. JOELHOS 339,37R$  339,37R$  

5.7.3.3.1. 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00 3,72R$  3,05R$  47,39R$  47,39R$  

5.7.3.3.2. 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 6,74R$  1,20R$  55,58R$  55,58R$  

5.7.3.3.3. 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM UN 15,00 2,62R$  8,63R$  168,75R$  168,75R$  

5.7.3.3.4. 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN 3,00 8,68R$  13,87R$  67,65R$  67,65R$  

5.7.3.4. JUNÇÕES 36,36R$  36,36R$  

5.7.3.4.1. 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM UN 2,00 9,24R$  8,94R$  36,36R$  36,36R$  

5.7.3.5. LUVAS 194,13R$  194,13R$  

5.7.3.5.1. 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM UN 6,00 1,39R$  4,31R$  34,20R$  34,20R$  

5.7.3.5.2. 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM UN 6,00 3,02R$  4,31R$  43,98R$  43,98R$  

5.7.3.5.3. 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM UN 3,00 5,70R$  5,55R$  33,75R$  33,75R$  

5.7.3.5.4. 82004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM UN 6,00 6,61R$  7,09R$  82,20R$  82,20R$  

5.7.3.6. REDUÇÕES 37,36R$  37,36R$  

5.7.3.6.1. 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM UN 4,00 7,18R$  2,16R$  37,36R$  37,36R$  

5.7.3.7. TÊ 81,70R$  81,70R$  

5.7.3.7.1. 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM UN 5,00 7,40R$  8,94R$  81,70R$  81,70R$  

5.7.3.8. TUBOS 2.242,02R$  2.242,02R$  

5.7.3.8.1. 82301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM M 18,00 5,57R$  7,39R$  233,28R$  233,28R$  

5.7.3.8.2. 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 48,00 12,82R$  1,51R$  687,84R$  687,84R$  

5.7.3.8.3. 82304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM M 42,00 15,42R$  16,03R$  1.320,90R$  1.320,90R$  

5.7.4. EXTRAS 4.525,96R$  4.525,96R$  

5.7.4.0.1. 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA UN 5,00 173,19R$  235,83R$  2.045,10R$  2.045,10R$  

5.7.4.0.2. 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 5,00 57,11R$  12,91R$  350,10R$  350,10R$  

5.7.4.0.3. 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 1.307,08R$  823,68R$  2.130,76R$  2.130,76R$  
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5.8. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 12.880,48R$  12.880,48R$  

5.8.0.0.1. 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 150,55 23,26R$  24,24R$  7.151,12R$  7.151,12R$  

5.8.0.0.2. 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) M2 6,17 54,77R$  35,15R$  554,80R$  554,80R$  

5.8.0.0.3. 93201 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 M 56,48 2,53R$  3,51R$  341,13R$  341,13R$  

5.8.0.0.4. 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 43,26 65,49R$  46,24R$  4.833,43R$  4.833,43R$  

5.9. IMPERMEABILIZAÇÃO 4.866,20R$  4.866,20R$  

5.9.1. VIGAS BALDRAMES 2.286,87R$  2.286,87R$  

5.9.1.0.1. 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 74,71 11,87R$  18,74R$  2.286,87R$  2.286,87R$  

5.9.2. ÁREA MOLHADA - PISO E PAREDE (H=100 CM) 2.579,33R$  2.579,33R$  

5.9.2.0.1. 120208 IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL M2 127,88 8,99R$  11,18R$  2.579,33R$  2.579,33R$  

5.10. ESTRUTURAS METÁLICAS 62.705,05R$  62.705,05R$  

5.10.0.0.1. 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, 
CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_P

KG 4.231,11 13,81R$  1,01R$  62.705,05R$  62.705,05R$  

5.11. COBERTURAS 9.614,51R$  9.614,51R$  

5.11.0.0.1. 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 253,42 27,00R$  3,54R$  7.739,44R$  7.739,44R$  

5.11.0.0.2. 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 24,85 12,18R$  16,91R$  722,88R$  722,88R$  

5.11.0.0.3. 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 49,70 8,94R$  9,33R$  908,01R$  908,01R$  

5.11.0.0.4. 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 20,40 0,43R$  11,54R$  244,18R$  244,18R$  

5.12. ESQUADRIAS METÁLICAS 19.648,55R$  19.648,55R$  

5.12.0.0.1. 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS M2 13,32 727,96R$  39,46R$  10.222,03R$  10.222,03R$  

5.12.0.0.2. 180504 PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 1,68 633,31R$  39,46R$  1.130,25R$  1.130,25R$  

5.12.0.0.3. 180505 PORTA ABRIR/VENEZIANA (2) FOLHAS PF-5 C/FERRAGENS M2 2,34 574,25R$  39,46R$  1.436,08R$  1.436,08R$  

5.12.0.0.4. COMP 597_SEE PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - 90X210 CM M2 1,89 39,46R$  1.151,33R$  2.250,59R$  2.250,59R$  

5.12.0.0.5. 180401 ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 2,40 221,73R$  42,20R$  633,43R$  633,43R$  

5.12.0.0.6. 180381 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 2,52 449,14R$  42,20R$  1.238,17R$  1.238,17R$  

5.12.0.0.7. 180401 ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 2,00 221,73R$  42,20R$  527,86R$  527,86R$  

5.12.0.0.8. 180380 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,30 783,98R$  42,20R$  247,85R$  247,85R$  

5.12.0.0.9. 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 5,71 293,11R$  50,55R$  1.962,29R$  1.962,29R$  

5.13. VIDROS 1.192,88R$  1.192,88R$  

5.13.0.0.1. 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 7,22 165,22R$  -R$  1.192,88R$  1.192,88R$  

5.14. REVESTIMENTO DE PAREDE 18.696,78R$  18.696,78R$  

5.14.0.0.1. 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 336,38 2,12R$  1,78R$  1.311,88R$  1.311,88R$  

5.14.0.0.2. 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 143,55 2,39R$  13,04R$  2.214,97R$  2.214,97R$  

5.14.0.0.3. 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 192,83 8,75R$  12,07R$  4.014,72R$  4.014,72R$  

5.14.0.0.4. 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 192,83 35,41R$  22,44R$  11.155,21R$  11.155,21R$  

5.15. FORROS 5.028,94R$  5.028,94R$  

5.15.0.0.1. 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 52,43 57,86R$  11,19R$  3.620,29R$  3.620,29R$  

5.15.0.0.2. 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 75,45 18,67R$  -R$  1.408,65R$  1.408,65R$  

5.16. REVESTIMENTO DE PISO 36.792,56R$  36.792,56R$  

5.16.0.0.1. 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 211,01 23,09R$  9,85R$  6.950,66R$  6.950,66R$  

5.16.0.0.2. 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 211,01 63,50R$  15,96R$  16.766,85R$  16.766,85R$  

5.16.0.0.3. 120101 REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM M2 211,01 11,23R$  8,78R$  4.222,31R$  4.222,31R$  

5.16.0.0.4. 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 14,89 13,90R$  -R$  206,97R$  206,97R$  

5.16.0.0.5. 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 212,05 22,93R$  -R$  4.862,30R$  4.862,30R$  

5.16.0.0.6. 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 16,11 20,46R$  11,46R$  514,23R$  514,23R$  

5.16.0.0.7. 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 37,55 45,70R$  35,13R$  3.035,16R$  3.035,16R$  

5.16.0.0.8. 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 27,41 1,32R$  7,22R$  234,08R$  234,08R$  

5.17. PINTURA 8.905,74R$  8.905,74R$  

5.17.1. PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 220,88R$  220,88R$  

5.17.1.0.1. 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 8,79 1,59R$  8,01R$  84,38R$  84,38R$  

5.17.1.0.2. 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M2 8,79 8,11R$  7,42R$  136,50R$  136,50R$  

5.17.2. PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA 859,82R$  859,82R$  

5.17.2.0.1. 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 42,82 1,59R$  8,01R$  411,07R$  411,07R$  

5.17.2.0.2. 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 42,82 3,92R$  6,56R$  448,75R$  448,75R$  

5.17.3. PINTURA DO TETO - TINTA PVA 912,79R$  912,79R$  

5.17.3.0.1. 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 52,43 1,59R$  8,01R$  503,32R$  503,32R$  

5.17.3.0.2. 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 52,43 3,10R$  4,71R$  409,47R$  409,47R$  
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5.17.4. PINTURA EXTERNA 1.375,94R$  1.375,94R$  

5.17.4.0.1. 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 119,44 4,92R$  6,60R$  1.375,94R$  1.375,94R$  

5.17.5. ESQUADRIAS 1.697,00R$  1.697,00R$  

5.17.5.0.1. 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 77,88 9,49R$  12,30R$  1.697,00R$  1.697,00R$  

5.17.6. ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA 3.839,31R$  3.839,31R$  

5.17.6.0.1. 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 253,42 11,88R$  3,27R$  3.839,31R$  3.839,31R$  

5.18. DIVERSOS 9.985,25R$  9.985,25R$  

5.18.0.0.1. 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 16,76 507,64R$  44,26R$  9.249,84R$  9.249,84R$  

5.18.0.0.2. COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SINAPI) M2 0,93 474,86R$  49,94R$  488,06R$  488,06R$  

5.18.0.0.3. 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 85,00 1,06R$  1,85R$  247,35R$  247,35R$  

6, IMPLANTAÇÃO QUADRA COBERTA UN 1,00 147,32R$  147,32R$  

6.1. DIVERSOS 75,27R$  75,27R$  

6.1.0.0.1. COMP 031_SEE MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0,80 M (GOINFRA) M 1,40 37,47R$  16,30R$  75,27R$  75,27R$  

6.2. REVESTIMENTO DE PAREDE 46,25R$  46,25R$  

6.2.0.0.1. 200101 CHAPISCO COMUM M2 2,24 2,21R$  3,01R$  11,69R$  11,69R$  

6.2.0.0.2. 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 2,24 2,39R$  13,04R$  34,56R$  34,56R$  

6.3. PINTURA 25,80R$  25,80R$  

6.3.0.0.1. 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 2,24 4,92R$  6,60R$  25,80R$  25,80R$  

7, QUADRA EM ARCO MOD 01 - PADRÃO SEDUC 2020 UN 1,00 277.915,51R$  277.915,51R$  

7.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 2.139,54R$  2.139,54R$  

7.1.0.0.1. 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO 
RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 394,75 4,01R$  1,41R$  2.139,54R$  2.139,54R$  

7.2. TRANSPORTES 1.187,26R$  1.187,26R$  

7.2.0.0.1. 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 27,63 34,11R$  8,86R$  1.187,26R$  1.187,26R$  

7.3. SERVIÇO EM TERRA 2.451,76R$  2.451,76R$  

7.3.1. IMPLANTAÇÃO 1.873,63R$  1.873,63R$  

7.3.1.0.1. 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 50,65 1,77R$  -R$  89,65R$  89,65R$  

7.3.1.0.2. 41005 CARGA MECANIZADA M3 50,65 1,41R$  -R$  71,41R$  71,41R$  

7.3.1.0.3. 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 50,65 5,00R$  -R$  253,25R$  253,25R$  

7.3.1.0.4. 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 506,50 2,73R$  -R$  1.382,74R$  1.382,74R$  

7.3.1.0.5. 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 40,52 1,89R$  -R$  76,58R$  76,58R$  

7.3.2. INST. ELÉTRICAS 210,08R$  210,08R$  

7.3.2.0.1. 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,00 -R$  31,59R$  126,36R$  126,36R$  

7.3.2.0.2. 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,00 -R$  20,93R$  83,72R$  83,72R$  

7.3.3. ENCHIMENTO - ARQUIBANCADA 368,05R$  368,05R$  

7.3.3.0.1. 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 9,95 1,77R$  -R$  17,61R$  17,61R$  

7.3.3.0.2. 41005 CARGA MECANIZADA M3 9,95 1,41R$  -R$  14,02R$  14,02R$  

7.3.3.0.3. 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 9,95 5,00R$  -R$  49,75R$  49,75R$  

7.3.3.0.4. 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 99,50 2,73R$  -R$  271,63R$  271,63R$  

7.3.3.0.5. 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 7,96 1,89R$  -R$  15,04R$  15,04R$  

7.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 26.435,17R$  26.435,17R$  

7.4.1. ESTACAS 18.374,91R$  18.374,91R$  

7.4.1.0.1. 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 132,00 28,66R$  33,99R$  8.269,80R$  8.269,80R$  

7.4.1.0.2. 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 735,18 8,79R$  2,46R$  8.270,77R$  8.270,77R$  

7.4.1.0.3. 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 143,87 10,59R$  2,16R$  1.834,34R$  1.834,34R$  

7.4.2. BLOCOS 8.060,26R$  8.060,26R$  

7.4.2.0.1. 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7,13 -R$  40,00R$  285,20R$  285,20R$  

7.4.2.0.2. 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 14,76 -R$  4,92R$  72,61R$  72,61R$  

7.4.2.0.3. 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,75 130,13R$  24,62R$  116,06R$  116,06R$  

7.4.2.0.4. 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 7,13 393,48R$  73,02R$  3.326,14R$  3.326,14R$  

7.4.2.0.5. 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) M3 7,13 0,09R$  35,75R$  255,53R$  255,53R$  

7.4.2.0.6. 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 261,45 9,12R$  2,46R$  3.027,59R$  3.027,59R$  

7.4.2.0.7. 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 75,18 8,80R$  3,08R$  893,13R$  893,13R$  

7.4.2.0.8. 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 14,00R$  -R$  84,00R$  84,00R$  

7.5. ESTRUTURA 44.728,21R$  44.728,21R$  

7.5.1. VIGAS BALDRAMES 6.778,41R$  6.778,41R$  

7.5.1.0.1. 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,68 -R$  31,59R$  242,61R$  242,61R$  

7.5.1.0.2. 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 9,60 -R$  4,92R$  47,23R$  47,23R$  
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7.5.1.0.3. 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,50 130,13R$  24,62R$  77,37R$  77,37R$  

7.5.1.0.4. 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 38,40 26,28R$  9,39R$  1.369,72R$  1.369,72R$  

7.5.1.0.5. 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 4,29 393,48R$  73,02R$  2.001,28R$  2.001,28R$  

7.5.1.0.6. 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 4,29 -R$  42,90R$  184,04R$  184,04R$  

7.5.1.0.7. 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,39 -R$  20,93R$  70,95R$  70,95R$  

7.5.1.0.8. 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 153,00 9,12R$  2,46R$  1.771,74R$  1.771,74R$  

7.5.1.0.9. 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 72,90 10,59R$  2,16R$  929,47R$  929,47R$  

7.5.1.0.10. 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 14,00R$  -R$  84,00R$  84,00R$  

7.5.2. PILARES 18.326,07R$  18.326,07R$  

7.5.2.0.1. 60204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) M2 94,92 56,83R$  35,75R$  8.787,69R$  8.787,69R$  

7.5.2.0.2. 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 6,76 393,48R$  73,02R$  3.153,54R$  3.153,54R$  

7.5.2.0.3. 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 6,76 -R$  42,90R$  290,00R$  290,00R$  

7.5.2.0.4. 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 336,18 8,79R$  2,46R$  3.782,02R$  3.782,02R$  

7.5.2.0.5. 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 174,81 10,59R$  2,16R$  2.228,82R$  2.228,82R$  

7.5.2.0.6. 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 14,00R$  -R$  84,00R$  84,00R$  

7.5.3. VIGAS NÍVEL 1 3.379,24R$  3.379,24R$  

7.5.3.0.1. 60204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) M2 21,00 56,83R$  35,75R$  1.944,18R$  1.944,18R$  

7.5.3.0.2. 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,26 393,48R$  73,02R$  587,79R$  587,79R$  

7.5.3.0.3. 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 1,26 -R$  42,90R$  54,05R$  54,05R$  

7.5.3.0.4. 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 45,18 9,12R$  2,46R$  523,18R$  523,18R$  

7.5.3.0.5. 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 21,18 10,59R$  2,16R$  270,04R$  270,04R$  

7.5.4. VIGAS NÍVEL 2 9.151,74R$  9.151,74R$  

7.5.4.0.1. 60204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) M2 58,51 56,83R$  35,75R$  5.416,85R$  5.416,85R$  

7.5.4.0.2. 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 3,63 393,48R$  73,02R$  1.693,39R$  1.693,39R$  

7.5.4.0.3. 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 3,63 -R$  42,90R$  155,72R$  155,72R$  

7.5.4.0.4. 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 109,90 9,12R$  2,46R$  1.272,64R$  1.272,64R$  

7.5.4.0.5. 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 48,09 10,59R$  2,16R$  613,14R$  613,14R$  

7.5.5. VIGAS DE COBERTURA 7.092,75R$  7.092,75R$  

7.5.5.0.1. 60204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) M2 45,45 56,83R$  35,75R$  4.207,76R$  4.207,76R$  

7.5.5.0.2. 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 2,87 393,48R$  73,02R$  1.338,85R$  1.338,85R$  

7.5.5.0.3. 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 2,87 -R$  42,90R$  123,12R$  123,12R$  

7.5.5.0.4. 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 77,90 9,12R$  2,46R$  902,08R$  902,08R$  

7.5.5.0.5. 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 34,27 10,59R$  2,16R$  436,94R$  436,94R$  

7.5.5.0.6. 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 14,00R$  -R$  84,00R$  84,00R$  

7.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.556,37R$  8.556,37R$  

7.6.0.0.1. 70563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 M 700,00 2,03R$  1,70R$  2.611,00R$  2.611,00R$  

7.6.0.0.2. 70583 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 6 MM2 M 25,00 5,95R$  2,00R$  198,75R$  198,75R$  

7.6.0.0.3. 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA UN 1,00 173,19R$  235,83R$  409,02R$  409,02R$  

7.6.0.0.4. 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 1,00 57,11R$  12,91R$  70,02R$  70,02R$  

7.6.0.0.5. 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 65,00 1,38R$  5,24R$  430,30R$  430,30R$  

7.6.0.0.6. 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 5,00 2,35R$  6,16R$  42,55R$  42,55R$  

7.6.0.0.7. 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 134,00 0,94R$  0,31R$  167,50R$  167,50R$  

7.6.0.0.8. 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 134,00 1,37R$  0,31R$  225,12R$  225,12R$  

7.6.0.0.9. 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 200,00 2,61R$  5,24R$  1.570,00R$  1.570,00R$  

7.6.0.0.10. 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 67,00 1,90R$  3,34R$  351,08R$  351,08R$  

7.6.0.0.11. 95808
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 3,00 11,41R$  10,91R$  66,96R$  66,96R$  

7.6.0.0.12. 95814
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1,00 9,18R$  4,41R$  13,59R$  13,59R$  

7.6.0.0.13. 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1,00 7,61R$  12,32R$  19,93R$  19,93R$  

7.6.0.0.14. 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 12,63R$  6,16R$  18,79R$  18,79R$  

7.6.0.0.15. COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + COT) UN 16,00 74,83R$  2,14R$  1.231,52R$  1.231,52R$  

7.6.0.0.16. 70691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" UN 16,00 2,04R$  4,63R$  106,72R$  106,72R$  

7.6.0.0.17. 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00 19,62R$  14,98R$  276,80R$  276,80R$  

7.6.0.0.18. 72170 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A UN 1,00 135,98R$  46,24R$  182,22R$  182,22R$  

7.6.0.0.19. 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 117,03R$  30,82R$  443,55R$  443,55R$  

7.6.0.0.20. 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 67,00R$  8,43R$  75,43R$  75,43R$  

7.6.0.0.21. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4,00 9,93R$  1,45R$  45,52R$  45,52R$  

7.7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 13.052,68R$  13.052,68R$  
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7.7.0.0.1. 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 37,86 23,26R$  24,24R$  1.798,35R$  1.798,35R$  

7.7.0.0.2. 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) M2 21,68 54,77R$  35,15R$  1.949,46R$  1.949,46R$  

7.7.0.0.3. 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 83,28 65,49R$  46,24R$  9.304,87R$  9.304,87R$  

7.8. IMPERMEABILIZAÇÃO 1.469,28R$  1.469,28R$  

7.8.0.0.1. 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 48,00 11,87R$  18,74R$  1.469,28R$  1.469,28R$  

7.9. ESTRUTURAS METÁLICAS 85.320,12R$  85.320,12R$  

7.9.0.0.1. 100773
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, 
CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_P

KG 4.211,26 18,94R$  1,32R$  85.320,12R$  85.320,12R$  

7.10. COBERTURAS 24.525,81R$  24.525,81R$  

7.10.0.0.1. 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS M2 394,75 57,19R$  4,94R$  24.525,81R$  24.525,81R$  

7.11. REVESTIMENTO DE PAREDE 3.127,99R$  3.127,99R$  

7.11.0.0.1. 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 122,32 2,12R$  1,78R$  477,06R$  477,06R$  

7.11.0.0.2. 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 171,80 2,39R$  13,04R$  2.650,93R$  2.650,93R$  

7.12. REVESTIMENTO DE PISO 20.599,51R$  20.599,51R$  

7.12.0.0.1. 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM M2 305,43 32,73R$  10,06R$  13.069,34R$  13.069,34R$  

7.12.0.0.2. 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 20,58 20,46R$  11,46R$  656,91R$  656,91R$  

7.12.0.0.3. 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 72,13 79,58R$  15,71R$  6.873,26R$  6.873,26R$  

7.13. PINTURA 18.370,00R$  18.370,00R$  

7.13.1. ALVENARIAS / MURETAS / ELEMENTO VAZADO / ARQUIBANCADA / PILARES E VIGAS DE COBERTURA 5.100,04R$  5.100,04R$  

7.13.1.0.1. 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 442,71 4,92R$  6,60R$  5.100,04R$  5.100,04R$  

7.13.2. PISO 3.707,23R$  3.707,23R$  

7.13.2.0.1. 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 305,43 2,73R$  7,42R$  3.100,11R$  3.100,11R$  

7.13.2.0.2. 261700 DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA M 71,68 0,46R$  8,01R$  607,12R$  607,12R$  

7.13.3. ALAMBRADO 3.582,27R$  3.582,27R$  

7.13.3.0.1. 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 164,40 9,49R$  12,30R$  3.582,27R$  3.582,27R$  

7.13.4. ESTRUT. METÁLICA 5.980,46R$  5.980,46R$  

7.13.4.0.1. 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 394,75 11,88R$  3,27R$  5.980,46R$  5.980,46R$  

7.14. DIVERSOS 25.951,81R$  25.951,81R$  

7.14.0.0.1. COMP 031_SEE MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0,80 M (GOINFRA) M 29,40 37,47R$  16,30R$  1.580,83R$  1.580,83R$  

7.14.0.0.2. 270621 ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA M2 109,60 134,31R$  4,20R$  15.180,69R$  15.180,69R$  

7.14.0.0.3. 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CJ 1,00 1.556,35R$  52,87R$  1.609,22R$  1.609,22R$  

7.14.0.0.4. COMP 002_SEE ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI) M2 305,43 20,10R$  0,96R$  6.432,35R$  6.432,35R$  

7.14.0.0.5. 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 394,75 1,06R$  1,85R$  1.148,72R$  1.148,72R$  

8, BLOCO SANITÁRIO REDUZIDO MOD-01 - PADRÃO SEDUC 2020 - MODIFICADO UN 1,00 98.316,34R$  98.316,34R$  

8.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 179,99R$  179,99R$  

8.1.0.0.1. 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO 
RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 33,21 4,01R$  1,41R$  179,99R$  179,99R$  

8.2. TRANSPORTES 99,69R$  99,69R$  

8.2.0.0.1. 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,32 34,11R$  8,86R$  99,69R$  99,69R$  

8.3. SERVIÇO EM TERRA 149,37R$  149,37R$  

8.3.1. IMPLANTAÇÃO 96,85R$  96,85R$  

8.3.1.0.1. 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 4,15 1,77R$  -R$  7,34R$  7,34R$  

8.3.1.0.2. 41005 CARGA MECANIZADA M3 4,15 1,41R$  -R$  5,85R$  5,85R$  

8.3.1.0.3. 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 4,15 5,00R$  -R$  20,75R$  20,75R$  

8.3.1.0.4. 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 20,75 2,73R$  -R$  56,64R$  56,64R$  

8.3.1.0.5. 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 3,32 1,89R$  -R$  6,27R$  6,27R$  

8.3.2. INST. ELÉTRICAS 52,52R$  52,52R$  

8.3.2.0.1. 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,00 -R$  31,59R$  31,59R$  31,59R$  

8.3.2.0.2. 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,00 -R$  20,93R$  20,93R$  20,93R$  

8.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 6.561,44R$  6.561,44R$  

8.4.1. ESTACAS 4.432,48R$  4.432,48R$  

8.4.1.0.1. 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 39,00 28,66R$  33,99R$  2.443,35R$  2.443,35R$  

8.4.1.0.2. 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 130,55 8,79R$  2,46R$  1.468,68R$  1.468,68R$  

8.4.1.0.3. 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 40,82 10,59R$  2,16R$  520,45R$  520,45R$  

8.4.2. BLOCOS 2.128,96R$  2.128,96R$  

8.4.2.0.1. 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 2,72 -R$  40,00R$  108,80R$  108,80R$  

8.4.2.0.2. 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4,68 -R$  4,92R$  23,02R$  23,02R$  

8.4.2.0.3. 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,23 130,13R$  24,62R$  35,59R$  35,59R$  



ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT  MAT  MO  T.SERVIÇO UNIT  VALOR TOTAL 
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8.4.2.0.4. 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 2,72 393,48R$  73,02R$  1.268,88R$  1.268,88R$  

8.4.2.0.5. 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) M3 2,72 0,09R$  35,75R$  97,48R$  97,48R$  

8.4.2.0.6. 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 6,60 9,12R$  2,46R$  76,42R$  76,42R$  

8.4.2.0.7. 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 34,10 10,59R$  2,16R$  434,77R$  434,77R$  

8.4.2.0.8. 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 14,00R$  -R$  84,00R$  84,00R$  

8.5. ESTRUTURA 16.806,97R$  16.806,97R$  

8.5.1. VIGAS BALDRAMES 2.913,66R$  2.913,66R$  

8.5.1.0.1. 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,66 -R$  31,59R$  115,61R$  115,61R$  

8.5.1.0.2. 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 5,23 -R$  4,92R$  25,73R$  25,73R$  

8.5.1.0.3. 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,26 130,13R$  24,62R$  40,23R$  40,23R$  

8.5.1.0.4. 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 20,93 26,28R$  9,39R$  746,57R$  746,57R$  

8.5.1.0.5. 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,57 393,48R$  73,02R$  732,40R$  732,40R$  

8.5.1.0.6. 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 1,57 -R$  42,90R$  67,35R$  67,35R$  

8.5.1.0.7. 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 2,09 -R$  20,93R$  43,74R$  43,74R$  

8.5.1.0.8. 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 62,30 9,12R$  2,46R$  721,43R$  721,43R$  

8.5.1.0.9. 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 26,40 10,59R$  2,16R$  336,60R$  336,60R$  

8.5.1.0.10. 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 14,00R$  -R$  84,00R$  84,00R$  

8.5.2. PILARES 6.355,43R$  6.355,43R$  

8.5.2.0.1. 60204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) M2 37,06 56,83R$  35,75R$  3.431,01R$  3.431,01R$  

8.5.2.0.2. 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,81 393,48R$  73,02R$  844,36R$  844,36R$  

8.5.2.0.3. 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 1,81 -R$  42,90R$  77,64R$  77,64R$  

8.5.2.0.4. 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 119,30 8,79R$  2,46R$  1.342,12R$  1.342,12R$  

8.5.2.0.5. 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 45,20 10,59R$  2,16R$  576,30R$  576,30R$  

8.5.2.0.6. 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 14,00R$  -R$  84,00R$  84,00R$  

8.5.3. VIGAS DE COBERTURA 4.474,90R$  4.474,90R$  

8.5.3.0.1. 60204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) M2 26,44 56,83R$  35,75R$  2.447,81R$  2.447,81R$  

8.5.3.0.2. 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,45 393,48R$  73,02R$  676,42R$  676,42R$  

8.5.3.0.3. 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 1,45 -R$  42,90R$  62,20R$  62,20R$  

8.5.3.0.4. 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 69,00 9,12R$  2,46R$  799,02R$  799,02R$  

8.5.3.0.5. 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 31,80 10,59R$  2,16R$  405,45R$  405,45R$  

8.5.3.0.6. 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 14,00R$  -R$  84,00R$  84,00R$  

8.5.4. LAJE 2.707,02R$  2.707,02R$  

8.5.4.0.1. 61101 FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA M2 23,92 95,61R$  17,56R$  2.707,02R$  2.707,02R$  

8.5.5. OUTROS 355,96R$  355,96R$  

8.5.5.0.1. 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,13 2.111,90R$  626,32R$  355,96R$  355,96R$  

8.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.578,33R$  3.578,33R$  

8.6.0.0.1. 70563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 M 150,00 2,03R$  1,70R$  559,50R$  559,50R$  

8.6.0.0.2. 70581 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 2,5 MM2 M 20,00 2,83R$  1,70R$  90,60R$  90,60R$  

8.6.0.0.3. 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" UN 9,00 7,21R$  4,63R$  106,56R$  106,56R$  

8.6.0.0.4. 80845
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO), FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA 
REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

UN 1,00 24,95R$  31,90R$  56,85R$  56,85R$  

8.6.0.0.5. 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 659,98R$  18,32R$  678,30R$  678,30R$  

8.6.0.0.6. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,00 9,93R$  1,45R$  34,14R$  34,14R$  

8.6.0.0.7. 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 156,54R$  18,50R$  175,04R$  175,04R$  

8.6.0.0.8. 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 50,00 1,38R$  5,24R$  331,00R$  331,00R$  

8.6.0.0.9. 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 4,00 0,94R$  0,31R$  5,00R$  5,00R$  

8.6.0.0.10. 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4,00 1,37R$  0,31R$  6,72R$  6,72R$  

8.6.0.0.11. 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 6,00 2,61R$  5,24R$  47,10R$  47,10R$  

8.6.0.0.12. 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00 1,90R$  3,34R$  41,92R$  41,92R$  

8.6.0.0.13. 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 4,00 1,87R$  3,08R$  19,80R$  19,80R$  

8.6.0.0.14. 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 2,00 7,61R$  12,32R$  39,86R$  39,86R$  

8.6.0.0.15. 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 12,63R$  6,16R$  18,79R$  18,79R$  

8.6.0.0.16. 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 4,33R$  6,48R$  21,62R$  21,62R$  

8.6.0.0.17. 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 8,90R$  11,40R$  40,60R$  40,60R$  

8.6.0.0.18. 71644 LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LÂMPADAS UN 7,00 104,96R$  9,94R$  804,30R$  804,30R$  

8.6.0.0.19. 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 14,00 11,89R$  3,93R$  221,48R$  221,48R$  

8.6.0.0.20. 71619 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X14W UN 1,00 106,20R$  11,92R$  118,12R$  118,12R$  

8.6.0.0.21. COMP 387_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 2,00 19,21R$  0,18R$  38,78R$  38,78R$  
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8.6.0.0.22. 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 21,25R$  19,50R$  122,25R$  122,25R$  

8.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 15.852,50R$  15.852,50R$  

8.7.1. PEÇAS E ACESSÓRIOS 8.195,54R$  8.195,54R$  

8.7.1.1. VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS 5.290,51R$  5.290,51R$  

8.7.1.1.1. 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 622,03R$  28,14R$  650,17R$  650,17R$  

8.7.1.1.2. 95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 243,27R$  13,44R$  1.026,84R$  1.026,84R$  

8.7.1.1.3. 80517 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 4,00 227,85R$  50,17R$  1.112,08R$  1.112,08R$  

8.7.1.1.4. 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA P.N.E. COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 1,00 461,65R$  50,17R$  511,82R$  511,82R$  

8.7.1.1.5. 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 5,00 5,06R$  6,16R$  56,10R$  56,10R$  

8.7.1.1.6. 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 5,00 11,33R$  9,86R$  105,95R$  105,95R$  

8.7.1.1.7. 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 5,00 35,14R$  4,31R$  197,25R$  197,25R$  

8.7.1.1.8. 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 5,00 9,31R$  4,63R$  69,70R$  69,70R$  

8.7.1.1.9. 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO UN 5,00 111,76R$  4,63R$  581,95R$  581,95R$  

8.7.1.1.10. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 5,00 24,68R$  7,05R$  158,65R$  158,65R$  

8.7.1.1.11. COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 5,00 88,51R$  2,46R$  454,85R$  454,85R$  

8.7.1.1.12. COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO UN 5,00 40,19R$  3,89R$  220,40R$  220,40R$  

8.7.1.1.13. COMP 209_SEE TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 3,00 40,54R$  7,71R$  144,75R$  144,75R$  

8.7.1.2. LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS 2.349,10R$  2.349,10R$  

8.7.1.2.1. 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 1,00 81,36R$  50,55R$  131,91R$  131,91R$  

8.7.1.2.2. 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 5,00 3,39R$  4,63R$  40,10R$  40,10R$  

8.7.1.2.3. 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 5,00 28,98R$  7,71R$  183,45R$  183,45R$  

8.7.1.2.4. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 5,00 9,70R$  1,88R$  57,90R$  57,90R$  

8.7.1.2.5. 80573
TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 
DE 1/2"

UN 1,00 855,00R$  6,16R$  861,16R$  861,16R$  

8.7.1.2.6. 80572 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" UN 4,00 111,61R$  6,16R$  471,08R$  471,08R$  

8.7.1.2.7. 80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 5,00 34,31R$  4,63R$  194,70R$  194,70R$  

8.7.1.2.8. 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 4,00 90,18R$  12,02R$  408,80R$  408,80R$  

8.7.1.3. REGISTROS 555,93R$  555,93R$  

8.7.1.3.1. 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 123,22R$  11,39R$  403,83R$  403,83R$  

8.7.1.3.2. 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 69,34R$  6,71R$  152,10R$  152,10R$  

8.7.2. ÁGUA FRIA 4.382,01R$  4.382,01R$  

8.7.2.1. TUBOS DE PVC SOLDÁVEL 1.717,86R$  1.717,86R$  

8.7.2.1.1. 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 24,00 4,82R$  3,70R$  204,48R$  204,48R$  

8.7.2.1.2. 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 24,00 19,74R$  0,86R$  494,40R$  494,40R$  

8.7.2.1.3. 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 18,00 55,35R$  1,26R$  1.018,98R$  1.018,98R$  

8.7.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL 172,00R$  172,00R$  

8.7.2.2.1. 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 2,41R$  1,21R$  18,10R$  18,10R$  

8.7.2.2.2. 81069 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" UN 15,00 5,95R$  4,31R$  153,90R$  153,90R$  

8.7.2.3. LUVAS DE PVC 277,55R$  277,55R$  

8.7.2.3.1. 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 5,00 2,28R$  1,21R$  17,45R$  17,45R$  

8.7.2.3.2. 81104 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm UN 5,00 5,03R$  4,31R$  46,70R$  46,70R$  

8.7.2.3.3. 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 5,00 5,90R$  4,31R$  51,05R$  51,05R$  

8.7.2.3.4. 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 5,00 26,77R$  5,70R$  162,35R$  162,35R$  

8.7.2.4. BUCHAS 155,08R$  155,08R$  

8.7.2.4.1. 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 9,37R$  2,19R$  46,24R$  46,24R$  

8.7.2.4.2. 81185 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM UN 4,00 21,51R$  5,70R$  108,84R$  108,84R$  

8.7.2.5. JOELHO 436,40R$  436,40R$  

8.7.2.5.1. 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 2,38R$  1,85R$  42,30R$  42,30R$  

8.7.2.5.2. 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 10,74R$  3,27R$  140,10R$  140,10R$  

8.7.2.5.3. 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 10,00 18,62R$  6,78R$  254,00R$  254,00R$  

8.7.2.6. TÊ 627,63R$  627,63R$  

8.7.2.6.1. 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 10,00 12,98R$  9,24R$  222,20R$  222,20R$  

8.7.2.6.2. 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 5,00 11,46R$  9,24R$  103,50R$  103,50R$  

8.7.2.6.3. 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 3,00 63,76R$  13,87R$  232,89R$  232,89R$  

8.7.2.6.4. 81445 TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" UN 4,00 11,40R$  5,86R$  69,04R$  69,04R$  

8.7.2.7. UNIÃO 646,32R$  646,32R$  

8.7.2.7.1. 81462 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 4,00 11,42R$  2,78R$  56,80R$  56,80R$  

8.7.2.7.2. 81465 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 4,00 39,59R$  4,31R$  175,60R$  175,60R$  
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8.7.2.7.3. 81467 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 2,00 201,10R$  5,86R$  413,92R$  413,92R$  

8.7.2.8. ADESIVOS 349,17R$  349,17R$  

8.7.2.8.1. 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 3,00 59,73R$  -R$  179,19R$  179,19R$  

8.7.2.8.2. 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 3,00 56,66R$  -R$  169,98R$  169,98R$  

8.7.3. ESGOTO SANITÁRIO 2.316,87R$  2.316,87R$  

8.7.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 138,72R$  138,72R$  

8.7.3.1.1. 81663 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 3,00 39,46R$  6,78R$  138,72R$  138,72R$  

8.7.3.2. CURVAS 65,65R$  65,65R$  

8.7.3.2.1. 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM UN 5,00 4,50R$  8,63R$  65,65R$  65,65R$  

8.7.3.3. JOELHOS 350,62R$  350,62R$  

8.7.3.3.1. 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 3,72R$  3,05R$  40,62R$  40,62R$  

8.7.3.3.2. 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 6,74R$  1,20R$  39,70R$  39,70R$  

8.7.3.3.3. 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN 2,00 8,63R$  13,87R$  45,00R$  45,00R$  

8.7.3.3.4. 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM UN 8,00 2,62R$  8,63R$  90,00R$  90,00R$  

8.7.3.3.5. 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN 6,00 8,68R$  13,87R$  135,30R$  135,30R$  

8.7.3.4. JUNÇÕES 412,82R$  412,82R$  

8.7.3.4.1. 81928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM UN 5,00 4,77R$  8,63R$  67,00R$  67,00R$  

8.7.3.4.2. 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM UN 3,00 16,97R$  14,17R$  93,42R$  93,42R$  

8.7.3.4.3. 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM UN 5,00 36,31R$  14,17R$  252,40R$  252,40R$  

8.7.3.5. LUVAS 80,19R$  80,19R$  

8.7.3.5.1. 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM UN 3,00 1,39R$  4,31R$  17,10R$  17,10R$  

8.7.3.5.2. 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM UN 3,00 3,02R$  4,31R$  21,99R$  21,99R$  

8.7.3.5.3. 82004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM UN 3,00 6,61R$  7,09R$  41,10R$  41,10R$  

8.7.3.6. REDUÇÕES 60,21R$  60,21R$  

8.7.3.6.1. 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM UN 3,00 7,75R$  12,32R$  60,21R$  60,21R$  

8.7.3.7. TÊ 65,36R$  65,36R$  

8.7.3.7.1. 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM UN 4,00 7,40R$  8,94R$  65,36R$  65,36R$  

8.7.3.8. TUBOS 1.143,30R$  1.143,30R$  

8.7.3.8.1. 82301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM M 18,00 5,57R$  7,39R$  233,28R$  233,28R$  

8.7.3.8.2. 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 24,00 12,82R$  1,51R$  343,92R$  343,92R$  

8.7.3.8.3. 82304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM M 18,00 15,42R$  16,03R$  566,10R$  566,10R$  

8.7.4. EXTRAS 958,08R$  958,08R$  

8.7.4.0.1. 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA UN 2,00 173,19R$  235,83R$  818,04R$  818,04R$  

8.7.4.0.2. 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 2,00 57,11R$  12,91R$  140,04R$  140,04R$  

8.8. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 4.965,24R$  4.965,24R$  

8.8.0.0.1. 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 101,06 23,26R$  24,24R$  4.800,35R$  4.800,35R$  

8.8.0.0.2. 93201 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 M 27,30 2,53R$  3,51R$  164,89R$  164,89R$  

8.9. IMPERMEABILIZAÇÃO 2.087,33R$  2.087,33R$  

8.9.0.0.1. 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 27,68 11,87R$  18,74R$  847,28R$  847,28R$  

8.9.0.0.2. 120208 IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL M2 61,48 8,99R$  11,18R$  1.240,05R$  1.240,05R$  

8.10. ESTRUTURAS METÁLICAS 13.369,71R$  13.369,71R$  

8.10.0.0.1. 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, 
CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_P

KG 902,14 13,81R$  1,01R$  13.369,71R$  13.369,71R$  

8.11. COBERTURAS 2.265,53R$  2.265,53R$  

8.11.0.0.1. 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 48,51 27,00R$  3,54R$  1.481,49R$  1.481,49R$  

8.11.0.0.2. 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 9,43 12,18R$  16,91R$  274,31R$  274,31R$  

8.11.0.0.3. 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 27,90 8,94R$  9,33R$  509,73R$  509,73R$  

8.12. ESQUADRIAS METÁLICAS 7.438,47R$  7.438,47R$  

8.12.0.0.1. 180380 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,36 783,98R$  42,20R$  297,42R$  297,42R$  

8.12.0.0.2. 180381 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 1,80 449,14R$  42,20R$  884,41R$  884,41R$  

8.12.0.0.3. 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,25 727,96R$  39,46R$  4.028,95R$  4.028,95R$  

8.12.0.0.4. 180509 PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS M2 4,32 476,21R$  39,46R$  2.227,69R$  2.227,69R$  

8.13. VIDROS 356,87R$  356,87R$  

8.13.0.0.1. 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 2,16 165,22R$  -R$  356,87R$  356,87R$  

8.14. REVESTIMENTO DE PAREDE 10.496,63R$  10.496,63R$  

8.14.0.0.1. 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 187,63 2,12R$  1,78R$  731,75R$  731,75R$  

8.14.0.0.2. 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 79,00 2,39R$  13,04R$  1.218,97R$  1.218,97R$  
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8.14.0.0.3. 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 108,63 8,75R$  12,07R$  2.261,67R$  2.261,67R$  

8.14.0.0.4. 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 108,63 35,41R$  22,44R$  6.284,24R$  6.284,24R$  

8.15. FORROS 2.005,62R$  2.005,62R$  

8.15.0.0.1. 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 19,88 57,86R$  11,19R$  1.372,71R$  1.372,71R$  

8.15.0.0.2. 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 33,90 18,67R$  -R$  632,91R$  632,91R$  

8.16. REVESTIMENTO DE PISO 5.213,15R$  5.213,15R$  

8.16.0.0.1. 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 29,10 23,09R$  9,85R$  958,55R$  958,55R$  

8.16.0.0.2. 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 29,10 63,50R$  15,96R$  2.312,28R$  2.312,28R$  

8.16.0.0.3. 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 5,12 13,90R$  -R$  71,16R$  71,16R$  

8.16.0.0.4. 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 29,45 22,93R$  -R$  675,28R$  675,28R$  

8.16.0.0.5. 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 12,55 79,58R$  15,71R$  1.195,88R$  1.195,88R$  

8.17. FERRAGENS 976,14R$  976,14R$  

8.17.0.0.1. 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 3,00 125,26R$  10,79R$  408,15R$  408,15R$  

8.17.0.0.2. 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 3,00 178,54R$  10,79R$  567,99R$  567,99R$  

8.18. PINTURA 2.958,67R$  2.958,67R$  

8.18.1. PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 137,45R$  137,45R$  

8.18.1.0.1. 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 5,47 1,59R$  8,01R$  52,51R$  52,51R$  

8.18.1.0.2. 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M2 5,47 8,11R$  7,42R$  84,94R$  84,94R$  

8.18.2. PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA 406,81R$  406,81R$  

8.18.2.0.1. 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 20,26 1,59R$  8,01R$  194,49R$  194,49R$  

8.18.2.0.2. 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 20,26 3,92R$  6,56R$  212,32R$  212,32R$  

8.18.3. PINTURA DO TETO - TINTA PVA 346,10R$  346,10R$  

8.18.3.0.1. 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 19,88 1,59R$  8,01R$  190,84R$  190,84R$  

8.18.3.0.2. 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 19,88 3,10R$  4,71R$  155,26R$  155,26R$  

8.18.4. PINTURA EXTERNA 613,67R$  613,67R$  

8.18.4.0.1. 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 53,27 4,92R$  6,60R$  613,67R$  613,67R$  

8.18.5. ESQUADRIAS 719,72R$  719,72R$  

8.18.5.0.1. 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 33,03 9,49R$  12,30R$  719,72R$  719,72R$  

8.18.6. ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA 734,92R$  734,92R$  

8.18.6.0.1. 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 48,51 11,88R$  3,27R$  734,92R$  734,92R$  

8.19. DIVERSOS 2.954,69R$  2.954,69R$  

8.19.0.0.1. 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 2,44 507,64R$  44,26R$  1.346,63R$  1.346,63R$  

8.19.0.0.2. COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SINAPI) M2 2,88 474,86R$  49,94R$  1.511,42R$  1.511,42R$  

8.19.0.0.3. 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 33,21 1,06R$  1,85R$  96,64R$  96,64R$  

9, BLOCO VESTIÁRIO COM SANITÁRIOS - PADRÃO SEDUC 2020 UN 1,00 224.013,63R$  224.013,63R$  

9.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 475,76R$  475,76R$  

9.1.0.0.1. 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO 
RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 87,78 4,01R$  1,41R$  475,76R$  475,76R$  

9.2. TRANSPORTES 263,83R$  263,83R$  

9.2.0.0.1. 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,14 34,11R$  8,86R$  263,83R$  263,83R$  

9.3. SERVIÇO EM TERRA 378,60R$  378,60R$  

9.3.1. IMPLANTAÇÃO 326,08R$  326,08R$  

9.3.1.0.1. 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 13,97 1,77R$  -R$  24,72R$  24,72R$  

9.3.1.0.2. 41005 CARGA MECANIZADA M3 13,97 1,41R$  -R$  19,69R$  19,69R$  

9.3.1.0.3. 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 13,97 5,00R$  -R$  69,85R$  69,85R$  

9.3.1.0.4. 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 69,85 2,73R$  -R$  190,69R$  190,69R$  

9.3.1.0.5. 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 11,18 1,89R$  -R$  21,13R$  21,13R$  

9.3.2. INST. ELÉTRICAS 52,52R$  52,52R$  

9.3.2.0.1. 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,00 -R$  31,59R$  31,59R$  31,59R$  

9.3.2.0.2. 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,00 -R$  20,93R$  20,93R$  20,93R$  

9.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 15.368,34R$  15.368,34R$  

9.4.1. ESTACAS 12.508,61R$  12.508,61R$  

9.4.1.0.1. 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 113,00 28,66R$  33,99R$  7.079,45R$  7.079,45R$  

9.4.1.0.2. 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 360,00 8,79R$  2,46R$  4.050,00R$  4.050,00R$  

9.4.1.0.3. 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 108,17 10,59R$  2,16R$  1.379,16R$  1.379,16R$  

9.4.2. BLOCOS 2.859,73R$  2.859,73R$  

9.4.2.0.1. 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,75 -R$  40,00R$  150,00R$  150,00R$  

9.4.2.0.2. 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,88 -R$  4,92R$  58,44R$  58,44R$  
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9.4.2.0.3. 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,59 130,13R$  24,62R$  91,92R$  91,92R$  

9.4.2.0.4. 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 3,75 393,48R$  73,02R$  1.749,37R$  1.749,37R$  

9.4.2.0.5. 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) M3 3,75 0,09R$  35,75R$  134,40R$  134,40R$  

9.4.2.0.6. 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 46,40 10,59R$  2,16R$  591,60R$  591,60R$  

9.4.2.0.7. 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 14,00R$  -R$  84,00R$  84,00R$  

9.5. ESTRUTURA 37.121,77R$  37.121,77R$  

9.5.1. VIGAS BALDRAMES 6.347,99R$  6.347,99R$  

9.5.1.0.1. 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 8,35 -R$  31,59R$  263,77R$  263,77R$  

9.5.1.0.2. 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,46 -R$  4,92R$  56,38R$  56,38R$  

9.5.1.0.3. 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,57 130,13R$  24,62R$  88,67R$  88,67R$  

9.5.1.0.4. 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 49,14 26,28R$  9,39R$  1.752,82R$  1.752,82R$  

9.5.1.0.5. 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 3,44 393,48R$  73,02R$  1.604,76R$  1.604,76R$  

9.5.1.0.6. 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 3,44 -R$  42,90R$  147,57R$  147,57R$  

9.5.1.0.7. 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,91 -R$  20,93R$  102,76R$  102,76R$  

9.5.1.0.8. 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 135,60 9,12R$  2,46R$  1.570,24R$  1.570,24R$  

9.5.1.0.9. 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 53,10 10,59R$  2,16R$  677,02R$  677,02R$  

9.5.1.0.10. 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 14,00R$  -R$  84,00R$  84,00R$  

9.5.2. PILARES 12.902,79R$  12.902,79R$  

9.5.2.0.1. 60204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) M2 74,76 56,83R$  35,75R$  6.921,28R$  6.921,28R$  

9.5.2.0.2. 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 3,67 393,48R$  73,02R$  1.712,05R$  1.712,05R$  

9.5.2.0.3. 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 3,67 -R$  42,90R$  157,44R$  157,44R$  

9.5.2.0.4. 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 246,30 8,79R$  2,46R$  2.770,87R$  2.770,87R$  

9.5.2.0.5. 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 98,60 10,59R$  2,16R$  1.257,15R$  1.257,15R$  

9.5.2.0.6. 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 14,00R$  -R$  84,00R$  84,00R$  

9.5.3. VIGAS DE COBERTURA 8.635,40R$  8.635,40R$  

9.5.3.0.1. 60204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) M2 52,22 56,83R$  35,75R$  4.834,52R$  4.834,52R$  

9.5.3.0.2. 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 2,91 393,48R$  73,02R$  1.357,51R$  1.357,51R$  

9.5.3.0.3. 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 2,91 -R$  42,90R$  124,83R$  124,83R$  

9.5.3.0.4. 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 116,60 9,12R$  2,46R$  1.350,22R$  1.350,22R$  

9.5.3.0.5. 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 13,10 8,79R$  2,46R$  147,37R$  147,37R$  

9.5.3.0.6. 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 57,80 10,59R$  2,16R$  736,95R$  736,95R$  

9.5.3.0.7. 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 14,00R$  -R$  84,00R$  84,00R$  

9.5.4. LAJE 8.140,31R$  8.140,31R$  

9.5.4.0.1. 61101 FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA M2 71,93 95,61R$  17,56R$  8.140,31R$  8.140,31R$  

9.5.5. OUTROS 1.095,28R$  1.095,28R$  

9.5.5.0.1. 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,40 2.111,90R$  626,32R$  1.095,28R$  1.095,28R$  

9.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12.363,83R$  12.363,83R$  

9.6.0.0.1. 70563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 M 250,00 2,03R$  1,70R$  932,50R$  932,50R$  

9.6.0.0.2. 70564 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 M 320,00 3,47R$  1,85R$  1.702,40R$  1.702,40R$  

9.6.0.0.3. 70585 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 16 MM2 M 10,00 14,83R$  2,46R$  172,90R$  172,90R$  

9.6.0.0.4. 70511 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 25 MM2 M 40,00 15,86R$  2,62R$  739,20R$  739,20R$  

9.6.0.0.5. 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" UN 20,00 7,21R$  4,63R$  236,80R$  236,80R$  

9.6.0.0.6. 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 72,24R$  67,99R$  140,23R$  140,23R$  

9.6.0.0.7. 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 693,44R$  18,48R$  711,92R$  711,92R$  

9.6.0.0.8. 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 117,03R$  30,82R$  443,55R$  443,55R$  

9.6.0.0.9. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,00 10,40R$  2,04R$  37,32R$  37,32R$  

9.6.0.0.10. 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 211,50R$  27,74R$  239,24R$  239,24R$  

9.6.0.0.11. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 10,00 10,40R$  2,04R$  124,40R$  124,40R$  

9.6.0.0.12. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 9,93R$  1,45R$  22,76R$  22,76R$  

9.6.0.0.13. 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 11,00 156,54R$  18,50R$  1.925,44R$  1.925,44R$  

9.6.0.0.14. 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 130,00 1,38R$  5,24R$  860,60R$  860,60R$  

9.6.0.0.15. 71198 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 60MM M 9,00 3,77R$  15,42R$  172,71R$  172,71R$  

9.6.0.0.16. 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 6,00 0,94R$  0,31R$  7,50R$  7,50R$  

9.6.0.0.17. 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 6,00 1,37R$  0,31R$  10,08R$  10,08R$  

9.6.0.0.18. 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 9,00 2,61R$  5,24R$  70,65R$  70,65R$  

9.6.0.0.19. 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00 1,90R$  3,34R$  31,44R$  31,44R$  

9.6.0.0.20. 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 3,00 1,87R$  3,08R$  14,85R$  14,85R$  
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9.6.0.0.21. 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1,00 7,61R$  12,32R$  19,93R$  19,93R$  

9.6.0.0.22. 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 12,63R$  6,16R$  37,58R$  37,58R$  

9.6.0.0.23. 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 4,33R$  6,48R$  32,43R$  32,43R$  

9.6.0.0.24. 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 8,90R$  11,40R$  40,60R$  40,60R$  

9.6.0.0.25. 71644 LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LÂMPADAS UN 20,00 104,96R$  9,94R$  2.298,00R$  2.298,00R$  

9.6.0.0.26. 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 40,00 11,89R$  3,93R$  632,80R$  632,80R$  

9.6.0.0.27. 71619 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X14W UN 1,00 106,20R$  11,92R$  118,12R$  118,12R$  

9.6.0.0.28. COMP 387_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 2,00 19,21R$  0,18R$  38,78R$  38,78R$  

9.6.0.0.29. 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 21,25R$  19,50R$  163,00R$  163,00R$  

9.6.0.0.30. 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 10,00 7,65R$  16,20R$  238,50R$  238,50R$  

9.6.0.0.31. 72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 10,00 1,88R$  0,93R$  28,10R$  28,10R$  

9.6.0.0.32. 71043 CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) UN 10,00 3,01R$  8,94R$  119,50R$  119,50R$  

9.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 30.001,48R$  30.001,48R$  

9.7.1. PEÇAS E ACESSÓRIOS 17.528,32R$  17.528,32R$  

9.7.1.1. VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS 10.557,02R$  10.557,02R$  

9.7.1.1.1. 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 622,03R$  28,14R$  1.300,34R$  1.300,34R$  

9.7.1.1.2. 95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 243,27R$  13,44R$  1.540,26R$  1.540,26R$  

9.7.1.1.3. 80517 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 6,00 227,85R$  50,17R$  1.668,12R$  1.668,12R$  

9.7.1.1.4. 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA P.N.E. COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 461,65R$  50,17R$  1.023,64R$  1.023,64R$  

9.7.1.1.5. 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 8,00 5,06R$  6,16R$  89,76R$  89,76R$  

9.7.1.1.6. 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 8,00 11,33R$  9,86R$  169,52R$  169,52R$  

9.7.1.1.7. 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 8,00 35,14R$  4,31R$  315,60R$  315,60R$  

9.7.1.1.8. 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 8,00 9,31R$  4,63R$  111,52R$  111,52R$  

9.7.1.1.9. 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO UN 8,00 111,76R$  4,63R$  931,12R$  931,12R$  

9.7.1.1.10. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00 24,68R$  7,05R$  253,84R$  253,84R$  

9.7.1.1.11. COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 8,00 88,51R$  2,46R$  727,76R$  727,76R$  

9.7.1.1.12. COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO UN 6,00 40,19R$  3,89R$  264,48R$  264,48R$  

9.7.1.1.13. COMP 209_SEE TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 4,00 40,54R$  7,71R$  193,00R$  193,00R$  

9.7.1.1.14. 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 955,81R$  28,22R$  1.968,06R$  1.968,06R$  

9.7.1.2. LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS 3.437,40R$  3.437,40R$  

9.7.1.2.1. 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 2,00 81,36R$  50,55R$  263,82R$  263,82R$  

9.7.1.2.2. 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 6,00 3,39R$  4,63R$  48,12R$  48,12R$  

9.7.1.2.3. 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 6,00 28,98R$  7,71R$  220,14R$  220,14R$  

9.7.1.2.4. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 9,70R$  1,88R$  69,48R$  69,48R$  

9.7.1.2.5. 80573
TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 
DE 1/2"

UN 2,00 855,00R$  6,16R$  1.722,32R$  1.722,32R$  

9.7.1.2.6. 80572 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" UN 4,00 111,61R$  6,16R$  471,08R$  471,08R$  

9.7.1.2.7. 80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 6,00 34,31R$  4,63R$  233,64R$  233,64R$  

9.7.1.2.8. 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 4,00 90,18R$  12,02R$  408,80R$  408,80R$  

9.7.1.3. FILTRO E CHUVEIROS 1.897,56R$  1.897,56R$  

9.7.1.3.1. 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 12,00 76,07R$  15,42R$  1.097,88R$  1.097,88R$  

9.7.1.3.2. 80732 PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 12,00 26,45R$  10,79R$  446,88R$  446,88R$  

9.7.1.3.3. 80741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO UN 12,00 21,69R$  7,71R$  352,80R$  352,80R$  

9.7.1.4. REGISTROS 1.636,34R$  1.636,34R$  

9.7.1.4.1. 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 84,76R$  7,89R$  185,30R$  185,30R$  

9.7.1.4.2. 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 123,22R$  11,39R$  538,44R$  538,44R$  

9.7.1.4.3. 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 12,00 69,34R$  6,71R$  912,60R$  912,60R$  

9.7.2. ÁGUA FRIA 5.274,30R$  5.274,30R$  

9.7.2.1. TUBOS DE PVC SOLDÁVEL 2.287,50R$  2.287,50R$  

9.7.2.1.1. 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 54,00 4,82R$  3,70R$  460,08R$  460,08R$  

9.7.2.1.2. 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 18,00 11,85R$  0,59R$  223,92R$  223,92R$  

9.7.2.1.3. 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 48,00 19,74R$  0,86R$  988,80R$  988,80R$  

9.7.2.1.4. 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 18,00 33,14R$  1,01R$  614,70R$  614,70R$  

9.7.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL 180,35R$  180,35R$  

9.7.2.2.1. 81069 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" UN 15,00 5,95R$  4,31R$  153,90R$  153,90R$  

9.7.2.2.2. 81067 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" UN 5,00 2,51R$  2,78R$  26,45R$  26,45R$  

9.7.2.3. LUVAS DE PVC 170,45R$  170,45R$  

9.7.2.3.1. 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 5,00 2,28R$  1,21R$  17,45R$  17,45R$  
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9.7.2.3.2. 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 8,89R$  2,16R$  55,25R$  55,25R$  

9.7.2.3.3. 81104 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm UN 5,00 5,03R$  4,31R$  46,70R$  46,70R$  

9.7.2.3.4. 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 5,00 5,90R$  4,31R$  51,05R$  51,05R$  

9.7.2.4. BUCHAS 166,00R$  166,00R$  

9.7.2.4.1. 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 19,06R$  2,58R$  108,20R$  108,20R$  

9.7.2.4.2. 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 9,37R$  2,19R$  57,80R$  57,80R$  

9.7.2.5. JOELHO 1.211,23R$  1.211,23R$  

9.7.2.5.1. 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 25,00 2,38R$  1,85R$  105,75R$  105,75R$  

9.7.2.5.2. 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 5,00 2,80R$  5,55R$  41,75R$  41,75R$  

9.7.2.5.3. 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 25,00 10,74R$  3,27R$  350,25R$  350,25R$  

9.7.2.5.4. 81340 JOELHO REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL  32 mm X 25 mm UN 4,00 5,03R$  5,55R$  42,32R$  42,32R$  

9.7.2.5.5. 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 15,00 18,62R$  6,78R$  381,00R$  381,00R$  

9.7.2.5.6. 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 12,00 17,40R$  6,78R$  290,16R$  290,16R$  

9.7.2.6. TÊ 909,60R$  909,60R$  

9.7.2.6.1. 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 10,00 12,98R$  9,24R$  222,20R$  222,20R$  

9.7.2.6.2. 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm UN 5,00 38,68R$  9,24R$  239,60R$  239,60R$  

9.7.2.6.3. 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 10,00 11,46R$  9,24R$  207,00R$  207,00R$  

9.7.2.6.4. 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 10,00 7,87R$  5,86R$  137,30R$  137,30R$  

9.7.2.6.5. 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 5,00 11,46R$  9,24R$  103,50R$  103,50R$  

9.7.2.7. ADESIVOS 349,17R$  349,17R$  

9.7.2.7.1. 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 3,00 59,73R$  -R$  179,19R$  179,19R$  

9.7.2.7.2. 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 3,00 56,66R$  -R$  169,98R$  169,98R$  

9.7.3. ESGOTO SANITÁRIO 5.282,70R$  5.282,70R$  

9.7.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 1.474,12R$  1.474,12R$  

9.7.3.1.1. 81663 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 6,00 39,46R$  6,78R$  277,44R$  277,44R$  

9.7.3.1.2. 81770 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM UN 10,00 4,68R$  2,46R$  71,40R$  71,40R$  

9.7.3.1.3. COMP 591_SEE RALO LINEAR REFORÇADO - 6X90 SECA EM AÇO INOX C/ GRELHA E CANALETA EM ALUMÍNIO UN 2,00 325,25R$  5,42R$  661,34R$  661,34R$  

9.7.3.1.4. 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN 6,00 46,18R$  2,46R$  291,84R$  291,84R$  

9.7.3.1.5. 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 10,00 10,43R$  6,78R$  172,10R$  172,10R$  

9.7.3.2. CURVAS 356,85R$  356,85R$  

9.7.3.2.1. 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM UN 20,00 4,50R$  8,63R$  262,60R$  262,60R$  

9.7.3.2.2. 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM UN 5,00 10,22R$  8,63R$  94,25R$  94,25R$  

9.7.3.3. JOELHOS 638,50R$  638,50R$  

9.7.3.3.1. 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 25,00 3,72R$  3,05R$  169,25R$  169,25R$  

9.7.3.3.2. 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 6,74R$  1,20R$  39,70R$  39,70R$  

9.7.3.3.3. 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN 4,00 8,63R$  13,87R$  90,00R$  90,00R$  

9.7.3.3.4. 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM UN 7,00 2,62R$  8,63R$  78,75R$  78,75R$  

9.7.3.3.5. 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN 8,00 8,68R$  13,87R$  180,40R$  180,40R$  

9.7.3.3.6. 81928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM UN 6,00 4,77R$  8,63R$  80,40R$  80,40R$  

9.7.3.4. JUNÇÕES 497,26R$  497,26R$  

9.7.3.4.1. 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM UN 3,00 16,97R$  14,17R$  93,42R$  93,42R$  

9.7.3.4.2. 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM UN 8,00 36,31R$  14,17R$  403,84R$  403,84R$  

9.7.3.5. LUVAS 106,25R$  106,25R$  

9.7.3.5.1. 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM UN 5,00 1,39R$  4,31R$  28,50R$  28,50R$  

9.7.3.5.2. 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM UN 5,00 3,02R$  4,31R$  36,65R$  36,65R$  

9.7.3.5.3. 82004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM UN 3,00 6,61R$  7,09R$  41,10R$  41,10R$  

9.7.3.6. REDUÇÕES 136,32R$  136,32R$  

9.7.3.6.1. 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM UN 6,00 7,18R$  2,16R$  56,04R$  56,04R$  

9.7.3.6.2. 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM UN 4,00 7,75R$  12,32R$  80,28R$  80,28R$  

9.7.3.7. TÊ 130,72R$  130,72R$  

9.7.3.7.1. 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM UN 8,00 7,40R$  8,94R$  130,72R$  130,72R$  

9.7.3.8. TUBOS 1.942,68R$  1.942,68R$  

9.7.3.8.1. 82301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM M 36,00 5,57R$  7,39R$  466,56R$  466,56R$  

9.7.3.8.2. 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 24,00 12,82R$  1,51R$  343,92R$  343,92R$  

9.7.3.8.3. 82304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM M 36,00 15,42R$  16,03R$  1.132,20R$  1.132,20R$  

9.7.4. EXTRAS 1.916,16R$  1.916,16R$  

9.7.4.0.1. 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA UN 4,00 173,19R$  235,83R$  1.636,08R$  1.636,08R$  
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9.7.4.0.2. 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 4,00 57,11R$  12,91R$  280,08R$  280,08R$  

9.8. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 9.400,51R$  9.400,51R$  

9.8.0.0.1. 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 190,69 23,26R$  24,24R$  9.057,77R$  9.057,77R$  

9.8.0.0.2. 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) M2 0,48 54,77R$  35,15R$  43,16R$  43,16R$  

9.8.0.0.3. 93201 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 M 49,60 2,53R$  3,51R$  299,58R$  299,58R$  

9.9. IMPERMEABILIZAÇÃO 5.359,01R$  5.359,01R$  

9.9.0.0.1. 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 60,67 11,87R$  18,74R$  1.857,10R$  1.857,10R$  

9.9.0.0.2. 120208 IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL M2 173,62 8,99R$  11,18R$  3.501,91R$  3.501,91R$  

9.10. ESTRUTURAS METÁLICAS 26.942,76R$  26.942,76R$  

9.10.0.0.1. 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, 
CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_P

KG 1.818,00 13,81R$  1,01R$  26.942,76R$  26.942,76R$  

9.11. COBERTURAS 4.836,30R$  4.836,30R$  

9.11.0.0.1. 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 120,50 27,00R$  3,54R$  3.680,07R$  3.680,07R$  

9.11.0.0.2. 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 12,05 12,18R$  16,91R$  350,53R$  350,53R$  

9.11.0.0.3. 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 44,10 8,94R$  9,33R$  805,70R$  805,70R$  

9.12. ESQUADRIAS METÁLICAS 18.223,40R$  18.223,40R$  

9.12.0.0.1. 180380 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 1,08 783,98R$  42,20R$  892,27R$  892,27R$  

9.12.0.0.2. 180381 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 5,23 449,14R$  42,20R$  2.569,70R$  2.569,70R$  

9.12.0.0.3. 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS M2 7,14 727,96R$  39,46R$  5.479,37R$  5.479,37R$  

9.12.0.0.4. 180509 PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS M2 18,00 476,21R$  39,46R$  9.282,06R$  9.282,06R$  

9.13. VIDROS 1.042,53R$  1.042,53R$  

9.13.0.0.1. 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 6,31 165,22R$  -R$  1.042,53R$  1.042,53R$  

9.14. REVESTIMENTO DE PAREDE 24.255,91R$  24.255,91R$  

9.14.0.0.1. 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 372,32 2,12R$  1,78R$  1.452,04R$  1.452,04R$  

9.14.0.0.2. 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 102,57 2,39R$  13,04R$  1.582,65R$  1.582,65R$  

9.14.0.0.3. 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 269,75 8,75R$  12,07R$  5.616,19R$  5.616,19R$  

9.14.0.0.4. 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 269,75 35,41R$  22,44R$  15.605,03R$  15.605,03R$  

9.15. FORROS 5.652,18R$  5.652,18R$  

9.15.0.0.1. 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 64,66 57,86R$  11,19R$  4.464,77R$  4.464,77R$  

9.15.0.0.2. 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 63,60 18,67R$  -R$  1.187,41R$  1.187,41R$  

9.16. REVESTIMENTO DE PISO 16.710,15R$  16.710,15R$  

9.16.0.0.1. 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 80,34 23,09R$  9,85R$  2.646,39R$  2.646,39R$  

9.16.0.0.2. 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 80,34 63,50R$  15,96R$  6.383,81R$  6.383,81R$  

9.16.0.0.3. 120101 REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM M2 80,34 11,23R$  8,78R$  1.607,60R$  1.607,60R$  

9.16.0.0.4. 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 124,97 13,90R$  -R$  1.737,08R$  1.737,08R$  

9.16.0.0.5. 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 89,08 22,93R$  -R$  2.042,60R$  2.042,60R$  

9.16.0.0.6. 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 24,06 79,58R$  15,71R$  2.292,67R$  2.292,67R$  

9.17. FERRAGENS 4.496,34R$  4.496,34R$  

9.17.0.0.1. 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 8,00 125,26R$  10,79R$  1.088,40R$  1.088,40R$  

9.17.0.0.2. 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 18,00 178,54R$  10,79R$  3.407,94R$  3.407,94R$  

9.18. PINTURA 6.311,54R$  6.311,54R$  

9.18.1. PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 265,62R$  265,62R$  

9.18.1.0.1. 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 10,57 1,59R$  8,01R$  101,47R$  101,47R$  

9.18.1.0.2. 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M2 10,57 8,11R$  7,42R$  164,15R$  164,15R$  

9.18.2. PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA 273,08R$  273,08R$  

9.18.2.0.1. 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 13,60 1,59R$  8,01R$  130,56R$  130,56R$  

9.18.2.0.2. 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 13,60 3,92R$  6,56R$  142,52R$  142,52R$  

9.18.3. PINTURA DO TETO - TINTA PVA 1.125,72R$  1.125,72R$  

9.18.3.0.1. 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 64,66 1,59R$  8,01R$  620,73R$  620,73R$  

9.18.3.0.2. 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 64,66 3,10R$  4,71R$  504,99R$  504,99R$  

9.18.4. PINTURA EXTERNA 903,16R$  903,16R$  

9.18.4.0.1. 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 78,40 4,92R$  6,60R$  903,16R$  903,16R$  

9.18.5. ESQUADRIAS 1.918,39R$  1.918,39R$  

9.18.5.0.1. 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 88,04 9,49R$  12,30R$  1.918,39R$  1.918,39R$  

9.18.6. ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA 1.825,57R$  1.825,57R$  

9.18.6.0.1. 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 120,50 11,88R$  3,27R$  1.825,57R$  1.825,57R$  

9.19. DIVERSOS 4.809,39R$  4.809,39R$  
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9.19.0.0.1. 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 2,82 507,64R$  44,26R$  1.556,35R$  1.556,35R$  

9.19.0.0.2. COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SINAPI) M2 3,84 474,86R$  49,94R$  2.015,23R$  2.015,23R$  

9.19.0.0.3. COMP 419_SEE BANCO DE GRANITO M2 1,78 507,64R$  44,26R$  982,38R$  982,38R$  

9.19.0.0.4. 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 87,78 1,06R$  1,85R$  255,43R$  255,43R$  

10, REFORMA TELHADO UN 1,00 457.194,70R$  457.194,70R$  

10.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 26.881,67R$  26.881,67R$  

10.1.0.0.1. 20101 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 1.311,88 -R$  5,10R$  6.690,58R$  6.690,58R$  

10.1.0.0.2. 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E 
CARGA

M2 49,38 -R$  2,83R$  139,74R$  139,74R$  

10.1.0.0.3. 20103 DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 1.361,26 -R$  14,73R$  20.051,35R$  20.051,35R$  

10.2. TRANSPORTES 3.509,35R$  3.509,35R$  

10.2.0.0.1. 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 81,67 34,11R$  8,86R$  3.509,35R$  3.509,35R$  

10.3. COBERTURAS 61.693,79R$  61.693,79R$  

10.3.0.0.1. 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 1.284,46 27,00R$  3,54R$  39.227,40R$  39.227,40R$  

10.3.0.0.2. 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 182,41 12,18R$  16,91R$  5.306,30R$  5.306,30R$  

10.3.0.0.3. 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 289,62 0,43R$  11,54R$  3.466,75R$  3.466,75R$  

10.3.0.0.4. 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 15,80 8,94R$  9,33R$  288,66R$  288,66R$  

10.3.0.0.5. 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 51,66 20,59R$  15,42R$  1.860,27R$  1.860,27R$  

10.3.0.0.6. 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 195,04 27,72R$  31,47R$  11.544,41R$  11.544,41R$  

10.4. ESTRUTURAS METÁLICAS 340.988,33R$  340.988,33R$  

10.4.1. BLOCO A + BLOCO C 100.033,51R$  100.033,51R$  

10.4.1.0.1. 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, 
CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_P

KG 6.749,90 13,81R$  1,01R$  100.033,51R$  100.033,51R$  

10.4.2. BLOCO B + BLOCO D 240.954,82R$  240.954,82R$  

10.4.2.0.1. 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, 
CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_P

KG 16.258,76 13,81R$  1,01R$  240.954,82R$  240.954,82R$  

10.5. PINTURA 19.459,56R$  19.459,56R$  

10.5.0.0.1. 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 1.284,46 11,88R$  3,27R$  19.459,56R$  19.459,56R$  

10.6. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 2.493,75R$  2.493,75R$  

10.6.0.0.1. 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 52,50 23,26R$  24,24R$  2.493,75R$  2.493,75R$  

10.7. REVESTIMENTO DE PAREDE 2.168,25R$  2.168,25R$  

10.7.0.0.1. 200101 CHAPISCO COMUM M2 105,00 2,21R$  3,01R$  548,10R$  548,10R$  

10.7.0.0.2. 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 105,00 2,39R$  13,04R$  1.620,15R$  1.620,15R$  

11, IMPLANTAÇÃO PASSARELAS UN 1,00 86.152,79R$  86.152,79R$  

11.1. ESTRUTURAS METÁLICAS 51.032,81R$  51.032,81R$  

11.1.0.0.1. 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, 
CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_P

KG 3.443,51 13,81R$  1,01R$  51.032,81R$  51.032,81R$  

11.2. PINTURA 1.618,17R$  1.618,17R$  

11.2.0.0.1. 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 106,81 11,88R$  3,27R$  1.618,17R$  1.618,17R$  

11.3. COBERTURAS 10.989,80R$  10.989,80R$  

11.3.0.0.1. 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 106,81 39,00R$  5,31R$  4.732,75R$  4.732,75R$  

11.3.0.0.2. 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 64,46 0,43R$  11,54R$  771,58R$  771,58R$  

11.3.0.0.3. 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 15,54 8,94R$  9,33R$  283,91R$  283,91R$  

11.3.0.0.4. 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 64,57 27,72R$  31,47R$  3.821,89R$  3.821,89R$  

11.3.0.0.5. 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 5,12 20,59R$  15,42R$  184,37R$  184,37R$  

11.3.0.0.6. 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 41,09 12,18R$  16,91R$  1.195,30R$  1.195,30R$  

11.4. REVESTIMENTO DE PISO 10.677,52R$  10.677,52R$  

11.4.0.0.1. 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 78,90 23,09R$  9,85R$  2.598,96R$  2.598,96R$  

11.4.0.0.2. 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 78,90 63,50R$  15,96R$  6.269,39R$  6.269,39R$  

11.4.0.0.3. 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 78,90 22,93R$  -R$  1.809,17R$  1.809,17R$  

11.5. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 229,42R$  229,42R$  

11.5.0.0.1. 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 4,83 23,26R$  24,24R$  229,42R$  229,42R$  

11.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 99,73R$  99,73R$  

11.6.0.0.1. 200101 CHAPISCO COMUM M2 4,83 2,21R$  3,01R$  25,21R$  25,21R$  

11.6.0.0.2. 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 4,83 2,39R$  13,04R$  74,52R$  74,52R$  

11.7. SERVIÇO EM TERRA 205,66R$  205,66R$  

11.7.0.0.1. 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 5,56 1,77R$  -R$  9,84R$  9,84R$  

11.7.0.0.2. 41005 CARGA MECANIZADA M3 5,56 1,41R$  -R$  7,83R$  7,83R$  

11.7.0.0.3. 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 5,56 5,00R$  -R$  27,80R$  27,80R$  
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11.7.0.0.4. 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 55,60 2,73R$  -R$  151,78R$  151,78R$  

11.7.0.0.5. 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 4,45 1,89R$  -R$  8,41R$  8,41R$  

11.8. ESQUADRIAS METÁLICAS 11.299,68R$  11.299,68R$  

11.8.0.0.1. COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 26,60 390,90R$  33,90R$  11.299,68R$  11.299,68R$  

12, CALÇADA UN 1,00 28.314,79R$  28.314,79R$  

12.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 4.501,28R$  4.501,28R$  

12.1.0.0.1. 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 24,23 -R$  147,27R$  3.568,35R$  3.568,35R$  

12.1.0.0.2. 20143 DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE CB. E CARGA M 164,83 -R$  5,66R$  932,93R$  932,93R$  

12.2. TRANSPORTES 1.083,65R$  1.083,65R$  

12.2.0.0.1. 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 25,22 34,11R$  8,86R$  1.083,65R$  1.083,65R$  

12.3. SERVIÇO EM TERRA 3.612,14R$  3.612,14R$  

12.3.0.0.1. 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 60,57 1,77R$  -R$  107,20R$  107,20R$  

12.3.0.0.2. 41005 CARGA MECANIZADA M3 60,57 1,41R$  -R$  85,40R$  85,40R$  

12.3.0.0.3. 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 60,57 5,00R$  -R$  302,85R$  302,85R$  

12.3.0.0.4. 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 605,70 2,73R$  -R$  1.653,56R$  1.653,56R$  

12.3.0.0.5. 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 48,46 1,89R$  -R$  91,58R$  91,58R$  

12.3.0.0.6. 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA M2 484,65 -R$  2,37R$  1.148,62R$  1.148,62R$  

12.3.0.0.7. 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 484,65 0,16R$  0,30R$  222,93R$  222,93R$  

12.4. REVESTIMENTO DE PISO 19.117,72R$  19.117,72R$  

12.4.0.0.1. 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 435,28 20,46R$  11,46R$  13.894,13R$  13.894,13R$  

12.4.0.0.2. 221126 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO M2 13,75 81,27R$  21,78R$  1.416,93R$  1.416,93R$  

12.4.0.0.3. 221126 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO M2 36,94 81,27R$  21,78R$  3.806,66R$  3.806,66R$  

13, REFORMA GERAL UN 1,00 259.092,95R$  259.092,95R$  

13.1. PINTURA 56.187,83R$  56.187,83R$  

13.1.1. ESQUADRIAS 11.414,06R$  11.414,06R$  

13.1.1.0.1. 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 385,20 1,41R$  6,16R$  2.915,96R$  2.915,96R$  

13.1.1.0.2. 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 390,00 9,49R$  12,30R$  8.498,10R$  8.498,10R$  

13.1.2. PAREDES 44.702,73R$  44.702,73R$  

13.1.2.0.1. 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 499,87 1,41R$  6,16R$  3.784,01R$  3.784,01R$  

13.1.2.0.2. 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 926,77 3,07R$  9,56R$  11.705,10R$  11.705,10R$  

13.1.2.0.3. 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M2 1.004,17 8,11R$  7,42R$  15.594,76R$  15.594,76R$  

13.1.2.0.4. 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 925,77 3,92R$  6,56R$  9.702,06R$  9.702,06R$  

13.1.2.0.5. 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 340,00 4,92R$  6,60R$  3.916,80R$  3.916,80R$  

13.1.3. ACESSIBILIDADE 71,04R$  71,04R$  

13.1.3.0.1. 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 4,50 2,73R$  7,42R$  45,67R$  45,67R$  

13.1.3.0.2. 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 2,50 2,73R$  7,42R$  25,37R$  25,37R$  

13.2. SERVIÇOS PRELIMINARES 13.035,48R$  13.035,48R$  

13.2.1. PAREDES 1.963,74R$  1.963,74R$  

13.2.1.0.1. 20117 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA M2 426,90 -R$  4,60R$  1.963,74R$  1.963,74R$  

13.2.2. PISO 11.071,74R$  11.071,74R$  

13.2.2.0.1. 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 53,70 -R$  147,27R$  7.908,39R$  7.908,39R$  

13.2.2.0.2. 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 21,48 -R$  147,27R$  3.163,35R$  3.163,35R$  

13.3. TRANSPORTES 3.597,01R$  3.597,01R$  

13.3.0.0.1. 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 83,71 34,11R$  8,86R$  3.597,01R$  3.597,01R$  

13.4. ESQUADRIAS METÁLICAS 11.678,66R$  11.678,66R$  

13.4.1. ESQUADRIAS 1.120,58R$  1.120,58R$  

13.4.1.0.1. COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² 2,40 408,32R$  58,59R$  1.120,58R$  1.120,58R$  

13.4.2. ACESSIBILIDADE 10.558,08R$  10.558,08R$  

13.4.2.0.1. COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 27,00 357,14R$  33,90R$  10.558,08R$  10.558,08R$  

13.5. REVESTIMENTO DE PAREDE 9.406,52R$  9.406,52R$  

13.5.1. ESQUADRIAS 591,05R$  591,05R$  

13.5.1.0.1. COMP 415_SEE PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA VARIÁVEL E PINGADEIRA (GOINFRA) M2 1,30 430,71R$  23,95R$  591,05R$  591,05R$  

13.5.2. PAREDES 8.815,47R$  8.815,47R$  

13.5.2.0.1. 200101 CHAPISCO COMUM M2 426,90 2,21R$  3,01R$  2.228,41R$  2.228,41R$  

13.5.2.0.2. 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 426,90 2,39R$  13,04R$  6.587,06R$  6.587,06R$  

13.6. REVESTIMENTO DE PISO 160.067,36R$  160.067,36R$  

13.6.1. PISO 146.923,68R$  146.923,68R$  
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13.6.1.0.1. 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 1.074,00 23,09R$  9,85R$  35.377,56R$  35.377,56R$  

13.6.1.0.2. 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 1.074,00 63,50R$  15,96R$  85.340,04R$  85.340,04R$  

13.6.1.0.3. 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 42,88 13,90R$  -R$  596,03R$  596,03R$  

13.6.1.0.4. 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 1.116,88 22,93R$  -R$  25.610,05R$  25.610,05R$  

13.6.2. ACESSIBILIDADE 13.143,68R$  13.143,68R$  

13.6.2.0.1. 221122
PISO DE BORRACHA COR PRETA MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ 
E=2CM E NATA DE CIMENTO

M2 19,63 203,21R$  21,20R$  4.405,16R$  4.405,16R$  

13.6.2.0.2. 221122
PISO DE BORRACHA COR PRETA MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ 
E=2CM E NATA DE CIMENTO

M2 38,94 203,21R$  21,20R$  8.738,52R$  8.738,52R$  

13.7. DIVERSOS 5.120,09R$  5.120,09R$  

13.7.1. ACESSIBILIDADE 5.120,09R$  5.120,09R$  

13.7.1.0.1. COMP 482_SEE SINALIZAÇÃO VERTICAL EMBARQUE E DESEMBARQUE (COM HASTE) UND 2,00 377,93R$  -R$  755,86R$  755,86R$  

13.7.1.0.2. COMP 477_SEE ACIONADOR AUDIOVISUAL COM 2 BOTOEIRAS (COT) UN 3,00 355,97R$  -R$  1.067,91R$  1.067,91R$  

13.7.1.0.3. COMP 252_SEE PLACA DE PAREDE P1 A P12 (COT) UNI 32,00 103,01R$  -R$  3.296,32R$  3.296,32R$  

14, PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN 1,00 190.584,43R$  190.584,43R$  

14.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 42,49R$  42,49R$  

14.1.1. SUBESTAÇÃO 42,49R$  42,49R$  

14.1.1.0.1. 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 1,20 -R$  35,41R$  42,49R$  42,49R$  

14.2. SERVIÇO EM TERRA 1.458,05R$  1.458,05R$  

14.2.1. GERAL 1.244,72R$  1.244,72R$  

14.2.1.0.1. 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 23,70 -R$  31,59R$  748,68R$  748,68R$  

14.2.1.0.2. 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 23,70 -R$  20,93R$  496,04R$  496,04R$  

14.2.2. SUBESTAÇÃO 213,33R$  213,33R$  

14.2.2.0.1. 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,60 -R$  31,59R$  145,31R$  145,31R$  

14.2.2.0.2. 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,25 -R$  20,93R$  68,02R$  68,02R$  

14.3. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.206,00R$  1.206,00R$  

14.3.1. SUBESTAÇÃO 1.206,00R$  1.206,00R$  

14.3.1.0.1. 200101 CHAPISCO COMUM M2 40,00 2,21R$  3,01R$  208,80R$  208,80R$  

14.3.1.0.2. 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 40,00 8,28R$  16,65R$  997,20R$  997,20R$  

14.4. REVESTIMENTO DE PISO 239,40R$  239,40R$  

14.4.1. SUBESTAÇÃO 239,40R$  239,40R$  

14.4.1.0.1. 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 7,50 20,46R$  11,46R$  239,40R$  239,40R$  

14.5. DIVERSOS 2.521,20R$  2.521,20R$  

14.5.1. SUBESTAÇÃO 2.521,20R$  2.521,20R$  

14.5.1.0.1. 270312
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO 
GOINFRA)

M2 20,00 85,88R$  40,18R$  2.521,20R$  2.521,20R$  

14.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 185.117,29R$  185.117,29R$  

14.6.1. GERAL 130.435,88R$  130.435,88R$  

14.6.1.0.1. 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 796,79R$  22,23R$  1.638,04R$  1.638,04R$  

14.6.1.0.2. 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 693,44R$  18,48R$  711,92R$  711,92R$  

14.6.1.0.3. 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 67,00R$  8,43R$  150,86R$  150,86R$  

14.6.1.0.4. 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 5,00 211,50R$  27,74R$  1.196,20R$  1.196,20R$  

14.6.1.0.5. 70563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 M 6.000,00 2,03R$  1,70R$  22.380,00R$  22.380,00R$  

14.6.1.0.6. 70564 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 M 2.570,00 3,47R$  1,85R$  13.672,40R$  13.672,40R$  

14.6.1.0.7. 70565 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MM2 M 760,00 5,23R$  2,00R$  5.494,80R$  5.494,80R$  

14.6.1.0.8. 91934
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,00 17,96R$  3,55R$  645,30R$  645,30R$  

14.6.1.0.9. 101562
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 400,00 24,07R$  0,05R$  9.648,00R$  9.648,00R$  

14.6.1.0.10. 101563
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 100,00 33,17R$  0,05R$  3.322,00R$  3.322,00R$  

14.6.1.0.11. 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 300,00 1,38R$  5,24R$  1.986,00R$  1.986,00R$  

14.6.1.0.12. 91857
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20,00 6,88R$  5,08R$  239,20R$  239,20R$  

14.6.1.0.13. 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15,00 5,24R$  2,07R$  109,65R$  109,65R$  

14.6.1.0.14. 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 840,00 4,74R$  9,24R$  11.743,20R$  11.743,20R$  

14.6.1.0.15. 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 28,00 10,58R$  12,32R$  641,20R$  641,20R$  

14.6.1.0.16. 71253 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4" M 40,00 12,75R$  20,03R$  1.311,20R$  1.311,20R$  

14.6.1.0.17. 71254 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" M 35,00 15,11R$  21,58R$  1.284,15R$  1.284,15R$  

14.6.1.0.18. 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 956,00 0,42R$  0,31R$  697,88R$  697,88R$  

14.6.1.0.19. 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 1.912,00 1,37R$  0,31R$  3.212,16R$  3.212,16R$  

14.6.1.0.20. 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 33,00 0,56R$  0,31R$  28,71R$  28,71R$  

14.6.1.0.21. 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 66,00 1,68R$  0,31R$  131,34R$  131,34R$  

14.6.1.0.22. 70353 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" UN 51,00 0,67R$  0,93R$  81,60R$  81,60R$  
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14.6.1.0.23. 70423 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4" PR 102,00 2,77R$  0,93R$  377,40R$  377,40R$  

14.6.1.0.24. 70354 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" UN 37,00 0,74R$  1,23R$  72,89R$  72,89R$  

14.6.1.0.25. 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 74,00 3,06R$  1,23R$  317,46R$  317,46R$  

14.6.1.0.26. 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 956,00 1,73R$  1,23R$  2.829,76R$  2.829,76R$  

14.6.1.0.27. 71702 LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" UN 102,00 2,03R$  1,85R$  395,76R$  395,76R$  

14.6.1.0.28. 95759
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 51,00 6,65R$  7,21R$  706,86R$  706,86R$  

14.6.1.0.29. 71704 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1.1/2" UN 37,00 5,20R$  3,39R$  317,83R$  317,83R$  

14.6.1.0.30. 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 50,00 4,35R$  7,42R$  588,50R$  588,50R$  

14.6.1.0.31. 91893
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00 4,91R$  6,49R$  114,00R$  114,00R$  

14.6.1.0.32. 91896
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 5,85R$  8,20R$  70,25R$  70,25R$  

14.6.1.0.33. 93018
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 5,00 7,30R$  10,41R$  88,55R$  88,55R$  

14.6.1.0.34. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 11,00 9,79R$  1,07R$  119,46R$  119,46R$  

14.6.1.0.35. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 31,00 9,93R$  1,45R$  352,78R$  352,78R$  

14.6.1.0.36. 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 159,33R$  18,50R$  177,83R$  177,83R$  

14.6.1.0.37. 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 6,00 117,03R$  30,82R$  887,10R$  887,10R$  

14.6.1.0.38. 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 2.352,00 0,05R$  0,31R$  846,72R$  846,72R$  

14.6.1.0.39. 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 2.352,00 0,11R$  0,50R$  1.434,72R$  1.434,72R$  

14.6.1.0.40. 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 76,00 0,26R$  0,87R$  85,88R$  85,88R$  

14.6.1.0.41. 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 76,00 0,41R$  0,62R$  78,28R$  78,28R$  

14.6.1.0.42. COMP 072_SEE DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) H 24,00 -R$  14,16R$  339,84R$  339,84R$  

14.6.1.0.43. 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 69,00 5,64R$  8,94R$  1.006,02R$  1.006,02R$  

14.6.1.0.44. 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 17,00 9,77R$  8,94R$  318,07R$  318,07R$  

14.6.1.0.45. 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 40,00 10,96R$  9,86R$  832,80R$  832,80R$  

14.6.1.0.46. 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 100,00 4,22R$  4,45R$  867,00R$  867,00R$  

14.6.1.0.47. 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 10,00 4,33R$  6,48R$  108,10R$  108,10R$  

14.6.1.0.48. 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 4,00 5,89R$  8,94R$  59,32R$  59,32R$  

14.6.1.0.49. 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 15,00 8,90R$  11,40R$  304,50R$  304,50R$  

14.6.1.0.50. 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 4,00 22,89R$  19,50R$  169,56R$  169,56R$  

14.6.1.0.51. 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 2,00 10,63R$  16,33R$  53,92R$  53,92R$  

14.6.1.0.52. 91969
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 4,00 32,07R$  27,15R$  236,88R$  236,88R$  

14.6.1.0.53. 97585
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR 
DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 160,00 78,41R$  9,86R$  14.123,20R$  14.123,20R$  

14.6.1.0.54. COMP 387_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 320,00 19,21R$  0,18R$  6.204,80R$  6.204,80R$  

14.6.1.0.55. COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + COT) UN 12,00 74,83R$  2,14R$  923,64R$  923,64R$  

14.6.1.0.56. 71644 LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LÂMPADAS UN 7,00 104,96R$  9,94R$  804,30R$  804,30R$  

14.6.1.0.57. 100902 LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P UN 7,00 17,89R$  5,89R$  166,46R$  166,46R$  

14.6.1.0.58. 70647 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM UN 3,00 73,89R$  46,24R$  360,39R$  360,39R$  

14.6.1.0.59. 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 72,24R$  67,99R$  140,23R$  140,23R$  

14.6.1.0.60. 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,12 -R$  41,72R$  5,00R$  5,00R$  

14.6.1.0.61. 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 200,00 4,87R$  10,48R$  3.070,00R$  3.070,00R$  

14.6.1.0.62. 72475 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR UN 14,00 4,15R$  0,93R$  71,12R$  71,12R$  

14.6.1.0.63. 72476 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA UN 86,00 4,15R$  0,93R$  436,88R$  436,88R$  

14.6.1.0.64. 72465 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 2 INTERRUPTORES UN 19,00 4,15R$  0,93R$  96,52R$  96,52R$  

14.6.1.0.65. 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 81,00 2,56R$  0,93R$  282,69R$  282,69R$  

14.6.1.0.66. 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 320,00 0,18R$  0,20R$  121,60R$  121,60R$  

14.6.1.0.67. 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 76,00 0,22R$  0,20R$  31,92R$  31,92R$  

14.6.1.0.68. 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 356,00 0,20R$  0,20R$  142,40R$  142,40R$  

14.6.1.0.69. 72660 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M 76,00 3,81R$  7,39R$  851,20R$  851,20R$  

14.6.1.0.70. 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 612,00 0,04R$  -R$  24,48R$  24,48R$  

14.6.1.0.71. 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 24,00 0,10R$  -R$  2,40R$  2,40R$  

14.6.1.0.72. COMP 166_SEE ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA M 107,00 22,58R$  4,92R$  2.942,50R$  2.942,50R$  

14.6.1.0.73. COMP 169_SEE EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (100 X 50 mm) UN 71,00 3,04R$  2,46R$  390,50R$  390,50R$  

14.6.1.0.74. COMP 172_SEE GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 71,00 2,64R$  4,31R$  493,45R$  493,45R$  

14.6.1.0.75. 72269 REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA UN 5,00 12,68R$  4,93R$  88,05R$  88,05R$  

14.6.1.0.76. COMP 239_SEE SUPORTE DE PAREDE PARA ELETROCALHA UN 76,00 37,15R$  4,31R$  3.150,96R$  3.150,96R$  

14.6.1.0.77. 72374 T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 2,00 17,38R$  4,93R$  44,62R$  44,62R$  

14.6.1.0.78. COMP 179_SEE TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) M 107,00 5,51R$  3,08R$  919,13R$  919,13R$  

14.6.1.0.79. 72325 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4" UN 1,00 1,33R$  3,70R$  5,03R$  5,03R$  
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14.6.1.0.80. 72326 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1" UN 3,00 1,56R$  3,70R$  15,78R$  15,78R$  

14.6.1.0.81. COMP 525_SEE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=4" (GOINFRA + COT) UN 1,00 1,42R$  1,48R$  2,90R$  2,90R$  

14.6.1.0.82. COMP 526_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 8,12R$  1,85R$  39,88R$  39,88R$  

14.6.2. SUBESTAÇÃO 112,5 KvA 54.681,41R$  54.681,41R$  

14.6.2.0.1. 70356 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2.1/2" UN 17,00 1,54R$  3,70R$  89,08R$  89,08R$  

14.6.2.0.2. 70514 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2 M 325,00 44,46R$  5,24R$  16.152,50R$  16.152,50R$  

14.6.2.0.3. 70542 CABO DE COBRE NU No. 25 MM2 (4,73 M /KG) M 6,00 24,35R$  2,62R$  161,82R$  161,82R$  

14.6.2.0.4. 70543 CABO DE COBRE NÚ No. 35 MM2 M 3,00 33,65R$  4,93R$  115,74R$  115,74R$  

14.6.2.0.5. COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,15R$  0,41R$  55,68R$  55,68R$  

14.6.2.0.6. COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00R$  0,41R$  52,23R$  52,23R$  

14.6.2.0.7. 70791 CHAVE FUSIVEL,15 KV,100A, (CHAVE MATHEUS) UN 3,00 213,62R$  46,24R$  779,58R$  779,58R$  

14.6.2.0.8. 70922 CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.230MM UN 1,00 35,46R$  6,16R$  41,62R$  41,62R$  

14.6.2.0.9. COMP 130_SEE CINTA PARA POSTE 290 MM (GOINFRA + COT) UN 2,00 53,91R$  2,46R$  112,74R$  112,74R$  

14.6.2.0.10. COMP 137_SEE CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + COT) UN 1,00 89,22R$  2,46R$  91,68R$  91,68R$  

14.6.2.0.11. 71016 CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 UN 16,00 6,11R$  12,32R$  294,88R$  294,88R$  

14.6.2.0.12. 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 30,00 52,58R$  1,02R$  1.608,00R$  1.608,00R$  

14.6.2.0.13. 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

M 15,00 58,51R$  14,93R$  1.101,60R$  1.101,60R$  

14.6.2.0.14. COMP 131_SEE CRUZETA POLIMÉRICA 2000 MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 283,78R$  5,66R$  1.157,76R$  1.157,76R$  

14.6.2.0.15. 91893
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 4,91R$  6,49R$  11,40R$  11,40R$  

14.6.2.0.16. 71216 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO M 15,00 49,30R$  43,14R$  1.386,60R$  1.386,60R$  

14.6.2.0.17. 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,00 7,51R$  2,91R$  104,20R$  104,20R$  

14.6.2.0.18. 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 6,00 4,09R$  6,16R$  61,50R$  61,50R$  

14.6.2.0.19. 71268 ELO FUSÍVEL 6 K UN 3,00 3,40R$  7,71R$  33,33R$  33,33R$  

14.6.2.0.20. COMP 081_SEE FITA EM AÇO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI + COT) M 4,00 4,24R$  2,46R$  26,80R$  26,80R$  

14.6.2.0.21. 71365 GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO UN 3,00 35,51R$  12,32R$  143,49R$  143,49R$  

14.6.2.0.22. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 8,00 59,96R$  7,80R$  542,08R$  542,08R$  

14.6.2.0.23. COMP 048_SEE HASTE ROSQUEADA "TIRANTE" 3/8" (GOINFRA + COT) M 3,00 9,69R$  4,92R$  43,83R$  43,83R$  

14.6.2.0.24. 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 56,70R$  6,16R$  188,58R$  188,58R$  

14.6.2.0.25. COMP 105_SEE ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMÉRICO E CABEÇA DE PORCELANA - 15 Kv (GOINFRA + COT) UN 9,00 79,74R$  2,46R$  739,80R$  739,80R$  

14.6.2.0.26. 71510 LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO UN 9,00 4,33R$  6,16R$  94,41R$  94,41R$  

14.6.2.0.27. COMP 138_SEE MÃO FRANCESA PLANA DE AÇO GALVANIZADO 1053 MM (GOINFRA + COT) UN 2,00 46,86R$  1,85R$  97,42R$  97,42R$  

14.6.2.0.28. COMP 139_SEE MÃO FRANCESA PERFILADA DE AÇO GALVANIZADO 993 MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 64,08R$  1,85R$  263,72R$  263,72R$  

14.6.2.0.29. 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 10,55R$  9,24R$  59,37R$  59,37R$  

14.6.2.0.30. 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 
15KV,10KA

UN 6,00 208,05R$  46,24R$  1.525,74R$  1.525,74R$  

14.6.2.0.31. 71841 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM UN 15,00 6,06R$  0,20R$  93,90R$  93,90R$  

14.6.2.0.32. 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 40,00 4,92R$  6,60R$  460,80R$  460,80R$  

14.6.2.0.33. COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + COT) UN 33,00 0,24R$  0,11R$  11,55R$  11,55R$  

14.6.2.0.34. 180302 PORTAO DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 4,00 610,93R$  40,19R$  2.604,48R$  2.604,48R$  

14.6.2.0.35. COMP 197_SEE
POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DO ENGASTAMENTO DA BASE DOS POSTES DE SEÇÃO DE BASE 1000 
MM ( DIAM. 1200MM)

M 1,80 470,69R$  515,64R$  1.775,39R$  1.775,39R$  

14.6.2.0.36. COMP 141_SEE POSTE TIPO SEÇÃO CIRCULAR - SC 12/1000 (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (COT) UN 1,00 5.136,28R$  -R$  5.136,28R$  5.136,28R$  

14.6.2.0.37. 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 170,00R$  -R$  680,00R$  680,00R$  

14.6.2.0.38. 72330 SELA DE AÇO GALVANIZADA PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV UN 4,00 10,60R$  15,42R$  104,08R$  104,08R$  

14.6.2.0.39. 72370 SUPORTE P/TRANSFORM.EM POSTE CONCR.CIRCULAR UN 2,00 114,84R$  46,24R$  322,16R$  322,16R$  

14.6.2.0.40. 72372 SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO UN 3,00 35,70R$  12,32R$  144,06R$  144,06R$  

14.6.2.0.41. 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, 
INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 15.916,59R$  294,94R$  16.211,53R$  16.211,53R$  

15, PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO UN 1,00 3.538,87R$  3.538,87R$  

15.1. INSTALAÇÕES ESPECIAIS 3.538,87R$  3.538,87R$  

15.1.0.0.1. 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 182,14R$  13,87R$  196,01R$  196,01R$  

15.1.0.0.2. 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 7,00 192,63R$  13,87R$  1.445,50R$  1.445,50R$  

15.1.0.0.3. 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 25,00 21,24R$  4,26R$  637,50R$  637,50R$  

15.1.0.0.4. COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 35,02R$  1,11R$  289,04R$  289,04R$  

15.1.0.0.5. COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 20,00 35,02R$  1,11R$  722,60R$  722,60R$  

15.1.0.0.6. COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 35,02R$  1,11R$  36,13R$  36,13R$  

15.1.0.0.7. COMP 236_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 35,02R$  1,11R$  36,13R$  36,13R$  

15.1.0.0.8. COMP 411_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 42,88R$  1,11R$  87,98R$  87,98R$  

15.1.0.0.9. COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 42,88R$  1,11R$  87,98R$  87,98R$  

16, CENTRAL DE GÁS UN 1,00 11.655,21R$  11.655,21R$  
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16.1. SERVIÇO EM TERRA 27,56R$  27,56R$  

16.1.0.0.1. 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,53 -R$  31,59R$  16,58R$  16,58R$  

16.1.0.0.2. 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,53 -R$  20,93R$  10,98R$  10,98R$  

16.2. INSTALAÇÕES ESPECIAIS 11.627,65R$  11.627,65R$  

16.2.1. PEÇAS E ACESSÓRIOS 2 CILINDROS 11.627,65R$  11.627,65R$  

16.2.1.0.1. 91007 CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45) UN 1,00 4.929,05R$  2.385,07R$  7.314,12R$  7.314,12R$  

16.2.1.0.2. 91024 UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925 UN 3,00 87,67R$  4,93R$  277,80R$  277,80R$  

16.2.1.0.3. COMP 382_SEE TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 16,64R$  7,39R$  24,03R$  24,03R$  

16.2.1.0.4. COMP 383_SEE BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 6,39R$  1,97R$  25,08R$  25,08R$  

16.2.1.0.5. 91021 LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925 UN 2,00 11,72R$  4,93R$  33,30R$  33,30R$  

16.2.1.0.6. 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 7,76R$  5,26R$  78,12R$  78,12R$  

16.2.1.0.7. 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 12,69R$  4,93R$  105,72R$  105,72R$  

16.2.1.0.8. COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + COT) UN 4,00 6,05R$  1,97R$  32,08R$  32,08R$  

16.2.1.0.9. COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + COT) UN 4,00 9,71R$  1,97R$  46,72R$  46,72R$  

16.2.1.0.10. 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 18,00 31,87R$  9,04R$  736,38R$  736,38R$  

16.2.1.0.11. 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 15,44R$  13,56R$  203,00R$  203,00R$  

16.2.1.0.12. COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 10,50 7,79R$  2,46R$  107,62R$  107,62R$  

16.2.1.0.13. 91025 VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA ASME B16.34 UN 3,00 172,59R$  13,32R$  557,73R$  557,73R$  

16.2.1.0.14. 91020 TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 2,00 17,68R$  11,34R$  58,04R$  58,04R$  

16.2.1.0.15. COMP 542_SEE VÁLVULA UGV 3/4" (S) LATÃO (GOINFRA + COT) UN 1,00 15,84R$  5,32R$  21,16R$  21,16R$  

16.2.1.0.16. COMP 543_SEE VÁLVULA UGV 1/2" (S) LATÃO (GOINFRA + COT) UN 1,00 15,17R$  5,32R$  20,49R$  20,49R$  

16.2.1.0.17. 91029 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 24,46R$  4,93R$  29,39R$  29,39R$  

16.2.1.0.18. COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40  COM MANÔMETRO (GOINFRA + COT) UN 1,00 206,62R$  14,16R$  220,78R$  220,78R$  

16.2.1.0.19. 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 182,14R$  13,87R$  196,01R$  196,01R$  

16.2.1.0.20. COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 35,02R$  1,11R$  36,13R$  36,13R$  

16.2.1.0.21. COMP 236_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 35,02R$  1,11R$  36,13R$  36,13R$  

16.2.1.0.22. 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 10,00 0,94R$  0,31R$  12,50R$  12,50R$  

16.2.1.0.23. 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 20,00 0,26R$  0,87R$  22,60R$  22,60R$  

16.2.1.0.24. 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 20,00 0,41R$  0,62R$  20,60R$  20,60R$  

16.2.1.0.25. 91041
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS 
CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419

UN 2,00 30,89R$  8,63R$  79,04R$  79,04R$  

16.2.1.0.26. 91045
SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" -  INCLUSO 
ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM 
BUCHAS/PARAFUSOS.

UN 1,00 7,16R$  8,00R$  15,16R$  15,16R$  

16.2.1.0.27. COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1,00 -R$  1.317,92R$  1.317,92R$  1.317,92R$  

17, PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS UN 1,00 53.956,75R$  53.956,75R$  

17.1. TRANSPORTES 214,85R$  214,85R$  

17.1.0.0.1. 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,00 34,11R$  8,86R$  214,85R$  214,85R$  

17.2. SERVIÇO EM TERRA 1.470,56R$  1.470,56R$  

17.2.0.0.1. 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 28,00 -R$  31,59R$  884,52R$  884,52R$  

17.2.0.0.2. 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 28,00 -R$  20,93R$  586,04R$  586,04R$  

17.3. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 52.271,34R$  52.271,34R$  

17.3.1. PEÇAS E ACESSÓRIOS 6.960,34R$  6.960,34R$  

17.3.1.1. VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS 4.569,06R$  4.569,06R$  

17.3.1.1.1. 80502 VASO SANITARIO UN 6,00 191,32R$  58,25R$  1.497,42R$  1.497,42R$  

17.3.1.1.2. 80517 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 6,00 227,85R$  50,17R$  1.668,12R$  1.668,12R$  

17.3.1.1.3. 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 6,00 5,06R$  6,16R$  67,32R$  67,32R$  

17.3.1.1.4. 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 6,00 9,31R$  4,63R$  83,64R$  83,64R$  

17.3.1.1.5. 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 6,00 35,14R$  4,31R$  236,70R$  236,70R$  

17.3.1.1.6. 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 6,00 11,33R$  9,86R$  127,14R$  127,14R$  

17.3.1.1.7. 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO UN 6,00 111,76R$  4,63R$  698,34R$  698,34R$  

17.3.1.1.8. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 24,68R$  7,05R$  190,38R$  190,38R$  

17.3.1.2. LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS 901,52R$  901,52R$  

17.3.1.2.1. 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 4,00 4,55R$  7,71R$  49,04R$  49,04R$  

17.3.1.2.2. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 9,70R$  1,88R$  46,32R$  46,32R$  

17.3.1.2.3. 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" UN 4,00 48,42R$  6,16R$  218,32R$  218,32R$  

17.3.1.2.4. 80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 4,00 34,31R$  4,63R$  155,76R$  155,76R$  

17.3.1.2.5. 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 4,00 96,00R$  12,02R$  432,08R$  432,08R$  

17.3.1.3. PIA E ACESSÓRIOS 686,92R$  686,92R$  
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17.3.1.3.1. 80688 CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1) UN 2,00 132,34R$  12,02R$  288,72R$  288,72R$  

17.3.1.3.2. 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 114,78R$  3,71R$  236,98R$  236,98R$  

17.3.1.3.3. 80671 SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2" UN 2,00 15,71R$  11,09R$  53,60R$  53,60R$  

17.3.1.3.4. 80680 VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL) UN 2,00 47,03R$  6,78R$  107,62R$  107,62R$  

17.3.1.4. TANQUES / TORNEIRAS 101,72R$  101,72R$  

17.3.1.4.1. 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 2,00 44,70R$  6,16R$  101,72R$  101,72R$  

17.3.1.5. REGISTROS 701,12R$  701,12R$  

17.3.1.5.1. 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" UN 1,00 26,34R$  16,65R$  42,99R$  42,99R$  

17.3.1.5.2. 80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" UN 1,00 71,30R$  26,19R$  97,49R$  97,49R$  

17.3.1.5.3. 80981 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 525,19R$  35,45R$  560,64R$  560,64R$  

17.3.2. ÁGUA FRIA 6.685,32R$  6.685,32R$  

17.3.2.1. TUBOS DE PVC SOLDÁVEL 4.365,62R$  4.365,62R$  

17.3.2.1.1. 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 40,00 4,82R$  3,70R$  340,80R$  340,80R$  

17.3.2.1.2. 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 25,00 19,74R$  0,86R$  515,00R$  515,00R$  

17.3.2.1.3. 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 62,00 55,35R$  1,26R$  3.509,82R$  3.509,82R$  

17.3.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL 371,22R$  371,22R$  

17.3.2.2.1. 81041 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" UN 1,00 22,91R$  2,78R$  25,69R$  25,69R$  

17.3.2.2.2. 81042 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" UN 1,00 25,59R$  2,78R$  28,37R$  28,37R$  

17.3.2.2.3. COMP 347_SEE ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 230,62R$  1,72R$  232,34R$  232,34R$  

17.3.2.2.4. 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 2,41R$  1,21R$  7,24R$  7,24R$  

17.3.2.2.5. 81069 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" UN 2,00 5,95R$  4,31R$  20,52R$  20,52R$  

17.3.2.2.6. 81071 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG.75X2.1/2" UN 2,00 22,83R$  5,70R$  57,06R$  57,06R$  

17.3.2.3. BUCHAS 108,29R$  108,29R$  

17.3.2.3.1. 81185 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM UN 3,00 21,51R$  5,70R$  81,63R$  81,63R$  

17.3.2.3.2. 81166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm UN 1,00 20,96R$  5,70R$  26,66R$  26,66R$  

17.3.2.4. CAP 146,20R$  146,20R$  

17.3.2.4.1. 81251 CAP SOLD. DIAMETRO 25 mm UN 4,00 1,59R$  1,38R$  11,88R$  11,88R$  

17.3.2.4.2. 81252 CAP PVC SOLDAVEL 32 mm UN 4,00 2,74R$  1,38R$  16,48R$  16,48R$  

17.3.2.4.3. 81254 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 4,00 10,03R$  2,16R$  48,76R$  48,76R$  

17.3.2.4.4. 81255 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 4,00 15,11R$  2,16R$  69,08R$  69,08R$  

17.3.2.5. JOELHO 563,27R$  563,27R$  

17.3.2.5.1. 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 3,73R$  2,76R$  6,49R$  6,49R$  

17.3.2.5.2. 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 2,38R$  1,85R$  42,30R$  42,30R$  

17.3.2.5.3. 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 10,74R$  3,27R$  84,06R$  84,06R$  

17.3.2.5.4. 81326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 3,00 117,44R$  11,40R$  386,52R$  386,52R$  

17.3.2.5.5. 81361 JOELHO REDUCAO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 1/2" UN 5,00 2,62R$  6,16R$  43,90R$  43,90R$  

17.3.2.6. TÊ 548,77R$  548,77R$  

17.3.2.6.1. 89617 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 4,00 3,72R$  2,44R$  24,64R$  24,64R$  

17.3.2.6.2. 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 5,00 12,98R$  9,24R$  111,10R$  111,10R$  

17.3.2.6.3. 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 3,00 77,36R$  13,87R$  273,69R$  273,69R$  

17.3.2.6.4. 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 2,00 11,46R$  9,24R$  41,40R$  41,40R$  

17.3.2.6.5. 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 1,00 63,76R$  13,87R$  77,63R$  77,63R$  

17.3.2.6.6. 81444 TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.25X25X3/4" UN 1,00 14,45R$  5,86R$  20,31R$  20,31R$  

17.3.2.7. ADESIVOS 581,95R$  581,95R$  

17.3.2.7.1. 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 5,00 59,73R$  -R$  298,65R$  298,65R$  

17.3.2.7.2. 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 5,00 56,66R$  -R$  283,30R$  283,30R$  

17.3.3. ESGOTO SANITÁRIO 7.325,08R$  7.325,08R$  

17.3.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 446,84R$  446,84R$  

17.3.3.1.1. 81663 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 4,00 39,46R$  6,78R$  184,96R$  184,96R$  

17.3.3.1.2. 81696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 4,00 40,31R$  17,26R$  230,28R$  230,28R$  

17.3.3.1.3. 81791 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM UN 4,00 5,44R$  2,46R$  31,60R$  31,60R$  

17.3.3.2. CURVAS 78,78R$  78,78R$  

17.3.3.2.1. 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM UN 6,00 4,50R$  8,63R$  78,78R$  78,78R$  

17.3.3.3. JOELHOS 294,48R$  294,48R$  

17.3.3.3.1. 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 3,72R$  3,05R$  13,54R$  13,54R$  

17.3.3.3.2. 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 6,74R$  1,20R$  23,82R$  23,82R$  

17.3.3.3.3. 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm UN 6,00 4,19R$  8,63R$  76,92R$  76,92R$  
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17.3.3.3.4. 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM UN 8,00 2,62R$  8,63R$  90,00R$  90,00R$  

17.3.3.3.5. 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN 4,00 8,68R$  13,87R$  90,20R$  90,20R$  

17.3.3.4. JUNÇÕES 119,14R$  119,14R$  

17.3.3.4.1. 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM UN 1,00 9,24R$  8,94R$  18,18R$  18,18R$  

17.3.3.4.2. 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM UN 2,00 36,31R$  14,17R$  100,96R$  100,96R$  

17.3.3.5. LUVAS 109,60R$  109,60R$  

17.3.3.5.1. 82004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM UN 8,00 6,61R$  7,09R$  109,60R$  109,60R$  

17.3.3.6. REDUÇÕES 40,14R$  40,14R$  

17.3.3.6.1. 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM UN 2,00 7,75R$  12,32R$  40,14R$  40,14R$  

17.3.3.7. TÊ 127,02R$  127,02R$  

17.3.3.7.1. 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM UN 4,00 7,40R$  8,94R$  65,36R$  65,36R$  

17.3.3.7.2. 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM UN 2,00 16,66R$  14,17R$  61,66R$  61,66R$  

17.3.3.8. TUBOS 6.109,08R$  6.109,08R$  

17.3.3.8.1. 82301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM M 8,00 5,57R$  7,39R$  103,68R$  103,68R$  

17.3.3.8.2. 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 40,00 12,82R$  1,51R$  573,20R$  573,20R$  

17.3.3.8.3. 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 100,00 22,66R$  4,87R$  2.753,00R$  2.753,00R$  

17.3.3.8.4. 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 40,00 55,71R$  11,27R$  2.679,20R$  2.679,20R$  

17.3.4. EXTRAS 31.300,60R$  31.300,60R$  

17.3.4.0.1. 70709 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM FUNDO BRITA SEM TAMPA UN 1,00 24,33R$  31,90R$  56,23R$  56,23R$  

17.3.4.0.2. 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA UN 6,00 173,19R$  235,83R$  2.454,12R$  2.454,12R$  

17.3.4.0.3. 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 6,00 57,11R$  12,91R$  420,12R$  420,12R$  

17.3.4.0.4. 81828 CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA UN 4,00 443,54R$  245,29R$  2.755,32R$  2.755,32R$  

17.3.4.0.5. COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO UN 1,00 -R$  1.055,25R$  1.055,25R$  1.055,25R$  

17.3.4.0.6. 81882 RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=15M3-COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO UN 1,00 22.946,72R$  1.429,51R$  24.376,23R$  24.376,23R$  

17.3.4.0.7. 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 1,00 135,49R$  10,48R$  145,97R$  145,97R$  

17.3.4.0.8. 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM UN 4,00 7,18R$  2,16R$  37,36R$  37,36R$  

2.479.371,22R$  

530.833,38R$  

3.010.204,60R$  

______________________________
CCO Construtora Centro Oeste

CNPJ 04.299.281/0001-86
Luis Felippy G. R. Dias

Sócio Diretor

 VALOR TOTAL 

 VALOR BDI (21,41%) 

 TOTAL ORÇAMENTO 

Goiânia, 13 de junho de 2022.
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