CONSTRUTORA
CENTRO

OESTE

CCC

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

CODIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNID

QUANT

MAT

MO

T.SERVICO UNIT

VALOR TOTAL

1.1} SERVICOS PRELIMINARES RS 73.977,99 RS 73.977,99
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - AREAS
0.0, 20200 M2 1.953,69 RS 3,62 RS- RS 7.072,35 g
11001 EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS 6 R$7.072,35
sy —— ” o0 - — TR
1002 — DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2.20 X 2,262M) A=4.98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) N G RS 1.443.92 RS 614,14 RS 2.058,06 RS 2.058,06
INCLUSO PALETES
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 . AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS -
0.0, 21301 - M2 50 RS 354,95 RS 2,54 RS 2.681,17 .
11003 (6X12CM) - PADRAO GOINFRA 6 R$ 2.681,17
EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - AREAS
.04 21601 M2 1.953,69 RS 31,82 RS- RS 62.166,41 X
1100 EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS 62.166, R$ 62.166,41
12 TRANSPORTES RS 580,64 RS 580,64
2001 o114 [MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO o 1 RS 13011 RS 15121 RS 200.32 RS 200,32
( EXCLUSO O TRANSPORTE )
DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO R R
3 UN 1,00 RS 139,11 RS 15121 RS 290,32
12002 0116 [CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) R$ 290,32
13 [FUNDACOES E SONDAGENS RS 4.024,50 RS 4.024,50
13.00.1 50101 [SONDAGENS P/INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 50,00 RS 80,49 RS - RS 4.024,50 RS 4.024,50
1.4) ADMINISTRACAO RS 131.213,50 RS 131.213,50
14001 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) [l 550,00 RS - RS 82,37 RS 45.303,50 R$ 45.303,50
14002 250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 2.200,00 RS - RS 39,05 RS 85.910,00 R$ 85.910,00
15) DIVERSOS RS 70.342,01 RS 70.342,01
15.0.0.1 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 150,00 RS 1,06 RS 1.85 RS 436,50 RS 436,50
1.5.0.0.2. 270804 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 RS 1.480,88 RS 4,63 RS 1.485,51 RS 1.485,51
15003 271500 CAFE DA MANHA RE 4.400,00 RS 2,57 RS - RS 11.308,00 R$ 11.308,00
1.5.0.04. 271502 [CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 4.400,00 RS 12,98 RS - RS 57.112,00 R$ 57.112,00
2.1 SERVICOS PRELIMINARES RS 715,49 RS 715,49
2.1.00.1 20118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 041 RS- RS 35,41 RS 14,51 RS 14,51
2.1.0.0.2, 20139 DEMOLICAO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 147 RS - RS 3,54 RS 5,20 RS$ 5,20
21003 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 324 RS - RS 5,66 RS 18,33 RS 18,33
21004, 20138 REMOCAO MANUAL DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA UN 4,00 RS - RS 4,72 RS 18,88 RS 18,88
21005 20137 REMOCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA UN 3.00 RS - RS 3,54 RS 10,62 RS 10,62
1006 0140 EMO(,AO MANUAL DE METAL SANITARIO (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATE o 300 - RS 416 RS 1248 RS 12.48
CB. E CARGA
2.1.0.0.7. 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) M3 148 RS - RS 147,27 RS 217,95 RS 217,95
21008 20115 DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO C/TRANSP.ATE CB. E CARGA M2 93,32 RS- RS 3,54 RS 330,35 RS 330,35
2.1.0.09. 20147 DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 2121 RS- RS 4,11 RS 87,17 RS 87,17
2.2  TRANSPORTES RS 237,62 RS 237,62
22001 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,53 RS 8,86 RS 237,62 RS 237,62
2.3 [FUNDACOES E SONDAGENS RS 748,11 RS 748,11
231 | ESTACAS RS 748,11 RS 748,11
2311, SANITARIOS RS 748,11 RS 748,11
23111 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 6,00 RS 28,66 RS 33,99 RS 375,90 RS$ 375,90
23112 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 2555 RS 8,79 RS 2,46 RS 287,43 RS 287,43
23113 52014 [ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 6,65 RS 10,59 RS 2,16 RS 84,78 RS 84,78
2.4 [ESTRUTURA RS 688,40 RS 688,40
24.1. VIGAS BALDRAMES RS 688,40 RS 688,40
24.11. SANITARIOS RS 688,40 R$ 688,40
24111 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,53 RS - RS 31,59 RS 16,74 RS 16,74
24.112. 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,77 RS - RS 4,92 RS 8,70 RS 8,70
24.1.13 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,05 RS 130,13 RS 24,62 RS 7,73 R$ 7,73
24.1.14. 60191 [FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U8 VEZES M2 5,56 RS 26,28 RS 9.39 RS 198,32 RS 198,32
24.115 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 032 RS 393.48 RS 73,02 RS 149,28 RS 149,28
24.1.16. 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 032 RS - RS 42,90 RS RS 13,72
24.1.1.7. 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,21 RS - RS 20,93 RS 4,39 RS 4,39
24.118 60304 ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 8,00 RS 9,12 RS 2,46 RS 92,64 RS 92,64
24.1.19. 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 7,72 RS 8,79 RS 2,46 RS 86,85 RS 86,85
24.1.1.10. 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8.63 RS 10,59 RS 2,16 RS 110,03 RS 110,03
2.5) ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 440,32 RS 440,32
2500.1 100160 ALVENARIA DE THOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 9,27 RS 2424 RS 440,32 RS 440,32
2.6 [REVESTIMENTO DE PAREDE RS 1.133,00 RS 1.133,00
2.6.0.0.1 200101 [CHAPISCO COMUM M2 18.54 RS 221 RS 3,01 RS 96,77 RS 96,77
2.60.0.2. 200201 EMBOCO (1CL:4 ARML) M2 18,54 RS 8,75 RS 12,07 RS 386,00 RS 386,00
2.6.0.03 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 11,24 RS 35,41 RS 22,44 RS 650,23 RS 650,23
2.7 [ESQUADRIAS METALICAS RS 3.620,00 RS 3.620,00
27001 180509 PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS M2 7,02 RS 476,21 RS 39,46 RS 3.620,00 RS$ 3.620,00
2.8 PINTURA RS 1.058,83 RS 1.058,83
2800.1 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 1597 RS 141 RS 6,16 RS 120,89 RS 120,89
280.0.2. 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 21,06 RS 3,92 RS 6,56 RS 220,70 RS 220,70
28003 261602 PINT ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 1597 RS 9,49 RS 12,30 RS 347,98 RS 347,98
280.0.4. 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 2121 RS 1,59 RS 8,01 RS 203,61 RS 203,61
28005 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 21,21 RS 3,10 RS 4,71 RS 165,65 R$ 165,65
2.9 IMPERMEABILIZACAO RS 1.072,25 RS 1.072,25
29.1. BALDRAME RS 167,43 RS 167,43
29.1.0.1 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 547 RS 11,87 RS 18,74 RS 167,43 RS 167,43
2.9.2. [PAREDES RS 904,82 RS 904,82
2920.1 120208 IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL M2 4486 RS 8,99 RS 11,18 RS 904,82 RS 904,82
2.10] REVESTIMENTO DE PISO RS 2.870,33 RS 2.870,33
2100.0.1 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 2121 RS 23,09 RS 9.85 RS 698,65 RS 698,65
210.0.0.2. 221101 GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 2121 RS 63,50 RS 15,96 RS 1.685,34 R$ 1.685,34
210003 21104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 2121 RS 22,93 RS- RS 486,34 RS 486,34
2.11 DIVERSOS RS 1.324,56 RS 1.324,56
211.00.1 271608 BANCADA DE GRANITO C M2 240 RS 507,64 RS 44,26 RS 1.324,56 RS 1.324,56
2.12] [FORROS RS 2.441,67 RS 2.441,67
21200.1 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 2121 RS 57.86 RS 11,19 RS 1.464,55 RS 1.464,55
212002 96123 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P M 26,80 RS 29,33 RS 7,13 RS 977,12 R$ 977,12
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3.1 SERVICOS PRELIMINARES RS 2.493,76 RS 2.493,76
3.1.00.1 20118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO S/REAP. C/TR ATE CB. E CARGA M3 11,62 RS- RS 3541 RS 411,46 RS 411,46
3.1.002. 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 613 RS- RS 5,66 RS 34,69 RS 34,69
31003 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C)) M3 2,58 RS- RS 147.27 RS 379,95 RS 379,95
3.1.0.04. 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C)) M3 332 RS- RS 147.27 RS 488,93 RS 488,93
31,005 20115 DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO C/TRANSP.ATE CB. E CARGA M2 43,68 RS- RS 3,54 RS 154,62 RS 154,62
3.1.006. 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C)) M3 3,59 RS- RS 147.27 RS 528,69 RS 528,69
3.1.007. 20147 DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 119,68 RS- RS 4,11 RS 49188 R$ 491,88
31008 20137 REMOCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA UN 1,00 RS- RS 3,54 RS354 RS 3,54

3.2 TRANSPORTES RS 1.117,64 R$ 1.117,64
32001 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2601 RS 34,11 RS 8,86 RS 111764 R$ 1.117,64

33 [ESTRUTURA RS 109,52 RS 109,52
33.00.1 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 004 RS 2.111,90 RS 626,32 RS 109,52 RS 109,52

3.4 [ESQUADRIAS METALICAS RS 2.484,98 RS 2.484,98
3400.1 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS M2 2,00 RS 727,96 RS 39,46 RS 153484 RS 1.534,84
34002 180401 ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO 19/110/J12/J13 C/FERRAGENS M2 3.60 RS 221,73 RS 4220 RS 950,14 R$ 950,14

35) PINTURA R$5.116,81 R$ 5.116,81
3500.1 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 270,38 RS 141 RS 6,16 RS 2.046,77 RS 2.046,77
35002 261602 PINT ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 13.20 RS 9,49 RS 1230 RS 287,62 RS 287,62
35003 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 119.80 RS 1,59 RS 8,01 RS 1.150,08 R$ 1.150,08
35004, 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 119.80 RS 3,10 RS 4,71 RS 935,63 RS 935,63
35005 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 66,48 RS 392 RS 6,56 RS 696,71 RS 696,71

3.6] ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 832,20 RS 832,20
3600.1 100160 ALVENARIA DE THOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 17,52 RS 2326 RS 2424 RS 832.20 RS 832,20

3.7 [REVESTIMENTO DE PAREDE RS 8.246,73 RS 8.246,73
3.7.00.1 200101 CHAPISCO COMUM M2 35,04 RS 221 RS 3,01 RS 182,90 RS 182,90
37002 200201 EMBOCO (ICI:4 ARML) M2 3334 RS 8,75 RS 12,07 RS 694,13 RS 694,13
37003 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 1,70 RS 239 RS 13,04 RS 2623 RS 26,23
3.7.004. 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 12694 RS 3541 RS RS 7.34347 RS 7.343,47

3.8 [DIVERSOS RS 23.433,67 RS 23.433,67
3800.1 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 4246 RS 507,64 RS 4426 RS 23.433,67 R$ 23.433,67

3.9 [REVESTIMENTO DE PISO RS 13.233,87 RS 13.233,87
39.00.1 221101 GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 119.80 RS 63,50 RS 1596 RS 9.51930 R$9.519,30
39002 221102 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 6240 RS 13,90 RS- RS 867.36 RS 867,36
39003 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 12417 RS 2293 RS- RS 284721 R$2.847,21

3.10] FORROS RS 9.437,19 R$ 9.437,19

3100.0.1 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 119.80 RS 57,86 RS 11,19 RS 8.272,19 R$ 8.272,19
3.1000.2 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 6240 RS 18,67 RS- RS 1.165,00 R$ 1.165,00
[ o s st

4.1 SERVICOS PRELIMINARES RS 12.126,64 R$ 12.126,64
41001]  COMP430_SEE  |DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA M2 55,93 RS 036 RS 1227 RS 706,39 RS 706,39
41.0.02. 20101 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 55,93 RS- RS 5,10 RS 28524 RS 285,24
41003 20137 REMOCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA UN 4,00 RS- RS 3,54 RS 14,16 RS 14,16
41004 — I;gMEUé'AA‘ing:I\AhUAL DE METAL SANITARIO (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATE N 400 RS- R$4,16 RS 1664 RS 16,64
41005 20138 REMOCAO MANUAL DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA UN 4,00 RS- RS 4,72 RS 18,88 RS 18,88
41006, 20139 DEMOLICAO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 130 RS- RS 3,54 RS 4,60 RS 4,60
41007 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 1022 RS- RS5,66 RS 57,84 RS 57,84
41008 20118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TOLO S/REAP. C/TR ATE CB. E CARGA M3 16,36 RS- RS 3541 RS 579.30 RS 579,30
41.000. 20103 DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 59,68 RS- RS 1473 RS 879,08 RS 879,08

4.1.00.10. 20101 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 59,68 RS- RS 5,10 RS 304.36 RS 304,36
41.00.11 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TRATE CB.E CARGA (0.C.) M3 60,00 RS- RS 147.27 RS 8.836.20 RS 8.836,20
41.00.12 20118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TOLO S/REAP. C/TR ATE CB. E CARGA M3 6.64 RS- RS 3541 RS 235,12 RS 235,12
41.0013)  COMP430_SEE  |DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA M2 6.05 RS 036 RS 1227 RS 76,41 RS 76,41
410014]  COMPO73_SEE  |DEMOLICAO DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (GOINFRA) H 2,00 RS- RS 14,16 RS 2832 RS 28,32
41.00.15 20118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TOLO S/REAP. C/TR ATE CB. E CARGA M3 047 RS- RS 3541 RS 16,64 RS 16,64
41.00.16. 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 1192 RS- RS 5,66 RS 6746 RS 67,46
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4.2 TRANSPORTES RS 4.119,53 R$ 4.119,53
42001 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 95,87 RS 34,11 RS 8.86 RS4.119,53 R$ 4.119,53
4.3 SERVICO EM TERRA RS 2.658,78 RS 2.658,78
43.00.1 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 939,50 RS 0,16 RS 0,30 RS 432,17 RS 432,17
43.0.02. 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA M2 939,50 RS- RS 237 RS 2.226,61 R$ 2.226,61
4.4 [FUNDACOES E SONDAGENS RS 3.332,42 R$ 3.332,42
44.1. |ESTACAS RS 2.012,06 RS 2.012,06
4411 CIRCULAGAO BLOCO A RS 1.508,99 R$ 1.508,99
44101 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,00 RS 28,66 RS 33,99 RS 751,80 RS 751,80
44.1.12. 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 52,21 RS 8,79 RS 246 RS 587,36 RS 587,36
44113 52014 ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 1332 RS 10,59 RS 2,16 RS 169,83 RS 169,83
44.12. CIRCULACAO BLOCO B RS 503,07 RS 503,07
44121 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 4,00 RS 28,66 RS 33,99 RS 250,60 RS 250,60
44122 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 1741 RS 8,79 RS 2,46 RS 195,86 RS 195,86
44123 52014 ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 444 RS 10,59 RS 2,16 RS 56,61 RS 56,61
44.2. BLOCOS E ARRANQUES RS 1.320,36 RS 1.320,36
4421 CIRCULAGAO BLOCO A RS 1.090.44 RS 1.090,44
44211 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,62 RS- RS 40,00 RS 64,80 RS 64,80
44212 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 294 RS- RS 4,92 RS 1446 RS 14,46
44213 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 o011 RS 130,13 RS 24,62 RS 17,02 RS 17,02
44214 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 122 RS 39348 RS 73,02 RS 569,13 RS 569,13
44215 51055 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 122 RS- RS 42,90 RS 52,33 RS 52,33
44.2.16. 50903 REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M3 040 RS- RS 20,93 RS 8,37 RS 8,37
44.2.17. 52014 ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 16,54 RS 10,59 RS 2,16 RS 210,88 RS 210,88
44218 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 13,64 RS 8,79 RS 2,46 RS 15345 RS 153,45
4422 CIRCULACAO BLOCO B RS 229,92 RS 229,92
44221 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 036 RS- RS 40,00 RS 14,40 RS 14,40
44222, 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,72 RS- RS 4,92 RS 3,54 RS 3,54
44223 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,03 RS 130,13 RS 24,62 RS 4,64 RS 4,64
44224 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 025 RS 39348 RS 73,02 RS 116,62 RS 116,62
44225 51055 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 025 RS- RS 42,90 RS 10,72 RS 10,72
44226, 50903 REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M3 o011 RS- RS 20,93 RS 2,30 R$ 2,30
44.227. 52003 [ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 639 RS 9,70 RS 2,46 RS 77,70 RS 77,70
45 [ESTRUTURA RS 4.680,05 $ 4.680,05
45.1. VIGAS BALDRAMES RS 992,75 RS 992,75
45.1.1. CIRCULACAO BLOCO 4 RS 992,75 RS 992,75
45111 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 087 RS- RS 31,59 RS 27,48 RS$ 27,48
45112 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,87 RS- RS 4,92 RS 14,12 RS 14,12
45.1.13 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,08 RS 130,13 RS 24,62 RS 12,38 RS 12,38
45114, 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 8,87 RS 26,28 RS 9.39 RS 316,39 RS 316,39
45.1.15 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 050 RS 39348 RS 73,02 RS 23325 RS 233,25
45.1.16. 60801 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 050 RS- RS 42,90 RS 2145 RS 21,45
45117 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 037 RS- RS 20,93 RS 7.74 RS 7,74
45.1.18. 60304 ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 1927 RS 9,12 RS 2,46 RS 223,14 RS 223,14
45.1.19. 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 10,73 RS 10,59 RS 2,16 RS 136,80 RS 136,80
452, PILARES RS 2.326,42 RS 2.326,42
4521 CIRCULACAO BLOCO 4 RS 2.32642 RS 2.326,42
45211 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS M2 15,84 RS 3240 RS 39,94 RS 1.145,86 R$ 1.145,86
452.12. 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 079 RS 39348 RS 73,02 RS 368,53 RS 368,53
452.13 60801 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 079 RS- RS 42,90 RS 33,89 RS 33,89
45.2.14. 60314 ACO CA - 60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 18,36 RS 10,59 RS 2,16 RS 234,09 RS 234,09
45215 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 4836 RS 8,79 RS 246 RS 544,05 RS 544,05
453 VIGAS DE COBERTURA E VIGAS INTERMEDIARIAS RS 1.360,88 RS 1.360,88
45301 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS M2 9.60 RS 3240 RS 39,94 RS 694,46 RS 694,46
453.02. 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 054 RS 39348 RS 73,02 RS 25191 RS 251,91
453.03 60801 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 054 RS- RS 42,90 RS 23,16 RS 23,16
45304, 60314 ACO CA - 60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 11,54 RS 10,59 RS 2,16 RS 147,13 RS 147,13
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453.05 60304 ACO CA-50 A~ 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 21,09 RS 9,12 RS 246 RS 24422 RS 244,22
4.6 IMPERMEABILIZACAO R$ 271,51 RS 271,51
46.1. CIRCULACA0 BLOCO A RS 271,51 RS 271,51
46.10.1 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 8,87 RS 11,87 RS 18,74 RS 27151 RS 271,51
4] [REVESTIMENTO DE PISO RS 2.955,79 R$ 2.955,79
4700.1 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 M2 92,60 RS 2046 RS 1146 RS 295579 R$2.955,79
48] DIVERSOS RS 33.444,55 RS 33.444,55
4800.1 271417 [CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA M 108,59 RS 1699 RS 31,86 RS 5.304,62 R$ 5.304,62
48.0.02. 270210 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (0.C.) A<11.000,00M2 M2 74025 RS 13,89 RS 593 RS 14.671.75 R$ 14.671,75
48003]  COMP029_SEE  |PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM (GOINFRA + SINAPT) UN 5,00 RS 85,36 RS 18,79 RS 520,75 R$ 520,75
48004, 271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO GOINFRA M 40,00 RS 186.28 RS 9623 RS 11.300.40 R$ 11.300,40
48005 J— ZI:)JE‘L;E:‘AL\'ENARIA TIOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,00M) COM FUNDACAO - SEM REVESTIMENTOS (PADRAO 2 o R$ 89,46 R$4074 RS 1,647,03 RS 1.647,03
4.9 [ESQUADRIAS METALICAS RS 30.054,90 RS 30.054,90
49001 — iiglgéllgliz}\giés'uuxxrm DE FERRO CHATO COM BERGO (ESPACAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 M2 527 RS 636,00 RS 5859 R$ 3005490 RS 30.054.90
410/ REVESTIMENTO DE PAREDE RS 35.616,12 R$ 35.616,12
41000.1 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 32541 RS 239 RS 13,04 RS 5.021,07 R$5.021,07
anooa] o [OLURATIPO U INVERTIDO EM ARGAVASSA COM 2CM D ESPESSURA TIFO PINGADEIRA F w2 1500 s 1154 wsaa | wssssos RS 30.595,05
411 PINTURA RS 9.143,62 R$ 9.143,62
411.00.1 261602 PINT ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 64.90 RS 949 RS 1230 RS 1414,17 R$ 1.414,17
411002 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 1827 RS 141 RS 6,16 RS 138,30 RS 138,30
411003 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 519,00 RS 492 RS 6,60 RS 5.978.88 R$ 5.978,88
411004, 261602 PINT ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 462 RS 9,49 RS 1230 RS 100,66 RS 100,66
411005 261602 PINT ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 1386 RS 9,49 RS 1230 RS 302,00 RS 302,00
411006, 261602 PINT ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 1827 RS 949 RS 1230 RS 398,10 RS 398,10
411.00.7. 261620 LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7.20 RS 2,16 RS 110,55 RS 81151 RS 811,51

5.1 [SERVICOS PRELIMINARES RS 1.278,79 R$ 1.278,79
S1001 p— LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DI GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO 2 23594 R$ 401 RS 141 RS 127879 RS 1.278.79
RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

5.2 TRANSPORTES RS 709,43 RS 709,43
52001 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 16,51 RS 34,11 RS 8,86 RS 709.43 RS 709,43
5.3 SERVICO EM TERRA RS 1.790,36 RS$ 1.790,36
531 | IMPLANTACAO RS 1.769,36 RS 1.769,36
53.10.1 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 2948 RS 1,77 RS- RS 52,17 RS 52,17
53.102 41005 CARGA MECANIZADA M3 2948 RS 141 RS- RS 41,56 RS 41,56
53.103 41012 INDENIZAGAO DE JAZIDA M3 2948 RS 5,00 RS- RS 147,40 RS 147,40
53.104. 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM 294,80 RS 2,73 RS- RS 804,80 RS 804,80
53.1.05 41009 COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 29.49 RS 1,89 RS- RS 55,73 RS 55,73
53.1.06. 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA M2 23594 RS- RS 237 RS 559,17 RS 559,17
53.10.7. 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 23594 RS 0,16 RS 030 RS 108,53 RS 108,53
5.3.2. |INST. ELETRICAS RS 21,00 RS 21,00
53201 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 040 RS- RS 31,59 RS 12,63 RS 12,63
53202 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 040 RS- RS 2093 RS 837 RS 8,37
5.4 [FUNDACOES E SONDAGENS RS 19.043,36 RS 19.043,36
5.4.1. |ESTACAS RS 11.581,28 RS 11.581,28
54.10.1 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 92,50 RS 28,66 RS 33,99 RS 5.795,12 R$ 5.795,12
54.102 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 39842 RS 8,79 RS 246 RS 448222 R$ 4.482,22
54.103 52014 ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 102,27 RS 10,59 RS 2,16 RS 130394 R$ 1.303,94
5.4.2. BLOCOS RS 7.462,08 RS 7.462,08
54201 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 10,62 RS- RS 40,00 RS 424,80 RS 424,80
54202 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 19,11 RS- RS 492 RS 94,02 RS 94,02
54203 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) M3 073 RS 130,13 RS 24,62 RS 112,96 RS 112,96
54204, 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 821 RS 39348 RS 73,02 RS 3.829.96 R$ 3.829,96
54205 51055 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 821 RS- RS 42,90 RS 352.20 RS 352,20
54206, 50903 REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M3 241 RS- RS 2093 RS 50,44 RS 50,44
5.4.2.0.7. 52014 ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 115,73 RS 10,59 RS 2,16 RS 147555 R$ 1.475,55
54208 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 218 RS 9,12 RS 246 RS 256,84 RS 256,84
5.4.2.09. 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 69.45 RS 8,79 RS 246 RS 78131 RS 781,31
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50251 CORPO DE PROVA UN 6.00 RS 14,00 RS- RS 84,00 RS 84,00
55) [ESTRUTURA RS 41.413,82 RS 41.413,82
5.5.1 VIGAS BALDRAMES RS 9.397,24 RS 9.397,24
55.10.1 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 727 RS- RS 31,59 RS 229,65 RS 229,65
55102 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 RS- RS 4,92 RS 119,21 R$ 119,21
55103 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,70 RS 130,13 RS 24,62 RS 10832 RS 108,32
55104, 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 8548 RS 26,28 RS 9.39 RS 3.049,07 RS 3.049,07
55105 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 485 RS 393,48 RS 73,02 R$2.262,52
5.5.10.6. 60801 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 485 RS- RS 42,90 RS 208,06 RS 208,06
55.10.7. 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 242 RS- RS 20,93 RS 50,65 RS 50,65
55108 60304 ACO CA-50 A - 8.0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 177,27 RS 9,12 RS 2,46 RS 2.052,78 R$2.052,78
5.5.100. 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 12,54 RS 8,79 RS 2,46 RS 141,07 RS 141,07
5.5.1.0.10. 60314 ACO CA - 60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 85,64 RS 10,59 RS 2,16 RS 1.091,91 R$ 1.091,91
55.10.11 60487 CORPO DE PROVA UN 6.00 RS 14,00 RS- RS 84,00 RS 84,00
5.5.2. PILARES RS 12.667,34 RS 12.667,34
5520.1 60204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.(OBRAS CIVIS) M2 75,82 RS 56,83 RS 35,75 RS 7.01941 R$ 7.019,41
55202 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 3,70 RS 39348 RS 73,02 RS 1.726,05 R$ 1.726,05
55203 60801 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 3,70 RS- RS 42,90 RS 158,73 RS 158,73
55204, 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 90,27 RS 10,59 RS 2,16 RS 1.150,94 R$ 1.150,94
55205 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 2473 RS 8,79 RS 2,46 RS 2.528.21 R$2.528,21
55206, 60487 CORPO DE PROVA UN 6.00 RS 14,00 RS- RS 84,00 RS 84,00
5.53. VIGAS DE COBERTURA RS 11.398,10 RS 11.398,10
553.0.1 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS M2 78,57 RS 3240 RS 39,94 RS 5.683,75 R$ 5.683,75
553.02. 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 446 RS 39348 RS 73,02 RS 2.080,59 R$ 2.080,59
55303 60801 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 446 RS- RS 42,90 RS 19133 RS 191,33
55304, 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 80,27 RS 10,59 RS 2,16 RS 1.02344 R$ 1.023,44
55305 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 14,18 RS 8,80 RS 3,08 RS 168,45 RS 168,45
5.53.06. 60304 ACO CA-50 A~ 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 12245 RS 9,12 RS 246 RS 1.417,97 R$ 1.417,97
55307 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 66,54 RS 8,79 RS 2,46 RS 748,57 RS 748,57
55308 60487 CORPO DE PROVA UN 6.00 RS 14,00 RS- RS 84,00 RS 84,00
5.54. | La7E RS 6.992,77 RS 6.992,77
554.0.1 61101 FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA M2 61,79 RS 95,61 RS 17,56 RS 6.992,77 R$ 6.992,77
5.5.5. (OUTROS RS 958,37 RS 958,37
55501 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 035 RS 2.111,90 RS 626,32 RS 958,37 RS 958,37
5.6 INSTALACOES ELETRICAS RS 13.852,80 RS 13.852,80
5600.1 70563 [CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2.5 MM2 M 775.00 RS 2,03 RS 1,70 RS 2.890,75 R$ 2.890,75
56002 70564 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 M 35,00 RS 347 RS 1,85 RS 186,20 RS 186,20
56003 92865 [CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 10,00 RS 5,89 RS 443 RS 103,20 RS 103,20
56004, 70691 (CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" UN 10,00 RS 2,04 RS 4,63 RS 66,70 RS 66,70
5.60.0.5 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 115,00 RS 1,38 RS 524 RS 761,30 RS 761,30
5.6.0.0.6. 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 24,00 RS 0,94 RS 0,31 RS 30,00 RS 30,00
56007 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 108,00 RS 137 RS 0,31 RS 18144 RS 181,44
56008 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 74,00 RS 2,61 RS 524 RS 580,90 RS 580,90
56000 — LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - N 2000 RS 190 RS 334 RS 104,80 RS 104,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
5.6.0.0.10. 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 4,00 RS 1,87 RS 3,08 RS 19.80 RS 19,80
S60011 — [CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO) on 00 RS 11,41 RS 1091 RS 66,96 RS 66,96
| INSTALACAO. AF_11/2016
560012 — CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - N 200 R$ 9,18 RS 441 R$27,18 RS 27,18
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016
560013 — [CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO N 15.00 RS 10,05 RS 896 RS 285,15 RS 285,15
| INSTALACAO. AF_11/2016
5.6.00.14. 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 2,00 RS 7,61 RS 12,32 RS 39.86 RS 39,86
560015 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 RS 12,63 RS 6,16 RS 18,79 RS 18,79
5.6.0.0.16. 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 9,00 RS433 RS 6,48 RS 97,20 R$ 97,29
5600.17)  COMP375_SEE  |REFLETOR DE LED HOLOFORTE S0W (GOINFRA + COT) UN 2,00 RS 74,83 RS 2,14 RS 153,94 RS 153,94
5.6.0.0.18. 71644 LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LAMPADAS UN 1,00 RS 104,96 RS 9,94 RS 11490 RS 114,90
5.6.0.0.19. 97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN 2,00 RS 11,89 RS 3,93 RS 31,64 RS 31,64
560020)  COMP119_SEE  |LUMINARIA HERMETICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LAMPADAS DE LED (GOINFRA + COT) PC 32,00 RS 131,66 RS 231 RS 4.287,04 R$ 4.287,04
560021 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 26,00 RS 5,64 RS 8,94 RS 379,08 RS 379,08
560022 — izlf_\i)l(gzlzlli;l'ANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO). PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, on 100 RS 7,65 RS 1620 RS 23,85 RS 23,85
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560023 72397 TAMPA CEGA PLASTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 1,00 RS 188 RS 093 RS 281 RS 2,81
5.6.0.0.24. 71043 CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATE 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) UN 1,00 RS 3,01 RS 8,94 RS 1195 RS 11,95
560025 — [QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGLA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO N 100 R$796.79 R$ 2223 R$ 819,02 RS 819,02

TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

5.6.0.0.26. 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 RS 117,03 RS 30,82 RS 443,55 RS 443,55
5.6.0.027. 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 RS 67,00 RS 843 RS 7543 RS 75,43
5.6.0.0.28. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 RS 10,40 RS 2,04 RS 12,44 RS 12,44
5.6.0.0.29. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 10,00 RS 9.93 RS 145 RS 113,80 RS 113,80
5.6.0.0.30. 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 7.00 RS 156,54 RS 18,50 RS 122528 R$ 1.225,28
560031 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 30,00 RS 4,09 RS 6,16 RS 307.50 RS 307,50
560032 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 42,00 RS 042 RS 031 RS 30,66 RS 30,66
560033 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 31,00 RS 0,56 RS 031 RS 2697 RS 26,97
5.6.0.0.34. 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 62,00 RS 1,68 RS 031 RS 12338 RS 123,38
560035 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 150,00 RS 0,05 RS 031 RS 54,00 RS 54,00
5.6.0.0.36. 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 150,00 RS 0,11 RS 0,50 RS 91,50 R$ 91,50
560037 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 RS 8,90 RS 1140 RS 20,30 R$ 20,30
5.6.0.0.38. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 4,00 RS 9,79 RS 1,07 RS 4344 RS 43,44
5.7 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 18.682,93 RS 18.682,93
5.7.1. [PECAS E ACESSORIOS RS 7.859,53 RS 7.859,53
S.7.01. VASO SANITARIO E ACESSORIOS RS 1.307,33 R$ 1.307,33
RRARE 95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00 RS 24327 RS 13,44 RS 256,71 R$ 256,71
RRARE 80517 VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 1,00 RS 227.85 RS 50,17 RS 278,02 RS 278,02
57.1.13 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) a 1,00 RS 5,06 RS 6,16 RS 11,22 RS 11,22
57.1.14. 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO UN 1,00 RS 111,76 RS 4,63 RS 116,39 R$ 116,39
57115 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 1,00 RS 24,68 RS 7,05 RS 31,73 R$ 31,73
57.1.16. 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 1,00 RS 1133 RS 9,86 RS 21,19 R$ 21,19
57117, 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 1,00 RS 35,14 RS 431 RS 3945 RS 39,45
57.118]  COMP427_SEE  |DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 172 UN 1,00 RS 88,51 RS 246 RS 9097 R$ 90,97
57.119]  COMPS584_SEE  |SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LIQUIDO INCLUSO UN 5,00 RS 40,19 RS 3,89 RS 220,40 RS 220,40
57.11.10f  COMP209_SEE  |TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 5,00 RS 40,54 RS 7,71 RS 24125 RS 241,25
5.7.1.2. LAVATORIO E ACESSORIOS RS 145842 RS 1.458,42
57121 80541 LAVATORIO MEDIO COM COLUNA UN 1,00 RS 128,10 RS 53,63 RS 181,73 RS 181,73
57122 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN 4,00 RS 8136 RS 5055 RS 527,64 RS 527,64
57123 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 5,00 RS 339 RS 4,63 RS 40,10 RS 40,10
57124, 80555 LIGAGAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 5,00 RS 28,98 RS 7,71 RS 183.45 RS 183,45
57125 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 5,00 RS 9,70 RS 188 RS 57.90 RS 57,90
5.7.126. 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 12" UN 5,00 RS 48,42 RS 6,16 RS 272,90 RS 272,90
57127 80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 5,00 RS 3431 RS 4,63 RS 194,70 RS 194,70
5.7.13 PIA E ACESSORIOS RS 2.913,34 R$ 2.913,34
57131 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 7.00 RS 93,11 RS 6,16 RS 694,89 RS 694,89
57132 80670 SIFAO P/PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 5,00 RS 174,80 RS 11,09 RS 929.45 RS 929,45
57135 — ix&,«“g:zgmum RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 00 RS 193,37 RS 10,62 RS 101995 RS 1.019.95
5.7.1.3.4. 80680 VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL) UN 5,00 RS 47,03 RS 6,78 RS 269,05 RS 269,05
5.7.14. FILTRO E CHUVEIROS RS 158,13 RS 158,13
57141 80721 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAGCO METALICO UN 1,00 RS 76,07 RS 1542 RS 9149 RS 91,49
57142 80732 PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 1,00 RS 2645 RS 10,79 RS 3724 RS 37,24
57143 80741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO UN 1,00 RS 21,69 RS 7,71 RS 29.40 RS 29,40
5.7.1.5. TANQUES / TORNEIRAS RS 1.556,89 RS 1.556,89
57151 80803 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO / | BATEDOR UN 1,00 RS 160.33 RS 24,66 RS 184,99 RS 184,99
57152 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.1§ UN 1,00 RS 116091 RS 1542 RS 117633 R$ 1.176,33
57153 80819 SIFAO METALICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 11/2" UN 1,00 RS 145,54 RS 11,09 RS 156,63 RS 156,63
5.7.154. 80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 1,00 RS 3431 RS 4,63 RS 3894 RS 38,94
5.7.16. REGISTROS RS 465,42 RS 465,42
S7161 — :5;11\51:15(\)4EE%AZ'?NT;\T?\TE\R)\J?’\E% x;:zslcmeL 11/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - N 100 R$ 12322 RS 1139 RS 134,61 RS 134,61
S7162 — :5;11\51:15(\)4EE%AZ'?NT;\T?\TE\R)\J?’\E% x;:zslcmeL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - N 400 R$6934 R$671 RS 304.20 RS 304,20
57.1.63 89351 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00 RS 2327 RS 334 RS 26,61 R$ 26,61
5.7.2. | AGUA FRIA RS 3.052,44 RS 3.052,44
A2 TUBOS DE PVC SOLDAVEL RS 1.171,92 R$ 1.171,92
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57211 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 36,00 RS 482 RS 3,70 RS 306,72 RS 306,72
S7210 — Zl;ng./;xg. SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 42,00 RS 1974 RS 036 RS 865,20 RS 865.20
5.7.22. | ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL RS 87,50 RS 87,50
S22 — ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM N 1000 RS 241 RS 121 RS 3620 RS 36.20

PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 >
57222 81069 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG 50X 11/2" UN 5,00 RS 5,95 RS 431 RS 51,30 R$ 51,30
5.7.23 LUVAS DE PVC RS 176,12 RS 176,12
S7231 — I:\llfi,é/;xz SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. on 00 RS 228 RS 121 RS 17,45 RS 17,45
57232 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 6.00 RS 5,90 RS 431 RS 61,26 RS 61,26
57233 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 3,00 RS 26,77 RS 5,70 RS 97.41 R$ 97,41
5.7.24. [BUCHAS RS 46,24 RS 46,24
S7241 — :_;JS\;,:\EL:(TODTF:«E;\)/& SOLDAVEL, DN S0MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E N 400 R$ 9,37 R$219 RS 4624 RS 4624
S5 JOELHO RS 416,56 RS 416,56
$7251 f— JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E N 2000 R$ 238 RS 185 RS 84,60 RS 84.60

INSTALACAO. AF_12/2014 ¥
57250 f— JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E N 600 RS 1074 R$327 RS 84,06 RS 84.06

INSTALACAO. AF_12/2014 X
57253 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 5,00 RS 18,62 RS 6,78 RS 127,00 RS 127,00
57254, 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 5,00 RS 17.40 RS 6,78 RS 12090 RS 120,90
5.7.2.6 TE RS 398,04 RS 398,04
57261 89617 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 6,00 RS 3,72 RS 244 RS 36,96 RS 36,96
57262 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 6.00 RS 12,98 RS9.24 RS 133,32 RS 133,32
57263 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 6.00 RS 1146 RS9.24 RS 12420 RS 124,20
57264, 81445 TE RED.SOLD.90GR BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" UN 6.00 RS 11,40 RS 5,86 RS 103,56 RS 103,56
5.7.2.7. UNIAO RS 290,50 R$ 290,50
57271 81462 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 5,00 RS 1142 RS 2,78 RS 71,00 RS 71,00
57272 81465 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 5,00 RS 39,59 RS 431 RS 219,50 RS 219,50
5.7.28. |ADESIVOS RS 465,56 RS 465,56
57281 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 4,00 RS 59,73 RS- RS 238,92 RS 238,92
57282 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 4,00 RS 56,66 RS- RS 226,64 RS 226,64
5.7.3. | ESGOTO SANITARIO RS 3.245,00 RS 3.245,00
5.7.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO RS 248,41 RS 248,41
57301 81663 [CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 5,00 RS 39.46 RS 6,78 RS 23120 RS 231,20
57312 81681 [CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 1,00 RS 1043 RS 6,78 RS 17.21 RS 17,21
BYsE CURVAS RS 65,65 RS 65,65
57321 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM UN 5,00 RS 4,50 RS 8,63 RS 65,65 RS 65,65
5.7.33 JoELHOS RS 339,37 RS 339,37

57331 e [JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E N 200 RS372 RS 3,05 RS 4739 RS 47.39
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ’

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO

37332 fos0z EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 N Z9 RS 674 RS 120 183538 RS 55,58
57333 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM UN 15,00 RS 2,62 RS 8,63 RS 168,75 RS 168,75
57334 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN 3,00 RS 8,68 RS 13,87 RS 67.65 RS 67,65
5.7.34. JUNCOES RS 36,36 RS 36,36
57341 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM UN 2,00 RS9.24 RS 8,94 RS 36,36 RS 36,36
BYs LUVAS RS 194,13 RS 194,13
57351 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM UN 6.00 RS 1,39 RS 431 RS 34,20 RS 34,20
57352 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM UN 6.00 RS 3,02 RS 431 RS 43,98 RS 43,98
57353 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM UN 3,00 RS 5,70 RS 5,55 RS 33,75 RS 33,75
57354, 82004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM UN 6.00 RS 6,61 RS 7,09 RS 82,20 RS 82,20
5.7.3.6 [REDUCOES RS 37,36 RS 37,36
57361 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM UN 4,00 RS 7,18 RS 2,16 RS 37.36 R$ 37,36
5.7.3.7. TE! RS 81,70 RS 81,70
57371 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM UN 5,00 RS 7.40 RS 8,94 RS 81,70 RS 81,70
5.7.38. TUBOS R$ 2.242,02
57381 82301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM M 18,00 RS 5,57 RS 7.39 RS 23328 RS 233,28
S7382 — Z:ﬁ;;;&)zﬁfl\?ﬁ?\?ﬁ&&ffﬁ{fi‘tm“' DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO M 4800 RS 12,82 RS 151 RS 687,84 RS 687.84
57383 82304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM M 42,00 RS 1542 RS 16,03 RS 1.320,90 R$ 1.320,90
5.74. | EXTRAS RS 4.525,96 RS 4.525,96
5740.1 81825 [CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA UN 5,00 RS 173,19 RS 235,83 RS 2.045,10 R$ 2.045,10
57402 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=SCM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 5,00 RS 57,11 RS 12,91 RS 350,10 RS 350,10

57403 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 RS 1.307,08 RS 823,68 RS 2.130,76 R$ 2.130,76
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5.8 [ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 12.880,48 RS 12.880,48
5.8.0.0.1 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 12 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 150,55 RS 2326 RS 2424 RS 7.151,12 R$ 7.151,12
58002 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (IC1 : 2CH : $ARML) M2 617 RS 35,15 RS 554,80 RS 554,80
58003 93201 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 M 5648 RS 2,53 RS 3,51 RS 341,13 R$ 341,13
5.8.0.0.4. 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 43,26 RS 46,24 RS 4.833.43 R$ 4.833,43
5.9 IMPERMEABILIZACAO RS 4.866,20 RS 4.866,20
5.9.1. VIGAS BALDRAMES RS 2.286,87 RS 2.286,87
59.10.1 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 74,71 RS 11,87 RS 18,74 RS 2.286,87 R$ 2.286,87
5.9.2. | REA MOLHADA - PISO E PAREDE (H=100 CM) RS 2.579,33 RS 2.579,33
592011 120208 IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL M2 127,88 RS 8,99 RS 11,18 RS 2.579.33 R$2.579,33
510, [ESTRUTURAS METALICAS RS 62.705,05 RS 62.705,05
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK., COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS,
5.100.0.1 100775 CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. KG 423111 RS 13,81 RS 1,01 RS 62.705,05 R$ 62.705,05
AF_01/2020_P
511 (COBERTURAS RS 9.614,51 RS$ 9.614,51
5.11.00.1 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 253,42 RS 27,00 RS 7.739,44 R$ 7.739.44
5.11.002. 160101 (CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 24,85 RS 12,18 RS 16,91 RS 722,88 RS 722,88
511003 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 49,70 RS 894 RS 9,33 RS 908,01 R$ 908,01
5.11.0.04. 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 20,40 RS 11,54 RS 244,18 R$ 244,18
512 [ESQUADRIAS METALICAS RS 19.648,55 RS 19.648,55
5.12.00.1 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS M2 RS 727,96 RS 39,46 RS 10.222,03 R$10.222,03
5.12.002. 180504 PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 1,68 RS 63 RS 39,46 RS 1.130,25 R$ 1.130,25
5.12.003. 180505 PORTA ABRIR/VENEZIANA (2) FOLHAS PF-5 C/FERRAGENS. M2 2,34 RS 574,25 RS 39,46 RS 1.436,08 RS 1.436,08
512004] COMP597 SEE  |PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - 90X210 CM M2 1,89 RS 39,46 RS 115133 RS 225059 R$ 2.250,59
5.12.00.5 180401 ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 2,40 RS 42,21 RS 633 R$ 633,43
5.12.006. 180381 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/16/J8 C/FERRAGENS M2 2,52 RS 449,14 RS 42,2 RS 1.238,17 R$ 1.238,17
5.12.00.7. 180401 ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 2,00 RS 42,21 RS 527,86 R$ 527,86
5.12.008. 180380 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,30 RS 783,98 RS 42,2 RS 247,85 RS 247,85
5.12.0.09. 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 571 11 RS 50,55 RS 1.962,29 RS 1.962,29
5.13) VIDROS RS 1.192,88 RS 1.192,88
5.13.00.1 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 722 RS 165,22 RS - RS 1.192,88 R$ 1.192,88
5.14) [REVESTIMENTO DE PAREDE RS 18.696,78 RS 18.696,78
514001 7879 [CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, M2 RS2.12 RS 178 RS 131188 RS 1311.88
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
5.14.0.0.2. 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 143,55 RS 239 RS 13,04 RS 2.214,97 R$2.214,97
5.14.0.03 200201 EMBOCO (1CI:4 ARML) M2 192,83 RS 8,75 RS 12,07 RS 4.014,72 R$ 4.014,72
5.14.0.04. 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 192,83 RS 22,44 RS 11.155,21 R$ 11.155,21
5.15) FORROS RS 5.028,94 R$ 5.028,94
5.15.00.1 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 5243 RS 57,86 RS 11,19 RS 362029 R$ 3.620,29
5.15.00.2. 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 7545 RS 18,67 RS - RS 1.408,65 RS 1.408,65
5.16) REVESTIMENTO DE PISO RS 36.792,56 RS 36.792,56
5.16.0.0.1 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 211,01 RS 23,09 RS 9,85 RS 6.950,66 R$ 6.950,66
5.16.0.02 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 211,01 RS 63,50 RS 1596 RS 16.766,85 R$ 16.766,85
5.16.0.0.3 120101 REGULARIZACAO (1:3) E=2 CM M2 211,01 RS 11, RS 8,78 R$4.22231 R$ 4.222,31
5.16.0.0.4. 221102 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 14,89 RS - RS 206,97 RS 206,97
5.16.00.5. 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 212,05 RS 2293 RS - RS 4.862,30 RS 4.862,30
5.16.0.06. 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 M2 16,11 RS 20,46 RS 11,46 RS 514,23 R$ 514,23
k5303516
516008 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 2741 RS 132 RS 722 RS 234,08 RS 234,08
5.17) PINTURA RS 8.905,74 RS 8.905,74
5.17.1. PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE RS 220,88 RS 220,88
5.17.10.1 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 8,79 RS 1,59 RS 8,01 RS 84,38 RS 84,38
5.17.102. 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M2 8,79 RS 8,11 RS 7,42 RS 136,50 RS 136,50
5.17.2. PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA RS 859,82 RS 859,82
5.17.20.1 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 4282 RS 1,59 RS 8,01 RS 411,07 R$ 411,07
5.17.2.02. 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 4282 RS 6,56 RS 448,75 RS 448,75
5.17.3. PINTURA DO TETO - TINTA PVA RS 912,79 RS 912,79
5.173.0.1 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 52,43 RS 1,59 RS 8,01 R$ 503,32
5.17.3.02. 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 5243 RS 4,71 RS 409,47 RS 409,47




CONSTRUTORA
CENTRO
OESTE

CC

m\
\J

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL
5.174. PINTURA EXTERNA RS 1.375,94 RS 1.375,94
5.17.40.1 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 11944 RS 492 RS 6,60 RS 137594 R$ 1.375,94
5.17.5. | ESQUADRIAS RS 1.697,00 RS 1.697,00
517.50.1 261602 PINT ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 77.88 RS 949 RS 1230 RS 1.697.00 R$ 1.697,00
5.17.6. | ESTRUT. METALICA DA COBERTURA RS 3.839,31 RS 3.839,31
517.60.1 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS M2 25342 RS 11,88 RS 327 RS 383931 R$ 3.839,31
5.18] DIVERSOS RS 9.985,25 RS 9.985,25
5.18.00.1 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 16,76 RS 507,64 RS 4426 RS 9.249.84 R$ 9.249,84
518002  COMP 128 SEE  |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (SINAPI) M2 093 RS 474,86 RS 49.94 RS 488,06 RS 488,06
518003 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 85.00 RS 1,06 RS 185 RS 247,35 RS 247,35
[ eewoowswwcwwn 0000 T e[ w T [ T ee] e
6.1] DIVERSOS R$ 75,27 RS 75,27
61.00.1]  COMPO3I_SEE  |MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TlJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0,80 M (GOINFRA) M 140 RS 3747 RS 1630 RS 7527 RS 75,27
6.2 [REVESTIMENTO DE PAREDE RS 46,25 RS 46,25
6200.1 200101 CHAPISCO COMUM M2 224 RS 221 RS 3,01 RS 11,69 RS 11,69
62002 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC- M2 224 RS 239 RS 13,04 RS 34,56 RS 34,56
6.3 PINTURA RS 25,80 RS 25,80
63.0.0.1 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 224 RS 492 RS 6,60 RS 25,80 RS 25,80
7 T S [ == [ o
7.1 [SERVICOS PRELIMINARES RS 2.139,54 RS 2.139,54
11001 p— LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DI GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO 2 39475 R$ 401 RS 141 R$2.139.54 RS 2.139,54
RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
7.2 TRANSPORTES RS 1.187,26 RS 1.187,26
72.00.1 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 27,63 RS 34,11 RS 8,86 RS 118726 R$ 1.187,26
7.3 SERVICO EM TERRA RS 2.451,76 RS 2.451,76
7.3.1. | MPLANTACAO RS 1.873,63 RS 1.873,63
73.10.1 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 50,65 RS 1,77 RS- RS 89,65 RS 89,65
73.102 41005 CARGA MECANIZADA M3 50,65 RS 141 RS- RS 7141 RS 71,41
73.103 41012 INDENIZAGAO DE JAZIDA M3 50,65 RS 5,00 RS- RS 253.25 RS 253,25
73.104. 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM 506,50 RS 2,73 RS- RS 138274 RS 1.382,74
73.105 41009 COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 40,52 RS 1,89 RS- RS 76,58 RS 76,58
7.3.2. | INST. ELETRICAS RS 210,08 RS 210,08
73201 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,00 RS- RS 31,59 RS 126,36 RS 126,36
73202 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,00 RS- RS 2093 RS 83,72 RS 83,72
7.3.3. | ENCHIMENTO - ARQUIBANCADA RS 368,05 RS 368,05
73301 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 9.95 RS 1,77 RS- RS 17,61 RS 17,61
73302 41005 CARGA MECANIZADA M3 9.95 RS 141 RS- RS 14,02 RS 14,02
73303 41012 INDENIZAGAO DE JAZIDA M3 9.95 RS 5,00 RS- RS 49,75 R$ 49,75
73304, 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM 99.50 RS 2,73 RS- RS 271,63 RS 271,63
73305 41009 COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 7.96 RS 189 RS- RS 15,04 RS 15,04
7.4 [FUNDACOES E SONDAGENS RS 26.435,17 RS 26.435,17
74.1 | ESTACAS RS 18.374,91 RS 18.374,91
74.10.1 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 132,00 RS 28,66 RS 33,99 RS 8.269.80 R$ 8.269,80
74.1.02. 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 735,18 RS 8,79 RS 246 RS 8.270.77 R$ 8.270,77
74.1.03 52014 ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 143,87 RS 10,59 RS 2,16 RS 1.834.34 RS 1.834,34
7.4.2. BLOCOS RS 8.060,26 RS 8.060,26
74.2.0.1 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 713 RS- RS 40,00 RS 285.20 RS 285,20
74.2.02. 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 14,76 RS- RS 492 RS 72,61 RS 72,61
74203 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 075 RS 130,13 RS 24,62 RS 116,06 RS 116,06
74204, 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 713 RS 39348 RS 73,02 RS 3.326,14 R$ 3.326,14
74205 51026 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) M3 713 RS 0,09 RS 3575 RS 255,53 RS 255,53
74.2.06. 52004 ACO CA 50-A 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 26145 RS 9,12 RS 246 RS 3.027.59 R$ 3.027,59
74.2.07. 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 75,18 RS 8,80 RS 3,08 RS 893,13 RS 893,13
74208 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 RS 14,00 RS- RS 84,00 RS 84,00
7.5 [ESTRUTURA RS 44.728,21 RS 44.728,21
7.5.1 VIGAS BALDRAMES RS 6.778,41 RS 6.778,41
75.10.1 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7.68 RS- RS 31,59 RS 242,61 RS 242,61
75102 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 9.60 RS- RS 492 RS 4723 R$ 47,23
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75.1.03 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 050 RS 130,13 RS 24,62 RS 77.37 RS 77,37
7.5.104. 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 3840 RS 2628 RS 9,39 RS 136972 R$ 1.369,72
75.1.05 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 429 RS 39348 RS 73,02 RS 2.00128 R$2.001,28
7.5.1.06. 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 429 RS- RS 42,90 RS 184,04 RS 184,04
75.10.7. 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 339 RS- RS 2093 RS 7095 RS 70,95
75.1.08. 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 153,00 RS 9,12 RS 246 RS 177174 R$ 1.771,74
7.5.100. 60314 ACO CA - 60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 72.90 RS 10,59 RS 2,16 RS 929.47 RS 929,47
7.5.1.0.10. 60487 CORPO DE PROVA UN 6.00 RS 14,00 RS- RS 84,00 RS 84,00
7.5.2. PILARES RS 18.326,07 RS 18.326,07
7520.1 60204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) M2 94,92 RS 56,83 RS 3575 RS 8.787,69 R$ 8.787,69
75202 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 6.76 RS 39348 RS 73,02 RS 3.153,54 R$ 3.153,54
75203 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 6.76 RS- RS 42,90 RS 290,00 RS 290,00
75.2.04. 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 336,18 RS 8,79 RS 246 RS 3.782,02 R$ 3.782,02
75205 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 174,81 RS 10,59 RS 2,16 RS 222882 R$2.228,82
7.52.06. 60487 CORPO DE PROVA UN 6.00 RS 14,00 RS- RS 84,00 RS 84,00
7.5.3. VIGAS NIVEL 1 RS 3.379,24 RS 3.379,24
7530.1 60204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.(OBRAS CIVIS) M2 21,00 RS 56,83 RS 3575 RS 1.944,18 R$ 1.944,18
753.02. 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 126 RS 39348 RS 73,02 RS 587.79 RS 587,79
753.03 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 126 RS- RS 42,90 RS 54,05 RS 54,05
75.3.04. 60304 ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 45,18 RS 9,12 RS 246 RS 523,18 RS 523,18
75305 60314 ACO CA - 60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 2118 RS 10,59 RS 2,16 RS 270,04 R$ 270,04
7.54. VIGAS NIVEL 2 RS 9.151,74 RS 9.151,74
7.540.1 60204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.(OBRAS CIVIS) M2 58,51 RS 56,83 RS 3575 RS 541685 R$ 5.416,85
75402 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 3.63 RS 39348 RS 73,02 RS 169339 R$ 1.693,39
75403 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 3.63 RS- RS 42,90 RS 155,72 RS 155,72
75.4.04. 60304 ACO CA-50 A~ 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 109.90 RS 9,12 RS 246 RS 1272,64 R$ 1.272,64
75405 60314 ACO CA - 60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 48,09 RS 10,59 RS 2,16 RS 613,14 RS$ 613,14
7.5.5. VIGAS DE COBERTURA RS 7.092,75 RS 7.092,75
7550.1 60204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) M2 4545 RS 56,83 RS 3575 RS 4.207.76 R$ 4.207,76
75.5.02. 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 287 RS 39348 RS 73,02 RS 133885 R$ 1.338,85
75503 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 287 RS- RS 42,90 RS 123,12 RS 123,12
75.5.04. 60304 ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 77.90 RS 9,12 RS 246 RS 902,08 RS 902,08
75505 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 3427 RS 10,59 RS 2,16 RS 436,94 RS 436,94
7.55.0.6. 60487 CORPO DE PROVA UN 6.00 RS 14,00 RS- RS 84,00 RS 84,00
7.6 INSTALACOES ELETRICAS RS 8.556,37 RS 8.556,37
7600.1 70563 [CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2.5 MM2 M 700,00 RS 2,03 RS 1,70 RS 2.611,00 R$2.611,00
76002 70583 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 6 MM2 M 25,00 RS 595 RS 2,00 RS 198,75 RS 198,75
76003 81825 [CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA UN 1,00 RS 173,19 RS 23583 RS 409,02 RS 409,02
7.6.0.0.4. 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=SCM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 1,00 RS 57,11 RS 1291 RS 70,02 RS 70,02
76005 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 65.00 RS 138 RS 524 RS 430,30 RS 430,30
7.6.0.0.6. 71195 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 5,00 RS 235 RS 6,16 RS 42,55 RS 42,55
7.600.7. 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 134,00 RS 0,94 RS 031 RS 167.50 RS 167,50
76008, 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 134,00 RS 137 RS 031 RS 225,12 RS 225,12
7.6.0.09. 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 200,00 RS 2,61 RS 524 RS 1.570,00 R$ 1.570,00

760010 TS LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO N 67,00 RS 190 RS 334 RS 351,08 RS 351,08
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

760011 o5 [CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO N 300 RS 1141 RS 1091 RS 66,96 RS 66,96
E INSTALACAO. AF_11/2016
N = 5 PVC B T 5 PVC S VE 2 304" B
76.00.12 oA [CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE N 100 RS 9,18 RS 441 RS 13,59 RS 13,59
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016
7.6.0.0.13. 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1,00 RS 7,61 RS 12,32 RS 19,93 RS$ 19,93
7.6.0.0.14. 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 RS 12,63 RS 6,16 RS 18,79 RS 18,79
7.6.0.0.15. COMP 375_SEE  |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + COT) UN 16,00 RS 74,83 RS 2,14 RS 1.231,52 R$ 1.231,52
7.6.0.0.16. 70691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" UN 16,00 RS 2,04 RS 4,63 RS 106,72 RS 106,72
760017 o TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E N 800 RS 19,62 RS 14,98 RS 27680 RS 276,80
INSTALACAO. AF_12/2015
7.6.0.0.18. 72170 (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A UN 1,00 RS 13598 RS 46,24 RS 182,22 RS$ 182,22
7.6.0.0.19. 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE § A 40KA UN 3,00 RS 117,03 RS 30,82 RS 443,55 RS 443,55
7.6.0.0.20. 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 RS 67,00 RS 8,43 RS 75,43 RS 75,43
7.60.0.21 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 4,00 R$9.93 RS 145 RS 45,52 RS 45,52

7.1 [ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 13.052,68 RS 13.052,68
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7.7.0.0.1 100160 ALVENARIA DE THOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 37.86 RS 2326 RS 2424 RS 1.798,35 R$ 1.798,35
77002 100102 ALVENARIA DE TIOLO COMUM 12 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) M2 21,68 RS 54,77 RS 35,15 RS 1.949.46 R$ 1.949,46
7.7.0.03 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 8328 RS 65,49 RS 46,24 RS 9.304,87 R$ 9.304,87

7.8 IMPERMEABILIZACAO RS 1.469,28 RS 1.469,28
7800.1 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 M2 48,00 RS 11,87 RS 18,74 RS 1.469.28 RS 1.469,28
7.9 [ESTRUTURAS METALICAS RS 85.320,12 RS 85.320,12
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS,
7.9.00.1 100773 CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. KG 421126 RS 1894 RS 132 RS 85.320,12 R$ 85.320,12
AF_01/2020_P
7.10] [COBERTURAS RS 24.525,81 RS 24.525,81
7.10.0.0.1 160969 (COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSORIOS M2 394,75 RS 57,19 RS 4,94 RS 24.525,81 R$ 24.525,81
7.11 REVESTIMENTO DE PAREDE RS 3.127,99 $3.127,99
11004 7579 [CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO M2 1232 RS2.12 RS 178 RS 477.06 RS 477.06
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
7.11.0.0.2. 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 171,80 RS 2,39 RS 13,04 RS 2.650,93 R$ 2.650,93
7.12] REVESTIMENTO DE PISO RS 20.599,51 RS 20.599,51
7.12.0.0.1 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM M2 305,43 RS 10,06 RS 13.069,34 RS 13.069,34
7.12.00.2. 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 M2 20,58 RS 20,46 RS 11,46 RS 656,91 R$ 656,91
] e A AT DN OO OO ||y R 637326
7.13) PINTURA RS 18.370,00 RS 18.370,00
7131 | ALVENARIAS / MURETAS / ELEMENTO VAZADO / ARQUIBANCADA / PILARES E VIGAS DE COBERTURA RS 5.100,04 RS 5.100,04
7.13.1.0.1 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 442,71 RS 4,92 RS 6,60 RS 5.100,04 R$ 5.100,04
7.13.2. PISO RS 3.707,23 RS 3.707,23
7.1320.1 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 30543 RS2.73 RS 742 RS 3.100,11 R$ 3.100,11
7.13.2.0.2. 261700 DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA M 71,68 RS 0,46 RS 8,01 RS 607,12 R$ 607,12
7.13.3. | ALAMBRADO RS 3.582,27 RS 3.582,27
7.13.3.0.1 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 164,40 RS 9,49 RS 12,30 82,27 R$ 3.582,27
7.13.4. [ESTRUT. METALICA RS 5.980,46 RS 5.980,46
7.13.40.1 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS M2 394,75 RS 11,88 RS 3,27 RS 5.980,46 RS 5.980,46
7.14) DIVERSOS RS 25.951,81 RS 25.951,81
7.1400.1]  COMPO031_SEE  |MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0,80 M (GOINFRA) M 29,40 47 RS 16,30 RS 1.580,83 RS 1.580,83
7.14.0.02. 270621 ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2.28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA M2 109,60 RS 13431 RS 4,20 RS 15.180,69 RS 15.180,69
7.14.0.03 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) I 1,00 RS 155635 RS 52,87 RS 1.609,22 RS 1.609,22
7.14004]  COMP002 SEE  |ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI) M2 30543 RS 20,10 RS 0,96 RS 6.43 RS 6.432,35
7.14.0.0.5 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 394,75 RS 1,06 RS 1,85 RS 1.148,72 RS 1.148,72

8.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 179,99 RS 179,99
$1001 0701 ;(I)P(;\AncfsocE?EO;ZZEET)EEcCglaTE;i&ti;’;‘m SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO M2 RS 401 RS 141 RS 179.99 RS 179.99
8.2  TRANSPORTES RS 99,69 R$ 99,69
82.00.1 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 232 RS 8,86 RS 99,69 RS 99,69
8.3 SERVICO EM TERRA RS 149,37 RS 149,37
83.1. IMPLANTACAO RS 96,85 RS 96,85
83.1.0.1 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 4,15 RS 1,77 RS - RS 7,34 R$ 7,34
83.1.0.2. 41005 [CARGA MECANIZADA M3 4,15 RS 1.41 RS - RS$ 5,85
83.1.03 41012 INDENIZACAO DE JAZIDA M3 4,15 RS 5,00 RS - RS 20,75 RS 20,75
83.1.04. 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 20,75 RS 2,73 RS - RS 56,64 RS 56,64
83.1.0.5 41009 (COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 RS 1,89 RS - RS 6,27 R$ 6,27
8.3.2. INST. ELETRICAS RS 52,52 RS 52,52
8320.1 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,00 RS- RS 31,59 RS 31,59 R$ 31,59
83202, 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,00 RS- RS 20,93 RS 20,93 R$ 20,93
8.4] FUNDACOES E SONDAGENS RS 6.561.44 RS 6.561,44
841 [ESTACAS RS 4.43248 RS 4.432,48
8.4.1.0.1 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 39,00 RS 28,66 RS 33,99 RS 2.4: R$ 2.443,35
84.1.02. 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 130,55 RS 8,79 RS 2,46 RS 1.468,68 RS 1.468,68
84.1.03 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 40.82 RS 10,59 RS 2,16 RS 52045 RS 520,45
8.4.2. BLOCOS RS 2.128,96 RS 2.128,96
84201 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 2,72 RS- RS 40,00 RS 108,80 RS 108,80
8.4.2.02. 50902 [APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4,68 RS- RS 4,92 RS 23,02
84203 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 023 RS 24,62 RS 35,59
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84204, 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 272 RS 39348 RS 73,02 RS 1.268,88 R$ 1.268,88
84205 51026 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) M3 272 RS 0,09 RS 35,75 RS 97.48 R$ 97,48
84.2.06. 52004 ACO CA 50-A - 8.0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 6.60 RS 9,12 RS 2,46 RS 76,42 RS 76,42
84.2.07. 52014 ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 34,10 RS 10,59 RS 2,16 RS 434,77 RS 434,77
84208 50251 CORPO DE PROVA UN 6.00 RS 14,00 RS- RS 84,00 RS 84,00
8.5 [ESTRUTURA RS 16.806,97 RS 16.806,97
8.5.1 VIGAS BALDRAMES RS 2.913,66 RS 2.913,66
85.10.1 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,66 RS- RS 31,59 RS 115,61 RS 115,61
85102 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 523 RS- RS 4,92 RS 25,73 RS 25,73
85103 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 026 RS 130,13 RS 24,62 RS 4023 RS 40,23
85.104. 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 20,93 RS 26,28 RS 9.39 RS 746,57 RS 746,57
85105 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 157 RS 39348 RS 73,02 RS 732,40 RS 732,40
8.5.10.6. 60801 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 157 RS- RS 42,90 RS 67,35 RS 67,35
85.10.7. 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 2,09 RS- RS 20,93 RS 43,74 RS 43,74
85108, 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 6230 RS 9,12 RS 2,46 RS 72143 RS 721,43
8.5.1.09. 60314 ACO CA - 60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 2640 RS 10,59 RS 2,16 RS 336,60 RS 336,60
8.5.1.0.10. 60487 CORPO DE PROVA UN 6.00 RS 14,00 RS- RS 84,00 RS 84,00
8.5.2. PILARES RS 635543 RS 6.355,43
8520.1 60204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.(OBRAS CIVIS) M2 37,06 RS 56,83 RS 35,75 RS 343101 R$ 3.431,01
85202 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 181 RS 39348 RS 73,02 RS 844,36 RS 844,36
85203 60801 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 181 RS- RS 42,90 RS 77,64 RS 77,64
8.5.2.0.4. 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 11930 RS 8,79 RS 246 RS 1.342,12 R$ 1.342,12
85205 60314 ACO CA - 60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 4520 RS 10,59 RS 2,16 RS 576,30 RS 576,30
85206, 60487 CORPO DE PROVA UN 6.00 RS 14,00 RS- RS 84,00 RS 84,00
8.5.3. VIGAS DE COBERTURA RS 4.474,90 RS 4.474,90
8530.1 60204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.(OBRAS CIVIS) M2 2644 RS 56,83 RS 35,75 RS 244781 R$ 2.447,81
85302 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 145 RS 39348 RS 73,02 RS 676,42 RS 676,42
85303 60801 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 145 RS- RS 42,90 RS 62,20 RS 62,20
8.5.3.0.4. 60304 ACO CA-50 A - 8.0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 69,00 RS 9,12 RS 2,46 RS 799,02 RS 799,02
85305 60314 ACO CA - 60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 31,80 RS 10,59 RS 2,16 RS 40545 RS 405,45
85306, 60487 CORPO DE PROVA UN 6.00 RS 14,00 RS- RS 84,00 RS 84,00
854, | LaE RS 2.707,02 RS 2.707,02
8540.1 61101 FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA M2 2392 RS 95,61 RS 17,56 RS 2.707,02 R$ 2.707,02
8.5.5. OUTROS RS 355,96 RS 355,96
8550.1 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 013 RS 2.111,90 RS 626,32 RS 355,96 RS 355,96
8.6 INSTALACOES ELETRICAS RS 3.578,33 R$ 3.578,33
86.00.1 70563 [CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2.5 MM2 M 150,00 RS 2,03 RS 1,70 RS 559,50 RS 559,50
86002 70581 [CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2.5 MM2 M 20,00 RS 2,83 RS 1,70 RS 90,60 RS 90,60
86003 70682 (CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" UN 9.00 RS 721 RS 4,63 RS 106,56 RS 106,56
$6004 — ;g{x})ﬁ;{;&/;Z\‘;ilr;‘\;:\hz\ﬁ&zs CM (REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO), FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA| on 100 RS 24,95 RS 31,90 RS 56,85 RS 56,85
e oo a s | | Ko
8.6.0.0.6. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 3,00 RS 9,93 RS 1.45 RS 34,14 RS 34,14
86.00.7. 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 RS 156,54 RS 18,50 RS 175,04 RS 175,04
86008, 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 50,00 RS 1,38 RS 524 RS 331,00 RS 331,00
8.6.0.009. 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 4,00 RS 0,94 RS 0,31 RS 5,00 RS 5,00
8.6.0.0.10. 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4,00 RS 137 RS 0,31 RS 6,72 RS 6,72
8600.11 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 6,00 RS 2,61 RS 524 RS 47,10 R$ 47,10
60012 — tg;’:;ﬁz}i#zﬂ‘;&n:giivioR;)I'Sfl?\zl(ll:ll-s DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - on 800 RS 190 RS 334 RS 41,92 RS 41,92
8.6.00.13 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 4,00 RS 1,87 RS 3,08 RS 19.80 RS 19,80
8.6.0.0.14. 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 2,00 RS 7,61 RS 12,32 RS 39.86 RS 39,86
860015 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 RS 12,63 RS 6,16 RS 18,79 RS 18,79
8.6.0.0.16. 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 RS 433 RS 6,48 RS 21,62 R$ 21,62
8.6.00.17. 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 RS 8,90 RS 11,40 RS 40,60 RS 40,60
8.6.0.0.18, 71644 LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LAMPADAS UN 7.00 RS 104,96 RS 9,94 RS 804,30 RS 804,30
8.6.0.0.19. 97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN 14,00 RS 11,89 RS 3,93 RS 22148 RS 221,48
8.6.0.0.20. 71619 LUMINARIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMINIO E ALETAS 2X14W UN 1,00 RS 106,20 RS 11,92 RS 118,12 RS 118,12
860021)  COMP387_SEE  |LAMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 2,00 RS 19.21 RS 0,18 RS 38,78 RS 38,78
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860022 — Tﬁsﬁiﬁ&?ﬁf’égmum (2 MODULOS). 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E on 300 R$21.25 RS 19,50 R$ 12225 RS 122.25
8.7 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 15.852,50 RS 15.852,50
871 [PECAS E ACESSORIOS RS 8.195,54 RS 8.195,54
8711 VASO SANITARIO E ACESSORIOS RS 5.290.51 R$ 5.290,51
S0 — VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO N 100 RS 622,03 RS 28,14 RS 650,17 RS 650,17

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
87112 95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 4,00 RS 24327 RS 1344 RS 1.026,84 R$ 1.026,84
87113 80517 VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 4,00 RS 227,85 RS 50,17 RS 1.112,08 R$ 1.112,08
87.1.14. 80519 VALVULA DE DESCARGA PARA P.N.E. COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 1,00 RS 461,65 RS 50,17 RS 511,82 R$ 511,82
87115 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) a 5,00 RS 5,06 RS 6,16 RS 56,10 RS 56,10
8.7.1.16. 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 5,00 RS 1133 RS 9.86 RS 105,95 RS 105,95
87117, 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 5,00 RS 35,14 RS 431 RS 197.25 RS 197,25
87118, 80510 ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO UN 5,00 RS 931 RS 4,63 RS 69,70 RS 69,70
$7.1.1.9. 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO UN 5,00 RS 111,76 RS 4,63 RS 581,95 RS 581,95
8.7.1.1.10. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 5,00 RS 24,68 RS 7,05 RS 158,65 RS 158,65
87.1111)  COMP427_SEE  |DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 172 UN 5,00 RS 88,51 RS 246 RS 454,85 RS 454,85
87.1112)  COMPS584_SEE  |SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LiQUIDO INCLUSO UN 5,00 RS 40,19 RS 3.89 RS 22040 RS 220,40
87.11.13)  COMP209_SEE  |TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 3,00 RS 40,54 RS 7,71 RS 144,75 RS 144,75
87.1.2 LAVATORIO E ACESSORIOS RS 2.349,10 RS 2.349,10
87121 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN 1,00 RS 81,36 RS 50,55 RS 13191 RS 131,91
87122 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 5,00 RS 3,39 RS 4,63 RS 40,10 RS 40,10
87123 80555 LIGAGAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 5,00 RS 28,98 RS 7,71 RS 18345 RS 183,45
87.1.24. 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 5,00 RS 9,70 RS 1,88 RS 57,90 RS 57,90
$7125 — ;(ERIN;IRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO N 100 RS 855,00 RS 6.16 RS 861,16 RS 861,16
87.1.26. 80572 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" UN 4,00 RS 111,61 RS 6,16 RS 471,08 R$ 471,08
87.127. 80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 5,00 RS 34,31 RS 4,63 RS 194,70 RS 194,70
87128 80587 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA UN 4,00 RS 90,18 RS 12,02 RS 408,80 RS 408,80
87.13 REGISTROS RS 555,93 RS 555,93
$7131 — I»}g;;\s;k[{\)qEE%A;/?NT;\T?\&R)\OL;;E& l;LJ)ZSICA\’EL 11/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - N 00 R$ 12322 RS 11,39 RS 403,83 RS 403,83
$7132 — I»}g;;\s;k[{\)qEE%A;/?NT;\T?\&R)\OL;;E& x;:zsl 'AVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - N 200 RS 6934 RS 671 RS 152,10 RS 152,10
8.7.2. | AGUA FRIA RS 4.382,01 RS 4.382,01
8721 TUBOS DE PVC SOLDAVEL RS 1.717.86 R$ 1.717,86
87211 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 24,00 RS 4,82 RS 3,70 RS 20448 RS 204,48
$7212 — Zl;ng/:{xi SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 24.00 RS 1974 RS 036 RS 494,40 RS 494,40
$7213 f— Zl;ng/:{xi SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1800 RS 55,35 RS 126 RS 101898 RS 1.018.98
87.22. |ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL RS 172,00 RS 172,00
$7221 — ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 34, INSTALADO EM N 00 RS 241 RS 121 RS 18,10 RS 18,10
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

87222 81069 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG 50X 11/2" UN 15,00 RS 5,95 RS 431 RS 153,90 RS 153,90
87.23 LUVAS DE PVC RS 277,55 RS 277,55
$7231 — ;1;;2;0\:2 SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. on 00 RS 228 RS 121 RS 17,45 RS 17,45
87232 81104 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm UN 5,00 RS 5,03 RS 431 RS 46,70 RS 46,70
87233 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 5,00 RS 5,90 RS 431 RS 51,05 RS 51,05
87234, 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 5,00 RS 26,77 RS 5,70 RS 162,35 RS 162,35
87.24. BUCHAS RS 155,08 R$ 155,08
$7241 — :‘;JJ;;‘AAEE(‘ZEOD‘AJA(FTE;(\)/IZ SOLDAVEL, DN S0MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E N 400 R$ 9,37 R$2,19 RS 4624 RS 4624
87242 81185 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM UN 4,00 RS 21,51 RS 5,70 RS 108,84 RS 108,84
87.25. JOELHO RS 436,40 R$ 436,40
§7251 f— i;)sl‘:_ll:lAlfA‘)é)Al(})Rilljj;;‘g‘I.ASOLDA\’EL DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E N 1000 R$ 238 RS 185 RS 42,30 RS 42,30
$7252 f— i;)sl‘:_ll:lAlfA‘)é)Al(})Rilljj;;‘g‘I.ASOLDA\’EL DN S0MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E N 1000 RS 1074 R$327 RS 140,10 RS 140,10
87253 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 10,00 RS 18,62 RS 6,78 RS 254,00 RS 254,00
8.7.2.6 TE RS 627,63 RS 627,63
87261 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 10,00 RS 12,98 RS9.24 RS 2 RS 222,20
87262 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 5,00 RS 1146 RS9.24 RS 103,50 RS 103,50
87263 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 3,00 RS 63,76 RS 13,87 RS 232,89 RS 232,89
87264, 81445 TE RED.SOLD.90GR BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" UN 4,00 RS 11,40 RS 5,86 RS 69,04 RS 69,04
87.2.7. UNIAO RS 646,32 RS 646,32
87271 81462 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 4,00 RS 1142 RS 2,78 RS 56,80 RS 56,80
87272 81465 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 4,00 RS 39,59 RS 431 RS 175,60 RS 175,60
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87273 81467 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 2,00 RS 201,10 RS 5,86 RS 413,92 RS 413,92
87.28 | ADESIVOS RS 349,17 RS 349,17
87281 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 3,00 RS 59,73 RS- RS 179,19 R$ 179,19
87282 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 3,00 RS 56,66 RS- RS 169,98 RS 169,98
87.3. [ESGOTO SANITARIO RS 2.316,87 RS 2.316,87
87.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO RS 138,72 RS 138,72
87311 81663 [CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 3,00 RS 39.46 RS 6,78 RS 138,72 RS 138,72
87.3.2. CURVAS RS 65,65 RS 65,65
87321 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM UN 5,00 RS 4,50 RS 8,63 RS 65,65 RS 65,65
8733 JoELHOS RS 350,62 RS 350,62
$7331 — JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO N 600 R$372 RS 305 RS 40,62 RS 40,62
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
$7332 — JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO £ INSTALADO N 00 RS 674 RS 120 R$39.70 RS 39,70
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
87333 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN 2,00 RS 8,63 RS 13,87 RS 45,00 RS 45,00
87334, 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM UN 8,00 RS 2,62 RS 8,63 RS 90,00 RS 90,00
87335 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN 6.00 RS 8,68 RS 13,87 RS 135,30 RS 135,30
87.34. [ JUNCOES RS 412,82 RS 412,82
87341 81928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM UN 5,00 RS 4,77 RS 8,63 RS 67,00 RS 67,00
87342 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM UN 3,00 RS 16,97 RS 14,17 RS 9342 RS 93,42
87343 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM UN 5,00 RS 36,31 RS 14,17 RS 2 RS 252,40
8735 Luvas RS 80,19 RS 80,19
87351 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM UN 3,00 RS 1,39 RS 431 RS 17,10 R$ 17,10
87352 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM UN 3,00 RS 3,02 RS 431 RS 21,99 RS 21,99
87353 82004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM UN 3,00 RS 6,61 RS 7,09 RS 41,10 R$ 41,10
8.7.3.6 REDUCOES RS 60,21 R$ 60,21
87361 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM UN 3,00 RS 7.75 RS 12,32 RS 60,21 RS 60,21
8.7.3.7. TE RS 65,36 RS 65,36
87371 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM UN 4,00 RS 7.40 RS 8,94 RS 65,36 RS 65,36
8738 TUBOS RS 1.143,30 R$ 1.143,30
87381 82301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM M 18,00 RS 5,57 RS 7.39 RS 23328 RS 233,28
$7382 — Z:i;)TPA;&\ZEIJRl\ii?ﬂ?‘if?ﬁ{fz?tmAL. DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO M 2400 RS 12,82 RS 151 RS 343,92 RS 343.92
87383 82304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM M 18,00 RS 1542 RS 16,03 RS 566,10 RS 566,10
8.7.4. [EXTRAS RS 958,08 RS 958,08
8740.1 81825 [CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA UN 2,00 RS 173,19 RS 235,83 RS 818,04 RS 818,04
87402 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=SCM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 2,00 RS 57,11 RS 12,91 RS 140,04 RS 140,04
8.8 ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 4.965,24 RS 4.965,24
8800.1 100160 ALVENARIA DE THOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 101,06 RS 2424 RS 4.800,35 R$ 4.800,35
88002 93201 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 M 27,30 RS 2,53 RS 3,51 RS 164,89 RS 164,89
8.9 IMPERMEABILIZACAO RS 2.087,33 RS$ 2.087,33
89.00.1 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 27,68 RS 11,87 RS 18,74 RS 847,28 RS 847,28
89.00.2 120208 IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL M2 6148 RS 8,99 RS 11,18 RS 1.240,05 R$ 1.240,05
8.10] [ESTRUTURAS METALICAS RS 13.369,7 RS$ 13.369,71
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK. COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS,
£10.00.1 100775 CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. KG 902,14 RS 13,81 RS 1,01 RS 13.369,71 R$ 13.369,71
AF_01/2020_P
8.11 [COBERTURAS RS 2.265,53 RS 2.265,53
811.00.1 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 48,51 RS 27,00 RS 3,54 RS 1.481.49 RS 1.481,49
8.11.002. 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 943 RS 12,18 RS 16,91 RS 274,31 R$ 274,31
811003 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 27,90 RS 894 RS 933 RS 509.73 RS 509,73
8.12) [ESQUADRIAS METALICAS RS 7.438.47 RS 7.438,47
8.12.00.1 180380 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 036 RS 783,98 RS 42,20 RS 297,42 R$ 297,42
8.12.002. 180381 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/16/J8 C/FERRAGENS M2 1,80 RS 449,14 RS 42,20 RS 884,41 RS 884,41
812003 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS M2 525 RS 727,96 RS 39,46 RS 4.028,95 RS 4.028,95
8.12.004. 180509 PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS M2 432 RS 476,21 RS 39,46 RS 2.227,69 R$ 2.227,69
8.13) VIDROS RS 356,87 RS 356,87
8.13.0.0.1 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 2,16 RS 165,22 RS - RS 356,87
8.14) REVESTIMENTO DE PAREDE RS 10.496,63 RS 10.496,63
O I e e I s 1S
8.14.0.0.2. 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 79,00 RS 2,39 RS 13,04 RS 1.218,97 R$ 1.218,97
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8.14.003 200201 EMBOCO (ICI:4 ARML) M2 108,63 RS 875 RS 12,07 RS 2.261,67 R$2.261,67
8.14.004. 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 108,63 RS 3541 RS 6.284,24 RS 6.284,24
8.15) [FORROS RS 2.005,62 RS 2.005,62
815.0.0.1 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 19,88 RS 57.86 RS 11,19 RS 1.372,71 R$ 1.372,71
8150022 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 33.90 RS 18,67 RS- RS 632,91 RS 632,91
8.16) REVESTIMENTO DE PISO R$5.213,15 R$5.213,15
8.16.00.1 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 29,10 RS 23,09 RS 9.85 RS 958,55 RS 958,55
8.16.0.0.2. 221101 (GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 29,10 RS 63,50 RS 15,96 RS 231228 R$2.312,28
816003 221102 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 512 RS 13,90 RS- RS 71,16 R$ 71,16
816004, 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 2945 RS 22,93 RS- RS 675,28 RS 675,28
R, I s —— I RS 119558
8.17] [FERRAGENS RS 976,14 R$ 976,14
817.00.1 230174 BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 40 CM UN 3,00 RS 125,26 RS 10,79 RS 408,15 RS 408,15
8.17.00.2 230176 BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 80 CM UN 3,00 RS 178,54 RS 10,79 RS 567,99 RS 567,99
8.18] PINTURA RS 2.958,67 RS 2.958,67
8.18.1. PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE RS 13745 RS 137,45
818.10.1 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 547 RS 1,59 RS 8,01 RS 52,51 RS 52,51
818.10.2. 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M2 547 RS 8,11 RS 7.42 RS 84,94 RS 84,94
8.18.2. [PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA RS 406,81 RS 406,81
81820.1 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 2026 RS 1,59 RS 8,01 RS 194,49 RS 194,49
818202 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 2026 RS 3,92 RS 6,56 RS 212,32 RS 212,32
8.18.3. [PINTURA DO TETO - TINTA PVA RS 346,10 RS 346,10
8183.0.1 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 19,88 RS 1,59 RS 8,01 RS 190,84 RS 190,84
818302 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 19,88 RS 3,10 RS 4,71 RS 155,26 RS 155,26
8.18.4. [PINTURA EXTERNA RS 613,67 RS 613,67
8.184.0.1 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 53,27 RS 4,92 RS 6,60 RS 613,67 RS 613,67
8.18.5. | ESQUADRIAS RS 719,72 RS 719,72
818.50.1 261602 PINT ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 33,03 RS 9.49 RS 12,30 RS 719,72 RS 719,72
8.18.6. | ESTRUT. METALICA DA COBERTURA RS 734,92 RS 734,92
8.18.6.0.1 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS M2 4851 RS 11,88 RS 327 RS 734,92 RS 734,92
8.19] DIVERSOS RS 2.954,69 RS 2.954,69
8.19.00.1 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 244 RS 507,64 RS 44,26 RS 1.346,63 R$ 1.346,63
819002  COMP 128 SEE  |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (SINAPI) M2 288 RS 474,86 RS 49,94 RS 1.51142 R$ 1.511,42
8.19.003 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 3321 RS 1,06 RS 1,85 RS 96,64 RS 96,64

9.1 SERVICOS PRELIMINARES RS 475,76 RS 475,76
91001 p— LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DI GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO 2 778 RS 401 RS 141 RS 47576 RS 475.76
RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

9.2 TRANSPORTES RS 263,83 RS 263,83
92.0.0.1 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,14 RS 34,11 RS 8.86 RS 263,83 RS 263,83
9.3 SERVICO EM TERRA RS 378,60 RS 378,60
9.3.1. | IMPLANTACAO RS 326,08 RS 326,08
93.10.1 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 1397 RS 1,77 RS- RS 24,72 R$ 24,72
93.102 41005 CARGA MECANIZADA M3 1397 RS 141 RS- RS 19,69 RS 19,69
93.103 41012 INDENIZAGAO DE JAZIDA M3 1397 RS 5,00 RS- RS 69,85 RS 69,85
93.104. 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM 69.85 RS 2,73 RS- RS 190,69 RS 190,69
93.10.5 41009 COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 11,18 RS 1,89 RS- RS 21,13 RS 21,13
9.3.2. |INST. ELETRICAS RS 52,52 RS 52,52
93.2.0.1 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,00 RS- RS 31,59 RS 31,59 R$ 31,59
93202 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,00 RS- RS 20,93 RS 20,93 RS 20,93
9.4 [FUNDACOES E SONDAGENS RS 15.368,34 RS 15.368,34
9.4.1. |ESTACAS RS 12.508,61 RS 12.508,61
94.10.1 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 113,00 RS 28,66 RS 33,99 RS 7.079.45 R$ 7.079,45
9.4.1.02. 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 360,00 RS 8,79 RS 2,46 RS 4.050,00 R$ 4.050,00
9.4.1.03 52014 ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 108,17 RS 10,59 RS 2,16 RS 1.379,16 R$ 1.379,16
9.4.2. BLOCOS RS 2.859,73 RS 2.859,73
9.4.2.0.1 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,75 RS- RS 40,00 RS 150,00 RS 150,00
9.4.2.02. 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,88 RS- RS 4,92 RS 58,44 RS 58,44
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9.4.2.03 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 059 RS 130,13 RS 24,62 RS 91,92 R$ 91,92
94204, 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 3,75 RS 39348 RS 73,02 RS 1.749,37 RS 1.749,37
9.4.2.05 51026 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) M3 3,75 RS 0,09 RS 35,75 RS 134,40 RS 134,40
9.4.2.06. 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 46,40 RS 10,59 RS 2,16 RS 591,60 RS 591,60
94207 50251 CORPO DE PROVA UN 6.00 RS 14,00 RS- RS 84,00 RS 84,00
9.5 [ESTRUTURA R$ 37.121,77 R$ 37.121,77
9.5.1. VIGAS BALDRAMES RS 6.347,99 RS 6.347,99
9.5.1.0.1 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 835 RS- RS 31,59 RS 263,77 RS 263,77
9.5.1.0.2. 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,46 RS- RS 4,92 RS 56,38 RS 56,38
9.5.1.03 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 057 RS 130,13 RS 24,62 RS 88,67 RS 88,67
9.5.104. 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 49,14 RS 26,28 RS 9.39 RS 1.752,82 R$ 1.752,82
95.10.5 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 344 RS 39348 RS 73,02 RS 1.604,76 R$ 1.604,76
9.5.1.0.6. 60801 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 344 RS- RS 42,90 RS 147,57 RS 147,57
9.5.10.7. 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 491 RS- RS 20,93 RS 102,76 RS 102,76
9.5.1.08. 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 135,60 RS 9,12 RS 2,46 RS 1.570,24 R$ 1.570,24
9.5.1.09. 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 53,10 RS 10,59 RS 2,16 RS 677,02 RS 677,02
9.5.1.0.10. 60487 CORPO DE PROVA UN 6.00 RS 14,00 RS- RS 84,00 RS 84,00
9.5.2. PILARES RS 12.902,79 RS 12.902,79
9.520.1 60204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.(OBRAS CIVIS) M2 74,76 RS 56,83 RS 35,75 RS 6.921 R$ 6.921,28
95202 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 3.67 RS 39348 RS 73,02 RS 1.712,05 R$ 1.712,05
9.5.2.03 60801 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 3.67 RS- RS 42,90 RS 157,44 RS 157,44
9.5.2.0.4. 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 246,30 RS 8,79 RS 246 RS 2.770,87 R$2.770,87
9.5.2.05 60314 ACO CA - 60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 98,60 RS 10,59 RS 2,16 RS 1.257,15 R$ 1.257,15
9.5.2.056. 60487 CORPO DE PROVA UN 6.00 RS 14,00 RS- RS 84,00 RS 84,00
9.5.3. VIGAS DE COBERTURA RS 8.635,40 RS 8.635,40
9.53.0.1 60204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.(OBRAS CIVIS) M2 52,22 RS 56,83 RS 35,75 RS 4.834,52 RS 4.834,52
95302 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 291 RS 39348 RS 73,02 RS 1.357,51 R$ 1.357,51
9.5.3.03 60801 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 291 RS- RS 42,90 RS 124,83 RS 124,83
9.5.3.0.4. 60304 ACO CA-50 A - 8.0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 116,60 RS 9,12 RS 2,46 RS 1.350,22 R$ 1.350,22
95305 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 13,10 RS 8,79 RS 2,46 RS 147,37 RS 147,37
9.5.3.0.6. 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 57,80 RS 10,59 RS 2,16 RS 736,95 RS 736,95
9.53.0.7. 60487 CORPO DE PROVA UN 6.00 RS 14,00 RS- RS 84,00 RS 84,00
9.5.4. | LAJE RS 8.140,31 RS 8.140,31
9.54.0.1 61101 FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA M2 71,93 RS 95,61 RS 17,56 RS 8.140,31 RS 8.140,31
9.5.5. OUTROS RS 1.095,28 RS 1.095,28
9.550.1 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 040 RS 2.111,90 RS 626,32 RS 1.095,28 R$ 1.095,28
9.6 INSTALACOES ELETRICAS RS 12.363,83 R$ 12.363,83
9.6.00.1 70563 [CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2.5 MM2 M 250,00 RS 2,03 RS 1,70 RS 932,50 RS 932,50
96002 70564 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 M 320,00 RS 347 RS 1,85 RS 1.702.40 R$ 1.702,40
96003 70585 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 16 MM2 M 10,00 RS 14,83 RS 2,46 RS 172,90 RS 172,90
9.6.0.0.4. 70511 |CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 25 MM2 M 40,00 RS 15,86 RS 2,62 RS 739.20 RS 739,20
9.6.00.5 70682 (CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" UN 20,00 RS 7.21 RS 4,63 RS 236,80 RS 236,80
9.6.0.0.6. 70710 [CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 RS 7224 RS 67,99 RS 140,23 RS 140,23
I I e el ISR I woa| __wua| e K711
96008, 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE § A 40KA UN 3,00 RS 117,03 RS 30,82 RS 443,55 RS 443,55
9.6.0.09. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 3,00 RS 10,40 RS 2,04 RS 37,32 R$ 37,32
9.6.0.0.10. 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 RS 211,50 RS 27,74 RS 239 RS 239,24
9.6.00.11 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 10,00 RS 10,40 RS 2,04 RS 12440 RS 124,40
9.6.0.0.12. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2,00 RS 9,93 RS 1.45 RS 22,76 RS 22,76
9.6.00.13 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 11,00 RS 156,54 RS 18,50 RS 1.925.44 R$ 1.925,44
9.6.0.0.14. 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 130,00 RS 1,38 RS 524 RS 860,60 RS 860,60
9.6.00.15 71198 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 60MM M 9.00 RS 3,77 RS 1542 RS 172,71 RS 172,71
9.6.0.0.16. 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 6,00 RS 0,94 RS 0,31 RS 7.50 RS 7,50
9.6.0.0.17. 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 6.00 RS 137 RS 0,31 RS 10,08 RS 10,08
9.6.0.0.18. 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 9.00 RS 2,61 RS 524 RS 70,65 RS 70,65
960019 — tg;’:y;,\lm:i’}gg&[);ﬁ,«iv:oRfliiéz\\zlgll-s DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - on 600 RS 190 RS 334 RS 31,44 RS 31,44
9.6.0.0.20. 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 3,00 RS 1,87 RS 3,08 RS 1485 RS 14,85
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960021 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1,00 RS 7,61 RS 1232 RS 1993 RS 19,93
9.6.0.0.22. 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 RS 12,63 RS 6,16 RS 37,58 RS 37,58
9.60.0.23 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 RS 433 RS 6,48 RS 3243 RS 32,43
9.6.0.0.24. 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 RS 8,90 RS 1140 RS 40,60 RS 40,60
9.6.0.0.25 71644 LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LAMPADAS UN 20,00 RS 104,96 RS 9.94 RS 2.298,00 R$ 2.298,00
9.6.0.0.26. 97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 40,00 RS 11,89 RS 393 RS 632,80 RS 632,80
9.6.0.0.27. 71619 LUMINARIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMINIO E ALETAS 2X14W UN 1,00 RS 106.20 RS 1192 RS 118,12 RS 118,12
960028)  COMP387_SEE  |LAMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 2,00 RS 1921 RS 0,18 RS 3878 RS 38,78
960029 — r;)sh::E:(?AAEDL/TTZI;/I;OMII:UTIR (2 MODULOS). 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E N 400 R$2125 R$ 19,50 RS 163,00 RS 163,00
960030 — izlf_\i)l(gzlzlli;rANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO). PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, on 1000 R$ 765 R$ 1620 R$ 238,50 RS 238,50
960031 72397 TAMPA CEGA PLASTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 10,00 RS 188 RS 093 RS 28,10 RS 28,10
9.6.0.0.32. 71043 CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATE 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) UN 10,00 RS 3,01 RS 8,94 RS 119,50 RS 119,50
9.7 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 30.001,48 R$ 30.001,48
9.7.1. [PECAS E ACESSORIOS RS 17.528,32 RS 17.528,32
9.7.11. VASO SANITARIO E ACESSORIOS RS 10.557,02 R$ 10.557,02
07111 — VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO on 200 R$622,03 R$ 2814 RS 130034 RS 1.300.34

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

97.1.12 95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 6,00 RS 24327 RS 13,44 RS 154026 R$ 1.540,26
97.1.13 80517 VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 6,00 RS 227.85 RS 50,17 RS 1.668,12 R$ 1.668,12
9.7.1.14. 80519 VALVULA DE DESCARGA PARA P.N.E. COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 RS 461,65 RS 50,17 RS 1.023,64 R$ 1.023,64
9.7.1.15 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) a 8,00 RS 5,06 RS 6,16 RS 89,76 RS 89,76
9.7.1.16. 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 8,00 RS 1133 RS 9,86 RS 169,52 RS 169,52
9.7.1.1.7. 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 8,00 RS 35,14 RS 431 RS 315,60 RS 315,60
97118, 80510 ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO UN 8,00 RS 931 RS 4,63 RS 111,52 RS 111,52
9.7.1.19. 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO UN 8,00 RS 111,76 RS 4,63 RS 931,12 R$ 931,12
9.7.1.1.10. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN 8,00 RS 24,68 RS 7,05 RS 253,84 RS 253,84
97.1111]  COMP427_SEE  |DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 172 UN 8,00 RS 88,51 RS 246 RS 727.76 RS 727,76
97.1.1.12)  COMPS584_SEE  |SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LiQUIDO INCLUSO UN 6.00 RS 40,19 RS 3,89 RS 264.48 RS 264,48
97.1.1.13)  COMP209_SEE  |TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 4,00 RS 40,54 RS 7,71 RS 193,00 RS 193,00
9.7.1.1.14. 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 RS 955,81 RS 2822 RS 1.968,06 R$ 1.968,06
97.1.2 LAVATORIO E ACESSORIOS RS 3.437,40 R$ 3.437,40
9.7.12.1 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN 2,00 RS 8136 RS 5055 RS 263,82 RS 263,82
9.7.122. 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 6.00 RS 339 RS 4,63 RS 48,12 RS 48,12
97123 80555 LIGAGAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 6.00 RS 28,98 RS 7,71 RS 220,14 R$ 220,14
9.7.124. 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 6,00 RS 9,70 RS 188 RS 69.48 RS 69,48
07125 — 1I;(I)ERINZEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO N 200 RS 855,00 R$6,16 RS 172232 RS 172232
9.7.1.26. 80572 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" UN 4,00 RS 111,61 RS 6,16 RS 471,08 R$ 471,08
9.7.127. 80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 6,00 RS 3431 RS 4,63 RS 233,64 RS 233,64
9.7.128 80587 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA UN 4,00 RS 90,18 RS 12,02 RS 408,80 RS 408,80
9.7.13 FILTRO E CHUVEIROS RS 1.897.56 R$ 1.897,56
9.7.13.1 80721 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAGO METALICO UN 12,00 RS 76,07 RS 1542 RS 1.097.88 R$ 1.097,88
9.7.132. 80732 PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 12,00 RS 2645 RS 10,79 RS 446,88 RS 446,88
97133 80741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO UN 12,00 RS 21,69 RS 7,71 RS 352,80 RS 352,80
9.7.14. REGISTROS RS 1.636,34 R$ 1.636,34
07141 - I»}g;;\sg;(\)qr[)ﬁ%A\E/yI:NT;«TiﬁtiJﬁéﬁx l;LJ)ZSICA\’EL 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - N 200 R$ 8476 R$7.89 RS 185,30 RS 185,30
07142 — I»}g;;\sg;(\)qr[)ﬁ%A\E/yI:NT;«TiﬁtiJﬁéﬁx l;LJ)ZSICA\’EL 11/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - N 400 R$ 12322 RS 1139 RS 538,44 RS 538,44
07143 — I»}g;;\sg;(\)qr[)ﬁ%A\E/yI:NT;«TiﬁtiJﬁéﬁx l;LJ)ZSICA\’EL 3/4”, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - N 1200 RS$6934 R$671 R$ 912,60 RS 912,60
9.7.2. | AGUA FRIA RS 5.274,30 RS 5.274,30
9721 TUBOS DE PVC SOLDAVEL RS 2.287,50 R$ 2.287,50
97211 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 54,00 RS 482 RS 3,70 RS 460,08 RS 460,08
97212 — Zl;iag/;xi SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1800 RS 1185 R$0,59 R$ 22392 RS 223.92
97213 — Zl;iag/;xi SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 4500 RS 19,74 R$0,86 RS 988,90 RS 988,80
07214 — Zl;iag/;xi SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1800 R$ 3314 RS 101 RS 61470 RS 614.70
9.7.2.2. | ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL RS 180.35 RS 180,35
97221 81069 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG 50X 11/2" UN 15,00 RS 595 RS 431 RS 153,90 RS 153,90
97222 81067 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" UN 5,00 RS 2,51 RS 2,78 RS 2645 RS 26,45
9.7.2.3 LUVAS DE PVC RS 170,45 RS 170,45
07231 — I:\llfi,é/;xz SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. on 00 R$228 R$ 121 RS 1745 RS 17,45
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97232 — ;l:m sggm\é(:;.;&(_)fg r‘:{(lj::TAEXonu;[r)j\;/E;lT 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE N 00 RS 889 R$216 RS 55.25 RS 55,25
97233 81104 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm UN 5,00 RS 5,03 RS 431 RS 46,70 RS 46,70
97234, 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 5,00 RS 5,90 RS 431 RS 51,05 RS 51,05
9.7.24. BUCHAS RS 166,00 RS 166,00
07241 — :‘;JJ;;‘AAEEL‘;EOD‘AJA(FAE;(\)/IZ SOLDAVEL, DN 60MM X SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E N 500 RS 19,06 RS 258 RS 10820 RS 108.20
07242 — :_;JS\;,:\EL:(TODTF:«E;\)/& SOLDAVEL, DN S0MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E N 00 R$ 9,37 R$219 RS 57,80 RS 57,80
Clzs) JOELHO RS 1.211,23 R$ 1.211,23
97251 f— JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E N 25.00 R$ 238 RS 185 RS 10575 RS 105.75
INSTALACAO. AF_12/2014 A
97252 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1) UN 5,00 RS 2,80 RS 5,55 RS 41,75 R$ 41,75
97253 f— JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E N 25.00 RS 1074 R$327 R$ 35025 RS 350.25
INSTALACAO. AF_12/2014 ,

97254, 81340 JOELHO REDUCAO 90° SOLDAVEL 32 mm X 25 mm UN 4,00 RS 5,03 RS 5,55 RS 42,32 RS 42,32
97255 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 15,00 RS 18,62 RS 6,78 RS 381,00 RS 381,00
972556, 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 12,00 RS 17.40 RS 6,78 RS 290,16 RS 290,16
9.7.2.6. TE! RS 909.60 RS 909,60
9.726.1 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 10,00 RS 12,98 RS9.24 RS 22220 RS 222,20
97262 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm UN 5,00 RS 38,68 RS9.24 RS 239,60 RS 239,60
97263 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 10,00 RS 1146 RS9.24 RS 207,00 RS 207,00
9.7.2.64. 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 10,00 RS 7,87 RS 5,86 RS 137,30 RS 137,30
97265 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 5,00 RS 1146 RS9.24 RS 103,50 RS 103,50
9.7.27. | ADESIVOS RS 349,17 RS 349,17
97271 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 3,00 RS 59,73 RS- RS 179,19 R$ 179,19
97272 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 3,00 RS 56,66 RS- RS 169,98 RS 169,98

9.7.3. | ESGOTO SANITARIO RS 5.282,70 RS 5.282,70
9.7.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO RS 1.474,12 RS 1.474,12
97311 81663 [CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 6.00 RS 39.46 RS 6,78 RS 277,44 RS 277,44
97312 81770 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM UN 10,00 RS 4,68 RS 2,46 RS 71,40 RS 71,40
97313]  COMP591_SEE  |RALO LINEAR REFORCADO - 6X90 SECA EM AGO INOX C/ GRELHA E CANALETA EM ALUMINIO UN 2,00 RS 32525 RS 5,42 RS 661,34 RS 661,34
9.73.14. 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN 6.00 RS 46,18 RS 2,46 RS 291,84 RS 291,84
9.7.3.1.5 81681 [CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 10,00 RS 10,43 RS 6,78 RS 172,10 R$ 172,10
9.7.3.2. CURVAS RS 356,85 RS 356,85
97321 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM UN 20,00 RS 4,50 RS 8,63 RS 262,60 RS 262,60
97322 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM UN 5,00 RS 10,22 RS 8,63 RS 94,25 RS 94,25
9.7.3.3 JOELHOS RS 638,50 R$ 638,50

97331 e [JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E N 25,00 RS372 RS 3,05 RS 169,25 RS 169,25
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 >

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO

07332 fos02 EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 UN 300 Rs 674 RS 120 R839.70 RS 39,70
97333 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN 4,00 RS 8,63 RS 13,87 RS 90,00 RS 90,00
97334, 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM UN 7.00 RS 2,62 RS 8,63 RS 78,75 RS 78,75
97335 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN 8,00 RS 8,68 RS 13,87 RS 180,40 RS 180,40
973356, 81928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM UN 6.00 RS 4,77 RS 8,63 RS 80,40 RS 80,40
9.7.3.4. [ JUNCOES RS 497,26 RS 497,26
97341 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM UN 3,00 RS 16,97 RS 14,17 RS 9342 RS 93,42
97342 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM UN 8,00 RS 36,31 RS 14,17 RS 403,84 RS 403,84
9.7.3.5. LUVAS RS 106,25 RS 106,25
9.735.1 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM UN 5,00 RS 1,39 RS 431 RS 28,50 RS 28,50
97352 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM UN 5,00 RS 3,02 RS 431 RS 36,65 RS 36,65
97353 82004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM UN 3,00 RS 6,61 RS 7,09 RS 41,10 R$ 41,10
9.7.3.6. REDUCOES RS 136, RS 136,32
9.736.1 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM UN 6,00 RS 7,18 RS 2,16 RS 56,04 RS 56,04
97362 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM UN 4,00 RS 7.75 RS 12,32 RS 80,28 RS 80,28
9.7.3.7. TE! RS 130.72 RS 130,72
97371 82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM UN 8,00 RS 7.40 RS 8,94 RS 130,72 RS 130,72
9.7.38. TUBOS RS 1.942,68 RS 1.942,68
9.738.1 82301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM M 36,00 RS 5,57 RS 7.39 RS 466,56 RS 466,56
97352 — Z:ﬁ;;\l;&)fl‘jI\EENh?TLhi/’L\'I;L?TI'LiISZZ‘TED‘AL. DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO M 70 RS 1282 RS 151 RS 34392 RS 343,92
97383 82304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM M 36,00 RS 1542 RS 16,03 RS 1.132.20 R$ 1.132,20
9.7.4. | EXTRAS RS 1.916,16 RS 1.916,16

9.7.4.0.1 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA UN 4,00 RS 173,19 RS 235,83 RS 1.636,08 R$ 1.636,08




PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL
97402 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=SCM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 4,00 RS 57,11 RS 12,91 RS 280,08 RS$ 280,08
9.8 [ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 9.400,51 R$ 9.400,51
9.8.0.0.1 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 12 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 190,69 RS 2424 RS 9.057,77 R$9.057,77
9.8.0.02 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (IC1 : 2CH : $ARML) M2 048 RS 35,15 RS 43,16 R$ 43,16
98003 93201 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 M 49,60 RS 3,51 RS 299,58 RS 299,58
9.9 IMPERMEABILIZACAO R$ 5.359,01 R$ 5.359,01
9.9.00.1 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 60,67 RS 11,87 RS 18,74 RS 1.857,10 R$ 1.857,10
99002 120208 IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL M2 173,62 RS 8,99 RS 11,18 RS 3.501,91 R$ 3.501,91
9.10. [ESTRUTURAS METALICAS RS 26.942,76 RS 26.942,76
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK., COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS,
9.10.0.0.1 100775 CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. KG 1.818,00 RS 13,81 RS 1,01 RS 26.942,76 RS 26.942,76
AF_01/2020_P
9.11 [COBERTURAS RS 4.836,30 RS 4.836,30
9.11.00.1 160100 [COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 120,50 RS 27,00 RS 3,54 RS 3.680,07 RS 3.680,07
9.11.0.0.2. 160101 (CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 12,05 RS 12,18 RS 16,91 RS 35 R$ 350,53
9.11.00.3 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 44,10 RS 894 RS 9. RS 805,70 RS$ 805,70
9.12 ESQUADRIAS METALICAS RS 18.223,40 RS 18.223,40
9.12.00.1 180380 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 1,08 RS 783,98 RS 42,2 RS 892,2 RS 892,27
9.12.00.2. 180381 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/16/J8 C/FERRAGENS M2 523 RS 449,14 RS 42,20 RS 2.569,70 RS$ 2.569,70
9.12.003. 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS M2 7,14 RS 727,96 RS 39,46 RS 5.479,37 R$5.479,37
9.12.0.04. 180509 PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS M2 18,00 RS 476,21 RS 39,46 RS 9.282,06 R$9.282,06
9.13/ VIDROS RS 104253 RS$ 1.042,53
9.13.00.1 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 631 RS 165,22 RS - RS 1.042,53 RS 1.042,53
9.14) REVESTIMENTO DE PAREDE RS 24.255,91 RS 24.255,91
RS L0n
9.14.00.2 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 102,57 RS2, RS 13,04 RS 1.582,65 RS 1.582,65
9.14.0.0.3 200201 EMBOCO (1CI:4 ARML) M2 269,75 RS 8,75 RS 12,07 RS 5.616,19 R$ 5.616,19
9.14.0.04. 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 269,75 RS 35,41 RS 22,44 RS 15.605,03 RS 15.605,03
9.15) FORROS RS 5.652,18 R$ 5.652,18
9.15.0.0.1 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 1 M2 64,66 RS 11,19 RS 4.464,77 RS 4.464,77
9.15.0.0.2. 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 63,60 RS 18,67 RS - RS 1.187,41 R$ 1.187,41
9.16 REVESTIMENTO DE PISO RS 16.710,15 RS 16.710,15
9.16.0.0.1 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 RS 23,09 RS 9,85 RS 2.646,39 RS 2.646,39
9.16.0.02 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 80,34 RS 63,50 RS 1596 RS 638381 RS 6.383,81
9.16.0.0.3. 120101 REGULARIZACAO (1:3) E=2 CM M2 80,34 RS 11,23 RS 8,78 RS 1.607,60 R$ 1.607,60
9.16.0.04. 221102 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 124,97 RS 13,90 RS- RS 1.737,08 R$ 1.737,08
9.16.00.5. 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 89,08 RS 2293 RS- RS 2.042,60 RS$ 2.042,60
916006 04992 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 2 2406 RS 79,58 RS 1571 RS 220267 RS 2.292.67
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
9.17) FERRAGENS RS 4.496.34 RS 4.496,34
9.17.00.1 230174 BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 40 CM UN 8,00 RS 125,26 RS 10,79 RS 1.088,40 RS 1.088,40
9.17.0.02 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 18,00 RS 178,54 RS 10,79 07.94 RS 3.407,94
9.18) PINTURA RS 6.311,54 RS 6.311,54
9.18.1. PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE RS 265,62 RS 265,62
9.18.1.0.1 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 10,57 RS 1,59 RS 8,01 RS 101,47 R$ 101,47
9.18.1.02. 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M2 10,57 RS 8,11 RS 7,42 RS 164,15 RS 164,15
9.18.2. PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA RS 273,08 RS 273,08
9.182.0.1 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 13,60 RS 1,59 RS 8,01 RS 130,56 RS 130,56
9.182.02. 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 13,60 RS 3,92 RS 6,56 RS 142,52 RS 142,52
9.18.3. [PINTURA DO TETO - TINTA PVA RS 1.125,72 RS 1.125,72
9.183.0.1 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 64,66 RS 1,59 RS 8,01 RS 620,73 R$ 620,73
9.183.02 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 64,66 RS 3,10 RS 471 RS 504,99 RS 504,99
9.18.4. PINTURA EXTERNA RS 903,16 RS 903,16
9.18.40.1 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 78,40 RS 4,92 RS 6,60 RS 903,16 R$ 903,16
9.18.5. [ESQUADRIAS RS 1.918,39 RS 1.918,39
9.18.5.0.1 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 88,04 RS 9,49 RS 1230 RS 191839 R$ 1.918,39
9.18.6. [ESTRUT. METALICA DA COBERTURA RS 1.825,57 RS 1.825,57
9.18.6.0.1 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS M2 120,50 RS 11,88 RS 327 RS 1.825,57 RS 1.825,57
9.19) DIVERSOS RS 4.809,39 RS 4.809,39
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9.19.00.1 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 2,82 RS 507,64 RS 44,26 RS 1.556,35 R$ 1.556,35
9.19.0.0.2. COMP 128_SEE  |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (SINAPI) M2 384 RS 474,86 RS 49,94 RS 2.015.23 R$2.015,23
9.19.0.03. COMP 419_SEE  |BANCO DE GRANITO M2 178 RS 507,64 RS 44,26 RS 982,38 RS 982,38
9.19.0.0.4. 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 87,78 RS 1,06 RS 1,85 RS 25543 RS 255,43

10.1) [SERVICOS PRELIMINARES RS 26.881,67 RS$ 26.881,67
10.1.0.0.1 20101 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 131188 RS- RS 5,10 RS 6.690,58 R$ 6.690,58
101002 — Ei;/xé):mo MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE CB. E 2 1938 RS- RS 283 RS 13974 RS 139.74
10.1.0.0.3. 20103 DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 136126 RS- RS 14,73 RS 20.051,35 R$20.051,35

10.2) TRANSPORTES RS 3.509,35 RS 3.509,35
1020.0.1 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 81,67 RS 34,11 RS 8.86 RS 3.509.35 R$ 3.509,35

10.3) [COBERTURAS RS 61.693,79 RS 61.693,79
103.0.0.1 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 128446 RS 27,00 RS 3,54 RS 39.227.40 R$ 39.227,40
103002 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 18241 RS 12,18 RS 16,91 RS 5.306,30 R$ 5.306,30
103,003 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 289,62 RS 0.43 RS 11,54 RS 3.466,75 RS 3.466,75
103.0.04 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 15,80 RS 8,04 RS 9.33 RS 288,66 RS 288,66
103,005 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 51,66 RS 20,59 RS 1542 RS 1.860,27 R$ 1.860,27
103.0.06 160601 |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 195,04 RS 27,72 RS 3147 RS 11.544.41 RS 11.544,41

10.4) [ESTRUTURAS METALICAS RS 340.988,33 RS 340.988,33

10.4.1. [BLOCO A +BLOCO C RS 100.033,51 RS 100.033,51
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS,
10.4.1.0.1 100775 CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. KG 6.749.90 RS 13,81 RS 1,01 RS 10003351 R$ 100.033,51
AF_01/2020_P
10.4.2. [BLOCO B+ BLOCO D RS 240.954,82 RS 240.954,82
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS,
104201 100775 CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. KG 16.258,76 RS 13,81 RS 1,01 RS 240.954,82 RS 240.954,82
AF_01/2020_P

10.5) PINTURA RS 19.459,56 RS 19.459,56
10.5.0.0.1 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS M2 128446 RS 11,88 RS 327 RS 19.459,56 R$ 19.459,56

10.6. [ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 2.493,75 RS 2.493,75
10.6.0.0.1 100160 ALVENARIA DE THOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 52,50 RS 2326 RS 2424 RS 2.493,75 R$ 2.493,75

10.7 [REVESTIMENTO DE PAREDE RS 2.168,25 RS 2.168,25
10.7.00.1 200101 CHAPISCO COMUM M2 105,00 RS 221 RS 3,01 RS 548,10 RS 548,10
10.7.00.2. 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 105,00 RS 2,39 RS 13,04 RS 1.620,15 R$ 1.620,15

111} [ESTRUTURAS METALICAS R$ 51.032,81 R$ 51.032,81
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS,
11.1.0.0.1 100775 CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. KG 344351 RS 13,81 RS 1,01 RS 51.032,81 R$ 51.032,81
AF_01/2020_P
11.2) PINTURA RS 1.618,17 RS 1.618,17
11200.1 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS M2 106,81 RS 11,88 RS 3,27 RS 1.618,17 RS 1.618,17
11.3) [COBERTURAS RS 10.989,80 RS 10.989,80
11.3.00.1 160401 (COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 106,81 RS 531 RS 4.732,75 R$ 4.732,75
113002 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 64,46 RS 0,43 RS 11,54 RS 771,58 R$ 771,58
113.003 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 15,54 RS 894 RS 933 RS 283,91 RS 283,91
11.3.0.04. 160601 [CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 64,57 RS 27,72 RS 3147 21,89 R$ 3.821,89
113005 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 512 RS 20,59 RS 1542 RS 184,37 RS 184,37
11.3.0.06. 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 41,09 RS 12,18 RS 16,91 RS 1.195,30 R$ 1.195,30
11.4) REVESTIMENTO DE PISO RS 10.677,52 RS 10.677,52
11.40.0.1 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 78,90 RS 23,09 RS 9,85 RS 2.598.96 RS 2.598,96
114002 21101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 78,90 RS 63,50 RS 1596 RS 6.269,39 R$ 6.269,39
114003 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 78,90 RS 2293 RS - RS 1.809,17 RS 1.809,17
11.5) [ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 229,42 RS 229,42
115.00.1 100160 ALVENARIA DE TIOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 483 RS 2326 RS 2424 RS 22042 RS 229,42
11.6) REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 99,73 R$ 99,73
11.6.00.1 200101 CHAPISCO COMUM M2 483 RS 221 RS 3,01 RS 2521 R$ 2521
11.60.0.2 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 483 RS 2,39 RS 13,04 RS 74,52 RS 74,52
11.7) SERVICO EM TERRA RS 205,66 RS 205,66
11.7.00.1 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 5,56 RS 1,77 RS - RS 9,84 R$ 9,84
117002 41005 CARGA MECANIZADA M3 5,56 RS 1,41 RS - RS 7,83 R$ 7,83
11.7.0.03 41012 INDENIZACAO DE JAZIDA M3 5,56 RS 5,00 RS - RS 27,80 RS 27,80
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117,004 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM 55.60 RS 2,73 RS- RS 151,78 RS 151,78
117005 41009 COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 445 RS 1,89 RS- RS 841 RS 8,41

11.8] [ESQUADRIAS METALICAS RS 11.299,68 RS 11.299,68
118.00.1 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) 26,60 RS 390,90 RS 3390 RS 1129968 R$ 11.299,68

12.1] [SERVICOS PRELIMINARES RS 4.501,28 RS 4.501,28
12.1.00.1 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TRATE CB.E CARGA (0.C.) M3 2423 RS- RS 147.27 RS 356835 R$ 3.568,35
12,1002 20143 DEMOLICAO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR ATE CB. E CARGA M 164,83 RS- RS 5,66 RS 932,93 RS 932,93

12.2) TRANSPORTES RS 1.083,65 RS 1.083,65
12200.1 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2522 RS 34,11 RS 8,86 RS 1.083,65 R$ 1.083,65

12.3) SERVICO EM TERRA RS 3.612,14 R$ 3.612,14
123.00.1 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 60,57 RS 1,77 RS- RS 107.20 RS 107,20
123002 41005 CARGA MECANIZADA M3 60,57 RS 141 RS- RS 85,40 RS 85,40
123003 41012 INDENIZAGAO DE JAZIDA M3 60,57 RS 5,00 RS- RS 302,85 RS 302,85
123004 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM 605,70 RS 2,73 RS- RS 165356 R$ 1.653,56
123005 41009 COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 4846 RS 189 RS- RS 9158 R$ 91,58
123006 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA M2 484,65 RS- RS 237 RS 1.148,62 RS 1.148,62
123007 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 484,65 RS 0,16 RS 030 RS 222,93 RS 222,93

12.4) REVESTIMENTO DE PISO R$ 19.117,72 R$ 19.117,72
124001 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 M2 43528 RS 2046 RS 1146 RS 13.894,13 RS 13.894,13
124002 221126 PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO M2 13,75 RS 8127 RS 21,78 RS 141693 R$ 1.416,93
124003 221126 PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO M2 3694 RS 8127 RS 21,78 RS 3.806,66 R$ 3.806,66

13.1) PINTURA RS 56.187,83 RS 56.187,83
1311 | ESQUADRIAS RS 11.414,06 RS 11.414,06
13.1.1.0.1 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 38520 RS 141 RS 6,16 RS 291596 R$2.915,96
131,102 261602 PINT ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 390,00 RS 949 RS 1230 RS 8.498,10 RS 8.498,10
13.1.2. PAREDES RS 44.702,73 RS 44.702,73
131201 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 499,87 RS 141 RS 6,16 RS 3.784,01 R$ 3.784,01
131,202 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 926,77 RS 3,07 RS 9,56 RS 11.705,10 R$ 11.705,10
131,203 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M2 1.004,17 RS 8,11 RS 742 RS 15.594.76 R$ 15.594,76
131,204 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 925,77 RS 392 RS 6,56 RS 9.702,06 R$ 9.702,06
13.1205 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 340,00 RS 492 RS 6,60 RS 3.916.80 R$ 3.916,80
13.1.3. | ACESSIBILIDADE RS 71,04 RS 71,04
13.13.0.1 261703 PINTPOLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 450 RS 2,73 RS 742 RS 45,67 RS 45,67
131302 261703 PINT POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 250 RS 2,73 RS 742 RS 2537 RS 25,37
132 SERVICOS PRELIMINARES RS 13.035,48 RS 13.035,48
13.2.1 PAREDES RS 1.963,74 RS 1.963,74
132.1.0.1 20117 DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR ATE CB.E CARGA M2 426,90 RS- RS 4,60 RS 1.963,74 R$ 1.963,74
13.2.2. PISO RS 11.071,74 RS 11.071,74
132201 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TRATE CB.E CARGA (0.C.) M3 53,70 RS- RS 147.27 RS 7.90839 R$ 7.908,39
132202 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TRATE CB.E CARGA (0.C.) M3 2148 RS- RS 147.27 RS 3.16335 R$3.163,35
13.3) TRANSPORTES RS 3.597,01 RS 3.597,01
133.0.0.1 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 83,71 RS 34,11 RS 8,86 RS 3.597,01 R$ 3.597,01
13.4) [ESQUADRIAS METALICAS RS 11.678,66 RS 11.678,66
13.4.1 | ESQUADRIAS RS 1.120,58 RS 1.120,58
134101 COMP007_SEE  |GUICHE CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M 240 RS 408,32 RS 58,59 RS 112058 R$ 1.120,58
13.4.2. | ACESSIBILIDADE RS 10.558,08 RS 10.558,08
134201 GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) 27,00 RS 357,14 RS 3390 RS 10.558,08 R$ 10.558,08
13.5) [REVESTIMENTO DE PAREDE RS 9.406,52 $ 9.406,52
13.5.1. | ESQUADRIAS RS 591,05 RS 591,05
135.1.01]  COMP415_SEE  |PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA VARIAVEL E PINGADEIRA (GOINFRA) M2 130 RS 43071 RS 2395 RS 591,05 RS 591,05
1352, PAREDES RS 8.81547 RS 8.815,47
135201 200101 CHAPISCO COMUM M2 426,90 RS 221 RS 3,01 RS 222841 R$ 2.228,41
135202 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 42690 RS 239 RS 13,04 RS 6.587.06 R$ 6.587,06
13.6) REVESTIMENTO DE PISO RS 160.067,36 R$ 160.067,36
13.6.1. PISO RS 146.923,68 RS 146.923,68
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13.6.1.0.1 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 1.074,00 RS 23,09 RS 9.85 RS 35.377.56 R$ 35.377,56
136,102 221101 (GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 1.074,00 RS 63,50 RS 1596 RS 85.340,04 RS 85.340,04
13.6.1.03 221102 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 42,88 RS 13,90 RS- RS 596,03 RS 596,03
13.6.1.04 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 111688 RS 2293 RS- RS 25.610,05 R$ 25.610,05
13.6.2. | ACESSIBILIDADE RS 13.143,68 RS 13.143,68
PISO DE BORRACHA COR PRETA MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C
2, 21122 19,63 RS 20321 RS 21,20 RS 4.405,16
136201 E-2CM E NATA DE CIMENTO M2 $ s s 6 R$ 4.405,16
PISO DE BORRACHA COR PRETA MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C
202 21122 38,94 RS 20321 RS 21,20 RS 8.738,52
13620 E=2CM E NATA DE CIMENTO M2 3 $ $ R$ 8.738,52
13.7) DIVERSOS RS 5.120,09 R$ 5.120,09
13.7.1. | ACESSIBILIDADE RS 5.120,09 RS 5.120,09
137101 COMP482 SEE  |SINALIZACAO VERTICAL EMBARQUE E DESEMBARQUE (COM HASTE) UND 2,00 RS 377,93 RS- RS 755,86 RS 755,86
137.102]  COMP477_SEE | ACIONADOR AUDIOVISUAL COM 2 BOTOEIRAS (COT) UN 3,00 RS 355,97 RS- RS 1.06791 R$ 1.067,91
137.103]  comp2sas PLACA DE PAREDE P1 A P12 (COT) UNI 32,00 RS 103,01 RS- RS 3.296,32 R$ 3.296,32
14.1] SERVICOS PRELIMINARES RS 42,49 RS 42,49
1411 |suBESTACAO RS 42,49 RS 42,49
14.1.1.0.1 20118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TOLO S/REAP. C/TR ATE CB. E CARGA M3 120 RS- RS 3541 RS 4249 RS 42,49
14.2) SERVICO EM TERRA RS 1.458,05 RS 1.458,05
14.2.1. (GERAL RS 1.244,72 RS 1.244,72
142,101 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 23,70 RS- RS 31,59 RS 748,68 RS 748,68
142,102 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 23,70 RS- RS 2093 RS 496,04 RS 496,04
1422, |suBESTACAO RS 213,33 RS 213,33
142201 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,60 RS- RS 31,59 RS 14531 RS 145,31
142202 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 325 RS- RS 2093 RS 68,02 RS 68,02
14.3) [REVESTIMENTO DE PAREDE RS 1.206,00 RS 1.206,00
143.1. |SUBESTACAO RS 1.206,00 RS 1.206,00
143.1.0.1 200101 CHAPISCO COMUM M2 40,00 Rs 221 RS 3,01 RS 208,80 RS 208,80
143,102 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 40,00 RS 828 RS 16,65 RS 997,20 R$ 997,20
14.4) REVESTIMENTO DE PISO R$ 239,40 RS 239,40
144.1. |suBESTACAO RS 239,40 RS 239,40
14.4.1.0.1 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 M2 7.50 RS 2046 RS 1146 RS 239,40 RS 239,40
14.5) DIVERSOS RS 2.521,20 RS 2.521,20
14.5.1. |SUBESTACAO RS 2.521,20 RS 2.521,20
= ALVE o E 2 " "A0 - SE SSTIMENTOS A
145101 J— MURO DE ALVENARIA TIOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAGAO - SEM REVESTIMENTOS (PADRAO 2 - R$85.88 RE40,18 Rs 2521 RS 2.521.20
GOINFRA) ”
14.6] INSTALACOES ELETRICAS RS 185.117,29 R$ 185.117,29
14.6.1. (GERAL RS 130.435,88 RS 130.435,88
46101 — [QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO on 20 RE 796,79 R$2223 RS 163804 RS 1.638.04
TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ’
146102 — [QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO on - RS 65344 R 1848 RE71192 RS 711,92
TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 >
146,103 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00 RS 67,00 RS 843 RS 150,86 RS 150,86
14.6.1.04 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 5,00 RS 211,50 RS 27.74 RS 1.196.20 R$ 1.196,20
146,105 70563 [CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2.5 MM2 M 6.000,00 RS 2,03 RS 1,70 RS 22.380,00 R$ 22.380,00
146,106 70564 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 M 2570,00 RS 347 RS 1.85 RS 13.672.40 RS 13.672,40
146,107 70565 |CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MM2 M 760,00 RS523 RS 2,00 RS 5.494,80 RS 5.494,80
146108 — (CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM’, ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINALS M —_—- RE1796 RE3.55 RE64530 RS 645,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 >
146109 — [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM, 06/1.0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA M — RS 2407 R50.05 R$9.64800 RS 9.648.00
ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020 ’
1461010 — [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM, 0.6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA M - RE3817 R50.05 R$332200 RS 3.322.00
ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020 g
1461011 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 300,00 RS 138 RS 524 RS 1.986,00 R$ 1.986,00
461012 — ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (I'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO M - RS 638 RS 508 RS 230 RS 239,20
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 -
E IVEL C 3 E, m FE E E S “A g
1461013 — ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (I 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE M - RE524 R$207 RS 109,65 RS 109,65
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 N
14.6.1.0.14 71251 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 840,00 RS 4,74 RS 924 RS 11.743.20 R$ 11.743,20
14.6.1.0.15 71252 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" M 28,00 RS 1058 RS 1232 RS 641,20 RS 641,20
14.6.1.0.16 71253 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1.1/4" M 40,00 RS 12,75 RS 20,03 RS 131120 R$ 1.311,20
1461017 71254 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2" M 35,00 RS 15,11 RS 21,58 RS 1.284,15 R$ 1.284,15
14.6.10.18. 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 956,00 RS 042 RS 031 RS 697,88 RS 697,88
14.6.1.0.19 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 1.912,00 RS 1,37 RS 031 RS 321216 R$3.212,16
14.6.1.0.20. 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 33,00 RS 0,56 RS 031 RS 28,71 R$ 28,71
1461021 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 66,00 RS 1,68 RS 031 RS 131,34 RS 131,34
1461022 70353 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" UN 51,00 RS 0,67 RS 0,93 RS 81,60 RS 81,60
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14.6.1.0.23. 70423 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4" PR 102,00 RS 2,77 RS 0,93 RS 377,40 R$ 377,40
14.6.1.0.24. 70354 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" UN 37,00 RS 0,74 RS 1,23 RS 72,89 R$ 72,89
14.6.1.0.25. 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 74,00 RS 3,06 RS 1,23 RS 317,46 R$ 3 ]7,46
14.6.1.0.26. 71701 LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" UN 956,00 RS 1,73 RS 1,23 RS 2.829,76 R$ 2829,76
14.6.1.0.27. 71702 LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" UN 102,00 RS 2,03 RS 1,85 RS 395,76 R$ 395,76
14.6.1.0.28, 95759 LUVA DE EMENDA PARA EL!EIRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE UN 51,00 RS 6,65 RS 721 RS 706,86 R$ 706,86
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P
14.6.1.0.29. 71704 LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/2" UN 37,00 RS 5,20 RS 3,39 RS 317,83 R$ 3 ]7,83
14.6.1.0.30. 91914 [CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PV(:.‘ROSCAVEL‘ DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA UN 50,00 RS 435 RS 742 RS 588,50 R$ 588,50
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
14.6.1.031 91893 [CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVE ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA UN 10,00 RS 491 RS 6,49 RS 114,00 R$ 1 14,00
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
14.6.1.0.32. 91896 [CURVA 90 GRAUS PARA ELETRUI?UTO. PVC, RO‘SCAVEIT DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UN 500 RS 5,85 RS 8,20 RS 7025 R$ 70,25
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1461033 IS iB0I0A0 D ENERGIA FLETRICA . FORNECIMINTO £ ISTALAGRO AR 123001 w 500 7730 s 1041 S 8555 RS 88,55
14.6.1.0.34. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 11,00 RS 9,79 RS 1,07 RS 119,46 R$ 1 ]9,46
14.6.1.0.35. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 31,00 R$ 9,93 RS 1,45 RS 352,78 R$ 352,78
14.6.1.0.36. 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 RS 159,33 RS 18,50 RS 177,83 R$ 177,83
14.6.1.0.37. 71184 DISPOSITIVO DE PRUTE(‘AU CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 6,00 RS 117,03 RS 30,82 RS 887,10 R$ 887, 10
14.6.1.0.38. 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 2.352,00 RS 0,05 RS 0,31 RS 846,72 R$ 846,72
14.6.1.0.39. 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 2.352,00 RS 0,11 RS 0,50 RS 1.434,72 R$ 1434,72
14.6.1.0.40. 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 76,00 RS 0,26 RS 0,87 RS 85,88 R$ 85,88
14.6.1.0.41 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 76,00 RS 0,41 RS 0,62 RS 78,28 R$ 78,28
14.6.1.0.42. COMP 072_SEE DEM()L]('AU DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (GOINFRA) H 24,00 RS- RS 14,16 RS 339,84 R$ 339,84
14.6.1.0.43. 72578 [ TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 69,00 RS 5,64 RS 8,94 RS 1.006,02 R$ 1006,02
14.6.1.0.44. 72585 [ TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 17,00 R$ 9,77 RS 8,94 RS 318,07 R$ 3]8,07
14.6.1.0.45. 72579 [ TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 40,00 RS 10,96 RS 9,86 RS 832,80 R$ 832,80
14.6.1.0.46. 91937 [CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E "\STALACAU. AF_12/2015 UN 100,00 RS 422 RS 445 RS 867,00 R$ 867,00
14.6.1.0.47. 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 10,00 RS 4,33 RS 6,48 RS 108,10 R$ ]08,10
14.6.1.0.48. 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 4,00 RS 5,89 RS 8,94 RS 59,32 R$ 59,32
14.6.1.0.49. 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 15,00 RS 8,90 RS 11,40 RS 304,50 R$ 304,50
14.6.1.0.50. 91961 ‘T:.TTSZEIZTOR PARALELO (2 M[’)DULUS)‘ 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 400 RS 22,89 RS 19,50 RS 169,56 R$ 169,56
14.6.1.0.51 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 2,00 RS 10,63 RS 16,33 RS 53,92 R$ 53,92
14.6.1.0.52. 91969 ‘T:.TTSZEIZTOR PARALELO (3 M[’)DULUS)‘ 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 400 RS 32,07 RS 27,15 RS 236,88 R$ 236,88
1461053 515 koo rerte o wopet et ot UORESCENTES DE 13 COMREATOR w 16000 RS 784 RS98| RS 1z RS 14.123,20
14.6.1.0.54. COMP 387_S] LAMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 320,00 RS 19.21 RS 0,18 RS 6.204,80 R$ 6204,80
14.6.1.0.55. COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + COT) UN 12,00 RS 74,83 RS 2,14 RS 923,64 R$ 923,64
14.6.1.0.56. 71644 LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LAMPADAS UN 7.00 RS 104,96 RS 9,94 RS 804,30 R$ 804,30
14.6.1.0.57. 100902 LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020_P UN 7.00 RS 17,89 RS 5,89 RS 166,46 R$ ]66,46
14.6.1.0.58. 70647 [CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM UN 3,00 RS 73,89 RS 46,24 RS 360,39 R$ 360,39
14.6.1.0.59. 70710 (CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 RS 72,24 RS 67,99 RS 140,23 R$ 140,23
14.6.1.0.60. 70633 (CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,12 RS- RS 41,72 RS 5,00 R$ 5,00
14.6.1.0.61 70929 [CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 200,00 RS 4,87 RS 10,48 RS 3.070,00 R$ 3070,00
14.6.1.0.62. 72475  TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 1 INTERRUPTOR UN 14,00 RS 4,15 RS 0,93 RS 71,12 R$ 7], 12
14.6.1.0.63. 72476 [ TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 1 TOMADA UN 86,00 RS 4,15 RS 0,93 RS 436,88 R$ 436,88
14.6.1.0.64. 72465 'TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 2 INTERRUPTORES UN 19,00 RS 4,15 RS 0,93 RS 96,52 R$ 96,52
14.6.1.0.65. 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 81,00 RS 2,56 RS 0,93 RS 282,69 R$ 282,69
14.6.1.0.66. 71872 PARAFUSO SEXTAVADO CABECA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 320,00 RS 0,18 RS 0,20 RS 121,60 R$ ]2],60
14.6.1.0.67. 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 76,00 RS 0,22 RS 0,20 RS 31,92 R$ 3 ],92
14.6.1.0.68. 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 356,00 RS 0,20 RS 0,20 RS 142,40 R$ ]42,40
14.6.1.0.69. 72660 [VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M 76,00 RS 3,81 RS 7,39 RS 851,20 R$ 85 1,20
14.6.1.0.70. 70251 [ARRUELA LISA D=1/4" UN 612,00 RS 0,04 RS- RS 2448 R$ 24,48
14.6.1.0.71 70252 [ARRUELA LISA D=5/16" UN 24,00 RS 0,10 RS- RS 2,40 R$ 2,40
14.6.1.0.72. COMP 166_SEE ELETROCALHA CH.A® PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA M 107,00 RS 22,58 RS 4,92 RS 2.942,50 R$ 2942,50
14.6.1.0.73. COMP 169_SEE EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (100 X 50 mm) UN 71,00 RS 3,04 RS 2,46 RS 390,50 R$ 390,50
14.6.1.0.74. COMP 172_SEE [GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 71,00 RS 2,64 RS 4,31 RS 493,45 R$ 493,45
14.6.1.0.75. 72269 REDL‘(‘AU CONCENTRICA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA UN 5,00 RS 12,68 RS 4,93 RS 88,05 R$ 88,05
14.6.1.0.76. COMP 239_SEE [SUPORTE DE PAREDE PARA ELETROCALHA UN 76,00 RS 37,15 RS 4,31 RS 3.150,96 R$ 3. ]50,96
14.6.1.0.77. 72374 T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 2,00 RS 17,38 RS 4,93 RS 44,62 R$ 44,62
14.6.1.0.78. COMP 179_SEE [ TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) M 107,00 RS 5,51 RS 3,08 R$ 919,13 R$ 9]9, 13
14.6.1.0.79. 72325 [SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4" UN 1,00 RS 1,33 RS 3,70 RS 5,03 R$ 5,03
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14.6.1.0.80. 72326 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1" UN 3,00 RS 1,56 RS 3,70 RS 1578 RS 15,78
146.1.081]  COMP525_SEE  [SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=4" (GOINFRA + COT) UN 1,00 RS 142 RS 148 RS 290 R$ 2,90
146.1.082]  COMP526_SEE  |CURVA DE 90° PARA ELETROCALHA DE 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 RS 8,12 RS 185 RS 39,88 RS 39,88
14.6.2. |SUBESTACAO 112,5 KvA RS 54.681,41 RS 54.681,41
146201 70356 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2.1/2" UN 17,00 RS 1,54 RS 3,70 RS 89,08 RS 89,08
146202 70514 |CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2 M 325,00 RS 44,46 RS 524 RS 16.152,50 R$ 16.152,50
146203 70542 (CABO DE COBRE NU No. 25 MM2 (4.73 M /KG) M 6,00 RS 2435 RS 2,62 RS 161,82 RS 161,82
146204 70543 CABO DE COBRE NU No. 35 MM2 M 3,00 RS 33,65 RS 493 RS 115,74 RS 115,74
146205]  COMP047_SEE  |CAPUZ DE PROTECAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 RS 18,15 RS 041 RS 55,68 RS 55,68
146206]  COMP046_SEE  |CAPUZ PARA PROTEGAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 RS 17,00 RS 041 RS 5223 RS 52,23
14.62.0.7. 70791 CHAVE FUSIVEL,15 KV.100A, (CHAVE MATHEUS) UN 3,00 RS 213,62 RS 4624 RS 779,58 RS 779,58
146208 70922 [CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.230MM UN 1,00 RS 35,46 RS 6,16 RS 41,62 RS 41,62
146209]  COMP 130_SEE  |CINTA PARA POSTE 290 MM (GOINFRA + COT) UN 2,00 RS 5391 RS 246 RS 112,74 R$ 112,74
14620.10]  COMP137_SEE  |CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + COT) UN 1,00 RS 8922 RS 246 RS 91,68 R$ 91,68
1462011 71016 CONECTOR DE COMPRESSAO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 UN 16,00 RS 6,11 RS 1232 RS 29488 RS 294,88
14.62.0.12 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 M 30,00 RS 52,58 RS 1,02 RS 1.608,00 R$ 1.608,00
1462013 — i?zl[;g;\:_;m DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1500 RS 5851 RS 1493 RS 1.101,60 RS 1.101,60
14620.14]  COMP131_SEE  |CRUZETA POLIMERICA 2000 MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 RS 28378 RS 5,66 RS 1.157.76 R$ 1.157,76
1462015 — En‘iklz::?o(iT‘?Jl;il;ﬁmﬁ%f;iﬁz:::i;ngkiifé\;;)ﬁéDN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA on 100 R$491 R$ 649 RS 1140 RS 11,40
14.6.20.16 71216 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2 12" - PESADO M 15,00 RS 49,30 RS 43,14 RS 1.386,60 RS 1.386,60
1462017 — EtgEﬁ[i\w%;z:éxl\;é;%k?‘LI:;_\[[;L:AZA;Aorzezx/z(gzi PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA M - R$ 751 R$291 RS 104,20 RS 104.20
14.6.20.18 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 6.00 RS 4,09 RS 6,16 RS 6150 RS 61,50
14.6.2.0.19. 71268 ELO FUSIVEL 6 K UN 3,00 RS 340 RS 7,71 RS 3333 RS 33,33
1462020]  COMPO8I_SEE  |FITA EM ACO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI + COT) M 4,00 RS 424 RS 246 RS 26,80 RS 26,80
1462021 71365 GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMERICO UN 3,00 RS 3551 RS 1232 RS 143,49 RS 143,49
14.62.0.22. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 8,00 RS 59,96 RS 7.80 RS 542,08 RS 542,08
1462023]  COMPO048_SEE  [HASTE ROSQUEADA "TIRANTE" 3/8" (GOINFRA + COT) M 3,00 RS 9,69 RS 4,92 RS 4383 RS 43,83
1462024 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV UN 3,00 RS 56,70 RS 6,16 RS 188,58 RS 188,58
1462025]  COMP 105_SEE  [ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMERICO E CABECA DE PORCELANA - 15 Kv (GOINFRA + COT) UN 9,00 RS 79,74 RS 246 RS 739.80 RS 739,80
1462026 71510 LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO UN 9.00 RS 433 RS 6,16 RS 9441 RS 94,41
1462027]  COMP 138 SEE  [MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 1053 MM (GOINFRA + COT) UN 2,00 RS 46,86 RS 185 RS 9742 R$ 97,42
1462028]  COMP139_SEE  |MAO FRANCESA PERFILADA DE ACO GALVANIZADO 993 MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 RS 64,08 RS 1.85 RS 263.72 R$ 263,72
14.6.2.0.29. 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 RS 1055 RS 924 RS 59,37 RS 59,37
1462030 — T;xﬁ;;fs DISTRIBUIDOR POLIMERICO OXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMATICO N 600 R$ 208,05 R$ 4624 RS 152574 RS 1.525.74
1462031 71841 PARAFUSO CABECA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM UN 15,00 RS 6,06 RS 020 RS 93.90 RS 93,90
1462032 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 40,00 RS 492 RS 6,60 RS 460,80 RS 460,80
1462033]  COMP049_SEE  [PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + COT) UN 33,00 RS 024 RSO11 RS 1155 R$ 11,55
1462034 180302 PORTAO DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 4,00 RS 610,93 RS 40,19 RS 2.604.48 RS 2.604,48
1462035 | INCONE No7I8ER :Auh:%l:;wlr;ﬁm;)m CONCRETO SIMPLES DO ENGASTAMENTO DA BASE DOS POSTES DE SECAO DE BASE 1000 M 180 R$ 470,69 RS 515,60 RS 175,39 RS 1.775.39
1462036]  COMP 141_SEE  [POSTE TIPO SECAO CIRCULAR - SC 12/1000 (daN) SEM FUNDACAO (COT) UN 1,00 RS 5.13628 RS- RS 5.13628 R$ 5.136,28
14.62.0.37. 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MINIMO 4H/DIA) H 4,00 RS 170,00 RS- RS 680,00 RS 680,00
1462038 72330 SELA DE ACO GALVANIZADA PARA CRUZETA POLIMERICA 15 KV UN 4,00 RS 10,60 RS 1542 RS 104,08 RS 104,08
14.6.2.0.39. 72370 SUPORTE P/TRANSFORM.EM POSTE CONCR.CIRCULAR UN 2,00 RS 114,84 RS 4624 RS 322,16 RS 322,16
14.6.2.0.40. 72372 SUPORTE DE AGO GALVANIZADO PARA FIXAGAO DO PARA-RAIO POLIMERICO UN 3,00 RS 35,70 RS 1232 RS 144,06 RS 144,06
] o | | w | www|  wees] s RS 1621158
15.1) INSTALACOES ESPECIAIS RS 3.538,87 R$ 3.538,87
15.10.0.1 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 RS 182,14 RS 13,87 RS 196,01 RS 196,01
15,1002 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 7.00 RS 192,63 RS 13,87 RS 144550 R$ 1.445,50
151003 — ;lﬂl;i};l:\ DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. on - R$ 2124 R$426 RS 637,50 RS 637.50
151.004]  COMP024_SEE  |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 RS 35,02 RS 1,11 RS 289,04 RS 289,04
151.005]  COMP025_SEE  |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 20,00 RS 35,02 RS 111 RS 722,60 R$ 722,60
151006]  COMP235_SEE  |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 RS 35,02 RS 1,11 RS 36,13 RS 36,13
151007]  COMP236_SEE  |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 RS 35,02 RS 1,11 RS 36,13 R$ 36,13
151.008]  COMP411_SEE  |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 13 - (316X158) SAIDA DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPT) UN 2,00 RS 42,88 RS 1,11 RS 87,98 RS 87,98
151.009]  COMP412_SEE  |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAIDA" (GOINFRA + SINAPT) UN 2,00 RS 42,88 RS 1,11 RS 87,98 RS 87,98
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16.1 SERVICO EM TERRA RS 27,56 RS 27,56
16.1.0.0.1 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 053 RS- RS 31,59 RS 16,58 RS 16,58
16.1.0.0.2. 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 053 RS- RS 20,93 RS 10,98 RS 10,98
162 INSTALACOES ESPECIAIS RS 11.627,65 RS 11.627,65
16.2.1. [PECAS E ACESSORIOS 2 CILINDROS RS 11.627,65 RS 11.627,65
162.1.0.1 91007 CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALACOES MECANICAS (1+1 CILINDRO P-45) UN 1,00 RS 4.929,05 RS 2.385,07 RS 7314,12 R$ 7.314,12
162,102 91024 UNIAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925 UN 3,00 RS 87,67 RS 4,93 RS 277,80 RS 277,80
162.1.03]  COMP382_ SEE | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 RS 16,64 RS 7.39 RS 24,03 RS 24,03
162.1.04]  COMP383_SEE  |BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 RS 6,39 RS 1,97 RS 25,08 RS 25,08
162.1.05 91021 LUVA REDUCAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" X 12", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925 UN 2,00 RS 11,72 RS 4,93 RS 33,30 RS 33,30
162106 — NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE N 600 RS 776 RS 526 RS 78,12 RS 78,12
(GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
162.1.0.7. 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 RS 12,69 RS 4,93 RS 105,72 RS 105,72
162.1.08]  COMP212_SEE  |NIPLE DE REDUCAO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + COT) UN 4,00 RS 6,05 RS 1,97 RS 32,08 RS 32,08
162.1.09]  CcOMP213_SEE  |NIPLE DE REDUGAO 3/4” X 1/2" BSP (GOINFRA + COT) UN 4,00 RS 9,71 RS 1,97 RS 46,72 RS 46,72
1621010 — TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (314"), INSTALADO EM M 1800 RS 3187 RS 9,04 RS 736,38 RS 736.38
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
1621011 — JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB: N 200 RS 15,44 RS 13,56 RS 203,00 RS 203,00
RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
162.1.012]  COMP237_SEE  |FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPT) M 10,50 RS 7,79 RS 2,46 RS 107,62 RS 107,62
162.1.0.13 91025 VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA ASME B16.34 UN 3,00 RS 172,59 RS 13,32 RS 557,73 RS 557,73
162.1.0.14 91020 TE DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 2,00 RS 17,68 RS 11,34 RS 58,04 RS 58,04
162.1.015]  COMP 542 SEE  |VALVULA UGV 3/4" (S) LATAO (GOINFRA + COT) UN 1,00 RS 15,84 RS 532 RS 21,16 R$ 21,16
162.1.016]  COMP 5438 VALVULA UGV 12" (S) LATAO (GOINFRA + COT) UN 1,00 RS 15,17 RS 532 RS 2049 RS 20,49
162.1.0.17. 91029 VALVULA DE RETENCAO EM LATAO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 RS 24,46 RS 4,93 RS 29,39 RS 29,39
162.1.018]  COMP210_SEE  [REGULADOR DE I° ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANOMETRO (GOINFRA + COT) UN 1,00 RS 206,62 RS 14,16 RS 220,78 R$ 220,78
162.1.0.19 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 RS 182,14 RS 13,87 RS 196,01 RS 196,01
162.1.020]  COMP235 SEE  |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 RS 35,02 RS 1,11 RS 36,13 RS 36,13
162.1.021]  COMP236_SEE  [PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 RS 35,02 RS 1,11 RS 36,13 RS 36,13
162.1.0.22 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 10,00 RS 094 RS 0,31 RS 12,50 RS 12,50
162.1.023 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 20,00 RS 026 RS 0,87 RS 22,60 RS 22,60
162.1.0.24 70393 BUCHA DE NYLON §-10 UN 20,00 RS 041 RS 0,62 RS 20,60 RS 20,60
TICOTE "PIGTAILY TVEL PARA P45 = oG m A DS
1621025 — (CHICOTE "PIGTAIL" FLEXIVEL PARA P45 DE MANGUEIRA NITRILICA COM COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS N 200 RS 30,89 RS 863 RS 79,04 RS 79,04
CONEXOES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419
SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4" - INCLUSO
162.1.0.26. 91045 ABRACADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, BEM COMO A FIXACAO NA PAREDE COM UN 1,00 RS 7,16 RS 8,00 RS 15,16 RS 15,16
BUCHAS/PARAFUSOS.
162.1.027]  COMP045 SEE  |LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1,00 RS - RS 131792 RS 131792 R$ 1.317,92

17.1)  TRANSPORTES RS 214,85 RS 214,85
17.1.00.1 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,00 RS 34,11 RS 8,86 RS 214,85 R$ 214,85
17.2) SERVICO EM TERRA RS 1.470,56 $ 1.470,56
17.200.1 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 28,00 RS- RS 31,59 RS 884,52 RS 884,52
172002 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 28,00 RS- RS 20,93 RS 586,04 RS 586,04
17.3) INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 52.271,34 R$52.271,34
17.3.1. PECAS E ACESSORIOS RS 6.960,34 RS 6.960,34
17.3.1.1. VASO SANITARIO E ACESSORIOS RS 4.569,06 RS 4.569,06
173111 80502 VASO SANITARIO UN 6,00 RS 191,32 RS 58,25 RS 1.497,42 RS 1.497,42
173.1.1.2 80517 VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 6.00 RS 227,85 RS 50,17 RS 1.668,12 RS 1.668,12
173,113 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) c 6,00 RS 5,06 RS 6,16 RS 67,32 RS 67,32
17.3.1.14. 80510 ANEL DE VEDAGCAO PARA VASO SANITARIO UN 6,00 RS 9,31 RS 4,63 RS 83,64
173,115 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 6,00 RS 35,14 RS 431 RS 236,70 RS 236,70
17.3.1.1.6 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") UN 6,00 RS 11,33 RS 9,86 RS 127,14 R$ 127,14
173117 80526 [ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO UN 6,00 RS 111,76 RS 4,63 RS 698,34 RS 698,34
173,118 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN 6,00 RS 24,68 RS 7,05 RS 190,38 RS 190,38
17.3.1.2. LAVATORIO E ACESSORIOS RS 901,52 RS 901,52
173121 80556 LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 400 RS 4,55 RS 771 RS 49,04 RS 49,04
173,122 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2 UN 400 RS 9,70 RS 1,88 RS 46,32 RS 46,32
173123 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" UN 4,00 RS 48,42 RS 6,16 RS 218,32 R$ 218,32
173124 80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 4,00 RS 34,31 RS 4,63 RS 155,76 RS 155,76
173125 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA UN 4,00 RS 96,00 RS 12,02 RS 432,08 R$ 432,08
17.3.1.3. PL4 E ACESSORIOS RS 686,92 RS 686,92
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173131 80688 [CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AGO 304 (CUBAN° 1) UN 2,00 RS 132,34 RS 12,02 RS 288,72 RS 288,72
173132 — TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO on 200 RS 11478 R$371 RS 23698 RS 236.98
E INSTALACAO. AF_01/2020 >
173133 80671 SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2" UN 2,00 RS 15,71 RS 11,09 RS 53,60 RS 53,60
173134 80680 VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL) UN 2,00 RS 47,03 RS 6,78 RS 107,62 RS 107,62
173.14. TANQUES / TORNEIRAS RS 101,72 RS 101,72
173,141 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 12" E 3/4" UN 2,00 RS 44,70 RS 6,16 RS 101,72 RS 101,72
17.3.L5, REGISTROS RS 701,12 R$ 701,12
173,151 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" UN 1,00 RS 26,34 RS 16,65 RS 42,99 RS 42,99
173,152 80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" UN 1,00 RS 71,30 RS 26,19 RS 97.49 RS 97,49
173,153 80981 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 RS 525,19 RS 3545 RS 560,64 RS 560,64
17.3.2. |.{GUA FRIA RS 6.685,32 RS 6.685,32
17.3.2.1. TUBOS DE PVC SOLDAVEL RS 4.365,62 RS 4.365,62
173211 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 40,00 RS 482 RS 3,70 RS 340,80 RS 340,80
173212 — ng/fo\ﬁ SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 25.00 RS 1974 RS 036 RS 515,00 RS 515,00
173213 f— ng/fo\ﬁ SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 2,00 RS 55,35 RS 126 RS 3509.82 RS 3.500.82
17.3.2.2. |ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL RS 371,22 RS 371,22
173221 81041 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" UN 1,00 RS 22,91 RS 2,78 RS 25,69 RS 25,69
173222 81042 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" UN 1,00 RS 25,59 RS 2,78 RS 28,37 RS 28,37
173223]  COMP347_SEE  |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2, PARA CAIXA D' AGUA (GOINFRA + SINAPT) UN 1,00 RS 230,62 RS 1,72 RS 232,34
113224 — ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM N 200 RS 241 RS 121 RS 724 RS 7.24
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 ”
173225 81069 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG 50X 11/2" UN 2,00 RS 5,95 RS 431 RS 20,52 RS 20,52
173226 81071 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG.75X2.1/2" UN 2,00 RS 22,83 RS 5,70 RS 57,06 RS 57,06
17.3.2.3 BUCHAS RS 108,29 R$ 108,29
173231 81185 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM UN 3,00 RS 21,51 RS 5,70 RS 81,63 RS 81,63
173232 81166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm UN 1,00 RS 20,96 RS 5,70 RS 26,66 RS 26,66
17.3.24. cAP RS 146,20 R$ 146,20
173241 81251 CAP SOLD. DIAMETRO 25 mm UN 4,00 RS 1,59 RS 1,38 RS 11,88 RS 11,88
173242 81252 [CAP PVC SOLDAVEL 32 mm UN 4,00 RS 2,74 RS 138 RS 16,48 RS 16,48
173243 81254 [CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 4,00 RS 10,03 RS 2,16 RS 48,76 RS 48,76
173244 81255 [CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 4,00 RS 15,11 RS 2,16 RS 69,08 RS 69,08
17.3.25. JoELHO RS 563,27 RS 563,27
173251 — JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - N 100 R$373 R$276 RS 649 RS 6,49
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 §
173252 f— JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E N 1000 R$ 238 RS 185 RS 42,30 RS 4230
INSTALACAO. AF_12/2014 X
173255 f— JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E N 600 RS 1074 R$327 RS 84,06 RS 84.06
INSTALACAO. AF_12/2014 X
173254 81326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 3,00 RS 11744 RS 11,40 RS 386,52 RS 386,52
173255 81361 JOELHO REDUCAO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 1/2" UN 5,00 RS 2,62 RS 6,16 RS 43,90 RS 43,90
17.3.2.6. TE! RS 548,77 RS 548,77
173261 89617 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 4,00 RS 3,72 RS 244 RS 24,64 RS 24,64
173262 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 5,00 RS 12,98 RS9.24 RS 111,10 RS 111,10
173263 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 3,00 RS 77.36 RS 13,87 RS 273,69 RS 273,69
173264 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 2,00 RS 1146 RS9.24 RS 41,40 RS 41,40
173265 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 1,00 RS 63,76 RS 13,87 RS 77.63 RS 77,63
173266 81444 TE 90 GRSOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.25X25X3/4" UN 1,00 RS 1445 RS 5,86 RS 20,31 RS 20,31
17.3.2.7. | ADESIVOS RS 581,95 RS 581,95
173271 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 5,00 RS 59,73 RS- RS 298,65 RS 298,65
173272 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 5,00 RS 56,66 RS- RS 283,30 RS 283,30
17.3.3. | ESGOTO SANITARIO RS 7.325,08 RS 7.325,08
17.33.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO RS 446,84 RS 446,84
1733.11 81663 [CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 4,00 RS 39.46 RS 6,78 RS 184,96 RS 184,96
173312 81696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 4,00 RS 40,31 RS 17,26 RS 230,28 RS 230,28
1733.13 81791 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM UN 4,00 RS 544 RS 2,46 RS 31,60 RS 31,60
17.3.3.2. CURVAS RS 78,78 R$ 78,78
173321 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM UN 6,00 RS 4,50 RS 8,63 RS 78,78 RS 78,78
17.333. JOELHOS RS 294,48 RS 294,48
173331 — JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E N 200 R$372 RS 305 RS 13,54 RS 13.54
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 >
173332 — JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO £ INSTALADO N 300 RS 674 RS 120 RS 23,82 RS 23.82
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 -
173333 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm UN 6.00 RS 4,19 RS 8,63 RS 76,92 RS 76,92
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173334 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM UN 8,00 RS 2,62 RS 8,63 RS 90,00 RS 90,00
173335 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN 4,00 RS 8,68 RS 13,87 RS 9020 R$ 90,20
17334, | JUNCOES RS 119,14 RS 119,14
173341 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM UN 1,00 RS 924 RS 894 RS 18,18 RS$ 18,18
173342 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM UN 2,00 RS 3631 RS 14,17 RS 100,96 RS 100,96
173335 LUVAS RS 109,60 RS 109,60
173351 82004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM UN 8,00 RS 6,61 RS 7,09 RS 109,60 RS 109,60
17.33.6 REDUGOES RS 40,14 RS 40,14
173361 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM UN 2,00 RS 7,75 RS 1232 RS 40,14 RS 40,14
17.33.7. T8 RS 127,02 R$ 127,02
173371 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM UN 4,00 RS 740 RS 894 RS 6536 RS 65,36
173372 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM UN 2,00 RS 16,66 RS 14,17 RS 61,66 R$ 61,66
17.3.3.8, TUBOS RS 6.109,08 R$ 6.109,08
173381 82301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM M 8,00 RS 5,57 RS 7,39 RS 103,68 RS 103,68
173382 — ngﬁmo UE:ELNI\?TS«?IKU ASISZZTEDIAL. DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO M 4000 RS 1282 RS 151 RS 573,20 RS 573.20
173385 — Z:sﬁx;\g‘[.)suﬁlljI\EENI\?T&?;;:TESZZTEDIAL. DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO M 10000 R$ 2266 R$ 487 R$2753,00 RS$ 2.753.00
173384 — TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR| AEREO DE M 4000 R$5571 RS 1127 R$2:679.20 RS 2.679.20
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ~
17.34. | EXTRAS RS 31.300,60 RS 31.300,60
173401 70709 [CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM FUNDO BRITA SEM TAMPA UN 1,00 RS 2433 RS 3190 RS 5623 RS 56,23
173402 81825 [CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA UN 6.00 RS 173,19 RS 23583 RS 245412 R$ 2.454,12
173403 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=SCM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 6,00 RS 57,11 RS 1291 RS 420,12 RS 420,12
173404 81828 CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA UN 4,00 RS 443,54 RS 24529 RS 2.75532 R$ 2.755,32
173405]  cOMP554_SEE  |CAIXA DE DECANTAGAO UN 1,00 RS- RS 105525 RS 105525 R$ 1.055,25
173406 81882 RES.METALICO TACA ACO PATINAVEL-V=15M3-COL.SEC.H=6M+FUNDAGAO+LOGOTIPO UN 1,00 RS 22.946.72 RS 1.429,51 RS 24.376.23 R$ 24.376,23
17.3.40.7. 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 1,00 RS 13549 RS 1048 RS 145,97 RS 145,97
173408 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM UN 4,00 RS 7,18 RS 2,16 RS 3736 RS 37,36
VALOR TOTALj RS 2.479.371,22
VALOR BDI (21,41%)| RS 530.833,38
TOTAL ORCAMENTO RS$ 3.010.204,60
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