Data: 21/06/2022

Tomada de Pregos 080/2022

A Comissio Especial de Licitagio
Superintendéncia de infraestrutura

MMEnghoric

CARTA PROPOSTA
Prezados Senhores,

MM ENGENHARIA E MINERACAO LTDA, CNPJ/MF n.° 27.579.257/0001-04, sediada Rua
103B, Qd F24 Lt 05, CS 02 sala 10, Setor Sul, Goi4nia-GO, tendo examinado o Edital, vem apresentar a
nossa Proposta Comercial para execugdo na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo
cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa
proposta, cujo preco global é de RS (3.127.603,27) Trés milhdes, Cento e Vinte e Sete mil e Seiscentos e
Trés reais e Vinte e Sete centavos; —

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, méo de obra,
transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim,
todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos dlscrlmmados neste
edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o-que estabelece a planilha
orgamentdria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta, ¢ de 120 (cento evinte) dias consecutivos,

a contar da data de sua apresentag#o, ou seja, de sua abertura; ;

Declaramos que utilizaremos somente materiais € méo-de-obra de 1a qualidade; e. _amda que a
variagdo de quantidades ser4 de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco). .
anos.

Declaragio do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma
fisico-financeiro constante deste edital. TS

Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta séo fixos e irreajustaveis.

Tomada de Precos 080/2022 | Data Abertura: 21/06/2022 | Hora: 09:00h

Local: Sala de Reunido da Secretaria de Educagdo do Estado de Goias, Processo n°: ©2022.0000.604.2914
localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n° 212, Setor Leste Vila Nova,
Goidnia — GO.

Nome da Empresa: MM ENGENHARIA E | Razdo Social: MM ENGENHARIA E MINERA CAO
MINERACAO

Endereco da Empresa: Rua 103B, Qd F24 Lt 05, CS 02, Setor Sul, Goiania- | CNPJ n°: 27.579 257/0001-04
GO

Telefone:(62) 3877-2155 | Fax: (62) 99693 0590

Nome do Responsavel Legal: Denise de Oliveira Costa Lima \ CPF: 028.611.031-83 |

RG: 5297896  Orgio Exp.: SPTC GO End.Residencial: Rua S6, 932, Setor Bela Vista, Goidnia-GO

Telefone: (62) 3636-4600 Fax: [ Cel:(62) 99693-0590
E—mail: deniselima@engenhariaecustos.com

Banco: Caixa Econdmica Federal ] Agéncia: 1551 [C/C: 2372-1

[37.579.257/0001-04l
MM ENGENHARIA E M1 NLRACAO LTDA-ME

H c N

MM CCHSTR 'COES Goiania, 21 de junho de 2022.
Rua 103 n°
St. Sut 0EP Y
|l GGinniA-38O O -

h —o~vae b\m' e

MM Engenharia ¢ Mineragdo LTDA ME

Responsavel Legal: Denise de Oliveira Costa Lima

Rua 103, 292, Qd.F-24, Lt.38, St. Sul, Goi&nia-GO - MM Engenharia CNPJ: 27.579.257/0001-04

| 623626.6834 | contato@mmeng.com.br /mmer*g@nharéago



Obra
Obra CRE: ANAPOLIS-GO
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA- COLEGIO ESTADUAL GENOVEVA REZENDE CARNEIRO

END.: RUA JARBAS GOMES GOMES LOBO, $/N , SETOR TROPICAL

LOCAL: ANAPOLIS-GO

AREA: AREA REFORMA: 440,23m* | AREA PASSARELAS: 79,56m* | A CONSTRUIR:
1.085,32m* | AREA TOTAL: 1.525,55m’]|

Bancos

SINAPI - 03/2022 - Goids
SICRO3 - 01/2022 - Goias
AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goias

BDI
20,99%

Encargos Sociais
Nao Desonerado

Planilha O; ia Sintética Com Valor do Material e da Miio de Obra
rigao na | Quant Quant. Valor Unit Total
Dexe i _ Parcial Total M. | MAT. MAT. Total
T 7 e o s 7 T ,
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LL1 50306 | AGETOP |FERRAMENTAS (MANUAISELETRICAS) E MATERIAL DE. LIMPEZA PERMANENTE DA 136331 1.565,31 0,00 3.58 5.603,80 5.603,80 0.22%
CIVIL, _|OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTASFECHADAS ) ’ )
Ei2 21301 | AGETOP |PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE m? 12,00 12,00 2.50 35134 353,84 30,00 421608 4.246.08 0.16%
CIVIL __|MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA
113 270804 AgFJ‘(I)P PLACA DE INAUGURAGAO AGO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 1.00 4,57 1.466,07 | 1470,64 4,57 146,07 147064 0,06 %
114 1600896 | SICRO3 | Demolisdo mecénica de consirugdes provisorias em alvenaria com escavadeira hidréulica - sem m 150656 1.506,86 6.16 7.68 13,84 928225 11.572.68 20.854,94 0.81%
reaproveitamento
[ 50101 AgIE\'Irl?P SONDAGENS P/INTERIOR - (OBRAS CIVIS) m 80,00 80,00 0,00 79,65 79.65 0,00 6372,00 6.372,00 025%
116 271500 AgIEJ'(l)P CAFE DA MANHA RE 4200,00 0,00 2,54 2,54 0,00 10.668.00 10.668,00 0.41%
17 271502 Agﬁ;l;(z}’ CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE =1 420000 0,00 12.85 12.85 0,00 53.970.00 53.970.00 209%
118 20302 | AGETOP |DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 X 2.262M) Un 1,00 1,00 607,99 142936 | 2.037.35 607,99 1.429.36 203735 0,08%
CIVIL _|A=4,98 M2 ( C/ REAPROV. | VEZ ) - INCLUSO PALETES
119 20190 Ag‘)i;l;?P LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m 150685 | 1.506,86 0,00 0,19 0,19 0,00 286,30 286,30 0,01%
1110 21602 | AGETOP |EPVPPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - AREAS m 06791 1.067,91 0,00 3136 3136 0,00 33.489.65 33.489.65 1.30%
CIVIL__|EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
& T e S T W S . T i 8 |
121 J0T114 | SINAPI |ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 55467| 554,67 1,07 2,60 367 593,49 1.442,14 203563 0,08 %
(100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020
122 95875 | SINAPI |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA M3X 55467| 554,67 025 1,96 221 138,66 1.087.15 1.225,82 0,05%
PPAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM
123 94319 | SINAPI |ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO m 55467| 554,67 19,85 56,55 76,40 11.010,19 31.366,58 4237678 1.64%
MECANIZADA. AF 052016
P T S e - SEammE SRR e e T % EPpTEE
2.1 250101 | AGETOP |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 400,00 400,00 81,54 0,00 8154 32.616,00 0,00 32.616,00 1,26 %
CIVIL
22 250102 | AGETOP |MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H =1 220000 38,65 0,00 38,65 85.030,00 0,00 85.030.00 329%
] CIVIL
23 250110 | AGETOP |VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SABADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. H =1 1.800.00 15,53 0,00 15,53 27.954,00 0,00 27.954,00 1.08%
CIVIL
24 250105 | AGETOP |ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H 1.000,00 14,71 0,00 14,71 14.710,00 0,00 14.710.00 0,57 %
CIVIL
o g % TR T SRR
L i L : i
AGETO|LOCACAO DA OBRA, rxu:ucAo DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA sl 15553 137 496,30 668,00 o
P (FACE INTERNA DO RIPAQ 1SCM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA - i o
. i i T S . HRaa T = S S i
321 AGETOP |TRANSPORTE DE El CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m 877 33,76 42,52 76,82 296,07 372,90 0.01%
CIVIL
e e = T 7 T i :
331 40101 | AGETOP |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) m 9.56 000 | 3126 298,84 0,00 298,84 0,01 %
CIVIL
332 10902 | AGETOP |REATERRO COM APILOAMENTO m 736 7,36 20,71 0,00 20,71 152,42 0,00 15242 0,01 %
CIVIL
333 21140 | AGETOP |REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA o 12533 12533 233 0,00 233 292,01 0.00 29201 0.01%
CIVIL  |TERRA ESCAVADA
334 20905 | AGETOP |APILOAMENTO MECANICO m 12533 12533 029 0,13 042 36,34 16,29 52,63 0.00%
CIVIL
2 ««:: T 3 o gy 4 =
g s . S S s s ve
50302 | AGETOP |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO 247327 2.085,19 455847 0,18%
CIvIL
3412 52005 | AGETOP |ACO CA-50A-10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 298,13 298,13 243 8,69 11,12 724,45 2.590,74 331520 0,13%
CIVIL
3413 52014 | AGETOP |ACO CA-60-50 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 8111 8111 2,12 10,48 12,60 171,95 850,03 1.021,98 0,04%
CIVIL
R T ST T T T T T
3421 50901 | AGETOP |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) 4385 0,00 39.59 192,01 0,00 192,01 0,01 %
CIVIL
3422 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m 882 8,82 4,87 0,00 4,87 42,95 0,00 4295 0,00 %
3423 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m 032 032 2437 128,81 153,18 779 41,21 29,01 0,00 %
3424 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m 370 3.70 7227 389,53 461,80 267.39 144126 1.708.66 0,07%
3425 51055 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) m 3,70 370 42,46 0,00 4246 157,10 0,00 157,10 0.01%
3426 52014 | AGETOP |ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 50,63 50,63 212 10,48 12,60 107.33 530,60 637,93 0,02%
CIVIL
3427 52005 | AGETOP |ACO CA-50A-10.0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 40.82 40,82 243 8,69 11,12 99,19 35472 45391 0,02%
CIVIL
3428 51000 | AGETOP |FORMA TABUA PINHO PFUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m 3024 30,24 39,65 30,50 70,15 1.199.01 92232 212133 0,08%
CIVIL
3429 350903 | AGETOP |REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) 115 20,71 0,00 20,71 23381 0,00 2381 0,00 %
CIVIL
5 S B e T - s L i i e S
3431 40101 | AGETOP |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIV'IS) 31,26 0,00 3126 171,39 0,00 171,30 0.01%
CIviL,
3432 50902 | AGETOP |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m* 18,28 18.28 487 0,00 4,87 89,02 0.00 89,02 0,00 %
CIVIL
3433 60470 | AGETOP |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m 0,55 0,55 24,37 12881 153,18 1340 70.84 8424 0.00%
CIVIL
3434 60191 | AGETOP |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m 60,75 60.75 928 26,00 3528 563.76 1.579.50 214326 0,08%
CIVIL
3435 31030 | AGETOP |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m 364 3.64 7227 389,53 461,80 263,06 1.417.88 1.680,95 0.07%
CIVIL
3436 51055 | AGETOP |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C) m 364 364 42,46 0,00 42,46 154,55 0,00 15455 001 %
CIVIL
3437 20902 | AGETOP |REATERRO COM APILOAMENTO m 184 184 2071 0,00 20,71 38,10 0,00 38,10 0,00%
CIVIL
3438 52004 | AGETOP |ACO CA 50-A- 8.0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 129,00 129,00 243 9,01 11,44 31347 116229 1.475,76 0,06 %
CIVIL
3439 52014 | AGETOP |ACO CA60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ke 60,54 60,54 2,12 10.48 12,60 128,34 634,45 762.80 0.03%
CIVIL
34310 120902 | AGETOP |IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E<2,0 CM m* 54,84 54,84 18,54 1,74 30,28 101673 643,82 1.660.55 0,06 %
CIVIL i
T T - L S
s g s 7 e s : e BN
3501 0200 | AGETOP [FORMA CiL.COMPENSADA TIMM-VIGAPILAR U-4V - (OBRAS CIVIS .53 208925 1.660.43 0,14 %
CIVIL
3512 31030 | AGETOP |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m 2,59 259 7227 389.53 461,80 187,17 1.008,88 1.196,06 0.05%
CIVIL
3501 50801 | AGETOP |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m 2,59 2,59 42,46 0,00 42,46 109.97 0,00 109.97 0.00%
: CIVIL,
3514 60314 | AGETOP |ACO CA- 60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 60,63 60,63 2,12 10,48 12,60 128,53 635,40 763,93 0.03%
CIVIL
515 60305 | AGETOP |ACO CA-50A - 10.0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 140,73 140,73 243 8,69 1,12 34197 1.222,94 1.564.91 0,06 %
CIVIL
o 3 E T T 7

- : . - . i L .
“AGETOP |FORMA CILCOMPENSADA 12MM-VIGAPILAR U-4V - (OBRAS CIVIS w 60,64 39.53 3203 7156 | 239709 1942,29 4339.39 0.17%
CIVIL _
nn 1 %
Uuu Ve
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Obra Baisiss

b BDI Encargos Sociais
Obra CRE: ANAPOLIS-GO ) SINAPI - 03/2022 - Gois 20,99% Nio Desonerado
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA- COLEGIO ESTADUAL GENOVEVA REZENDE CARNEIRO  SICRO3 - 01/2022 - Goigs
AGETOP CIVIL - 04/2022 - Gois e

END.: RUA JARBAS GOMES GOMES LOBO, S/N, SETOR TROPICAL

LOCAL: ANAPOLIS-GO

AREA: AREA REFORMA: 440,23m* | AREA PASSARELAS: 79,56m* | A CONSTRUIR:
1.085,32m* | AREA TOTAL: 1.525, ,S5m|

MPERgerharis

240110

M L
QUADRO AVISO TP-1 (1,20 X 1,20 M)

140,37 203,64

344,01

Planilha O Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Yo Codigo Ba rictio Und Quant. Quant. Valor Unit Total Peso
nco Parcial Total M. MAT. Total M. 0. MAT. Total (%)
36.1.2 51030 | AGETOP (PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m 364 3.64 7227 389,53 461,80 263,06 1417,88 1.680,95 0.07%
CIVIL : i o g
60801 | AGETOP |LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m 6,34 634 42,46 0,00 42,46 269,19 0,00 269,19 0,01 %
CIVIL : ’ :
3614 60314 Ag&;?)‘ ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 60,91 60,91 2,12 1048 12,60 129,12 638,33 767,46 0.03%
3615 60304 Ag]F%)P ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 115,18 115,18 243 9,01 1144 279,88 1.037,77 1.317.65 0,05%
3616 60305 AgEVTI(L)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 2527 2527 243 8,69 11,12 61,40 219,59 281,00 0,01%
4 i i «\«%}/ﬁ Gap S i ey
i G - e % G = Srna % o s
ERAN] 61101 | AGETOP |FORRO EM LAIE PRE-MOLDADA INC. CAPhAMFNTO FERR DISTRIB /ESCORAMENTO E m 99,99 99,99 17.36 94,60 111,96 1 73582 9.459.05 11.194,88 043 %
CIVIL _|FORMA/DESFORMA
7 e T 2 S S T 3 2 TR
381 100160 | AGETOP |ALVENARIA DE TUIOLO FURADO 172 VEZ 14X29X0 - 6 FUROS - ARG, o 214,37 21437 2399 23,02 47,01 5.142,73 4.934,79 10.077,53 0,39 %
CIVIL__|(ICALH4ARML+100KG DE CIM3)
382 100501 | AGETOP |ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) o 14,76 14,76 45,75 64,81 110,56 675,27 956,59 1.631,86 0,06 %
CIVIL
L e 7 T T = T i T
39.1 100775 SIN|ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LXGACOES SOLDADAS, INCLUSOS KG [ 232820 0,99 13,67 34.131,41 1,32%
API|PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTAI A(;Ao AF 0112020 P
v i T 2 i L G s L i
3101 160100 | AGETOP [COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m* 165,83 165.83 443263 5011,38 0,19 %
CIVIL,
3102 160101 | AGETOP |CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 16,75 16,75 1673 12,04 28,77 280,22 201,67 481,89 0,02%
CIVIL
3103 160403 | AGETOP [EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 20,70 20,70 922 884 18,06 190,85 182,98 37384 0,01 %
CIVIL
104 160404 | AGETOP |EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 33,50 33,50 11,41 041 11.82 382,23 1373 395,97 0,02%
CIVIL
(R T T S T i e = = T Lo
VAL 180406 | AGETOP |ESQUADRIA EM CHAPA METALICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAGAO J-20 m* 14,76 1476 39,04 363,01 402,05 576,23 5.358,02 593425 023%
CIVIL
3012 180208 | AGETOP |GRADE PROTECAO TIPO THOLINHO GP-1/GP-2 m 20,52 20,52 33,05 268,46 301,51 678,18 5.508,79 6.186,98 024%
CIvIL
113 180380 | AGETOP [ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS m* 12.81 12,81 41,76 776,08 817,84 534,94 9.941,58 10.476,53 041 %
CIVIL
G S e S o S Gl G G 5 REEY
3121 190101 | AGETOP [VIDROLISO 3 MM COLOCADO 19.56 153,01 153,01 0,00 2.992, 87 2992.87 0,12%
CIVIL
3122 190107 | AGETOP |VIDRO FANTASIA - COLOCADO m 0,96 0,96 0,00 163,56 163,56 0,00 157,01 157,01 0,01%
CIVIL
G i ) % G S L L : L i G g i
200101 | AGETOP [CHAPISCO COMUM m 369,68 369,68 2,96 2,17 513 1.094,25 802,20 1.896,45 0.07%
CIVIL
3132 200104 | AGETOP |CHAPISCO FINO USADO SOBRE EMBOCO C/PENEIRA m 61,20 6120 511 372 883 312,73 227,66 540.39 0,02%
CIVIL
3133 200201 | AGETOP [EMBOGO (ICL4 ARML) m 71,58 71,58 11,94 8,65 20,59 926,30 671,06 1.597,37 0,06 %
CIVIL
3134 200499 | AGETOP [REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m* 300,14 300,14 16,47 818 24,65 4.943.30 245514 739845 029%
CIVIL
3135 201302 | AGETOP [REVESTIMENTO COM CERAMICA m* 16,38 16,38 22,19 35,02 57,21 363,47 573,62 937,09 0,04 %
CIVIL,
SR 7 T e L - g i
3141 210101 [ AGETOP [CHAPISCO EM FORRO (ICL 3 ARG) 4,08 278,01 196,92 474,93 0,02 %
3142 210401 REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:4ARML+150KG CUM3) m 68,14 68,14 19,98 11,01 30,99 136143 750,22 2.111,65 0,08 %
s . ',' S i
s CAO EM CONC DESEMPEN.5 CM 1. 2 3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ | 3808 34,76 4521 79,97 1.323,66 1.721,59 304525 Gi9%
: FSCAVACAO/R.EATERRO’APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) " " !
3152 220101 | AGETOP [LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m 118,96 118,96 973 2283 32,56 1.157.48 271585 387333 0,15%
CIVIL
3153 221101 | AGETOP |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA m 118,96 11896 1577 62,86 78,63 1.875.99 747782 9.353,82 036 %
CIVIL  |27MM
3.154 221102 | AGETOP [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 98,85 98,85 0,00 13,76 13,76 0,00 1.360.17 1.360,17 0,05%
CIVIL,
155 221104 | AGETOP |RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m 118,96 11896 0,00 22770 22,70 0,00 2.700,39 270039 0,10%

240203

260801

PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA

T
PXNTURA ABASE I)E SlLICONE 1 DEMAO

59,30 340,75

L
66,71

7.561,24

8.877.10

LI
122,50

034%

E 20,52 295 5579 0,00 %
CIVIL.

3172 261300 | AGETOP |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS w | 2804l 28041 792 156 948 223084 3743 265828 0.10%
3173 261302 ASIE‘%P PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR w | 2804l 28041 546 205 9,51 153103 113566 2666,69 0.10%
3174 261303 A::EIEVITgP PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR w 112,68 112,68 649 529 11,78 73129 396,07 132737 0,05 %
3175 261304 Af}ll;{rlg}’ EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS w 2835 2835 044 302 12,46 267,62 35,61 35324 001 %
3176 261550 A((—}gl}(l;P PINT ESMALTE SINT PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m 2835 2835 734 302 15,36 208,08 227,36 3545 002%
3177 261602 A(L}I;%F PINT ESMALTEESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR w | 10899 108,99 12,15 937 52 | 132422 102123 234546 0,09%
3178 261607 A((:}]E‘{l'lgl’ PINTURA CERAMICA P/BEIRAL m? 14,19 14,19 36,64 3,81 40,45 519,92 54,06 573,98 0,02 %
3179 261611 Af][EYlE(I;P PINTURA ALQUIDICA BRILHANTE DUPLA FUNGAO 2 DEMAOS = 50 MICRONS w 70,39 7039 322 2.8 16,06 22665 903,80 113046 0,04%
31710 261623 Aglrs‘ggp LETREIRO PEQ PORTE A PINCE 0,64 0,64 25297 319 25616 161,90 204 163,94 0,01 %

CIVIL

'OP |BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO 279,53 571,32 1.105,86 1.677,18
CIVIL  |GOINFRA
3.182 271608 AGETOP |BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m? 1,20 1,20 43,81 502,56 546,37 52,57 603,07 655,64 0,03 %
CIVIL,
3.183 271605 AGETOP [SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" Un 2,00 2,00 7,61 18,86 26,47 15,22 31,712 52,94 0,00 ¥

TUBO, PVC SOLDAVEL, DN ZSMM INSTALADO FMRAMAI OUSU'B -RAMAL DE AGUA -

G
112,76

API FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

319112 89449 [SIN TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 804 8,04 0,86 19,53 2039 691 157,02 163,93 0,01%
AP FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1212014 _

319113 89625 |SIN TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO UN 1,00 1,00 432 17,90 222 432 17,90 22 0,00 %
APl E INSTALAGAO. AF 1212014

319114 89364 |[SIN CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 2,00 2,00 451 6,40 10.91 9,02 12,80 2182 0,00 %
AP DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

]

[
e/
bi ’lCl




Obra . Bancos BDI Encargos Sociais
Obra CRE: ANAPOLIS-GO SINAPI - 03/2022 - Goids 20,99% Nio Desonerado
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA- COLEGIO ESTADUAL GENOVEVA REZENDE CARNEIRO  SICRO3 - 01/2022 - Goids
AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiés o
END.: RUA JARBAS GOMES GOMES LOBO, S/N , SETOR TROPICAL
LOCAL: ANAPOLIS-GO
AREA: AREA REFORMA: 440,23m* | AREA PASSARELAS: 79,56m* | A CONSTRUIR:
1.085,32n* | AREA TOTAL: 1.525,55m| MMEngenharia
Planilha O ia Sintética Com Valor do Material e da Miio de Obra
Ttem Cadigo Ba | Descrigio Und Quant. Quant. Valor Unit Total Peso
nco i Parcial Total M. | MAT. Total M. 0. MAT. Total %)
319005 89503 |SIN CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 3.00 3,00 324 23,02 26,26 9.72 69,06 78,78 0.00 %
AP FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
319116 81360 | AGETOP [JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 1,00 1,00 347 7.88 1135 347 7.8 1135 0,00%
CIvIL
319117 81179 AGETOP (BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 1,00 1,00 426 528 9,54 4,26 528 9,54 0,00 %
cIviL
3.19.1.1.8 80926 AGETOP |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 1,00 1,00 18,60 63,13 81,73 18,60 63,13 81,73 0,00 %
CIVIL
T 7 S e e T = Ly e 4
T P TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAM.AL 9,03 10,01 19,04 8,75 9,70 18.46
3.19.1.2.1 e DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 097 097 0,00 %
89712 [ TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 11,45 17.18 2863 65,26 97,92 163,19
3.19.1.22 1 DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 5,70 570 0.01%
8971 [y TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 2231 3212 54,43 55.99 80,62 136.61
319.123 e DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 2,51 251 0,01 %
89785 [ JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 511 1743 2254 511 17.43 22,54
3.19.1.24 i ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 1,00 1,00 0,00%
SANITARIO. AF 1212014
3.19.1.25 COMP14 | Pré JU'NCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E UN 1,00 1,00 9,94 30,81 40,75 9.94 30,81 40,75 0,00 %
prio INSTALAGAO.
89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, 3,00 7.74 10,74 3,00 7,74 10,74
19126 SIN FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE o
1912 API ESGOTO SANITARIO, AF_1212014 UN L Lo 0.00%
319127 | COMPI6 |Pro CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN S0MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO). UN 4,00 4,00 9.94 19,63 29,57 39,76 78,52 11828 0,00%
prio
[T P JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, 391 678 10,69 391 6.78 10,69
319128 i FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1,00 1,00 0,00%
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89744 |0 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 753 17,23 2476 7,53 17.23 24,76
19.1.29 bl ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 1,00 1,00 0,00 %
SANITARIO. AF 122014
3.19.1.2.10 | COMPIS | Pré JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.112" - UN 1,00 1,00 9.94 865 18,59 9,94 8,65 1859 0,00 %
prio FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
80784 |0 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E S11 1524 20,35 S50 1524 2035
3.19.1.2.11 ¥ INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 1,00 1,00 0.00%
SANITARIO. AF_12/2014
3191212 | COMPI7 |Prd TERMINAL DE VENTILAGAO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO). UN 1,00 1,00 7,53 1337 20,90 7.53 1337 20,90 0,00%
prio
3191213 | COMPI8 |Pro CHAPA GALVANIZADA PARA PROTEGAO DO TERMINAL DE VENTILAGAO. UN 1,00 1,00 0,57 10,32 10,89 0,57 1032 10.89 0.00%
prio
3190214 | COMPIO |Pré CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 200 7.53 54,63 62,16 15,06 109.26 124,32 o
e rio RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO y i
: ; w0 - . S o e .
319131 95547 [SIN SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 1,00 697 38,86 697 38,86 45,83 0,00 %
AP RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
319132 | COMP25 |Pro PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,00 1,00 322 39,18 4240 32 39,18 42,40 0.00 %
prio (FORNECIMENTO E INSTALAGAO).
319133 95544 |SIN PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO, UN 1.00 1,00 697 2443 3140 697 2443 31,40 0,00 %
API AF 012020
86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA 35 X S0CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 2434 167,00 19134 2434 167,00 191,34
H— SIN VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. oN 00 100 001%
API AF_01/2020
319135 86906 |SIN TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4”, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - UN 1,00 1,00 2,11 6543 67,54 211 65,43 67.54 0.00%
AP FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
319136 95469 |SIN VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO UN 1,00 1,00 13,32 240,381 254,13 1332 240,81 25413 0,01%
APl E INSTALAGAO. AF_01/2020
319137 80517 | AGETOP |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO Un 1.00 1,00 49,66 22556 | 27522 49,66 225,56 27522 0,01%
CIVIL__|ANTIVANDALISMO
319138 80520 | AGETOP |CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cI 1,00 1,00 6,09 5,00 11,09 6,09 5,00 11,09 0,00%
CIVIL
319139 80526 | AGETOP |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO Un 1.00 1,00 4.56 110,64 115,20 4,56 110,64 115,20 0,00%
CIVIL _|SANITARIO
3191310 | 80513 | AGETOP |TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 1,00 1,00 9,75 11,21 2096 9,75 11,21 20,96 0,00%
CIviL
3.19.13.11 80514 | AGETOP |TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2"/ ESPUDE - (ENTRADA) Un 1,00 1,00 426 3478 39,04 426 3478 39.04 0,00 %
CIvIL,

CAO DE GABARITO SEM RhAPROV'EITAMENT ),
(FACE INTERNA D(J RIPAO lSCM) E P!UETE COM TESTEMUNHA

S
: : ( . e w ' . :
TA ; , A 2. 377 07 2.425‘63 5. 302 7I
4.3.12 96546 |SIN ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - KG 306,10 306,10 2,18 11,79 13,97 667,29 3.608,91 4.276.21 0,17 %
API MONTAGEM. AF 062017
4.3.1.3 96543 |SIN ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - KG 95,72 95,72 578 12,38 18,16 553,26 1.185,01 1.738.27 0,07 %
API MONTAGEM. AF_06/2017

2 i : G L ; i . .
4321 96522 ESCAVACAO MANUAL PARA BLGGO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGES w 573 573 93,75 3532 | 12907 | 5318 202,38 739,57 0,03%
PARA COLOCAGAO DE FORMAS), AF_06/2017
4322 50902 AGETOP |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m? 11,88 11,88 4,87 0,00 4,87 57,85 0,00 57,85 0,00 %
CIVIL,
4323 60470 AGETOP |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0,59 0,59 2437 128,81 153,18 14,37 75,99 90,37 0,00 %
CIVIL
94965 [SIN CONCRETO FCK = 25MPA. TRAGO 112,32.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA 1)| prme o 5794 38344 | 4138 | 319 219711 252910 0%
4324 APL - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 1. AF_05/2021 . .
4325 51026 AGETOP |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACI-\O- (0.C) m 573 5713 3538 0,08 35.46 202,72 045 203,18 0,01 %
CIVIL
1326 96543 [N ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - KG | 7360 73,60 578 1238 1816 2540 91116 133657 005%
API MONTAGEM. AF_06/2017
1327 96545 |SIN ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-30 DE 8 MM - XG 12,60 1280 296 27 15,68 3788 16281 200,70 001%
APL MONTAGEM. AF_06/2017

44.1 l 96527 |SIN ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALI DRAME (INC UTNDO ESCAVAGAO PARA m 8, 16 8,16 77,11 107,42 629,21 247,32
APl COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
4.4.12 50902 AGETOP |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m* 11,20 11,20 4,87 0,00 4,87 54,54 0.00 54,54 0,00 %
CIVIL,
44.13 60470 AGETOP |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m 0,56 0,56 24,37 12881 153,18 13,64 72,13 85,78 0,00 %
CIVIL
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Obra

) Bancos BDI Encargos Sociais
Obra CRE: ANAPOLIS-GO SINAPI - 03/2022 - Gois 20,99% Nio Desonerado
OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA- COLEGIO ESTADUAL GENOVEVA REZENDE CARNEIRO  SICRO3 - 01/2022 - Goids
AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goids ol
END.: RUA JARBAS GOMES GOMES LOBO, S/N, SETOR TROPICAL
LOCAL: ANAPOLIS-GO
AREA: AREA REFORMA: 440,23m’ | AREA PASSARELAS: 79,56n7 | A CONSTRUIR:
1.085,32m¢* | AREA TOTAL: 1.525,55m| MMErgenharia
Planilha O ia Sintética Com Valor do Material ¢ da Mo de Obra
Item Codigo Ba Descricto - Quant. Quant. Valor Unit Total Peso
nco Parcial Total M. | MAT. Total M. 0. MAT. Total )
4414 60191 A(IZ:)IEV‘TIOP FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m? 48,00 48,00 9,28 26,00 3528 44544 1.248,00 1.693,44 0,07 %
i 94965 |SIN CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/BRITA 1) i i 57.94 38344 | 44138 194,67 128835 1.483,03
API - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 '“ - ; 0.06 %
4416 60801 A(G:IEVT:P LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) ™ 336 336 42,46 0,00 42,46 142,66 0,00 142,66 001%
4417 96995 qm REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 1022017 m 4.80 4380 2920 1291 42,11 140.16 61,96 202,12 0.01%
4418 96545 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - KG 133,60 133,60 2,96 12,72 15,68 39545 1699.39 209484 0,08%
API MONTAGEM. AF 062017
4419 96543 |SIN ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - KG 53,80 53,80 578 1238 18,16 310,96 666,04 977,00 0,04 %
AP MONTAGEM. AF 062017
AGETOP H.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V. OBRAS CIVIS) 4.816,12 5.36
CIVIL
P— 94965 |SIN CONCRETO FCK = 25MPA. TRAGO 122,32,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA )| e 5 57,94 38344 | 441,38 245,08 1.621,95 1.867.03 i
API - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 o 4 i 07
4423 60801 | AGETOP |LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m 423 423 4246 0,00 42,46 179.60 0,00 179,60 0,01 %
CIVIL
92778 ARMACAO DE |2LA15_1E OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 2,14 11,76 13,90 648,84 356563 421248
SIN UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 )
4424 API MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 303.20 303.20 0.16%
92775 ARMACAO DE I;ILATJ:E OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 6,01 1223 18.24 637,66 1297.60 193526
SIN UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
4425 API MM - MONTAGEM. AF 122015 KG | 10610 106,10 007%
R T T T 7 T R 3
4431 50201 | AGETOP |FORMA - CHLCOMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V. {OBRAS CIVIS) 72,62 35,38 56,25 91,63 2.569,29 4.084,87 6.654,17 0,26 %
CIVIL
P 94965 |SIN CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA )| ala i3 57,94 38344 | 44138 23871 1.579.77 181848 —
i AP - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 052021 " i : ?
433 60801 | AGETOP |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m 4,12 412 42,46 0,00 4246 174,93 0,00 174,93 0.01 %
CIVIL
o I . ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 298 12,71 15,69 485,44 207045 255590
4434 e ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - KG 162,90 162,90 0,10%
MONTAGEM. AF_12/2015
92778 [ ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 2,14 11,76 13.90 40,23 221,08 261,32
4.4.3.5 e ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 18,80 18,80 0.01%
MONTAGEM. AF_12/2015
0715 |y 'ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 6,01 1223 1824 13031 875,66 130598
4436 ab1 ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - KG 71,60 71,60 0,05%
MONTAGEM. AF 122015
. o o e 5 - i e R & 3 i o -
4441 61101 | AGETOP |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC CAPEAMENTO/FERR DISTRIB/ESCORAMENTO E m 61,79 61,79 17,36 94,60 111,96 1.072,67 584533 6.918,00 027%
CIVIL _|FORMA/DESFORMA
: G R o ok i g 5 - :
44.5.1 50010 | AGETOP |VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK - 20 MPA m 035 035 62003 | 209073 | 271076 217.01 731,75 94876 0,04 %
CIVIL.
TR e T 7 T T R T T ERR
451 700160 | AGETOP [ALVENARIA DE THOLO FURADO 172 VEZ 14299 - 6 FURGS - ARG. me 150,55] 150,55 23,99 23,02 47,01 361169 3.465,66 707135 027%
CIVIL _|(ICALH4ARML-100KG DE CUM3)
452 100102 | AGETOP |ALVENARIA DE TUOLO COMUM 12 VEZ - ARG. (ICI : 2CH : 8ARML) m? 617 6,17 3478 54,21 88,99 214,59 33447 549,06 0,02%
cIviL
453 93201 |SIN FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA M 56,48 56,48 338 259 597 190,90 146,28 33718 0,01 %
API APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
454 100501 | AGETOP |ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) m 3514 3514 4575 64.81 110,56 1.607,65 227142 388507 0,15%
CIVIL
S “ s B W z S b E i i %
: Z S e o e ol o : i
T 98562 |SIN IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTOE . 60 P 17,42 2222 3964 836,16 106,56 190272 007%
it API AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 " . ’ .
s i B 5 S I 5 s B i 5 S - S i 5
4.6.2.1 120208 | AGETOP |IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL m 12788 12788 11,04 890 19,94 141179 1.138,13 2.549.92 0,10%
cIvr
4 S - S e S : : i 3
471 100775 [SIN ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK. COM LIGACOES S()LDADAS INCLUSOS KG 2ists4[ - 2.151,54 099 13,67 14,66 313002 | 2941155 31.541,57 1.22%
AP PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E rNsTAJAcAo AF 0172020 P
2 7 o e S S S e a
481 160401 | AGETOP |COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA 8003 524 3861 13,85 94335 6.950,95 7.894,31 031%
CIVIL
82 160402 | AGETOP |CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 17,65 17,65 16,73 12,04 28,77 295.28 212,50 507,79 0,02%
CIVIL
33 94224 |SIN EMBOGAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 M 55,70 55.70 13,96 892 2288 777,57 496,84 127441 0,05%
API
S s a G SEEE e e i S 18 -
491 180501 | AGETOP |PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 CFERRAGENS m* 13,32 13,32 39,04 720,63 759,67 520,01 9.598,79 10.118.80 039%
CIVIL
492 180504 | AGETOP |PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 CFERRAGENS m 1,68 1,68 39,04 62692 | 66596 65.58 1053.22 111881 0,04 %
CIVIL
493 180505 | AGETOP |PORTA ABRIR/VENEZIANA (2) FOLHAS PF-5 C/FERRAGENS m 234 234 39.04 56843 | 60747 9135 1330.12 142147 0,05%
CIvIL
494 94562 [SIN JANELA DE AGO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E m* 240 240 52,06 71693 | 76899 124,94 1.720,63 1.845,57 0.07%
API PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019
495 180381 | AGETOP |ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/15/J6/J8 CFERRAGENS m 252 252 4176 44459 | 48635 105,23 1.120.36 1225,60 0,05%
CIVIL
496 180401 | AGETOP |ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS o 2,00 2,00 41,76 21941 261,17 83,52 43882 52234 0.02%
CIVIL
197 180380 | AGETOP |ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C'FERRAGENS m 030 030 41,76 77608 | 817.84 12,52 23282 24535 0,01 %
CIVIL
498 180303 | AGETOP |PORTA DE ENROLAR CFERRAGENS m 571 571 50,02 290,16 | 34018 285,61 1.656,81 1.942,42 0,08%
CIVIL L
7 T T e T T = o S b
4.10.1 190105 | AGETOP |VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m 722 0,00 163,56 163,56 0,00 1.180,90 1.180,90 0,05 %
CIVIL i i
= o sy 2 7 SR S § i T : .
87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 2,13 385 578,57 71648 1.295,06 N
4111 i'; COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L m* 336,38 336,38 0,05%
AF_0612014
4112 87548 |SIN MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO m 143,55 143,55 10.83 1329 24,12 154,64 1.907.77 346242 0,13%
AP MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
87549 EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO 9,00 12,39 2139 1.735.47 2.389.16 4.124.63
SIN MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE i 192.83 192.83 0,16%
411 AP PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE SM2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM < g
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
4.11.4 201302 AGETOP |REVESTIMENTO COM CERAMICA m? 192,83 192,83 22,19 35,02 57,21 427889 6.752,90 11.031.80 0.43 %
CIVIL o ™ 7 B
L - I L : St e & T
4121 310495 | AGETOP |FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 i w? 52,43 52,43 68.27 579,35 3.000,04 3.579.39 0,14 %
CIVIL
4122 210506 | AGETOP |TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM 7545 7545 0,00 1848 1848 0,00 1.394.31 1.394.31 0,05%
CIVIL

34 ENTD | i - & i & B g i 46,5
220101 AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO ESP=5CM (BASE) X X A .366, 206, 4.573,05
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Obra CRE: AhAPQLl&GO SINAPI - 03/2022 - Goias 20,99% Niio Desonerado
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA- COLEGIO ESTADUAL GENOVEVA REZENDE CARNEIRO SICRO3 - 01/2022 - Goids

AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiss ’

END.: RUA JARBAS GOMES GOMES LOBO, S/N , SETOR TROPICAL
LOCAL: ANAPOLIS-GO
AREA: AREA REFORMA: 440,23m* | AREA PASSARELAS: 79,56m* | A CONSTRUIR:

1.085,32n | AREA TOTAL: 1.525,55n¢| MiEngerharia
Planilha Orgamentiria Sintética Com Valor do Material e da Mo de Obra
Item Cédigo 'llh Descrigio Und Qullll'. Quant. Valor Unit Total Peso
co Parcial Total M. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
4132 221101 | AGETOP |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E-2CM E JUNTA PLASTICA o 14045 14045 1577 62,86 78,63 2214,89 882868 11.043.58 0.43%
caviL  |27mm ' ’ o ) ’ ’
4133 221102 | AGETOP |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 11,09 11,09 0,00 1376 13,76 0,00 152,59 152,59 0.01%
cvi, ' i i ) )
ENEX] 221104 | AGETOP |RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS w 141,23 141,23 0,00 22,70 22,70 0,00 320592 320592 0.12%
CIVIL i ) o o o
4.13.5 220102 AGETOP |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,53,5 m? 16,11 16,11 11,31 20,24 31,55 182,20 326,06 508,27 0,02 %
L ’ ) ’ )
94992 F,XECU(;AO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 15,48 78,85 94,33 456,19 232370 2.779.90
i SIN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 | '
X e M. ARMADO, AF 072016 m 2947 2947 0.11%
4137 220002 | AGETOP |RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) m 2181 2181 712 128 840 155,28 2791 183,20 0.01%
v '
g (‘(MK S 5 4 e Kx»,y/éﬁfz i y\;‘?{ e
B : : . i -
88497 f\r; 879 645 | 1351 62,05 56,69 11875 0,00 %
261550 15,36 64,51 135,01

ey T m i TR
APLICACAO T LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS_AF 0612014 , 3 ' 302,30 276,18 578,49 0.02%

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS g E ¥ 181,12 2 598,62 0,02%
DEMAOS. AF_06/2014

e N -

: WMWW

zmm AGETOP |BANCADA DE GRANITO CTSPELIO

CIvIL

COMP77 | Pro ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA
i (SINAPI)

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, I'NSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE A 3 g 45 234,55
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
4.16.1.12 89357 |SIN TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 6,12 612 13,25 16.14 29.39 81,09 98,77 179,86 0,01%
API FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212014
4.16.1.13 89449 |SIN TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 22,93 2293 0.86 19,53 20.39 19,71 447,82 467,54 0,02%
AP FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
4.16.1.1.4 89395 |SIN TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 3.00 3,00 6,02 4,97 10,99 18,06 14,91 32,97 0,00 %
API FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
416,115 89625 |SIN TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO UN 5,00 500 4,32 17.90 2222 21,60 89,50 111,10 0,00 %
APl E INSTALAGAO. AF_1212014
4.16.1.16 89627 |SIN TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 3,00 3,00 432 16,39 20,71 12,96 29,17 62,13 0,00 %
APl AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
p—— 89400 [SIN TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL i - . 7.16 12.20 1936 7,16 12,20 19,36 006%
i API DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 i g y
4.16.1.1.8 81425 | AGETOP |TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Un 1,00 1,00 9,14 18,53 27,67 9,14 18,53 27,67 0,00%
CIVIL
4.16.1.1.9 89364 |SIN CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 11,00 11,00 4,51 6,40 10,91 49,61 70,40 120,01 0,00 %
APl DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212014
4.16.1.1.10 89503 [SIN CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 8.00 800 324 23,02 26,26 2592 18416 210,08 0,01 %
AP FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM 4,51 11.85 16,36 36,08 94,80 130,88
- SIN RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 5
4.16.1.1.11 AP AF_1212014 UN 8,00 8,00 0.01%
4.16.1.1.12 81360 | AGETOP [JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X172" Un 5.00 5.00 347 7.88 11,35 17.35 39.40 56,75 0.00 %
CIVIL
416.1.1.13 | COMPO9 | Pré JOELHO REDUGAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 32MM FORNECIMENTO UN 2,00 2,00 451 7.52 12,03 9,02 15.04 24,06 0,00 %
prio E INSTALAGAO.
P— 89385 [SIN LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU i Lob i 3,00 4,01 7,01 3,00 4,01 7.01 0.00%
: API SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 . ’ i}
4.16.1.1.15 81179 | AGETOP [BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 3,00 3,00 426 528 9,54 12,78 15,84 2862 0.00 %
CIVIL
4.16.1.1.16 81180 | AGETOP [BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 2,00 2,00 4,26 673 10,99 8.52 1346 21,98 0,00 %
CIVIL
4.16.1.1.17 81162 | AGETOP [BUCHA DEREDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM Un 1,00 1,00 273 L13 3,86 273 113 3,86 0,00 %
CIVIL
et 89985 |SIN REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA o 0 100 6,66 64.85 71,51 6,66 64,85 7151 -
B s APl CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 i . i
89972 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, 933 34,50 4383 55,98 207,00 262,98
SIN INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. A%
4.16.1.1.19 i AF 35014 UN 6,00 6,00 .01 %
4161120 80929 | AGETOP [REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 2.00 2,00 2897 11245 141,42 57,94 224,90 282,84 0,01%
CIVIL
. ORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
4.16.1.2.1 e DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 1035 10.35 0,01 %
8712 [ TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 11.45 17,18 28,63 393,65 590,64 984,29
4.16.1.22 ol DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 34,38 3438 0,04 %
w714 [ 'TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 2231 3212 54,43 604,82 870,77 1.475,59
4.16.1.23 i DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_ 1212014 M 27,11 27.11 0,06 %
8783 [ JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, 421 7,64 11,85 421 7.64 11.85
416124 APT FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1,00 0,00%
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
8785 [ JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA EXT 1743 22,54 25,55 87,15 112,70
4.16.1.2.5 ol ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 5,00 0,00 %
SANITARIO. AF_12/2014
o784 [ TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA. FORNECIDO E 511 15,24 20,35 10,22 3048 40,70
4.16.1.2.6 APL INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 2,00 0,00%
SANITARIO. AF_12/2014




Obra

Bancos BDI Encargos Sociais
N A G ‘ 80S
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o AGETOP CIVIL - 04/2022 - Gods -
, END.: RUA JARBAS GOMES GOMES LOBO, $/N, SETOR TROPICAL,
LOCAL: ANAPOLIS-GO
AREA: AREA REFORMA: 440,23m* | AREA PASSARELAS: 79,56m* | A CONSTRUIR:
1.085,32m* | AREA TOTAL: 1.525,55m| MMEngerharia
= Planilha Orgamentiria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Ttem Codigo % | Descrigio Und Quant. Quant. Valor Unit Total Peso
_— Parcial Total M. MAT. Total M. 0. MAT. Total (%)
89726 |0 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, 300 369 6,69 12,00 14.76 2676
416127 e FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 4,00 ’ ' ' ' 0,00%
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 '
I . JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 391 678 10,69 4692 81,36 12828
4.16.128 i ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 12,00 - 0,00%
SANITARIO. AF_1222014 o
80744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, 7.53 1723 2476 7,53 17,23 2476
416129 e FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1,00 0,00%
ESGOTO SANITARIO. AF 122014 )
4161210 | COMPIS |Pro JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.112" - UN 7,00 9.94 8,65 18,59 69,58 60,55 130,13 0.01%
prio FORNECIMENTO E INSTALAGAO
89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 3.00 774 10,74 24.00 5192 8502
e SIN SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
API SANITARIO. AF_122014 UN 8,00 0,00 %
4161212 | COMPI6 | Pro CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) UN 4,00 9,94 19,63 2957 39,76 78,52 11828 0.00%
prio
4161213 | COMPL7 | Pro TERMINAL DE VENTILACAO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO), UN 2,00 7.53 1337 20,90 15,06 26,74 41,80 0.00%
416.12.14_| COMPIS [Pro CHAPA GALVANIZADA PARA PROTEGAO DO TERMINAL DE VENTILACAO, UN 2,00 057 1032 10,89 L14 2064 21,78 0,00%
161215 | CoMPI [P CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM €0 7,53 54,63 62,16 25,18 32178 3729 "
. io RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. U g 0.01 %
89709 |0 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 2,10 11,98 14,08 2,10 11.98 14,08
4.16.12.16 Fed DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_1212014 UN 1,00 0,00%
98105 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM THOLOS 296,26 386,05 | 68231 592,52 772,10 1.364,62
T—— SIN CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA o )
g API - 0.8 M. AF 1222020 UN 2 0,05%
G ' o R L i & o S e & o T B
4.16.1.3.1 95545 |SIN 'SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO. INCLUSO FIXACAO. AF 0112020 UN 1,00 697 2387 30,84 697 23,87 3084 0.00 %
416132 95547 |SIN SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM UN 5,00 697 38.86 4583 34,85 19430 229.15 0.01%
AP RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
416133 | COMP25 |Pro PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 5,00 322 39.18 4240 16,10 195.90 212,00 0,01 %
prio_ (FORNECIMENTO E INSTALACAO).
o [416134 95544 |SIN PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. UN 1,00 697 2443 3140 697 2443 31,40 0,00%
AP AF_0172020
116135 | COMP20 |Pro CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (FORNECIMENTO E UN 1,00 1,00 322 15,70 1892 322 15,70 18,92 0.00%
prio INSTALAGAO).
86942 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, 20,53 209,61 230,14 102,65 1.048.05 1.150,70
iR SIN INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICOE |1 556 S0 0040,
AT AP TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - L : D
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
comp2l |, CUBA ACO INOXIDAVEL (AIS1304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 122", DE 56 X 33 X 12 CM, COM 1241 199,15 | 21156 62,05 995,75 1.057.80
4.16.13.7 Pr'iv SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC | X 1.1/2" -FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 5,00 5,00 0,04%
416138 86927 |SIN TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO UN 1,00 1,00 2590 32061 346,51 2590 32061 346,51 0,01 %
AP GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR -
FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020
416139 100860 |SIN CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -FORNECIMENTO E UN 1,00 1,00 9.87 67.38 7125 087 6738 7125 0,00%
AP INSTALAGAO. AF_ 0112020
1161310 | 8699 |[SIN TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2"0U 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, UN 5,00 5,00 367 113,63 117,30 1835 568.15 586,50 0,02%
AP PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 012020
iR 86910 |SIN “TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE. 120U 3/4”, PARA PIA DE COZINHA. PADRAO | 1 o0 100 2.56 112,94 115,50 2,56 11294 115,50 )
0 APL MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ¢ g -
4161312 | 95469 |[SIN VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO UN 1,00 1,00 13,32 24081 254,13 1332 240,81 254,13 001 %
API E INSTALAGAO. AF_01/2020
161313 | 80517 | AGETOP |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO Un 1,00 1,00 49,66 22556 | 2752 49,66 225.56 27522 0,01 %
CIVIL._| ANTIVANDALISMO
7161314 | 80520 | AGETOP |CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cJ 1,00 1.00 6,09 5.00 11,09 6.09 5.00 11,09 0.00%
CIVIL
161315 | 80526 | AGETOP |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO Un 1,00 1,00 456 110,64 115,20 4,56 110,64 11520 0,00%
CIVIL__|SANITARIO
3161316 | 80513 | AGETOP |TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4™) Un 1,00 1,00 9,75 11,21 20,96 9.75 11,21 2096 0,00%
CIVIL
4161317 | 80514 | AGETOP |TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.12"/ ESPUDE - (ENTRADA) Un 1,00 1,00 4,26 3478 39,04 426 3478 39,04 0.00%
CIVIL
4.16.1.3.18 80693 AGETOP |TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CMCH.I18 Un 1,00 1,00 1524 1.149,30 1.164,54 15,24 1.149,30 1.164,54 0,05 %
CIVIL
T ¥ S T T T T S 7 =
4.16.1.4.1 93358 [SIN ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGU; w 6,04 6.04 48,16 21,30 69,46 290,88 128,65 419,53 0,02%
AP AF_02/2021
416142 96995 _|SIN REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 1012017 o 5.76 5.76 2920 4211 168.19 74,36 242,55 0.01 %
' T e o G i : 4 -
- 20701 "AGETO|LOCACAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA . 34140 Said 137 396 533 467,71 1.351,94 1.819.66 20T
- P FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA ’ ’ :
% 5 e e S % T S Bl
521 30101 | AGETOP |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m 25,36 2536 8,76 33,76 42,52 22215 856,15 1.078,30 0,04 %
CIVIL
e SR S T S o e o o . ;
B T S I R e s s R 3
53.11 41004 | AGETOP |ESCAVACAO MECANICA 2,62 4262 0,00 175 175 0,00 74,58 7458 0,00 %
CIvIL
5312 41005 | AGETOP |CARGA MECANIZADA 262 | 4262 0.00 139 139 0,00 5924 59.24 0,00 %
CIVIL
5313 21012 | AGETOP |INDENIZAGAO DE JAZIDA o 262 | 4262 0,00 295 495 0,00 210,96 210,96 0,01%
CIVIL
5314 71006 | AGETOP |TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM m3k 42625| 42625 0,00 270 2,70 0,00 1.150,87 1150.87 0,04%
CIVIL m
5315 31009 | AGETOP |COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m 34,10 34,10 0,00 187 187 0,00 6376 63,76 0,00%
CIVIL
5316 11002 | AGETOP |APILOAMENTO m 34140 34140 487 0,00 487 162,61 0,00 166261 0,06%
CIVIL
z S = T = = = o
5 . i 2 SR o i i : i 5
50302 | AGETOP |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO 33,65 2837 62,02 14.133,00 11.915.40 26.048.40 1,01 %
CIVIL
5412 52005 | AGETOP |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 16088 1.670,88 2,43 8,69 11,12 4.060,23 14.519.94 18.580.18 0.72%
CIVIL
54.13 52014 AGETOP |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 447,80 447,80 2,12 10,48 12,60 949,33 4.692,94 5.642,28 0,22%
CIVIL e o S
T SR T T :
5421 50901 | AGETOP |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) 56,90 56,90 0,00 39,59 225267 0,00 225267 0,09%
CIVIL
5422 50902 | AGETOP |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) o 9593 | 9593 4.87 0,00 487 467,17 0,00 46117 0.02%
CIvIL
5423 60470 | AGETOP |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) o 420 420 2437 128,81 153,18 10235 541,00 64335 0.02%
CIVIL
94965 SIN|CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) o 2324 2324 57,94 383,44 441,38 1.346,52 8911,14 10.257,67 0,40 %
o424 'API|- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF 052021 ;
5425 51055 | AGETOP |LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) o 2324 2324 4246 0.00 42,46 986,77 0,00 986,77 0,04 %
CIVIL
5426 52014 AGETOP |ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 32945 329,45 2,12 10,48 12,60 698,43 3.452,63 4.151,07 0.16 %
CIVIL
5427 52003 | AGETOP |ACO CA-30A-6.3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 109 1,09 243 9,60 12,03 2,64 10,46 13,11 0,00%
CIVIL
5428 52004 | AGETOP |ACO CA 50-A- 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 327 327 243 9,01 11,44 794 2946 37.40 0,00%
CIvVIL
5429 52005 AGETOP | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 434,45 43445 243 8,69 11,12 1.055,71 3.775.37 4.831,08 0,19 %
CIVIL
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Obra Bancos

- . . BDI Encargos Sociais
Obra CRE: ANAPOLIS-GO SINAPI - 03/2022 - Goids 20,99% Nio Desonerado
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA- COLEGIO ESTADUAL GENOVEVA REZENDE CARNEIRO  SICROS - 01/2022 - Gois
AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiis S
END.: RUA JARBAS GOMES GOMES LOBO, SN , SETOR TROPICAL
LOCAL: ANAPOLIS-GO
AREA: AREA REFORMA: 440,23m’ | AREA PASSARELAS: 79,56m’ | A CONSTRUIR:
1.085,32m* | AREA TOTAL: 1.525,55mr’| MMEngerharia
Planilha O Sintética Com Valor do Material ¢ da Mio de Obra
- Cadigo Ba [ ericto Und | Quant. Quant. Valor Unit Total Peso
nco = Parcial Total M. MAT. Total M. 0. MAT. Total (%)
54210 52006 ASIEV]T?P ACO CA 50-A- 12,5 MM (172") - (OBRAS CIVIS) Kg 9.91 9,91 304 8,69 11,73 30,12 86,11 116.24 0.00 %
54211 52007 A::i[Ev‘T(EP ACO CA - 50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 148,54 148,54 304 8,55 11,59 451,56 127001 172157 0.07%
54212 51009 Ags;(zp FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U-3V - (OBRAS CIVIS) o 12025 120,25 39,65 30,50 70,15 476791 3.667,62 843553 033%
54213 50903 AgIEVIT(l)P REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m* 33,67 33,67 20,71 0,00 20,71 697,30 0,00 697,30 0,03 %
5501 40101 AgIEVT:P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) m 14,38 1438 3126 0,00 31,26 449,51 0.00 449,51 0,02
5512 50902 Agg:)? APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m 4793 4793 487 0,00 287 23341 0,00 23341 0.01%
5513 60470 ASIE“,I;?P LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) w 144 144 2437 12881 153,18 35.09 18548 220,57 0.01%
5514 | 60191 Ag]!i;l‘[gl’ FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U-8 VEZES m 146.88 14688 9.28 26,00 3528 1.363,04 381888 518192 020%
_ 94965 [SIN CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA )|~ i il 57.94 3834 | 4418 51045 337810 388855 0.15 %
: APL - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 & S 3 15%
5516 51055 AGllin:)P LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) o 881 8.81 4246 0,00 4246 374,07 0,00 374,07 0,01%
CIVIL,
5517 40902 | AGETOP |REATERRO COM APILOAMENTO w 5,57 5.57 2071 0,00 2071 115,35 0,00 11535 0.00%
CIvIL
5518 52004 AGETOP [ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 205,82 205,82 243 9,01 11,44 500,14 1.854.43 2354,58 0,09 %
CIVIL
5519 52014 | AGETOP |ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 149,54 149.54 212 10,48 12,60 317,02 1567.17 188420 0.07%
CIviL
55110 52005 | AGETOP |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 168,00 168,00 243 8.69 11,12 408,24 1.459.92 1.868.16 007%
CIVIL
R i L e i A S B b : o . i
60209 | AGETOP |FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGAPILAR U=4V - (OBRAS CIVIS 29223 29223 39.53 32,03 71,56 11.551,85 9360,12 2091197 0381%
CIVIL
235 94965 |SIN CONCRETO FCK - 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/BRITA D) 61l o 57.94 38344 | 44138 93341 617721 711063 _—
§ AP - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 0572021 m . . a7%
5523 60801 | AGETOP |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) w 16,11 16,11 4246 0,00 4246 684,03 0,00 684,03 003%
CIVIL
5524 60314 | AGETOP |ACO CA-60- 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 368.54 368,54 2,12 1048 12,60 781,30 386229 464360 0,18%
CIvIL
5525 60305 | AGETOP |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 586,54 586,54 243 869 11,12 142529 5.097,03 652232 025%
CIVIL
5526 60306 | AGETOP |ACO CA-50A - 12,5 MM (122") - (OBRAS CIVIS) Kg 10691 106,91 304 869 11,73 325,00 929,04 125405 0.05%
CIvIL
5521 60307 | AGETOP |ACO CA-50- 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 881,72 881,72 304 8,55 11,59 268042 753870 10219.13 040%
CIVIL
L i i : e T T T s G T T
5531 60209 | AGETOP |FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m 245,98 245,98 39,53 71,56 9.723,58 7.878,73 17.602,32 0,68%
CIVIL
94965 [SIN CONCRETO FCK - 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA D[ 1564 1504 57.94 38344 | 44138 923.56 611203 7.035.59 e
AP - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 0572021 i : i "
60801 | AGETOP |LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m 15,94 15,94 42,46 0,00 4246 676,81 0,00 676,81 0,03%
CIVIL
5534 60314 | AGETOP |ACO CA-60-5.0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 18227 182,27 212 1048 12,60 386,41 191018 229660 0,09%
CIVIL
5535 60302 | AGETOP |ACO CA-25-63 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 68,73 68.73 2,12 9.94 12,06 145,70 683,17 828,88 0.03%
CIVIL
5536 60304 | AGETOP |ACO CA-50 A-8.0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 199,45 199.45 243 9,01 144 484,66 1.797,04 2.281,70 0,09%
CIVIL
5537 60305 | AGETOP |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 12573 145,73 243 869 11,12 354.12 1.266,39 162051 0,06 %
CIVIL
5538 60306 | AGETOP |ACO CA-50A - 12,5 MM (172) - (OBRAS CIVIS) Kg 82,27 8227 304 8.69 11,73 250,10 714,92 965,02 0,04%
cviL,
5539 60307 | AGETOP |ACO CA-50- 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Ks 35491 35491 304 8.55 11,59 107892 303448 411340 0.16%
cviL
R v 7 e 7 4 T g SRy S T o A
5.54.1 60209 | AGETOP |FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m 183,96 183,96 39,53 32,03 71,56 727193 589223 13.164,17 0,51%
CIvIL
5542 60801 | AGETOP |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) w 1154 11,54 4246 0,00 4246 489,98 0,00 489,98 0,02%
CIVIL
545 94965 |SIN CONCRETO FCK - 25MPA. TRAGO 122.32,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA )| 1154 1154 51,94 383,44 441,38 668,62 4.424.89 5.093,52 020 %
- AP - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 * ' ‘
5544 60314 | AGETOP |ACO CA-60-5.0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 180,81 180,81 212 10,48 12,60 38331 1.894.88 227820 0,09 %
cIviL
5545 60302 | AGETOP |ACO CA-25-6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 55,54 55,54 212 9.94 12,06 117.74 552,06 669,81 0.03%
CIVIL
16 60304 | AGETOP |ACO CA-50 A-8.0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 269,27 26927 243 9,01 1144 654,32 242612 308044 0.12%
v cIviL
5547 60305 | AGETOP |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 74,73 7473 243 869 1,12 181,59 649,40 83099 0.03%
CIvIL
5548 60306 | AGETOP |ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Ks 124,18 124,18 304 8.69 1173 377.50 1.079.12 1.456.63 0.06 %
CIVIL
S s v e e G 5 e
5.5.5.1 60209 | AGETOP |FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGAPILAR U-=4V - (OBRAS CIVIS m 21.28 21,28 39,53 3203 71,56 841,19 681,59 1522,79 0,06 %
cIviL
94965 |SIN CONCRETO FCK - 25MPA, TRAGO 1:2,3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA )| 219 210 57,94 38344 | 138 126,88 83973 966,62 0.04%
3332 APL - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 052021 ? §
5553 60801 | AGETOP |LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m 219 2,19 42,46 0,00 4246 92,98 0.00 9298 0,00%
CIVIL
5.5.54 60314 AGETOP |ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 19,82 19,82 2,12 10,48 12,60 42,01 207,71 24973 0,01 %
CIVIL
5555 60302 | AGETOP |ACO CA-25-6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 4,09 4,09 212 9.94 12,06 8,67 40,65 49,32 0,00 %
cIviL
5556 60304 | AGETOP |ACO CA-50 A- 8.0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 2336 2336 243 9.01 1144 56,76 21047 26123 0.01%
CIVIL
5557 60305 | AGETOP |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 2391 2391 243 8,69 1,12 58,10 207,77 265,87 0,01 %
CIVIL e ™
% D R P i g -
5.5.6.1 61101 AGETOP |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTOFERR.DISTRIB. 'SCORAMENTO E 268,51 17.36 94.60 111,96 4.661,33 25.401,04 30.062,37 1.16%
CIVIL __|FORMA/DESFORMA _
5562 61102 | AGETOP |PISO EM LAJE PRE-MOLDADA INC. CAPEAMENTO/FERR DISTRIB/ESCORAMENTO E w 318,51 318,51 19.30 104,57 12387 | 614724 33306.59 39.453.83 1.53%
CIVIL _|FORMA/ DESFORMA . . -
ZoE 2 T T T s =
94965 [SIN (CONCRETO FCK = 25MPA. TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIABRITA )| 059 029 57,94 38344 | 44138 16,80 11119 128,00 0,00%
357 API _ PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 -
5512 60801 | AGETOP |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) w 029 029 4246 0,00 4246 12,31 0.00 1231 0.00%
cIviL
5573 60314 | AGETOP |ACO CA-60- 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 545 545 212 10.48 12,60 1155 AT 68.67 0,00%
CIvIL
5574 60207 | AGETOP |FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGAPILAR U-2V - (OBRAS CIVIS ] m 239 239 42,63 64,50 107.13 101,88 154.15 25604 0.01%
CIvIL
5575 60103 | AGETOP |ESCORAMENTO METALICO - VIGAS/LAJES (ALUGUEL/MES) m 239 239 121 9.06 1027 289 21.65 2454 0,00 %
CIVIL
T 7 T i T T ; it
5.58.1 60010 | AGETOP |VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA w 181 1,81 62003 | 209073 | 271076 | 112225 378422 4.906.47 0,19%
CIVIL -
a v T L R Gaid o “
56.1 100160 AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. m* 948,42 948,42 23,99 23,02 47,01 22.752,59 21.832,62 44.585,22 1.72%
CIVIL _|(ICALH:4ARML+100KG DE CVM3)
562 100320 AGETOP [DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m* 4728 47,28 51,23 461,61 512,84 242215 21.82492 24.247,07 0,94 %
cIviL




Obra ) Bancos BDI Encargos Sociais
Obra CRE: ANAPOLIS-GO SINAPI - 032022 - Goids 20,99% Nao Desonerado
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA- COLEGIO ESTADUAL GENOVEVA REZENDE CARNEIRO  SICRO3 - 01/2022 - Goids
AGETOP CIVIL - 042022 - Goids e
END.: RUA JARBAS GOMES GOMES LOBO, S/N, SETOR TROPICAL
LOCAL: ANAPOLIS-GO
AREA: AREA REFORMA: 440,23m* | AREA PASSARELAS: 79,56m* | A CONSTRUIR:
1.085,32m* | AREA TOTAL: 1.525,55n¢| MMERgerharia
Planilha O ia Sintética Com Valor do Material ¢ da Miio de Obra
Item Cédigo Ba g Und Quant. Quant. Valor Unit Total Peso
o Parcial Total M. | MAT. Total M.O.| __MAT. | Total (%)
563 93201 |SIN FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA M 351,46 351,46 338 2,59 597 1.187,93 9 o
k E ; z X z 10.28 209821 0.08%
API APLICADA COM COLHER. AF 03/2016
Gk T e S 7 TR i
571 120902 Aggr'?P IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m 143,77 143,77 18,54 11,74 3028 2.665,49 1.687,85 435335 0,17%
58.1 160401 | AGETOP [COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m? 411,23 41123 524 3861 43,85 2.154,84 15.877.59 18.032,43 0,70 %
CIVIL
582 160402 AgIEJI?P CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 4133 4133 16.73 12,04 2877 691,45 497,61 1.189,06 0,05%
583 160404 Ag[EWT(l)P EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 82,66 82,66 1141 041 11,82 943,15 33.89 977,04 0.04%
584 160403 AglElegp EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 19,90 19,90 922 8,84 18,06 183,47 17591 359.39 001 %
G X L e e R i ; b i
59.1 180509 | AGETOP |PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 CFERRAGENS m* 10,08 10,08 39,04 47136 510,40 393,52 475130 5.144,83 020 %
CIVIL
592 180501 | AGETOP |PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C'FERRAGENS m 31,08 31,08 39,04 72063 759,67 1213,36 2239718 23.610,54 091 %
CIVIL
593 180401 | AGETOP |ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/]12/J13 C/FERRAGENS o 33,60 33,60 4176 219,41 261,17 1.403,13 737217 877531 034%
CIVIL
594 180381 | AGETOP |ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/16/J8 CFERRAGENS 3 27,20 27,20 41,76 44459 | 48635 1.135,87 12.092,84 1322872 0,51%
CIVIL
e e e e e e
5101 190102 | AGETOP [VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m 60,80 173.25 173,25 0,00 10.533,60 10.533,60 041%
CIVIL
Ll L e R S B o : i
S.111 200201 | AGETOP |EMBOGO (ICl:4 ARML) m? 26696] 266,96 11,94 8,65 20,59 318750 2309.20 5.496,70 021 %
CIVIL
5112 200101 | AGETOP |CHAPISCO COMUM m 18681| 1.896,84 2,96 2,17 513 561464 411614 973078 038%
CIVIL
5113 200403 | AGETOP |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m 1307741 1.307,74 12,89 235 15,24 16.856,76 3.073,18 19.929.95 0,77%
CIVIL
14 201302 | AGETOP |REVESTIMENTO COM CERAMICA m* 26696] 266,96 22,19 35,02 57,21 5.923.84 9.348.93 1527278 0,59%
CIVIL
o e T T z R e z
5121 210515 | AGETOP |GESSO CORRIDO EM TETO m? s7622| 57622 11,45 4,58 16,03 6.597,71 2639.08 9.236,80 036 %
CIVIL
5.122 96120 _|SIN ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF 052017 M 105,26]  105.26 099 174 273 104.20 183.15 287,35 001 %
5123 210499 | AGETOP |FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS. ESPESSURA DE 12,5 MM m* 32,50 32,50 11,05 51,22 6827 359,12 1.859.65 221877 0,09%
CIVIL
5124 210506 | AGETOP |TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 44,90 44.90 0,00 18.48 18,48 0,00 829,75 829,75 0,03%
CIVIL
e T o e e e :
5131 220101 | AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) m? 68280 682,80 9,73 22,83 32,56 6.643,64 15.588,32 22231,96 0,86 %
CIVIL
5132 221101 | AGETOP |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA e 682,80 682,80 15.77 62,86 78,63 10.767.75 42.920,80 53.688,56 2.08%
CIVIL  [27MM
5133 221102 | AGETOP |RODAPE, FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 38094| 38094 0,00 13,76 13,76 0,00 524173 524173 0,20 %
cIviL
5134 221104 | AGETOP |RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m 70946[ 709,46 0,00 22,70 22,70 0,00 16.104,74 16.104.74 0,62%
CIVIL
94992 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 1548 78,85 94,33 922,76 470024 562301
SIN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 "
5135 CM, ARMADO. AF 0772016 I 59,61 59,61 022%
Li WA RRAR wa3 . % 5 35 i % 5
88497 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 222517 203291 4.258,08 0,16%
APl
261550 PINT ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m 315,18 315,18 734 8,02 231342 252174 4.841,16 0.19%
APLICACAO F LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 062014 m 222517 425808
AP
51522 88489 |SIN APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS m 315,18 315,18 423 9.75 13,98 133321 3.073,00 4.406.21 017%
APL DEMAOS. AF_06/2014
F R T i v T 7 SenmRER i Foasnaaap S i
5.153.1 88496 [SIN APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 m 608.72 608,72 1524 9.57 24.81 9.276,89 5.825,45 15.102.34 058 %
1532 261307 | AGETOP |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m 608,72 608,72 4,66 3,06 772 2.836,63 1.862,68 469931 0,18%
CIVIL.
g T T T s G L b e i i d
51541 261000 | AGETOP |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m 999,52 999,52 6,53 4.87 11,40 6.526,86 4.867,66 11.394,52 044 %
CIVIL
% i S T e S R G
5.15.5.1 261602 | AGETOP |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR m* 245,08 245,08 12,15 9,37 21,52 297172 2.296,39 5274,12 0.20%
CIVIL
S e Thm o S G - - i e
5.156.1 261609 | AGETOP |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS m* 411,23 411,23 322 11,74 14,96 1324,16 4.827,84 6.152,00 0,24 %
CIVIL
s G i S i b B :
5.16.1 271608 | AGETOP |BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m? 524 5,24 43.81 502,56 546,37 229,56 263341 286297 0,11%
cIviL
5162 261703 | AGETOP |PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m* 096 0,96 734 2,69 10,03 7.04 2,58 9,62 0,00 %
CIVIL
5163 COMP77 | Pro ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA m? 14,60 14.60 3627 48326 519,53 529,54 7.055.59 7.585,13 029%
prio (SINAPI)
S 164 COMPT5 | Pro QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO N & £ 751,10 104374 | 179484 | 450660 6.262.44 10.769,04 042%
16 prio VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1.05x1.25M) (GOINFRA + COT) i .
5165 COMP74 | Pro ELEVADOR (PLATAFORMA VERTICAL) MODELO HERA OU EQUIVALENTE 02 PARADAS - UN 1,00 1,00 101534 | 6309934 | 64.11468| 101534 63.099,34 64.114,68 248%

prio

(CAPACIDADE 280KG (INSTALADO) (COT)

L i
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

673,55

0,03 %

5.17.1.1.2 89357 |SIN TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 10,47 10,47 13,25 16,14 29,39 138.72 168,98 307.71 0,01 %
API FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

5.17.1.1.3 89449 |SIN ‘TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 41,93 41,93 0,86 19,53 20,39 36,05 818,89 854,95 0,03 %
API FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_ 1212014

517.1.14 89451 |SIN TUBO, PVC, SOLDAVEL. DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 18,23 18,23 1,25 54,78 56,03 22,78 998,63 1.021.42 0,04 %
API FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

5.17.1.1.5 89364 |SIN CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 13,00 13,00 4,51 6,40 10,91 58,63 83,20 141,83 0,01 %
API DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_122014

517.1.1.6 89369 |SIN CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 4,00 4,00 538 12,07 17.45 21,52 48.28 69,80 0,00 %
API DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212014

5.17.1.1.7 89503 |SIN CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 5,00 5,00 324 23,02 26,26 16,20 115,10 131.30 0,01 %
API FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
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Bancos BDI Encargos Sociais
Obra CRE: ANAPOLIS-GO SINAPI - 03/2022 - Goiés 20,99% Nao Desonerado
OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA- COLEGIO ESTADUAL GENOVEVA REZENDE CARNEIRO  SICROS3 - 01/2022 - Goids
AGETOP CIVIL - 042022 - Goids -
END.: RUA JARBAS GOMES GOMES LOBO, SN, SETOR TROPICAL
LOCAL: ANAPOLIS-GO
AREA: AREA REFORMA: 440.23m | AREA PASSARELAS: 79,56m | A CONSTRUIR:
1.085,32m* | AREA TOTAL: 1.525,55m¢| MMEnRgerharia
Planilha Orgamentiria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Ltem s L [— nd | Quant Quant. Valor Unit Total Peso
bdigo nco Parcial Total M. | MAT. Total M. 0. MAT. Total )
517018 89517 |SIN CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 6,00 600 472 7598 80,70 2832 455,88 484.20 0,02%
APL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 ) ) ) )
517019 89395 |SIN TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 8,00 8,00 6,02 497 10,99 48,16 39.76 87,92 0,00%
API FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_122014 ) ) ) )
SITIL10 | 89625 |SIN TE, PVC, SOLDAVEL, DN S0MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO UN 9,00 9.00 232 17,90 222 38,88 161,10 199.98 0.01%
AP E INSTALAGAO. AF 122014
SITLLI 89629 |SIN TE, PVC, soLADAVEL DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO UN 2,00 2,00 629 8828 94,57 12,58 176,56 189.14 0.01%
API E INSTALAGAO. AF 1212014 ' ' :
5170112 | 89627 [SIN TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN S0MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 4,00 4,00 432 16,39 2071 17,28 65,56 82.84 0.00%
AP AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_122014
S171i0s | 89400 [sm TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL | 560 200 7,16 12,20 19.36 14,32 2440 3872 ;
AP DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122014 i ~ 0,00 %
SI71.0.14 | 89630 |SIN TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 7SMM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 4,00 4,00 629 74,48 80,77 2516 297,92 323,08 0,01%
AP AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 122014
89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM 451 11.85 16,36 22,55 59.25 81,80
si7iTs SIN RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
) AP AF_1212014 UN 5,00 5,00 0,00%
5171116 | 81360 AGII;'I;?P JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 15,00 15,00 347 7.88 1135 52,05 11820 170,25 0,01%
CIVIL,
S17.1.1.17 | COMPO9 |Pro JOELHO REDUGAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 32MM FORNECIMENTO UN 2,00 2,00 451 7.52 12,03 9,02 15.04 24,06 0,00%
prio E INSTALAGAO.
5171118 | 81162 | AGETOP |BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM Un 2,00 2,00 273 L13 386 546 226 7.2 0.00%
CIVIL
5171019 | 81179 | AGETOP |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 2,00 2,00 4.26 5.28 9.54 852 10,56 19,08 0,00%
CIVIL
5171120 | 81180 | AGETOP |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 400 4,00 426 673 10,99 17,04 2692 4396 0.00%
CIVIL
S17.0121 81185 | AGETOP |BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 2,00 2,00 563 2129 26,92 11,26 42,58 53.84 0,00%
CIVIL
171122 | 80926 | AGETOP |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 34" Un 4,00 400 18,60 63,13 81,73 74,40 252,52 326.92 0.01%
CIvIL
S1701.123 | 80927 | AGETOP |REGISTRO DE GAVETA C/ICANOPLA DIAMETRO I” Un 4,00 4,00 18,60 77,28 95,88 74,40 309,12 38352 0.01%
CIviL
5171124 | 80929 | AGETOP |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.12" Un 1,00 1,00 2897 112,45 141,42 2897 112,45 141,42 001%
CIVIL
5171125 | 80910 | AGETOP |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.172" Un 1,00 1,00 35,07 20295 238,02 35,07 202,95 238,02 0,01 %
cIviL
si71126 | 29985 [sMN REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA i 00 0 6,66 64,85 7151 2664 259.40 286,04 P
: API CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALA Ao AF 082021 ' . .
s o e o S i T e e o 2 T T
711 [y TUBO PVC, SERIE NORMAL. £SGOTO PR!;DIAL. DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 9,03 10,01 19,04 138,42 153.45 29188
517121 e DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 1533 15,33 001 %
8712 o TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 11,45 17,18 2863 29071 436,20 72691
517122 ye- DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 1212014 M 2539 2539 0,03%
89714 [ TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 2231 32,12 54,43 300,01 57591 975,92
517123 i DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_122014 M 17,93 17.93 0.04%
8978 | TUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 421 7.64 1185 16,84 30,56 47,40
5.17.1.24 el SOLDAVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 4,00 4,00 0,00%
SANITARIO. AF_1212014
89797 | JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 9,94 3899 4893 59.64 23394 293,58
5.17.125 AFL ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 6,00 6,00 001 %
SANITARIO. AF_12/2014
517126 | COMPI4 |Pro TUNGAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E UN 6,00 6.00 9.94 3081 40,75 59.64 184.86 244,50 0,01 %
o INSTALAGAO.
8978 | PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, 5.1 1524 2035 3066 91,44 122,10
517127 A FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 6,00 6,00 0,00%
AF 1222014
89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, 3,00 3.69 6.69 6.00 738 13,38
517128 e FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 2,00 2,00 0,00%
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89732 [ JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 391 7.55 11,46 15,64 30,20 4584
5.17.1.29 e ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 4,00 4,00 0,00%
SANITARIO. AF_12/2014
89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, 753 17.16 24,69 60.24 137.28 197.52
5.17.1.2.10 APt FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 8,00 8,00 0,01 %
ESGOTO SANITARIO. AF_ 122014
CIE - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, 391 678 10,69 2346 40,68 64,14
171211 7 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 6,00 6,00 0,00%
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
/ 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA. 7,53 17,23 2476 60.24 137.84 198.08
5.17.1.2.12 e FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 8,00 0,01%
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
5171213 | COMPIS |Pro JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 112" - UN 9,00 9.94 865 18,59 89,46 77.85 167.31 0.01%
prio FORNECIMENTO E INSTALAGAO
89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 3,00 774 10.74 27,00 69,66 96.66
SiTiia SIN SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO - 900 0,00%
API SANITARIO. AF_12/2014
89733 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, 391 1581 19.72 782 3162 39,44
ST SIN FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE N 550 0.00%
APL ESGOTO SANITARIO. AF 1272014
89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, 7153 3423 41,76 15,06 68,46 83,52
— SIN FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE i 200 0.00%
API ESGOTO SANITARIO. AF_1212014
5171217 | COMPI6 |Pro CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN S0MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO), UN 5,00 9.94 19,63 29,57 49,70 98,15 147.85 0.01%
prio
COMPI9 | Pré CAIXA SIFONADA. PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADAEM | 2 7.53 54,63 62,16 4518 327,78 37296 p—
171218 prio RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. g
” 7 353 2 S T « i I M B T %
517.1.3.1 COMP24 | Pré PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 8,00 322 39,18 42,40 25,76 31344 33920 0,01 %
o (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) 8
517.132 COMP25 | Pro PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 6,00 322 39,18 42,40 19,32 235,08 254,40 0,01 %
prio (FORNECIMENTO E INSTALAGAO).
517133 95547 |SIN SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM UN 6,00 697 38.86 4583 2182 23316 274,98 0,01%
AP RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF 0112020 .
517134 95545 |SIN SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF 0112020 UN 4,00 697 2387 30,84 27,88 95.48 12336 0,00%
S17.135 | COMP20 |Pro CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (FORNECIMENTO E UN 4,00 322 15,70 18,92 12,88 62,80 7568 0,00 %
prio INSTALAGAO).
517136 100866 |SIN BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA UN 4,00 2095 265,01 285.96 83,80 1.060.04 114384 0,04%
APL PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 )
S17.137 100868 |SIN BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA UN 12,00 2095 20379 | 314.74 25140 352548 377688 0,15%
APL PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
COMP26 LAVATORIO DE CANTO LOUGA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM TORNEIRA CROMADA DE 2061 26245 | 283.06 4122 52490 566,12
) MESA. 172" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM
5.17.1.38 g PVC 1.1/4"X 1172, VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COMOU SEM | UN 2,00 002%
prio LADRAO E ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO PLASTICO. (FORNECIMENTO E
INSTALAGAO).
86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA. 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA 2434 167,00 191,34 146,04 1.002,00 1.148,04
iias SIN EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E N a5 0,04 %
AP INSTALAGAO. AF 0112020 "
5% £79 255 /0
27.579.257/0
A Ebt“."ml DIA T MIME
MM ENGENHARIA £ ;‘?Ar'EP\'




Obra ) Bancos BDI Encargos Sociais
Obra CRE: ANAPOLIS-GO SINAPI - 0372022 - Gois 20,99% Nio Desonerado
OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA- COLEGIO ESTADUAL GENOVEVA REZENDE CARNEIRO  SICRO3 - 01/2022 - Goids
AGETOP CIVIL - 0472022 - Goids e
END.: RUA JARBAS GOMES GOMES LOBO, S/N, SETOR TROPICAL
LOCAL: ANAPOLIS-GO
AREA: AREA REFORMA: 440,23m* | AREA PASSARELAS: 79,56m* | A CONSTRUIR:
1.085,32m" | AREA TOTAL: 1.525,55m| MMEngenrharia
Planilha O; Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Item Codigo Ba | eserigao Und | Quant Quant. Valor Unit Total Peso
nco Parcial Total M. [ MAT. Total M. 0. MAT. Total (%)
5171310 | 86906 |[SIN TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2°0U 3/4”, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - UN 6,00 211 65.43 67,54 12,66 392,58 405,24 0.02%
API FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
5171301 95469 [SIN 'VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO UN 8,00 8,00 1332 240,81 254,13 106.56 192648 203304 0,08%
AP E INSTALAGAO. AF 01/2020
5171312 80517 | AGETOP |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO! Un 8,00 800 49,66 225,56 27522 397.28 1.804,48 220176 0,09%
CIVIL__|ANTIVANDALISMO
5171313 80520 | AGETOP |CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cI 8,00 800 6,09 5,00 11,09 4872 40,00 88,72 0,00 %
CIVIL
5171304 80526 | AGETOP |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO Un 8,00 800 4,56 110,64 115,20 36,48 885,12 921,60 0,04 %
CIVIL__|SANITARIO
5171315 80513 | AGETOP |TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 8,00 800 9,75 11.21 20,96 78,00 89,68 167.68 0,01 %
CIVIL
5171316 | 80514 Agsz?P TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.172"/ ESPUDE - (ENTRADA) Un 8,00 8,00 4,26 34,78 39,04 34,08 27824 31232 0,01 %
5171317 | 80721 A‘(:}IEVITOP CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRACO METALICO Un 4,00 4,00 15,24 75,30 90,54 60,96 301,20 362,16 0,01 %
L
5171318 | COMP28 |Pro DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 172 *, FORNECIMENTO E UN 2,00 2,00 15,07 93,67 108,74 30,14 187,34 21748 0,01 %
prio INSTALAGAO.
5171319 | COMP30 |Pro BANCO PARA BANHO RETRATIL ARTICULADO EM AGO INOX POLIDO, 70% CM X 45* CM, UN 2,00 2,00 61,00 823,00 884,00 122,00 1.646,00 1768,00 0,07 %
prio (FORNECIMENTO E INSTALAGAO).
5171320 | 80811 | AGETOP |TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 3,00 3,00 6,09 24,25 50,34 1827 132,75 151,02 0.01%
CIVIL
5171321 | COMP34 | Pro BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX - 127V -COM 6 TORNEIRAS. UN 1,00 1,00 3045 437934 | 4.409.79 3045 437934 4.409.79 0.17%
G e e L T T EEE SR 7
5.17.14.1 93358 |SIN ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M m 711 7.11 48,16 21,30 69,46 34241 151,44 493,86 0,02 %
AF 0272021
517142 1291 42,11 88,04 287.19 0,01 %
{173 T S PAV S RIH a2 7 5 5 T =3 o 8 5 = v
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_122014
517212 89357 |SIN TUBO, PVC. SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 940 9,40 13,25 16,14 2939 124,55 151,71 276.26 001 %
API FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 122014
517213 89449 [SIN TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 43,92 43,92 0,86 19,53 20,39 3177 857.75 895,52 0,03 %
API FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1212014
517214 89451 |SIN TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75SMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 14,07 14,07 125 54,78 56,03 17,58 770,75 788,34 0.03%
API FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
517215 89364 |[SIN CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 15,00 15,00 4,51 6.40 1091 67.65 96,00 163.65 0,01 %
APl DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
517216 89369 |SIN CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 2,00 2,00 538 12,07 17.45 10,76 2414 34,90 0,00 %
AP DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF _12/2014
517217 89503 |SIN CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 3,00 3,00 324 23,02 26,26 9.72 69,06 78,78 0,00 %
API FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 1212014
517218 89517 |SIN CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL. DN 7SMM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 3.00 3.00 472 75,98 80,70 14,16 22794 242,10 0,01 %
AP FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212014
517219 89395 |SIN TE. PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 4,00 4,00 6,02 497 10,99 24,08 19.88 43,96 0,00 %
APL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1222014
5172110 | 89625 |SIN TE. PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO N 9,00 9,00 432 17.90 222 38,88 161,10 199,98 0,01%
API E INSTALAGAO. AF_1222014
5172101 89629 |SIN TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO UN 1,00 1,00 629 88,28 94,57 629 88.28 94,57 0,00%
APL E INSTALAGAO. AF_1222014
5172112 | 89627 |[SIN TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN S0MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 4,00 4,00 432 16,39 2071 17.28 65,56 82,84 0,00%
API AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1222014
T 89400 |SIN TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL | |\ - “00 716 12.20 19,36 42,96 73.20 116,16 2008
’ API DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 ' . .
5172004 89630 |SIN TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 2,00 2,00 629 74,48 80,77 12,58 14896 161,54 0.01%
AP AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 1222014
89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM 451 11.85 16,36 22,55 59,25 81,80
SIN RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. "
5.172.1.15 API AF_12/2014 UN 5,00 5.00 0,00 %
5172106 | 81360 | AGETOP |JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 15,00 15,00 347 7.8 1135 52,05 118.20 170,25 0,01 %
cIviL
5172.1.17 | COMPO9 | Pro JOELHO REDUGAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 32MM FORNECIMENTO UN 4,00 4.00 451 752 12,03 18,04 30,08 48.12 0,00%
prio E INSTALAGAO.
172118 | 81179 | AGETOP |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 2,00 2,00 4,26 528 9,54 852 10.56 19,08 0,00 %
CIVIL
51721.19 | 81180 | AGETOP |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 4,00 4,00 426 673 10,99 17,04 26,92 43,96 0,00 %
CIVIL
5172120 | 81185 | AGETOP |BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 2,00 2,00 563 21,29 26,92 11.26 42,58 53,84 0,00 %
CIVIL.
5172121 80926 | AGETOP |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 4,00 4,00 18,60 63,13 81,73 74,40 252,52 32692 0,01 %
cIviL
5172122 80927 | AGETOP |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un 2,00 2,00 18,60 77,28 95,88 37,20 154,56 19176 0,01%
CIVIL
517.2.1.23 80929 | AGETOP |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.12" Un 1.00 1,00 2897 112,45 14142 28,97 11245 141,42 0.01%
CIVIL
5172124 | 80910 | AGETOP |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.122" Un 1,00 1,00 35,07 202,95 238,02 35,07 202,95 238,02 0,01 %
CIVIL
s 89985 |SIN REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA i 6,66 64,85 71,51 2664 259,40 286.04 p—
- AP CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 .
i S S o 1 e Ly = L :
871 o ‘TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 10,01 19,04 184,12 204,10 388,22
517221 e DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_1212014 M 20,39 20,39 0.02%
som2 (o TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 1145 17,18 2863 355,17 53292 888,10
517222 e DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 31,02 31.02 0,03%
89714 | o TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 231 3212 5443 617,98 889,72 1.507.71
517223 im DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 1222014 M 21,70 21,70 0,06%
89783 [ JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, 421 7.64 11,85 16,84 30,56 47.40
517224 API FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 4,00 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89785 [0 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA B 1743 22,54 25,55 87.15 112,70
517225 APl ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 5,00 0,00 %
SANITARIO. AF_12/2014
89797 | TUNGAO SIMPLES. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, 9.94 38,99 48,93 59,64 23394 293,58 ]
517226 e FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 6,00 0,01 %
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
517227 | COMPI4 |Pro TUNGAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E UN 6,00 9.94 30.81 40,75 59.64 184,86 244,50 0,01 %
prio INSTALAGAO.
89784 | TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA. FORNECIDO E s 1524 20.35 3066 9144 122,10
517228 A‘; INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 6,00 0.00 %
SANITARIO. AF_122014
89726 [ JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, 3,00 3,69 6,69 6.00 738 1338
517229 e FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 2,00 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
8732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, 391 7,55 11,46 3519 67,95 103,14
5172210 APL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 9.00 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
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Obra ) Bancos BDI
Obra CRE: ANAPOLIS-GO SINAPI - 03/2022 - Goids 20,99%
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA- COLEGIO ESTADUAL GENOVEVA REZENDE CARNEIRO  SICRO3 - 012022 - Goids
AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goids
END.: RUA JARBAS GOMES GOMES LOBO, S/N , SETOR TROPICAL
LOCAL: ANAPOLIS-GO
AREA: AREA REFORMA: 440,23m* | AREA PASSARELAS: 79,56m* | A CONSTRUIR:
1.085,32m* | AREA TOTAL: 1.525,55m|

Encargos Sociais
Nio Desonerado

et

MiEngerharia

Planilha Orcamentaria Sintética Com Valor do Material ¢ da Mo de Obra
Item Cédigo Ba e erico Ung | Quant. Quant. Valor Unit Total Peso
nco| Parcial Total M. | MAT. Total M. 0. MAT. Total (%)
876 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 7,53 17,16 24,69 75,30 171,60 246,90
5172211 At ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 10,00 - ) 001%
SANITARIO. AF_12/2014 '
31 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 391 678 1069 4301 74,58 117,59
5172212 e ELASTICA. FORNECIDO  INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 11,00 - 0.00%
SANITARIO. AF_122014 i
89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 7.53 17.23 24,76 75.30 172,30 247.60
5172213 e ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 10,00 - 0,01%
SANITARIO. AF_12/2014
5172214 COMPIS | Pro JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.12" - UN 9,00 9,94 8,65 18,59 89,46 77.85 167,31 0,01 %
prio FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 3.00 7,74 10.74 27,00 69.66 96,66
SRS SIN SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO ,
: API SANITARIO. AF 1272014 UN 9.00 0,00%
5172216 | COMPI7 |Pro TERMINAL DE VENTILACAO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) UN 5.00 7.53 1337 2090 37.65 66,85 104,50 0.00%
5172217 | COMPIS |Pro [CHAPA GALVANIZADA PARA PROTECAO DO TERMINAL DE VENTILACAO. UN 5,00 0.57 1032 10,89 2.85 51,60 54,45 0.00 %
S172218 | COMPI9 [P CALXA SIFONADA. PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADAEM | o e 7,53 54,63 62,16 45,18 327,78 372,96 =
: prio RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. : 0.01%
i . S s R S = 5 a
517231 | COMP24 |Pro PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 8,00 322 39,18 42,40 25,76 31344 339.20 0,01%
prio (FORNECIMENTO E INSTALACAO)
517232 | COMP25 |Pro PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO N 6,00 322 39.18 12,40 1932 235,08 254,40 0,01%
prio (FORNECIMENTO E INSTALACAO).
517233 95547 |SIN SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM UN 6,00 697 38.86 4583 4182 233,16 274,98 0.01%
AP RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF 0112020
517234 95545 _[SIN SABONETEIRA DE. PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. AF 0112020 UN 4,00 4,00 697 2387 30,84 27.88 95,48 123.36 0,00 %
517235 | COMP20 [Pré CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (FORNECIMENTO E N 4,00 4,00 322 15,70 1892 12.88 62,80 75.68 0,00%
prio INSTALAGAO).
517236 100866 |SIN BARRA DE APOIO RETA. EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA N 4,00 4,00 2095 26501 | 28596 83,80 1.060,04 114384 0,04%
APL PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
517237 100868 |SIN BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA UN 12,00 12.00 2095 29379 | 31474 251,40 352548 377688 0.15%
APL PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_ 0112020
COMP26 LAVATORIO DE CANTO LOUGA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM TORNEIRA CROMADA DE 20,61 26245 | 283.06 22 524.90 566,12
N\’ - MESA, 112" OU 34" PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM
517238 PVC 1.1/4"X 112, VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COMOU SEM | UN 2,00 2,00 0,02%
e, LADRAO E ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO PLASTICO. (FORNECIMENTO E
INSTALAGAO).
86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X S0CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA 24,34 167,00 | 191,34 146,04 1.002,00 1.148.04
SIN EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
PHTZIS API INSTALAGAO. AF 012020 UN 600 600 004%
5172310 | 86906 |SIN TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2°0U 3/4”, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - UN 6,00 6,00 211 65,43 67,54 1266 392,58 405,24 0.02%
AP FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
5172311 | 95469 |SIN VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO UN 8,00 8,00 1332 24081 | 254,13 106,56 192648 203304 0,08 %
APl E INSTALAGAO. AF_01/2020
5172312 | 80517 | AGETOP |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO Un 800 8,00 49,66 22556 | 27522 397.28 1.804,48 220176 0,09%
CIVIL,_|ANTIVANDALISMO
5172313 | 80520 | AGETOP |CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) 9] 8,00 8,00 6.09 5,00 11,09 872 40,00 88.72 0.00%
CIVIL
5172314 | 80526 | AGETOP |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO Un 8,00 8.00 436 110,64 | 11520 36,48 885.12 921.60 0,04 %
CIVIL__|SANITARIO
5172315 | 80513 | AGETOP |TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.14") Un 8.00 8,00 9.75 121 20,96 78,00 89.68 167.68 0.01%
cIviL
5172316 | 80514 | AGETOP |TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 112"/ ESPUDE - (ENTRADA) Un 8,00 3,00 326 3478 39,04 34.08 27824 31232 0.01%
CIVIL
5172317 | 80721 | AGETOP |CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAGO METALICO Un 4,00 4,00 1524 75.30 90,54 60,96 301,20 362,16 0.01%
CIviL
5172318 | COMP28 |Pro DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 122 *, FORNECIMENTO £ UN 2,00 2,00 15,07 93,67 108,74 30,14 187,34 21748 0.01 %
prio INSTALAGAO.
5.17.2319 | COMP30 | Pré BANCO PARA BANHO RETRATIL ARTICULADO EM AGO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM, N 2,00 2,00 61,00 82300 | 884,00 122,00 1.646,00 1.768,00 0.07%
prio (FORNECIMENTO E INSTALAGAO).
5172320 | 80811 | AGETOP |TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 12" E 3/4" Un 3,00 3,00 6.09 4425 50,34 1827 13275 151,02 0.01%
CIviL
5172321 | COMP34 | Pro BEBEDOURO INDUSTRIAL 2201/ INOX - 127V COM 6 TORNEIRAS 1.00 4.409.79 30,45 437934 4.409.79 0.17%
e 7 T 3 \ 3 T S S S o g
i 221120 “ACFTO IS0 DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAD) INCLUSO . g 7387 23131 1.546,83 15.540.03 17.086,86 P
o P CONTRAPISO (ICI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO i -
62 COMPT1 | Pré MAPA TATIL COM PRANCHA EM ACRILICO (60X40Cm) UN 2,00 2,00 3.03 305054 | 3.053.57 6.06 6.101,08 6.107.14 024%
63 COMP72 [ Pré PLACA DE IDENTIFICAGAO DE PORTA, COM CODIGO BRAILLE, SINALIZAGAO UN 30,00 30,00 3,03 40384 4387 90,90 122520 131610 0,05%
prio CADEIRANTE
64 COMP73 | Pré AVISADOR SONORO TIPO SIRENE UN 400 4,00 10,70 5165 62.35 42.80 206,60 249.40 0.01 %
B 85042 | AGETOP |AVISADOR SONORO E VISUAL un 4,00 4,00 5,07 4178 52,85 2028 191,12 211,40 0.01%
CIVIL .
R coTTD S T T R i i 7
7.1 41002 | AGETOP |APILOAMENTO w 572,31 572,31 4,87 0,00 4.87 278714 0,00 2.787,14 0.11%
cIviL
72 11003 | AGETOP |ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR EM CARRINHO MAO w 2536 2536 2437 0,00 2437 618,02 0,00 618,02 0,02%
CIviL
73 10101 | AGETOP |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m’ 2239 2239 31.26 0,00 31.26 699,91 0,00 699,91 0.03%
CIVIL
74 50201 | AGETOP |EMBASAMENTO COM TOLO COMUM w 15.18 1518 24562 47748 | 72310 | 372851 724814 1097665 042%
CIVIL
75 220101 | AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) m 57231 57231 973 22,83 32,56 5.568.57 13.065,83 18.634,41 0.72%
avi,
76 102491 [SIN PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA. APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO o 57231 57231 6.40 10,89 1729 366278 623245 989523 0.38%
APL FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
7.7 270210 AGETOP |PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (0.C.) m? 61,97 61,97 5,87 13,73 19,60 363,76 850,84 1.214,61 0,05 %
CIVIL__[A<11.000,00M2 _ .
78 271303 | AGETOP |BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO m 8,00 8,00 95,22 18431 | 27953 761,76 147448 223624 0,09 %
CIVIL [GOINFRA
T T ot T T e =
- D
7.9.1 40101 | AGETOP |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS (OBRAS CIVIS) w 1,89 31,26 0,00 31.26 59,08 0,00 59,08 0,00 %
CIVIL
792 41003 AGETOP |ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAO m 2,89 2,89 24,37 0.00 2437 70,42 0,00 70,42 0,00 %
cIviL
793 41002 | AGETOP |APILOAMENTO m 25,59 25.59 487 0.00 487 124,62 0,00 124,62 0,00 %
CIVIL
794 50201 | AGETOP |EMBASAMENTO COM TLOLO COMUM w 131 131 245,62 47748 | 723,10 321,76 625,49 947,26 0,04 %
CIVIL
795 720101 | AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) e 2529 25,29 973 2283 32,56 24607 577,37 823,44 0.03%
CIvIL
796 102491 [SIN PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO m* 25,29 3529 6,40 10,89 17,29 161,85 27540 437.26 0.02 %
API FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
S e s 0% T e e
0
7.10.1 97644 _|SIN REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 122017 m 1100 11,00 5.54 60.94 2321 84,15 o,og %
7.10.2 180304 AGETOP |PORTAO DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS m? 15,40 15,40 37,58 419,44 457 02 578,73 6.459,37 7.038,10 027%
CIVIL,
7.103 261602 AGETOP |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m* 30,80 30,80 12,15 9,37 21,52 37422 288,59 662,81 0,03 %
CIVIL
7.104 100102 AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) m* 782 782 34,78 5421 88,99 271,97 42392 695,90 0,03 %
cIviL
7.10.5 200101 AGETOP |CHAPISCO COMUM m* 15,64 15,64 296 217 513 46,29 3393 80,23 0,00 %
cviL
7.10.6 200502 AGETOP [REBOCO - 1CI:3 ARML - (BASE P/TINTA EPOXI/ OUTROS) m* 15,64 15,64 16,47 9,68 26,15 257,59 151,39 408,98 0,02%
CIVIL
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Obra
Obra CRE: ANAPOLIS-GO
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA- COLEGIO ESTADUAL GENOVEVA REZENDE CARNEIRO

END.: RUA JARBAS GOMES GOMES LOBO, S/N, SETOR TROPICAL

LOCAL: ANAPOLIS-GO

AREA: AREA REFORMA: 440,23m* | AREA PASSARELAS: 79,56m’ | A CONSTRUIR:
1.085,32m* | AREA TOTAL: 1.525,55n|

Bancos
SINAPI - 03/2022 - Goiis
SICRO3 - 0172022 - Goias
AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goids

BDI
20,99%

Encargos Sociais
Nio Desonerado

P e

MMEngenharia

Planilha O Sintética Com Valor do Material e da Mo de Obra
Teem Codigo Ba [ ericao Ung | Quant Quant. Valor Unit Total Peso
= = Parcial Total MAT. Total M. 0. MAT. Total (%)
7107 261305 A((:}xI;V'I“SP EMASSAMENTO ACRILICO | DEMAO EM PAREDE m? 15,64 15,64 6,56 1.95 8,51 102,59 30,49 133,09 0,01 %
7108 261001 Aga:m PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m 15,64 15,64 649 388 1037 101,50 60,68 162,18 0,01 %
. e e o S B M 3 8 B 7
: - 5 S . - s
L 20701 AGETOLLOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO. INCLUSO PINTURA = 7956 2056 137 3,96 533 108,99 315,05 424,05 N
P (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA i . 0,02%
L Ty R B o S S i T s
821 41002 Ag[li;l;?l’ APILOAMENTO m* 79,56 79,56 4,87 0,00 4,87 387,45 0,00 387,45 0,01 %
822 41003 ASIEWT?P ATERRO INTERNO SEM APILOAM C/TR EM CARRINHO MAO m 30,92 30,92 24,37 0,00 24,37 753,52 0,00 753,52 0,03%
831 150204 | AGETOP |ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM Kg 1oLl 701,54 0,00 21,62 21,62 0,00 36.787.29 36.787,29 1,42%
CIVIL__|FUNDO ANTICORROSIVO
832 261610 | AGETOP |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EST.METALICA 1 DEMAO m? 19215 192,15 1.93 727 920 370,84 139693 176178 0,07%
CIVIL.
235 94227 |SIN CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 4236 1236 729 61,69 68,98 235,90 1.996,28 223219
= APL TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M ” - 0.09 %
834 160966 Agﬁ‘;rlgp COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0.5 MM COM ACESSORIOS m 91,96 91,96 488 58.41 63.29 44876 5371.38 5820.14 023%
¥ . - i e o e i e T Z
84.1 220101 | AGETOP [LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) 79,56 79,56 9,73 2283 32,56 774,11 181635 2.590.47 0,10%
CIVIL
842 221101 | AGETOP |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 1.254,66 5.001.14 6.255,80 024%
cIviL
e e L
101176 [SIN ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO MANUAL COM 4.012,50 0,16 %
APL TRADO CONCHA. INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020
852 96547 [SIN ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 KG 3177 3177 1,60 10,18 11,78 50,83 32341 37425 0,01 %
API MM - MONTAGEM. AF 0672017
53 50201 | AGETOP |EMBASAMENTO COM TLIOLO COMUM m 736 736 245,62 47748 723,10 1.807.76 351425 532201 021%
CIVIL
i i L S . i o
5 i & e : e SR ‘,»i i i
9.1.1 97623 [SIN DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA MANUAL, COM m 0,19 0,19 99,32 42,14 141,46 18,87 8,00 26,87 0,00 %
REAPROVEITAMENTO. AF 122017
9.12 20111 | AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA m 163.12] 163,12 7.84 0,00 7,84 1278.86 0,00 1.278,86 0,05%
CIviL
i3 97649 [SIN REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MECANIZADA, - 5000 505 224 1,38 3.62 132,16 81,42 213,58 _—
= APl COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 . . Sl
9.14 97644__|SIN REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m? 441 441 554 2,11 765 24,43 930 373 0,00 %
915 97645 |SIN REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m 17,64 17,64 1538 13.83 2921 271.30 243,96 515,26 0,02%
API
9.16 100983 |SIN CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M’ - CARGA COM | m® 30,00 30,00 1,06 737 843 31,80 221,10 252,90 0,01 %
API ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M’ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020
917 260104 | AGETOP |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m 389,98 389,98 4,87 0,00 4,87 1.899,20 0,00 1.899.20 0.07%
CIVIL.
9.18 97640 |SIN REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM ot 187,50 187,50 118 038 1.56 22125 7125 292,50 0,01 %
AP REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
: e 7 e ‘ s
92.1 221101 | AGETOP |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA m 197,53 197,53 15,77 62,86 78,63 315,04 12.416,73 15.531,78 0,60 %
CIVIL  |27MM
= B T S e i 7 & S i = N 7
93.1 261000 | AGETOP |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 557,12 557,12 6,53 4,87 11,40 3.637.99 271317 6351,16 025%
CIVIL
% SR R S & s i S el i S S G i % o )
9.4.1 160401 | AGETOP |COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 93,27 93,27 524 38,61 4385 488,73 3.601,15 4.089,88 0,16 %
CIVIL
942 210460 | AGETOP |FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUIDICA D.F. m* 187,50 187,50 846 68,37 76,83 1.586,25 12.819.37 14.405,62 0,56 %
CIVIL
IR ; T T T T T T T 2 i
9.5.1 180104 | AGETOP |PORTA DE ABRIR ALUMINIO NATURAL EM VENEZIANA C/FERRAGENS 567 5,67 3598 101294 | 1.048,92 204,00 5.743.36 5.947.37 023%
CIVIL__|(M.O.FAB.INC.MAT.)
94569 |0 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 41,65 549,73 591,38 73470 9.697.23 1043194
952 bt EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m 17,64 0,40 %
AF_122019
i S o
REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX 164,12 0,00 799.26
9612 260105 | AGETOP |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m? 3520 35,20 6.08 1.39 747 214,01 1892 26294 0,01 %
CIVIL
o : TR an T T - e i i
9.6.2.1 261000 | AGETOP |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m* 164,12 164,12 6,53 4,87 11,40 1.071,70 799.26 1.870,96 0,07%
CIVIL,
9622 270621 | AGETOP |ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 22,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA m 165,88 165,88 415 132.82 13697 688,40 2203218 2272058 0,88 %
CIVIL__|ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA
9623 221104 | AGETOP |RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m 22734 22734 0,00 22,70 22,70 0,00 5.160,61 5.160.61 0,20%
CIVIL.
9.6.24 261602 | AGETOP |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m 507,76 507,76 12,15 937 21,52 6.169.28 475771 10926,99 042%
CIVIL
% o - . i % i
: L e o s -
10.1.1 89356 |SIN TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 298 298 x 2,00 11,12 398 20,10 66,27 53,52 119,79 0,00 %
APL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212014 =596
10.12 89357 |SIN TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 377 377x 2,00 1325 16,14 29.39 99,90 121,69 221,60 0,01%
API FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 =7.54
1013 89364 |SIN CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 1.00 1,00 x 2,00 4,51 6,40 1091 9,02 12,80 2182 0,00 %
AP DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_122014 =20
1014 89369 |SIN [CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 1.00 1,00 x 2,00 538 12,07 17.45 10.76 24,14 34,90 0,00%
AP DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212014 =20
89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4" 1,00 x 2,00 451 11,85 16,36 9.02 23.70 32,72
10.1.5 i‘; INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1222014 | UN 1.00 =20 0,00%
10.1.6 81360 | AGETOP |JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X122" Un 1.00 1,00 x 2,00 347 788 1135 6,94 15,76 270 0,00%
CIVIL =20
10.1.7 COMP09 | Pro JOELHO REDUGAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 32MM FORNECIMENTO UN 1.00 1,00 x 2,00 451 7,52 12,03 9,02 15,04 24,06 0,00 %
prio E INSTALAGAO. =20
1018 89395 |SIN TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1.00 1,00 x 2,00 6,02 497 10,99 12,04 9,94 2198 0,00 %
API FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 =20
1019 80927 | AGETOP |REGISTRO DE GAVETA C'CANOPLA DIAMETRO 1" Un 1,00 1,00 x 2,00 18,60 77,28 95,88 37,20 154,56 191,76 0.01%
CIVIL =20
10.1.10 80811 | AGETOP |TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 1,00 1,00 x 2,00 6,09 4425 5034 12,18 88,50 100,68 0.00 %
CIVIL =20
871 [ TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 1.25x 2,00 9,03 10,01 19.04 22,57 25,02 47,60
10.1.11 et DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_1212014 M 1.25 =25 0.00%
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Obra

) ] ncos BDI Encargos Sociais
Obra CRE: ANAPOLIS-GO SINAPI - 03/2022 - Goids 20,99% Nao Desonerado
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA- COLEGIO ESTADUAL GENOVEVA REZENDE CARNEIRO  SICRO3 - 0172022 - Goids
AGETOP CIVIL - 042022 - Goids e
END.: RUA JARBAS GOMES GOMES LOBO, S/N, SETOR TROPICAL
LOCAL: ANAPOLIS-GO
AREA: AREA REFORMA: 44023 | AREA PASSARELAS: 79,56m | A CONSTRUIR:
1.085,32n | AREA TOTAL: 1.525,55m| MMEngenharia
Planilha Orgamentiria Sintética Com Valor do Material ¢ da Mao de Obra
Ttem Codigo 'l‘z; Descricao Und Qun_m Quant. Valor Unit Total Peso
Parcial Total M. MAT. Total M. 0. MAT. Total (%)
89712 [ TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 351x200 | 1145 17,18 28,63 8037 120,60 20098
10.1.12 e DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 351 =702 ’ 001%
I . JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 1,00 x 2,00 391 6,78 10,69 7.82 13.56 2138
10.113 A ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 1,00 =20 0,00%
SANITARIO. AF_12/2014 )
89726 [0 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, 1,00 2,00 3,00 3,69 6,69 6,00 738 13,38
10.1.14 e FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1,00 -20 ’ 0.00%
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 )
89728 CURV{\ CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL., ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 1,00 x 2,00 3,00 774 10.74 6,00 1548 21.48
s SIN SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO =20 '
. AP SANITARIO. AF_122014 UN 1,00 0,00 %
89784 | TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA. FORNECIDO E 1.00 x 2,00 ST 15,24 2035 1022 3048 40,70
10.1.16 e INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 1,00 =20 0,00%
SANITARIO. AF_12/2014
101,17 COMP34 | Pré BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX - 127V -COM 6 TORNEIRAS. UN 1,00 100x 200 | 3045 437934 | 4409.79 60,90 8.758.68 8819,58 0.34%
prio
10118 COMPI5 | Pré JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.122" - UN 1,00 994 8,65 18,59 19,88 17,30 37.18 0,00 %
prio FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
10.1.19 COMPI6 | Pré CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) UN 1,00 9,94 19,63 29,57 19,88 3926 59,14 0.00%
prio
10.120 COMPI7 | Pré TERMINAL DE VENTILAGAO S0MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO). UN 1,00 7.53 13.37 2090 15,06 26,74 41,80 0,00%
prio
10,121 COMPIR | Pré CHAPA GALVANIZADA PARA PROTEGAO DO TERMINAL DE VENTILAGAO. N 1,00 057 10,32 10,89 114 2064 2178 0.00%
prio
COMP1Y | Pro CMXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA. FORNECIDA  INSTALADA EM 7.53 54,63 62,16 15,06 109.26 124,32 -
i ESGOTO SAN!TARIO N 0%

i : =
S| TUBO PVC SOl VEL. DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL ou SUERAMAL DE AGUA - 11,12 8,98 20,10 231,85 187,23 419,08 0.02%
API FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
02 89357 [SIN TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 3,80 3,80 13,25 16,14 29,39 50,35 61,33 111,68 0,00 %
APl FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
1.3 89449  |SIN TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 34,90 34,90 0,86 19,53 20,39 30,01 681,59 711,61 0,03 %
API FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
14 89451 [SIN TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 56,75 56,75 1,25 54,78 56,03 70,93 3.108,76 3.179.70 0,12%
APl FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
15 89364 [SIN CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 2,00 2,00 4,51 6,40 10,91 9,02 12,80 21,82 0,00 %
APl DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
116 89503 [SIN (CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 4,00 4,00 324 23,02 26,26 12,96 92,08 105,04 0,00 %
APL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
17 89517 |SIN CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 7SMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 5,00 5,00 472 7598 80,70 23,60 379.90 403,50 0,02%
APl FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
118 89625 |SIN TE. PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO UN 1,00 1,00 432 17,90 2222 4,32 17,90 2222 0.00 %
API E INSTALAGAO. AF_12/2014
1.9 81425 AGETOP |TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Un 2,00 2,00 9,14 18,53 27,67 18,28 37,06 55,34 0,00 %
CIVIL
11.10 89630 [SIN TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 7SMM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 2,00 2,00 6,29 74,48 80,77 12,58 148,96 161,54 0.01%
API AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
1 80926 AGETOP |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 1,00 1,00 18,60 63,13 81,73 18,60 63.13 81,73 0,00 %
CIVIL
1112 80929 AGETOP |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.122" Un 1,00 1,00 28,97 112,45 141,42 2897 112,45 141,42 0,01 %
CIVIL
1113 80910 AGETOP |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 1,00 1,00 35,07 202,95 238,02 35,07 202,95 238,02 0,01 %
CIVIL
89712 SIN TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 11,45 17,18 28,63 183,31 275,05 458,36
1114 APL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 122014 M 16,01 16,01 0,02 %
89714 SIN ‘TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 2231 32,12 54,43 956,87 1.377.62 2.334,50
1115 APL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 42,89 42,89 0,09 %
97902 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS 247,83 336,35 584,18 2.726,13 3.699.85 6.425,98
SIN MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. o
1116 API AF_12/2020 UN 11,00 11,00 0,25%
117 81826 AGETOP |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM Un 11,00 11,00 12,73 56,46 69.19 140,03 621,06 761,09 0,03 %
CIVIL _|60X60CM
11.18 COMP36 | Pro RESERVATORIO METALICO EM AGO CARBONO TIPO TUBULAR CILINDRICO COM CAPACIDADE DE| UN 1,00 1,00 528,09 44.460,35 | 44.988,44 528,09 44.460,35 4498844 1,74 %
prio 32.000 LITROS, INCLUSO CASA DE MAQUINAS COM 2M DE ALTURA, TODOS OS ACESSORIOS E
(CONEXOES (FORNECIMENTO E INSTALAGAO), COM FRETE
E IMPOSTOS INCLUSOS.
1119 81869 AGETOP |FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZACAO Un 2,00 2,00 543296 7.649,99 | 13.082,95 10.865,92 15.299,98 26.165,90 1,01 %
CIVIL.
11.20 81874 AGETOP [SUMIDOURO COM DIAMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M Un 4,00 4,00 1817,27 900,78 2.718,05 7.269,08 3.603,12 10.872,20 0,42 %
CIVIL
BT : i T S i T i
11.21.1 93358 |SIN ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M m 10,72 10,72 48,16 21,30 69,46 516,27 22833 744,61 0,03 %

API AF_02/2021

3 : o]
12.1 96522 |SIN ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO 457,50 0,02%
AP PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
100897 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE 6.89 107,18 114,07 289.38 450156 479094
SIN DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E . o 4200 0195
122 AP DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020 A 3
123 95601 |SIN ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE UN 6,00 6,00 10,02 415 14,17 60,12 24,90 85,02 0,00%
AP 40 CM. AF 0572021
124 60470 | AGETOP |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m 038 0,38 2437 12881 153.18 9,26 4894 5820 0,00%
cIviL
94965 |SIN CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) o 4.51 451 57,94 38344 44138 261,30 1.729.31 1.990,62
123 APL - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 i ) .
126 51026 | AGETOP |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C) w 451 451 3538 0,08 3546 159.56 036 159.92 0,01 %
CIvIL
127 96543 |SIN ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - KG 29,00 29,00 578 1238 18,16 167.62 359.02 526,64 002%
AP MONTAGEM. AF_06/2017
128 96546 |SIN ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - KG 364,00 364,00 2,18 11,79 1397 793,52 429156 5.085,08 020%
AP MONTAGEM. AF_06/2017
129 60209 AGETOP |FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m* 1,53 1,53 39,53 32,03 71,56 60,48 49,00 109,48 0,00 %
CIVIL
T U s e seRae T i i 7
91175 FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 2,18 1,86 404 759,07 647,65 1.406,72 .
13.1 :‘:] ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 3°, FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M 348,20 348,20 0,05 %
132 COMP22 | Pr6 CONDUTOR VERTICAL RETANGULAR, DESENVOLVIMENTO 33 CM EM CHAPA DE AGO m 373,80 373,80 35,70 6111 96,81 13.344.66 2284291 36.187.57 1.40 %
prio GALVANIZADO NUMERO 26
S 94228 |SIN CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO | 98 — 9,97 82,59 92,56 270446 22.403.36 2510782 S—
13 AP TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 i ¥
COMP23 5 CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO SIMPLES COM 54,83 404,21 459,04 3.470,73 25.586.49 29.057.23 5
134 Fe REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO m 63,30 63,30 L12%
e CARRO PASSEIO.
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Obra Bancos BDI

. Encar, i
Obra CRE: ANAPOLIS-GO SINAPI - 03/2022 - Goids 20,99% Nio ﬁns:.::
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA- COLEGIO ESTADUAL GENOVEVA REZENDE CARNEIRO  SICRO3 - 01/2022 - Gojis
AGETOP CIVIL - 0472022 - Goids P !
END.: RUA JARBAS GOMES GOMES LOBO, SN, SETOR TROPICAL
LOCAL: ANAPOLIS-GO
AREA: AREA REFORMA: 440,23m* | AREA PASSARELAS: 79,56m* | A CONSTRUIR:
1.085,32m* | AREA TOTALL: 1.525,55m| MMErgenharia
Planitha O ia Sintética Com Valor do Material ¢ da Mao de Obra
Item Codigo Ba | escricio Ung | Quant. Quant. Valor Unit Total Peso
— T AGE“;';“ ARATE Parcial Total M. MAT. Total M. 0. MAT. Total (%)
35 AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO Un 12,00 12,00 242,78 43899 | 681,77 | 291336 5.267,88 8.181,24 032%
CIVIL |PADRAO GOINFRA
89578 |SIN TUBO PVC, SERIE R. AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INST; C
138 API VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014 FINSTALADO EM CONDUTORES M 70,40 7040 el i 3L =0 sl Sod20 0.14%
- 89580 |SIN TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 542 9745 102,87 217,07 3.902,87 411993
APL VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 122014 M 4005 00 ’ 0.16%
i 89529 |SIN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E 00 00 221 44,46 4867 269,44 28454 311488
APL UINSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12:2014 g g 012%
o % AL e e s Sy =
SIN ESLAVAcAo MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADY NENos o1 IGUAL A 1,30 M. m 16,36 1636 48,16 21,30 69,46 811,97 359,11 1.171,00 0.05%
API AF_022021
SIN REATERRO MANUAL APIL{ O/\D() COM SOQUETF AF 10/2017 m 15,60 29 20 12.91 42,11 455,’ 52 201,39 656,91 0,03 %
T 7 T T T 53 e =
LR G G i ia / i L S : . B
SIN FSCAVACAO MANUAL DE VALA CoM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL Al130M. m* 12,30 48,16 21,30 69,46 592,36 261,99 854,35 0,03 %
API AF 0212021
1412 93382_|SIN REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF 0432016 mw 11,07 1107 19.85 1041 30.26 21973 11523 33497 0.01%
Hid 97882 |SIN CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM 2642 10953 | 13595 211,36 876,24 1.087,60
API BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0.4X0.4 M. AF_12/2020 800 800 954%
i T T . T = T S S FEn %
1421 COMPOI | Pro LUMINARIA PLAFON SOBREPOR 2X10W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO 15,00 15,00 24,10 23750 | 261,60 361,50 3.562.50 3.924,00 0,15%
prio FOSFATIZADO, COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
compaz |, - LUMINARIA CALHA SOBREPOR 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO 22,76 12328 | 14604 | 416508 2256024 2672532
1422 FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABOLICO E ALETAS EM ALUMINIO ANODIZADO, N 183,00 183,00 1,03%
ks FORNECIMENTO E INSTALACAQ )
COMP03 | Pré LUMINARIA CALHA SOBREPOR HERMETICA 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO " . 156,12 4889 | 20501 | 202956 635,57 266513 :
prio FOSFATIZADO, FECHADA, FORNECIMENTO E INSTALACAG 13 13.00 010 %
COMP04 | Pro LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W 20,00 20,00 61,24 67.92 12916 | 122480 1.358.40 2.583.20 0.10%
&L G e o S o B T T 2 e
91939 [SIN CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC. INSTALADA EM PAREDE - 82,00 82,00 15,96 7.64 23,60 130872 626,48 1.935,20 0,07 %
APL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1432 91940 |SIN CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 38,00 38,00 764 462 12,26 672,32 406,56 107888 0,04 %
API FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1433 91941 |SIN CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 144,00 144,00 451 350 801 649,44 504,00 115344 0.04%
AP FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1434 91936 |SIN CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 231,00 231,00 436 538 974 100716 124278 224994 0.09%
API INSTALAGAO. AF_1212015
s 91945 [SIN SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO 2900 P 337 EXE) 7,50 97.73 119,77 217,50 pr——
APL ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 122015 st
S 7 T 5 ; = e L e T L :
14.4.1 91992 |SIN TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+ 10 A INCLUNDO SUPORTE E PLACA- 500 53,00 17.47 14,85 32,32 925,91 787,05 1712.96 0.07%
API FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1442 91996 |SIN TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 43,00 43,00 .72 1278 2450 503,96 549,54 1.053.50 0,04%
API FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1443 92000 |SIN TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 144,00 124,00 948 11,9 2144 136512 172224 3.087.36 0,12%
APL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212015
1444 91953 |SIN INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A230V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 29,00 29,00 9,17 .18 20,35 265,93 32422 590,15 0.02%
API FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1445 91959 |SIN INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A2250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 3,00 3,00 1422 17.89 3211 42,66 53,67 96,33 0,00 %
API FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1446 91967 |SIN INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODU[DS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 13,00 13,00 19,28 24,59 43,87 250,64 319,67 570,31 0,02 %
API FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
e - o . S e = S e e i
iisi 91926 |SIN CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 4507750 V. PARA CIRCUTTOS | ssspar | ssm 091 2,84 375 5.032,54 15.705,96 20738,51 080%
: APL TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 g * '
91928 |SIN CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 4507750 V, PARA CIRCUITOS 120 495 615 122888 5.069.14 629803 -
12 API TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212015 M| e Lo 024 %
1453 92980 |SIN CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M | 134668 1346,68 025 10,19 1044 336,67 13.722,66 14.059,33 0,54%
API DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1454 92982 |SIN CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM:, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA M 12,51 12,51 0,38 15,62 16,00 475 195,40 200,16 0.01%
API DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
92986 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM, ANTI.-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 21 3281 3492 105,60 164214 174774
145.5 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 50,05 007%

|AF 122021
R

- S %
[DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DF 164 ~FORNECIM 180,16

OE

APL INSTALAGAO. AF_10/2020
1462 93655 [SIN DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E N 18,00 18,00 201 1029 12,30 3618 18522 2140 001%
APL INSTALAGAO. AF_1012020
163 93656 [SIN DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 254 - FORNECIMENTO E N 24,00 2400 201 1029 12.30 324 24696 29520 001%
APL INSTALAGAO. AF_10/2020
1464 93657 |SIN DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO | N 500 500 278 10,78 13,56 13.90 5390 67,80 0.00%
AP INSTALAGAO. AF_10/2020
1365 93666 [SIN DISTUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE S0A - FORNECIMENTO E N 300 300 11,58 55,25 6683 %32 21,00 26732 001 %
APL INSTALAGAO. AF_10/2020
1466 93673 [SIN DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DF 50A - FORNECIMENTO E N 10,00 10,00 1737 70,60 38,06 173,70 706,90 880,60 003%
APL INSTALAGAO. AF_10/2020
1467 101894 [SIN DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - N 200 2,00 2395 9,08 | 14313 4790 23836 286,26 001%
APL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
1368 COMPOS | Pré DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA N 200 200 231 78 | 15013 i) 29564 30026 001 %
1469 71186 | AGETOP | DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 4,00 4,00 30,51 20132 | 23183 122,04 805,28 927,32 0,04%
aviL
14610 96985 [SIN HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 3,00 800 7 5934 7,08 6192 T 536,64 0,02%
APL AF 122017 ]
T ik T T T T i B 7
e 91834 |SIN ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, - pre g 351 376 727 3.159,00 3.384,00 6.543,00 025%
i API INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ; !
- 91854 |SIN ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO. PVC, DN 25 MM (34"), PARA CIRCUITOS TERMINATS, P i m_— P 329 768 295273 219788 513062 020%
i APL INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ' /
s 93009 [sIN ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2'), PARA REDE ENTERRADA DE u ors ot 394 12,60 18,54 930,54 34822 37877 ST
o API DISTR[BL"QAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2021 i 2
1474 71190 AGETOP |ELETROCALHA CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA M 24,06 24,06 9,75 19,87 29,62 234,58 478,07 712,65 0,03 %
cviL,
1475 72376 AGETOP |TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 24,06 24,06 6,09 4,07 10,16 146,52 97,92 244,44 0,01 %
S s R e B Y o i & o
101879 'QUADRO DE DISTRIBU[CAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUT]R COM 1831 686,48 704,79 146,48 5.491,84 5.638,32
148.1 sy BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - N 8,00 800 022%
AR FORNECIMENTO E INSTALAGAO_AF 102020 _
i e T T & S i Py = ,' S :
1491 71824 | AGETOP |PADRAO TRIFASICO 35 MM H-7 METROS Un 073 | 235234 | 242307 | 7073 “235234 242307 0,09%
cIviL,
T e 7 % T i ? 5
i L e e 5 z e a = . %
1501 101909 [SIN EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DF 6 KG. CLASSE BC - 1,00 1,00 18402 | 19781 197,81 0,01 %
API FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 102020 P
15.1.2 85006 AGETOP |EXTINTOR MULTIUSO EMPOAB C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 10,00 10,00 13,71 190,70 204,41 137,10 1.907,00 2.044,10 0.08 %
CIVIL.
15.13 97599 |SIN LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 25,23 202,56 1.008,48 1.211,04 0,05 %
APl FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
1514 COMP37 | Pro ILUMINACAO DE EMERGENCIA LED 2200 LUMENS 2 FARGIS (BLOCO AUTONOMO) 23930 1688 94032 957,20 0.04%




Obra
Obra CRE: ANAPOLIS-GO
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA- COLEGIO ESTADUAL GENOVEVA REZENDE CARNEIRO

END.: RUA JARBAS GOMES GOMES LOBO, S/N , SETOR TROPICAL

LOCAL: ANAPOLIS-GO

AREA: AREA REFORMA: 440,23m’ | AREA PASSARELAS: 79,56m | A CONSTRUIR:
1.085,32m’ | AREA TOTAL: 1.525,55m|

Planilha Or¢amentaria Sintética Com Valos

Bancos

SINAPI - 03/2022 - Goias
SICRO3 - 01/2022 - Goids
AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goids

BDI
20,99%

do Material e da Mo de Obra

Encargos Sociais
Nio Desonerado

P e

MMEngerharia

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M
AF_022021

S P Ba - ng | Quant Quant. Valor Unit Total Peso
_ nco Parcial Total M. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
CoMP38 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 38 307 | 3794 194,80 132280 T517.60
_— Pro RETANGULAR, *13 X 26° CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E '
prio PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) N 9.9 4000 000
comP39 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, a8 5874 5361 2435 293,70 31805
1516 3 RETANGULAR. *20 X 40° CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS | UN 5,00 500 001%
prio CONFORME NBR 16820) l
CoMPa0 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 387 32| 4259 194,80 1.508.80 1.703.60
15.1.7 v *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 40,00 40,00 0,07 %
prio PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) '
1518 99855 |SIN CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO - 1 172", EM AGO GALVANIZADO M 50,00 30,00 2642 7978 | 10620 | 2113.60 6.382.40 496,00 033 %
APL AF 042019 P ) )
1519 99839 [SIN GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M D, ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE M 30,00 30,00 6127 | 34450 | 50617 | 1290160 | 27.592.00 30493.60 T57%
API 1.122"ESPAGADOS DE 1.20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS
CHATAS EM FERRO DE 32X4 8MM, FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF 042019 P

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA AF 04/2016

"TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA. DN 15
SIN (172", INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
1323 API INSTALAGAO. AF_10/2020 M 26,01 2601 L
929 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA. DN 15 (112"), INSTALADO 781 58 1765 PEXE) 252 5295
15232 o EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 3,00 3,00 0,00%
AF 102020
— 92704 [SIN "TE. EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (122, INSTALADO FMRAMAIS E | | o w00 1042 338 | 2380 252 028 142,80 PR
235 APL SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 / L%
92928 LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 12" X I 14", CONEXAO ROSQUEADA. 17,54 3120 | 4874 7016 124.80 194.96
SIN INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
13234 APl INSTALAGAO. AF 102020 UN 4.00 400 001 %
04 | UNIRO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (112°), INSTALADO EM RAMAIS 520 2681 3201 2080 107.24 128,04
15235 . E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 400 400 0,00%
i2%s 2692 SN NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA. DN 15 (172°), INSTALADO EM RAMAIS | om0 oo 520 768 1288 52,00 7680 12880 Py
’ API E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 : ; %
15237 70392 | AGETOP |BUCHA DE NYLON 5-8 Un 000 30,00 047 020 067 1880 00 2680 0.00%
L
15238 51029 | AGETOP |VALVULA DE RETENGAO EM LATAO 716" NS (1) X 172" NPT (E) Un 200 2,00 Iy 2421 2908 o7 B2 58,16 0.00%
CcIviL
15239 95248 [SIN VALVULA DE ESFERA BRUTA. BRONZE, ROSCAVEL, 172" - FORNECIMENTO E N 300 300 215 W4 | 4159 860 15776 16636 001%
APL INSTALAGAO. AF 082021
152310 | COMP6Y [Pro CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 122" 0N 200 200 781 820 1601 1562 1640 202 0.00%
152311 | COMPT0 | Pro ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 172" E UN | 2000 20,00 532 266 798 106.40 53.20 159.60 0.01%
i PARAFUSO DE FIXACAO
52312 85041 | AGETOP |MANOMETRO-0 A 10 KGCM2 T 100 100 982 %699 | 11681 082 %699 1681 0.00%
VL,
STo11 "AGETO |REGULADOR DE PRESSAO PRIMEIRO FSTAGIO, 8 KG/H, REGULAVEL COM MANOMETRO, 13,16 35574 | 36890 13,16 35574 36890
152313 P |PRESSAO DEENTRADA2 A 18 BAR F PRESSAO DE SAIDA 0,5 A2 BAR, Un 1,00 1,00 001%
CIVIL_|CONEXOES DE ENTRADA E SAIDA 1/4” NPT
51041 AGETO| CHICOTE "PIGTAIL" FLEXIVEL PARA P43 DE MANGUEIRA NITRILICA COM 55 3057 | .00 2 12228 15640
152314 P |COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXOES DE 78" RE. X 7/16'NS OUM20 X 7/16'NS - | Un 4,00 4,00 001%
civi_|NBR 13419
B V R T e T i i s =
1531 93358 |SIN ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. w 43,86 4336 4816 2130 | 6946 | 211229 934,21 3.046,51 0.12%
APL AF 0272021
1532 93382 _[SIN REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF 042016 w 336 656 1985 1041 3026 87062 45658 1327.20 005%
1533 98463 [SIN SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 12,00 12,00 967 10,01 19,68 116,04 120,12 236,16 0.01%
API AF_122017
1534 COMPAT | Pro ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DF, ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E N | 10000 100,00 069 140 200 9,00 140,00 209,00 0.01%
prio PARAFUSO DE FIXACAO
1535 COMPA2 | Pro TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E N 15.00 15.00 917 o33 18,50 137,55 139,95 277,50 001%
i INSTALAGAO
1536 COMPA3 | Pro CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 N 50,00 5000 o7 P30} 2031 15850 507,00 106550 004 %
prio MM2
37 COMPH | Pro PRESILHA, EM FORMA DE U, FABRICADA EM LATAO, DOTADA DE 1 FURO DE 0 8MM ON | 34000 340,00 366 375 74l 124440 127500 251940 0.10%
prio
1538 COMP45 | Pro CABO DE COBRE NU 35MM: - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. w | eisie 61816 a1 72 | a3 | 396240 269883 2666124 03%
1539 COMPA6 | Pr [CABO DE COBRE NU SOMM® - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m 214,65 214,65 947 5134 6081 | 203273 11.020,13 1305286 | 050°%
S— 91871 [SIN ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, - 6 519 512 1031 376,19 371 748.50 i
: API INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E, INSTALAGAO. AF_12/2015 o H
. 95778 SN CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM G4, | 1 |~ 2200 0 10,50 500 | 2550 31,00 330,00 561,00 o
: APL APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1122016 P - :
15.3.12 COMP47 | Pro CONECTOR DE MED[;AQ BRZ 4 PARAFUSOS, 16 - 70 MM?* UN 22,00 22,00 9,17 34,08 43.25 201,74 749,76 951,50 0,04 %
15313 COMPS0 | Pro FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) UN | 30,00 30,00 L9 1.63 282 35,70 48,90 54,60 0.00%
15314 COMPS1 [ Pro CAIXA PARA EQUIPOTENCIALIZAGAO PARA ATERRAMENTO, FORMATO QUADRADO. N 2,00 2,00 6124 S | 58235 | 12248 104222 T164.70 0,05%
prio DIM 40X40X15CM.
15305 COMP48 | Pro SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXAO, CABO DE COBRE (35MM) E HASTE DE 0 /8" N | 2200 200 1005 29039 | 30044 | 2110 638858 60968 026%
15316 COMPA9 [ Pro SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXAO, CABO DE COBRE (SOMME) E HASTE DE © 5/8" UN | 22,00 22,00 10,05 35200 | 36215 | 22110 7.746.20 796730 031%
153.17 96985 [SIN HASTE DE ATERRAMENTO 58 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN | 2200 22,00 774 5934 | 6708 17028 130548 1475,76 0.06%
API AF_122017
— COMP32 | Pro BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COMROSCA | ™ 34000 2000 10,50 IX0) 460 | 357000 1394.00 7964.00 "
2. prio SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS i "
15.3.19 COMPS3 | Pro PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN UN 1,00 1,00 45,92 298,29 34421 45,92 298,29 34421 0,01 %
T T z S T = i j
16.1 270501 AGETOP [LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 1.565.31 1.565,31 1,82 1,02 2,84 2.848.86 1.596,61 444548 0,17 %
cviL
16.2 270802 AGETOP |MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS /PINTADOS) - 3 cl 1,00 1,00 85,94 2.290.96 2.376,90 85,94 2.290,96 2.376,90 0,09 %
CIVIL UNIDADES
T 7 T T = % 5 o i i
: . - - - .
o - Y . . L ; :
EARK] 50302 | AGETOP |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 100,00 100,00 33,65 2837 | 6202 | 336500 2837,00 6.202,00 024%
cviL
17.1.12 52005 AGETOP |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 727,83 727,83 243 8,69 11,12 1.768,62 6.324.84 8.093,46 0,31 %
CIVIL,
17.1.13 52014 AGETOP [ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 142,43 142,43 2,12 10,48 12,60 301,95 1.492,66 1.794,61 0,07 %
civiL . -
S i T T T e e T e G - % G L
17.1.2.1 50901 AGETOP |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m 4,50 4,50 39.59 0,00 39,59 178,15 0,00 178,15 0.01 %
cviL
17322 50902 AGETOP |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m?* 11,20 11,20 487 0,00 487 54,54 0,00 54,54 0,00 %
civiL
7123 60470 | AGETOP |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) w 045 045 2437 881 | 15318 1096 57,96 GX3) 000%
cviL,
17124 94965 SIN (CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) 4 713 713 57.94 383,44 441,38 413,11 273392 3.147,03 0,12%
s APl - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 052021 '
17.1.25 51055 AGETOP LANCAMI‘,NTO/APL[CACAO/AD!’.NsAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) m 713 713 42,46 0,00 4246 302,73 0,00 302,73 0,01 %
CIVIL

o HT-,--AA

i lhng.’q"‘CAO Li L/"\' g




Obra Bancos

3 BDI Encargos Sociais
Obra CRE: ANAPOLIS-GO SINAPI - 03/2022 - Goids 20,99% Nio Desonerado
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA- COLEGIO ESTADUAL GENOVEVA REZENDE CARNEIRO  SICRO3 - 01/2022 - Gos
AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goids el

END.: RUA JARBAS GOMES GOMES LOBO, S/N , SETOR TROPICAL

LOCAL: ANAPOLIS-GO

AREA: AREA REFORMA: 440,23n* | AREA PASSARELAS: 79,56m* | A CONSTRUIR:
1.085,32n* | AREA TOTAL: 1.525, ,55m?|

Planilha Orgamentiria Sintética Com Valos

do Material e da Mo de Obra

MMEngenharia

MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Yo Cadigo Ba Descriciio Und Qun{lt Quant. Valor Unit Total Peso
J nco Parcial Total MAT. Total M. 0. MAT. Total (%)
17.1.2.6 52004 AGETOP |ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 258,84 258,84 243 9,01 11,44 628,98 233214 2.961,12 0,11%
CIVIL 3 3
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 KG 74,43 74,43 119,08 757,69 876,78 0,03 %

60209

CVIL

AGETOP

CH. DMPFNSADA IZMM VIGA/PILAR U%V (OBRAS CIVN

94,92

94,92

71,56

3.752,18

6719247

A((:‘yll"c;P DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) 160,05 T 001%
17212 50902 AGETOF [APILOAMENTO (BLOCOSSAPATAS) 3 1708 | 1708 a8 0,00 a8 BT 0,00 BT 0,00%
17213 60470 | AGETOP |LASTRO DE BRITA -(OBRAS CIVES) ™ 050 0,50 237 2881 | 15518 218 64,40 76,59 0,00%
7214 60191 AGETOF | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U-3 VEZES w 745 | 7145 928 %600 | 3528 3,05 185770 252075 0.10%
p— 5965 [SN  |[CONCRETOTCK ~ Z5WPA, TRAGO 1,327 (EV MASSA SECA DE CIVENTO AREIAMED Y BRITA o i i 57,94 38344 | 4138 | 24856 164495 1893,52 07 %

APL - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ” i * °
17216 51055 AGETOP | LANGAMENTO APLICACAOADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0C) w IFy) IED) 246 0,00 246 18215 0,00 182,15 001%
17217 30902 AGETOP|REATERRO COM APLOAMENTO w 205 205 2071 0,00 2071 245 000 245 000%
7218 52004 AGETOP [ACOCA -4~ 80 MM (16")- (OBRAS CIVES) Ke | 15047 15147 24 501 T4 36807 136474 173281 007%
17219 52014 | AGETOP |ACO CA%60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) e 15302 756,44 909,46 0,04%

cvi,
17222 94965 SIN CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) N 6.76 6.76 57,94 383,44 441,38 391,67 2.592,05 298372 o
i API - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 m " - Sz
17223 60801 | AGETOP |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) w 676 576 246 0,00 246 287,02 0,00 287,02 0,01 %
cviL
7224 60305 | AGETOP |ACO CA-30A- 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 328 [T 243 369 11,12 80875 289220 370095 0.14%
cvi,
17225 60314 | AGETOP |ACO CA-60- 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) g 173,07 173,07 212 1048 12,60 366,90 1813,77 213068 0,08%
cviL
T = T T o S i e e i
17231 60209 | AGETOP [FORMA CHCOMPENSADA 12MM-VIGAPILAR U=V - (OBRAS CIVIS m? 124,96 32,03 7,56 | 493966 4.002,46 8942,13 035%
cvi
17232 94965 SIN CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) N 776 776 57,94 383,44 441,38 449,61 297549 342510 0.13 %
h API - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 "‘ i . o
17233 60801 | AGETOP |LANGAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) w 776 7.7 246 0,00 2,46 32948 0,00 32948 001 %
cv,
17234 60304 | AGETOP |ACO CA-50 A- 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ke | 23067 23067 243 901 11,44 560,52 207833 2638,86 0.10%
cvi
17235 60314 | AGETOP |ACO CA-60- 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 102,51 102,51 212 1048 12,60 21732 107430 129162 0,05%

100160

CIVIL.

i
AI VENARJA DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARC

47,01

1.428,36

1.370,61

011°

A7

CIVIL _ |(ICALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
1732 100202 AGETOP [ALVENARIA DE TIOLO FURADO 1 VEZ - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m?* 22,40 22,40 42,32 59,39 101,71 947,96 1.330,33 227830 0,09 %
CIVIL
1733 100501 AGETOP |ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) m* 83,28 83,28 45,75 64,81 110,56 3.810,06 5.397.37 9.207,43 0,36 %
CIVIL
T S e -
s ~, T »*‘3% % S g5
98562 |SIN IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO F 1.587,61 2.832,27 011
API AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 !
H o o e S T e S T & S R S B S
17.5.1 SIN ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS KG 42M26] 4211,26 0,99 13,67 14,66 4 169,14 57.567.92 61.737,07 239%
API PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 P
& b G e L i o e i e Bl Gt Y
17.6.1 94213 |SIN TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO 39475 394 75 2,83 85.49 88,32 111714 33.747,17 34.864,32 1,35%
API ICAMENTO. AF_07/2019
T : L o L T . &
87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COI HER 1,72 2,13 385 210,39 260,54 470,93
1771 SIN DE PEDI-U-IRO ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 2 12232 12232 0,02%
APl 400L. AF_06/2014
1772 87548 |SIN MASSA UNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO m? 171,80 171,80 10,83 13,29 24,12 1.860,59 228322 4.143.81 0,16 %

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM,

COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
0 7 7

AGETOP |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 2.890,89 2.155.99
CIVIL
17812 88489 |SIN APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS o 71| 442, 423 9.75 13,98 1872,66 431642 6.189,08 0.24%
AP DEMAOS. AF_06/2014
17813 102505 [SIN PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, M 71,68 71,68 5,56 3,14 8,70 398,54 225,07 623,61 0,02 %
APL E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

e : G B i N g
271103 | AGETOP |CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANLZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) 154068 | 1. 592 o8 1.592,98
CIvVIL
271102 | AGETOP [TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METAL ICA MADEIRA DE LEI 149513 | 1.655,53 165,53
VIL _|(ASSENT./PINTADAS) -
& AR ﬂgﬁ = B % i G s B3 <
18.1 ESCAVAC, JUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA m 13,48 13.48 7711 3031 107,42 1.039,44 408,57 1.448,02 0.06 %
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
182 92270 |SIN FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E - 25 MM. AF_09/2020 m 36,40 36,40 22,68 146,87 169,55 825,55 5.346,06 617162 024%
APL
92775 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 6,01 1223 1824 35242 717,16 1.069,59 R
183 PN ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5.0 MM - KG 58,64 58,64 0.04%
A% MONTAGEM. AF 122015
92778 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 2,14 11,76 13,90 467,31 2.568,03 303534 .
184 A ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 218,37 218,37 0,12%
ARl MONTAGEM. AF 1212015
94965 |SIN CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12,327 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA )| i - 57,94 38344 | 44138 121,67 805,22 926,89 0,04%
. API - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 > : i
186 92873 [SIN LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO m 2,10 2,10 134,81 51,46 186,27 283,10 108,06 39116 0.02%
AP EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
103318 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM 2533 5875 84,08 379367 879898 12.592,66 .
187 s (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. m 149,77 149,77 0,49 %
o AF_122021
b B
Total sem | 2.585.009,73
Totaldo | 542.593,54
3.127.603,27




.

rp4Engenharia

GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CRE: ANAPOLIS:GO ) FONTES : SINAPI - 03/2022 - Goids
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA- COLEGIO ESTADUAL GENOVEVA REZENDE CARNEIRO SICRO3 - 01/2022 - Goids
END.: RUA JARBAS GOMES GOMES LOBO, S/N, SETOR TROPICAL AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goias

LOCAL:  ANAPOLIS-GO

AREA: _ AREA REFORMA: 440.23m? | AREA PASSARELAS: 79.56m? | A CONSTRUIR: 1.085,32m? | AREA TOTAL: 1.525.55m? BDI : 20,99%
o - . DISCRIMINACAO |  VALOR PRAZO DE EXECUCAD - ‘ .
A § - 30 e - ; . - =
RS 3127603271 120 DIAS 270 DIAS DIAS
. 72953831 100,00%
172.953,83
80,00% 20,00%
49.167,55 12.291,89
100,00%
2.456,99
i ) 6,73% 533% 721% 702% 8,96% 10,76% 17,17% | 11,59% 10,71% 14,52%
13.053.45 10.338,02 13.984,45 | 13.615,93 17.378,73 | 20.870,00 | 33.302,77 22.479.86 | 20.773,02 28.162,86
i . 50,00% 50,00%
6231710 | 62.317,10
20,00% 80,00%
35.711,06 142.844.24
50,00% 56,00%
183.018,02 [183.018,02
50,00% 50,00%
65.802,38 | 65.802,38
100,00%
14.081,13
i 50,00% 50.00%
5282944 | 52.829.44
50,00% | 50,00%
93.474,30 93.474,30
L 50,00% 50,00%
5553291 | 55.532.91
100.00%
17.984.41
100,00%
16.693,68
100,00%
24.358.86
50,00% 50,00%
77.076.71 | 77.076.71
7 100,00%
142.730,97
100,00%
120.193.24
20,00% 80,00%
2.349,33 9.397,30
(\&f 100,00%
13.544,69
7 100,00%
10.472,46
50,00% 50,00%
35.564,85 | 35.564.85
.29 50,00% S000%
15.106,15 15.106,15
i 1 25,00% 2500% [ 25,00% 25,00%
57.189.60 57.189,60 | 57.189.60 57.189,60
12 25,00% 2500% |  25,00% 5.00%
34.072,78 34.072,78 | 34.072,78 34.072,78
7 25.00% 25,00% 25.00% 28,00%
37.506,22 37.506,22 | 37.506,22 37.506,22
G o 25,00% 2500% | 25,00% 25,00%
22.161,32 2216132 | 22.161,32 22.161,32
e RS 100,00%
68.890,50
100,00%
15.096,91
50,00% 50,00%
15.508,06 15.508,06
100,00%
16.255,93
100,00%
129.989,73

Rua 103 n?
St. Sul ©

GOIANIA-GO .
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GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI (NAO DESONERADO)

OBRA: AMPLIACAO E REFORMA- COLEGIO ESTADUAL GENOVEVA REZENDE CARNEIRO

END.: RUA JARBAS GOMES GOMES LOBO, S/N , SETOR TROPICAL

LOCAL: ANAPOLIS-GO

AREA : AREA REFORMA: 440,23m2 | AREA PASSARELAS: 79,56m? | A CONSTRUIR: 1.085,32m? | AREA TOTAL: 1.525,55m?2|

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %

TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil
Construgdo de Edificios 20,34 22,12 25,00
. . o - o ;gj { ! i . ME!:,& . .
Administracdo Central 4,00 5,50
Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80
Risco 0,97 1,27 1,27 0,97
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 0,59
Lucro 6,16 7,40 8,96 6,16
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) 5,65 6,65 8,65 6,65
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISSQN (**) 2,00 3,00 5,00 3,00
TOTAL 20,99

Fonte da composicdo, valores de referéncia e formula do BDI: Acérd3o 2622/2013 - TCU - Plenario

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

w{1+;§C+S+R+ G){1+DF}{1+L)"

BDI a=n

1

Onde:

AC = taxa de rateio da Administragdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de riscoe G = garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos;

0BS! Fd o . o .. . » . . . .

(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAGAO E NO CONTRATO DE EXECUCAD. - ,.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLACAO MUNICIPAL. . ( .

| (***) - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSTITUIDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALARIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONOMICAS DA CONSTRUGAO CIVIL PODERA
IMPACTAR AS TAXAS Dagm;nsbzxme A MAJORACAO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTEA 4,5% . ~ ,

(27.579.257/0001-C4l
MM ENGENHARIA F MINERAGAO LTDA-ME
MM CONS )

Rua 103 n®
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MMEngenharia

GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

PLANILHA RESUMO

CRE: ANAPOLIS-GO

OBRA: AMPLIACAO E REFORMA- COLEGIO ESTADUAL GENOVEVA REZENDE CARNEIRO

END.: RUA JARBAS GOMES GOMES LOBO, S/N, SETOR TROPICAL

LOCAL:  ANAPOLIS-GO

AREA: AREA REFORMA: 440,23m? | AREA PASSARELAS: 79,56m? | A CONSTRUIR: 1.085,32m? | AREA TOTAL: 1.525,55m?|

BDI: 20,99%
1 SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA R 184.636,99R$ 223.392,29 7,14%
2 ADMINISTRACAO R 160.310,00 (R$ 193.959,07 6,20%
3 BLOCO ADMINISTRATIVO (LAJE PLANA) - PADRAO GOINFRA R 190.525,13|R$ 230.516,35 7,37%
4 BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD 01 - PADRAO SEDUC 2020 R 220.489,19|R$ 266.769,87 8,53%
5 BLOCO DE 8 SALAS (2PAV.) COM SANITARIOS - PADRAO SEDUC R 838.435,70(R$ 1.014.423,35 32,43%
6 ACESSIBILIDADE R 24.970,90|R$ 30.212,29 0,97%
7 CALCADAS E CANTEIROS R 58.789,73|R$ 71.129,69 2,27%
8 PASSARELAS R 66.727,45(R$ 80.733,54 2,58%
9 REFORMA R 103.011,99|R$ 124.634,21 3,99%
10 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - BEBEDOURO R 10.241,33|R$ 12.390,99 0,40%
11 INSTALACOES HIDROSSANITARIA R 98.833,72|R$ 119.578,92 3,82%
12 BASE DO RESERVATORIO R 13.435,76 |R$ 16.255,93 0,52%
13 INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL/CONDICIONADORES DE AR R 112.646,60|R$ 136.291,12 4,36%
14  |INSTALACOES ELETRICAS R 123.997,74|R$ 150.024,87 4,80%
15 SISTEMAS PARA PREVENCAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO R 142.683,44|R$ 172.632,69 5,52%
16 DIVERSOS R 6.822,38(R$ 8.254,40 0,26%
17 BLOCO DE QUADRA EM ARCO MOD 01 - PADRAO SEDUC 2020 R 202.816,40|R$ 245.387,56 7,85%
18 MURO DE ARRIMO R 25.635,28|R$ 31.016,13 0,99%
A PR
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Data: 21/06/2022
Tomada de Pregos 080/2022

M En g enh a rio A Comisséo Especial de Licitagdo

Superintendéncia de infraestrutura

/

DECLARACAO DE VISTORIA ‘

Declaro para os devidos fins, que o Responsével Técnico (Engenheiro Civil, Arquiteto ou Engenheiro de
Fortificagdo) Marcos Vinicius Alencar Costa, CREA/CAU N° 1015871925D-GO, da empresa MM
Engenharia e Mineragéo LTDA ME, inscrita no CNPJ sobn°27 .579.257/0001-04, e o representante, Denise
de Oliveira Costa Lima portador (a) da Cédula de Identidade n° 5297896 ¢ do CPF n° 028.611.031 -83, tem
pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servigos, referente a Tomada de
Pregos 080/2022 Processo n° © 2022.0000.604.2914.

L8

27.579.257/0001-ga1 N
MM ENGENHARIA £ HINERACAO LTDA-ME / |

Rua 103 n° 207
St. Sul

- G
Goidnia, 21 de junho de 2022.

I’\Qr.vx:, 20 ‘L\C\r\ ~©
MM Engenharia e Mineragdo LTDA ME
Responsavel Legal: Denise de Oliveira Costa Lima

| 623626.6834 | contato@mmeng.com.br fmmer’g@ﬂhaséaga




