
CÓDIGO INEP
52106799

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO 07/07/2022 ARUANÃ

CRE

GOIÁS

*ART.3 DA LEI 8666/93

Para a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL RIO
VERMELHO, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL RIO VERMELHO

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

RUA LAGO AZUL 2 ESQ. COM RUAS LAGO D, CENTRO

Foram utilizados como referência os preços publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.

     Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa
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ITEM QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 1 7.421,93                          9.477,80                          9,00                                 

2. 1 75.081,30                        95.878,82                        91,00                               

82.503,23 105.356,62 100,00

CÓDIGO INEP

52106799

CIDADE

ARUANÃ

CRE

GOIÁS

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL RIO VERMELHO

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

RUA LAGO AZUL 2 ESQ. COM RUAS LAGO D, CENTRO

DATA

07/07/2022

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

3124,12

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFORMA E AMPLIAÇÃO

PROJETO DE INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO
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ENDEREÇO

RUA LAGO AZUL 2 ESQ. COM RUAS LAGO D, CENTRO  MAI/22 MAI/22

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL

1. GOINFRA REFORMA E AMPLIAÇÃO UN 1,00 7.421,93
1.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.679,00

1.1.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 354,95 2,25 2.679,00

1.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 366,93
1.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 9,00 33,12 7,65 366,93
1.3. SINAPI ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 4.124,25
1.3.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 15,00 0,00 71,05 1.065,75
1.3.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 150,00 0,00 20,39 3.058,50
1.4. DIVERSOS - 0,00 0,00 251,75
1.4.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 95,00 1,06 1,59 251,75
2. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO UN 1,00 0,00 0,00 75.081,30
2.1. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 588,90
2.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 13,00 0,00 27,25 354,25
2.1.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 13,00 0,00 18,05 234,65
2.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 62.443,64
2.2.1. GOINFRA SUBESTAÇÃO 150KVA - 0,00 0,00 62.443,64
2.2.1.1. GOINFRA 70204 ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO UN 1,00 3,68 7,17 10,85
2.2.1.2. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 8,00 0,10 0,00 0,80

2.2.1.3. SINAPI 100613
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA 
NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 1.033,84 430,43 1.464,27

2.2.1.4. GOINFRA 70268 BARRA DE COBRE 2" X 3/16"  (2,0865 KG/M) M 1,50 298,71 19,21 476,88
2.2.1.5. GOINFRA 70386 BRAÇO C AÇO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17 UN 1,00 137,08 5,73 142,81
2.2.1.6. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 2,00 1,68 0,29 3,94
2.2.1.7. GOINFRA 70428 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4" PR 1,00 15,18 7,17 22,35
2.2.1.8. GOINFRA 70507 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4" UN 1,00 50,27 15,76 66,03
2.2.1.9. GOINFRA 70509 CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 M 5,00 6,40 2,00 42,00

2.2.1.10. SINAPI 92996
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 81,00 135,96 5,15 11.429,91

2.2.1.11. SINAPI 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 20,50 84,48 3,68 1.807,28

2.2.1.12. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NÚ No. 35 MM2 M 3,00 33,65 4,59 114,72

2.2.1.13. SINAPI 97893
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 1,00 281,21 187,11 468,32

2.2.1.14. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 1,00 831,01 39,27 870,28
2.2.1.15. GOINFRA 70697 CAIXA METÁLICA PARA T.C. 820X750X266MM - 250 A 350A UN 1,00 894,76 39,27 934,03
2.2.1.16. GOINFRA 70771 CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C UN 1,00 78,83 2,86 81,69
2.2.1.17. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,15 0,95 57,30
2.2.1.18. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 0,95 53,85
2.2.1.19. GOINFRA 70791 CHAVE FUSIVEL,15 KV,100A, (CHAVE MATHEUS) UN 3,00 213,62 42,99 769,83
2.2.1.20. GOINFRA 70920 CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.190 MM UN 1,00 25,95 5,73 31,68
2.2.1.21. GOINFRA 70921 CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.220 MM UN 2,00 29,61 5,73 70,68
2.2.1.22. GOINFRA 70922 CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.230MM UN 2,00 35,46 5,73 82,38
2.2.1.23. GOINFRA 71016 CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 UN 4,00 6,11 11,47 70,32
2.2.1.24. GOINFRA 71020 CONECTOR PARAL. ALUM.EXTRUD.CA-CU-10,0D.10-2-1 PARAF. UN 6,00 6,61 12,90 117,06
2.2.1.25. GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 1,00 10,58 8,60 19,18
2.2.1.26. GOINFRA 71037 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 70 MM2 UN 4,00 22,17 11,47 134,56

2.2.1.27. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 45,00 51,35 0,99 2.355,30

2.2.1.28. GOINFRA 71110 CRUZETA POLIMÉRICA 90X112X2400 MM UN 2,00 219,14 13,19 464,66

2.2.1.29. SINAPI 93026
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

UN 1,00 35,98 19,25 55,23

2.2.1.30. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 1,00 2,84 3,73 6,57

2.2.1.31. SINAPI 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 873,26 39,84 913,10

2.2.1.32. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 117,03 28,66 437,07
2.2.1.33. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 3,00 4,09 5,73 29,46
2.2.1.34. GOINFRA 71218 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO M 6,00 90,88 57,32 889,20

2.2.1.35. SINAPI 93012
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 6,00 45,90 6,40 313,80

2.2.1.36. COMPOSIÇÃO COMP 651_SEE ELO FUSÍVEL 3K (GOINFRA + COT) UNID 3,00 8,11 11,47 58,74
2.2.1.37. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 5,00 12,63 5,73 91,80

2.2.1.38. SINAPI 91175
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015

M 6,00 2,10 2,17 25,62

2.2.1.39. GOINFRA 71365 GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO UN 3,00 35,51 11,47 140,94
2.2.1.40. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 8,00 68,85 11,47 642,56
2.2.1.41. COMPOSIÇÃO COMP 048_SEE HASTE ROSQUEADA "TIRANTE" 3/8" (GOINFRA + COT) M 0,50 9,69 11,47 10,58

3124,12

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

GOIÁS

ÁREA EXISTENTE (M²)

3124,12

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL RIO VERMELHO

DATA

07/07/2022

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52106799

CÓDIGO INEP

CIDADE

ARUANÃ

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI
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ENDEREÇO

RUA LAGO AZUL 2 ESQ. COM RUAS LAGO D, CENTRO  MAI/22 MAI/22

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL

3124,12

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

GOIÁS

ÁREA EXISTENTE (M²)

3124,12

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL RIO VERMELHO

DATA

07/07/2022

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52106799

CÓDIGO INEP

CIDADE

ARUANÃ

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

2.2.1.42. COMPOSIÇÃO COMP 650_SEE ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 34,5KV (GOINFRA + COT) UNID 1,00 116,16 5,73 121,89
2.2.1.43. GOINFRA 71463 ISOLADOR EPOXI 50X40 (BUJAO) UN 2,00 18,21 8,60 53,62
2.2.1.44. GOINFRA 71510 LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO UN 1,00 4,33 5,73 10,06
2.2.1.45. GOINFRA 71708 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 4" UN 2,00 25,45 15,76 82,42
2.2.1.46. GOINFRA 71748 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 4" UN 1,00 18,39 13,76 32,15
2.2.1.47. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 1,00 1,13 1,43 2,56
2.2.1.48. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 1,00 12,91 11,47 24,38

2.2.1.49. GOINFRA 71761
MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA 
MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE

M2 4,00 251,64 158,33 1.639,88

2.2.1.50. GOINFRA 71773 NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 1" UN 1,00 11,57 2,86 14,43
2.2.1.51. GOINFRA 71780 NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 4" UN 2,00 140,97 15,76 313,46
2.2.1.52. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 10,55 8,60 57,45

2.2.1.53. COMPOSIÇÃO COMP 652_SEE
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO OXIDO DE ZINCO, S/ CENTELHADOR, C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 34,5 KV, 10KVA (GOINFRA + COT)

UNID 3,00 620,61 42,99 1.990,80

2.2.1.54. GOINFRA 71841 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM UN 3,00 6,06 0,19 18,75
2.2.1.55. GOINFRA 71835 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM UN 3,00 3,57 0,19 11,28
2.2.1.56. COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + COT) UN 8,00 0,24 0,10 2,72

2.2.1.57. COMPOSIÇÃO COMP 197_SEE
POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DO ENGASTAMENTO DA BASE DOS POSTES DE 
SEÇÃO DE BASE 1000 MM ( DIAM. 1200MM)

M 1,80 470,69 468,45 1.690,45

2.2.1.58. COMPOSIÇÃO COMP 141_SEE POSTE TIPO SEÇÃO CIRCULAR - SC 12/1000 (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (COT) UN 1,00 5.136,28 0,00 5.136,28
2.2.1.59. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 170,00 0,00 680,00
2.2.1.60. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 3,00 4,48 11,47 47,85
2.2.1.61. GOINFRA 72335 SELA AÇO GALVANIZADO PARA CRUZETA POLIMÉRICA 34,5KV UN 2,00 10,60 14,33 49,86
2.2.1.62. GOINFRA 72370 SUPORTE P/TRANSFORM.EM POSTE CONCR.CIRCULAR UN 2,00 114,84 42,99 315,66
2.2.1.63. GOINFRA 72518 TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2 UN 1,00 4,78 10,03 14,81
2.2.1.64. GOINFRA 72545 TERMINAL DE PRESSAO 120 MM2 UN 8,00 22,37 12,90 282,16
2.2.1.65. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 5,00 6,05 11,47 87,60
2.2.1.66. GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 UN 2,00 8,31 11,47 39,56

2.2.1.67. COMPOSIÇÃO COMP 653_SEE
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 34,5 KV, IMERSO 
EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UNID 1,00 23.714,15 231,78 23.945,93

2.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.013,54
2.3.0.1. GOINFRA 180282 PORTAO TELA/TUBO FoGo PT10 C/FERRAGENS M2 1,68 568,06 35,24 1.013,54
2.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 417,78
2.4.1. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 51,30
2.4.1.1. GOINFRA 261503 PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) M2 3,36 5,08 10,19 51,30
2.4.2. GOINFRA ALAMBRADO - 0,00 0,00 366,48
2.4.2.1. GOINFRA 261503 PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) M2 24,00 5,08 10,19 366,48
2.5. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 10.617,44
2.5.0.1. GOINFRA 270701 ALAMBRADO CANO FERRO GALVANIZADO 2" E TELA H=2M PADRÃO GOINFRA M 16,00 618,23 45,36 10.617,44

82.503,23

22.853,39

105.356,62

33,72

71.711,92

10.791,31

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, 
foi incorporado na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. 
Justifica-se o uso dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS 
E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS RESPECTIVOS 
PROJETOS.

MÃO DE OBRA S/ BDI

VALOR TOTAL

VALOR BDI (27,70%)

TOTAL ORÇAMENTO
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DATA

07/07/2022

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 2.679,00                      3.421,08                        3,25                       

b. TRANSPORTES 366,93                         468,57                           0,44                       

c. SERVIÇO EM TERRA 588,90                         752,03                           0,71                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 62.443,64                    79.740,53                      75,69                     

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 1.013,54                      1.294,29                        1,23                       

x. ADMINISTRAÇÃO 4.124,25                      5.266,67                        5,00                       

y. PINTURA 417,78                         533,51                           0,51                       

z. DIVERSOS 10.869,19                    13.879,94                      13,17                     

82.503,23                    105.356,62                    100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL RIO VERMELHO 52106799

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO ARUANÃ

ENDEREÇO CRE

RUA LAGO AZUL 2 ESQ. COM RUAS LAGO D, CENTRO GOIÁS

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 3124,12

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL RIO VERMELHO 2

OBRA PRAZO

REFORMA E AMPLIAÇÃO 30 dias corridos

LOCAL DATA

ARUANÃ 07/07/2022

VALOR Parcelas: 1 2

105.356,62R$          Dias: 15 30

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.421,08R$               % Período 100,00%

$ 3.421,08R$              -R$                       

TRANSPORTES 468,57R$                  % Período 48,00% 52,00%

$ 224,91R$                 243,66R$                 

SERVIÇO EM TERRA 752,03R$                  % Período 100,00%

$ 752,03R$                 -R$                       

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO79.740,53R$             % Período 40,00% 60,00%

$ 31.896,21R$            47.844,32R$            

ESQUADRIAS METÁLICAS 1.294,29R$               % Período 49,00% 51,00%

$ 634,20R$                 660,09R$                 

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 5.266,67R$               % Período 49,00% 51,00%

$ 2.580,67R$              2.686,00R$              

PINTURA 533,51R$                  % Período 100,00%

$ -R$                       533,51R$                 

DIVERSOS 13.879,94R$             % Período 46,00% 54,00%

$ 6.384,77R$              7.495,17R$              

105.356,62R$          % PERÍODO 43,56% 56,44%

VALOR PERÍODO 45.893,88R$            59.462,74R$            

% ACUMULADO 43,56% 100,00%

VALOR ACUMULADO 45.893,88R$            105.356,62R$          

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,37% 0,37%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%

27,70%

Notas:

ARUANÃ

CRE

GOIÁS

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

RUA LAGO AZUL 2 ESQ. COM RUAS LAGO D, CENTRO

CIDADE

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL RIO VERMELHO

OBRA

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 3.421,08                         3,25

b. TRANSPORTES 468,57                            0,44

c. SERVIÇO EM TERRA 752,03                            0,71

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 79.740,53                       75,69

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 1.294,29                         1,23

x. ADMINISTRAÇÃO 5.266,67                         5,00

y. PINTURA 533,51                            0,51

z. DIVERSOS 13.879,94                       13,17

105.356,62                     100,00                            

RUA LAGO AZUL 2 ESQ. COM RUAS LAGO D, CENTRO

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

GOIÁS

07/07/2022

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL RIO VERMELHO ARUANÃ

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO DATA
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO KVA 150,00 150,00

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL RIO VERMELHO 52106799

OBRA CIDADE

GOIÁS 3124,12

REFORMA E AMPLIAÇÃO ARUANÃ

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
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 MAI/22

MAI/22

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 17,95 18,11

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0333 10,62 12,31 0,35 0,41

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,0333 18,04 20,89 0,60 0,70

0,95 1,11

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,10 19,26

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0333 10,62 12,31 0,35 0,41

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,0333 18,04 20,89 0,60 0,70

0,95 1,11

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,15 18,15

18,15 18,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 048_SEE HASTE ROSQUEADA "TIRANTE" 3/8" (GOINFRA + COT) M 21,16 22,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,4000 10,62 12,31 4,25 4,92

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,4000 18,04 20,89 7,22 8,36

11,47 13,28

COTAÇÃO COT 012_SEE HASTE ROSQUEADA "TIRANTE" 3/8" M 1,0000 9,69 9,69 9,69 9,69

9,69 9,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + COT) UN 0,34 0,35

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0090 10,62 12,31 0,10 0,11

0,10 0,11

COTAÇÃO COT 013_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" UN 1,0000 0,24 0,24 0,24 0,24

0,24 0,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 141_SEE POSTE TIPO SEÇÃO CIRCULAR - SC 12/1000 (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (COT) UN 5.136,28 5.136,28

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 461_SEE POSTE TIPO SEÇÃO CIRCULAR - SC 12/1000 UND 1,0000 5.136,28 5.136,28 5.136,28 5.136,28

5.136,28 5.136,28

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 197_SEE
POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DO ENGASTAMENTO DA BASE DOS 
POSTES DE SEÇÃO DE BASE 1000 MM ( DIAM. 1200MM)

M 939,14 1.013,45

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h     7,0700 18,04 20,89 127,54 147,69

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     8,1600 10,62 12,31 86,66 100,45

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h     4,3300 18,04 20,89 78,11 90,45

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     16,5861 10,62 12,31 176,14 204,17

468,45 542,76

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,9620 169,44 169,44 163,00 163,00

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 1,8900 15,39 15,39 29,09 29,09

GOINFRA_I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,5700 18,17 18,17 10,36 10,36

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 8,4800 9,71 9,71 82,34 82,34

GOINFRA_I 2497 BRITA No.02 m3 0,2450 100,76 100,76 24,69 24,69

GOINFRA_I 2386 BRITA No. 01 m3 0,2450 100,76 100,76 24,69 24,69

GOINFRA_I 1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1 m2 1,8400 14,94 14,94 27,49 27,49

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 181,7200 0,60 0,60 109,03 109,03

470,69 470,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 650_SEE ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 34,5KV (GOINFRA + COT) UNID - - - 121,89 122,80

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,2000 18,04 20,89 3,61 4,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,2000 10,62 12,31 2,12 2,46

5,73 6,64

COTAÇÃO COT 469_SEE ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 34,5KV UND 1,0000 116,16 116,16 116,16 116,16

116,16 116,16

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 651_SEE ELO FUSÍVEL 3K (GOINFRA + COT) UNID 1 - - 19,58 21,39

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,4000 10,62 12,31 4,25 4,92

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,4000 18,04 20,89 7,22 8,36

11,47 13,28

COTAÇÃO COT 470_SEE ELO FUSÍVEL 3K UND 1,0000 8,11 8,11 8,11 8,11

8,11 8,11

GOIÁS RUA LAGO AZUL 2 ESQ. COM RUAS LAGO D, CENTRO

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL RIO VERMELHO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

07/07/2022 3124,12

CÓDIGO INEP

52106799

CIDADE

ARUANÃ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

048 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

049 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

141 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

197 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

650 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

651 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

11 de 12 ART Nº 1020220164540



 MAI/22

MAI/22

GOIÁS RUA LAGO AZUL 2 ESQ. COM RUAS LAGO D, CENTRO

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL RIO VERMELHO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

07/07/2022 3124,12

CÓDIGO INEP

52106799

CIDADE

ARUANÃ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 652_SEE
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO OXIDO DE ZINCO, S/ CENTELHADOR, C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 34,5 KV, 10KVA (GOINFRA + COT)

UNID 1 - - 663,60 670,42

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,5000 10,62 12,31 15,93 18,47

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     1,5000 18,04 20,89 27,06 31,34

42,99 49,81

COTAÇÃO COT 471_SEE
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO OXIDO DE ZINCO, S/ CENTELHADOR, C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 34,5 KV, 10KVA

UND 1,0000 620,61 620,61 620,61 620,61

620,61 620,61

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 653_SEE
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 34,5 
KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO 
SUPORTE) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 1 - - 23.945,93 23.982,62

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     5,6200 10,62 12,31 59,68 69,18

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     9,5400 18,04 20,89 172,10 199,29

231,78 268,47

COTAÇÃO COT 472_SEE
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 34,5 KV, 
IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,0000 23.714,15 23.714,15 23.714,15 23.714,15

23.714,15 23.714,15

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

652 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

653 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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