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CONSTRUTORA

"ernandes CONSTRUTORA MONFERRARI FERNANDES LTDA.

ANEXO 1V — CARTA PROPOSTA

Data: 19/09/2023
Tomada de Prego n°013/2023 N
A COMISSAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACADO.

Prezados Senhores,

A CONSTRUTORA MONFERRARI FERNANDES LTDA, CNPJ/MF n.°05.646.467/0001-02, sediada NA
Rua C-145.n°401.qd.272.1t.15.Jardim América.Goiania-go, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa
Proposta Comercial para execugdo na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta,
cujo prego ¢ de R$829.955,42(oitocentos e vinte e nove mil novecentos e cingiienta e cinco reais e quarenta e dois
centavos).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mdo de obra, transportes,
encargos sociais, ferramentas, seguro, todos 0s tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e
indiretos necessarios para execugio completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

; Declaramos que executaremos 0s Servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentdria,
quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;
Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta ¢ de 120(cento e vinte) dias consecutivos, a contar da
data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;
' Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 1* qualidade, e ainda que a variagdo de
quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.
Declaragio do prazo de entrega dos servios de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-
financeiro constante deste edital.
O prego dos servic;orwrogngs em nossa proposta sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12(doze)meses.
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K-9-1705.91 493
QEGH’[EgaI da Empresa, com poderes para tal investidura.

Goiania, 19 de setembro de 2023. CO*‘!‘ST.:TU—'-“{," y
RUA 22 . Nogy

Carimbo, nome ¢ a&iEu

: P 74.120.13
| L. coraNIa-g0

Tomada de Pregon®:013/2023 | Data Abertura:19/09/2023 | Hora:09:00

; Local:Goiénia | Processo n°: 2022.0000.603.8782
Cadastro Municipal: Razdo Social: CONSTRUTORA MONFERRARI
240.712-4 FERNANDES LTDA

Enderego da Empresa:Rua C-145.n°401 .qd.272.1t.15.Jardim | CNPJ n°:05.645.467/0001-02
América.Goidnia-go

|
|
jJ Telefone:998000884 ]
Nome do Responsavel Legal:RENATO CARLOS SALGADO | CPF:547.577.111-15
! FERNANDES
RG: 1932384 Orgao | End.Residencial:Rua SB 50.Qd.27.Lt.19.Portal do Sol
i Exp.:DGPC-GO I1.Goiania-go
Telefone:62-998000884 | Fax: | Cel:62-99800-0884

e-mail:construtoramonferrari@yahoo.com.br

DADOS BANCARIOS:AG-0012/CT-81669-8/0P.003/BANCO-104 . _ }

prie

lObs: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejard na INABILITACAQ da Empresa
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CONSTRUTORA MONFERRARI FERNANDES LTDA.

CONS™=7 22\ MONFERRAR! FERNA
RUA 22 - N°656 - QD.K-9'. |
SETOR OE

Obra
CRE: (.:REJATAI SINAPI - 03/2023 - Goids.
OBFU.\. C. E. COELHO NETO SICRO3 - 01/2023 - Goias
END.: AVENIDA SAD SEBASTIAO, CENTRO, ITARUMA - GO AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goias LOCAL: ITARUMA - GO
AREA: 611,10 m*
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
It Cédigo,
e "9 Banco Descriglo Und Quan Valor Unit Pe [RECURSO
: t M. MAT. Total :I
| SERVIGOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA 98.036,22| 8%
ik SERVIGOS PRELIMINARES 98.036.22] W@
33 2. 2000‘. AGETOP | FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA m 611,10 - 747 456491 | 067 %| ESTADUAL
PERMANENTE DA OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
112 21301001 AGETOP | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM m 7.50 299 401,10 303067 | 044%| ESTADUAL
CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA
113 270.804.00]] AGETOP [PLACA DE INAUGURAGAO AGO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 520 148253 1.487,73 | 0.22%| ESTADUAL
114 50.101.000| AGETOP | SONDAGENS P/INTERIOR - (OBRAS CIVIS) m 15,00 R 88.03 1.320.45 0.19%| ESTADUAL
115 271.500.06"‘1 AGETOP | CAFE DA MANHA RE 1.050,00 3.23 3.391,50 | 048%| ESTADUAL
T 271.502,00[ AGETOP [ CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 1.050,00 - 16,80 17.640,00 | 257%| ESTADUAL
147 2060000 AGETOP | TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E m? 270,60 1658 59,43 20.560,18 | 3.00%| ESTADUAL
FERRAGENS - PADRAO GOINFRA
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( 15.796,38
BLOCOS.COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS) . SEM ALOJAMENTO E
AGETOP |LAVANDERIA . COM PINTURA. EM CONSONANCIA COM AS NR's. EM ESPECIAL A
L 20212001y |NR-18. INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E m? 50,82 62gs| 247,95 230%| ESTADUAL
HIDROSSANITARIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO | VEZ ).
1.1.9 41.002,00 AGETOP APILOAMENTO m? 60,06 516 - 309,90 005%| ESTADUAL
CIVIL
4017900 [ 41.140,00 | AGETOP | REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE m? 60,06 257 - 154,35 002%| ESTADUAL
CIVIL - IMANUAL DA TERRA ESCAVADA
4054400 | 97.62200 | SINAPI | DEMOLIGAQ DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM m 1,50 »2 15,01 7534 | 001%| ESTADUAL
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
40.900,00 [ COMP225 | Préprio | MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL m? 10,00 5348 137,73 181190 | 028%| ESTADUAL
ESPESSURA 14 CM { H=2.40M ) COM FUNDACAO (PADRAO GOINFRA)
4127500 | 30101,00 | AGEIOP | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m 1,50 928 34,14 6513 | 001%| ESTAOUAL
Civi
4184000 | 2160200 | AGETOP | EP/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS m 611,10 - 45,12 2757283 | 402%| ESTADUAL
v EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
4200500 | 20202,00 [| AGETOP | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m 60,06 258 154,95 0.02%| ESTADUAL
CIVIL
F ADMINISTRAGAO 29.466,85 ik
21 250.101,00 || AGEIOP | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 125,00 88,13 - 1101625 | 160%| ESTADUAL
CIvil
22 250.102.00 || AGETOP | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 420,00 4393 . 18.45060 | 260%| ESTADUAL
CIVIL
3 BASE DO RESERVATORIO 7.045,91 103 %
W 9652200 || SINAPI | ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM m? 242 104,27 38,61 345,76 005%| ESTADUAL
ESCAVAGAQ PARA COLOCAGAQ DE FORMAS). AF_06/2017
32 9665500 || SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m 1.79 3144 14,08 81,48 001%| ESTADUAL
33 96.616,00 || SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM BLOCOS DE m 0,08 20711 431,11 5105| 001%| ESTADUAL
COROAMENTO QU SAPATAS. AF_08/2017
34 9227100 || SINAPI | FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM m 6.51 0,30 109,00 711,54 | 010%[ ESTADUAL
AF_09/2020
35 3226000 || SINAPI | FABRICAGAQ DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m 7.20 18,70 205,06 161107 | ©023%| ESTADUAL
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
36 §227000 | | SINAPI | FABRICAGAC DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =25 MM. | 3.73 23,53 148,00 639,80 | 0.09%[ ESTADUAL
AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 530,49
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO . 5
3 B2775.00 | | SINAPL |\1y) 17 ANDO AGO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ke 28 6.9 150 Hbe| | ESTATUAL
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 332,66
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO G o
L S2777.00 | | SINAPL |\ iy 17 ANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM AF_12/201 i G s b 005%|  ESTADUAL
1 ARMAGCAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 563,97
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO e e
38 92779.00 | | SINAP! /1L 1ANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM AF_1272013 K b L 8.32 | ESTADUAL
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 193.01
ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO
B 9276800 | | SINAP! |0 50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_1272013 ¢ kG 1w 207 e 9083, ESTADIAL
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 377,83
ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO
B 92768.00 | SINAP! 104 60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ¢ KG aN 325 1058 GRS X| ERTAOCAL
I CONCRETO FCK = 25MPA. TRAGO 1:2.3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 1.024,78
312 9496500 | | sinAPI  |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM m 2,1 431,29 015%| ESTADUAL
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ‘N TYIAAAL P |
*
v Froout:02 1
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CONSTRUTOR.

Fernandes CONSTRUTORA MONFERRARI FERNANDES LTDA.

INSTALAGOES DRENAGEM PLUVIAL

e ——————————————

582,47 008%| ESTADUAL

T

45.154,23 8.59%

a1 ComMPed | Prépno | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 6,00 342 22,50 15552 | 002%| ESTADUAL
TUBO PVC, SERIE R. AGUA PL!JVIAL. DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 1.14543
42 8957804 |  SINAPI |CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS M 2300 262 32,09 017%| EsTADUAL
AF_1272014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 668,16
43 8052000  siNaPI ﬁ;ﬁf;lzctatFORNEcmo E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 18,00 447 3265 010%| EsTADUAL
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERQ 24, DESENVOLVIMENTO 10.170,70
DE 100 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
44 9422900 SINAPI AF_0772019 M 85,80 1978 134,79 1.48%) ESTADUAL
FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM 145,53
4.5 91.175,00 SINAPI  |COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM M 33,00 2,51 1.90 002%| ESTADUAL
ALVENARIA, AF_05/2015
46 8182800 | AGETOP [CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO Un 400 26717 403,87 2.684,16 0.38%| ESTADUAL
CHATO PADRAO GOINFRA
TUBO PVC. SERIE R. AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 1.223,49
47 89.580,00 SINAPI [CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS M 17,00 4,54 67,43 0.18%| ESTADUAL
AF_1272014
| 5
| CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG X 60 ALT COM GRELHA FOFO SIMPLES 28.646,68
| COM REQUADRO. CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E=
.- H COMP23 |1 Propio L) 5u MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIQ m 5920 69.56 414,34 417%|  EsTADUAL
| % |
49 i Escavagao de vala para passagem de tubulagao 314,36 0.08 %
491 93.358,00 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m? 2,72 51,88 23,22 204,21 003%| ESTADUAL
1,30 M. AF_02/2021
492 96.985,00 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 242 3144 14,08 110,15 002%| ESTADUAL
5 INSTALAGOES ELETRICAS 27.941,17 o1 %
5.1 Escavagdo e reaterro 1.399,95 0.20%
511 63.358,00 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m? 10,50 51,86 2322 788,34 0.11%| ESTADUAL
1,30 M. AF_02/2021
5.1.2 93.382,00 SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA m? 945 17.31 10,63 26403 0.04%| ESTADUAL
AF_04/2016
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- 347,58
513 67.862,00 | sinapi  |MOLDADO, FUNDO C/BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0.4 M UN 2,00 26.98 146,81 T
AF_12/2020
5.2 lluminagao 12244 52 178 %
521 COMPO1 Préprio LUMINARIA PLAFON SOBREPOR 2X 10W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO UN 12,00 27,90 254,12 338424 049%| ESTADUAL
FOSFATIZADO, COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LUMINARIA CALHA SOBREPOR 2X 18W LED., CORPO EM CHAPA DE ACO 51528
FOSFATIZADO. COR BRANCA. REFLETOR PARABOLICO E ALETAS EM
5.22 COMPO2 roprio ALUMINIO ANODIZADO. FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 3,00 26,37 145,39 008%| ESTADUAL
523 COMPO4 Fréprio | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA. 50 W UN 25,00 70,88 71,00 3.547,00 052%] ESTADUAL
524 180.708,00 ABETOF | GAIOLA PADRAQ EM ACO CA-50 8.0 MM PARA PROTECAO DAS un 25,00 17,91 174,01 4.798,00 0.70%| ESTADUAL
SVIL - JLUMINARIAS
5.3 Caixa PVC 1.257,09 08 %
531 61.639,00 AP CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 9,00 19,58 8.48 252,54 004%) ESTADUAL

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

532 $1.940,00 SiNaP! CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 9.00 10,41 534 141,75 002%| ESTADUAL
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

533 91.938,00 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 15,00 785 6,22 211,05 003%| ESTADUAL
INSTALAGAQ. AF_12/2015
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO 651,75

051 GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTQ E 2

534 8,00 SINAPI INSTALACAO. AF_112016_p UN 25,00 9,65 16,4 008%| ESTADUAL

5.4 Tomadas ¢ interruptores 658,50

541 91.992,00 SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (I MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 9.00 we 18,36 368.82 ESTADUAL
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

542 91.996.00 SINAPI | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2PT 10 A, INCLUINDO UN 4,00 15.74 16.03 127,08 ESTADUAL
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

543 91.853.00 SINAP! | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO). [0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 3.00 1273 14,17 80,70 ESTADUAL |
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_122015

544 91.959,00 SINAPL | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS). 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 2.00 1878 22.19 81.90 ESTADUAL
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
55 Condutores 6.465,96
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM:, ANTI-CHAMA 45077501 v 2.877.48 ESTADUAL
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
551 91.926,00 SINAR M 718.37 1.02 2,98
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 4507750 V. PARA 830,48 ESTADUAL
. " CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ - — ] 298|,
. AF_122015 * A .
t
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an' es CONSTRUTORA MONFERRARI FERNANDES LTDA.

PARA DiSTmaun:Ao FORNECIMENTOE INSTALACAO AF_122201%

58 Protegdo de equipamento 516,95
561 93.655, SINAPL [ DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 7.00 EE] 10,38 89.04 ESTADUAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
562 $3866,00 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 504 - UN 2,00 133 55,39 137,56 ESTADUAL
| FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
56.3 COMPOS Préprio | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA UN 1,00 2.68 145,87 148,55 ESTADUAL
564 96.985.00 [ SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO /& PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 2.00 8.9 61,94 141,80 ESTADUAL |
INSTALACAO. AF_12/2017
57 Eletrodutos e tubos 5.025,76 ESTADUAL
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO. PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA 1.642,20 ESTADUAL
| CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
571 91834,00|  SINAPI INSTALACAQ. AF_12/2015 M 17000 480 4,86
‘ ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC. DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 172.33 ESTADUAL
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
57.2 91.854,00 SINAPI INSTALACAO. AF_1272015 M 19,85 474 4,03
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL. PVC. DN 60 MM (2°). PARA REDE 1.731,80 ESTADUAL
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
Al S3009.00 | SINAPY  |NSTALACAD. AF 1272021 M 70.00 i 2047
?‘ 7| 7119000 [T AGETOP | ELETROCALHA CH A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM STTAMPA ™M 2966 1138 24,88 1.074,58 ESTADUAL
575 7237600 || AGETOP [ TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROGALHA DE 50 X 50 MM M 2966 7.10 6.55 404,85 ESTADUAL
58 Quadros 372,44
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, 372,44 ESTADUAL
DE EMBUTIR, C/BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
581 19187500 || SINAPI|DiSJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_10/2020 UN 1.00 Lt 353,68
6,00 REFORMA 193.554,69
6.1 DEMOLIGAO E RETIRADA 12.896,31 ESTADUAL
CEE] COMP131 Préprio | DEMOLIGAO DE REBOCO m? 15326 6,55 2.94 1.454,43 ESTADUAL
612 20.121,00 | | AGETOP | DEMOLIGAOQ MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR. ATE CB.E CARGA m 5226 155,89 - 814681 ESTADUAL
(©C)
813 COMP123 | | Proprio | REMOGAO DE GRELHAS DE FERRO FUNDIDO M 60,10 10,26 460 893,08 ESTADUAL
614 30.101,00 | JAGETOP | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m 5532 9.28 34,14 2.401,99 ESTADUAL
6.2 CONSTRUGAQ 180.658,38
621 5090100 | JAGETOP [ ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m 0.18 41.94 E 7.54 ESTADUAL
622 50902,00 | TAGETOP | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m 3.80 6,16 . 19,60 ESTADUAL
623 41.00300 | AGETOP [ ATERRO INTERNO SEM APILOAM C/TR.EM CARRINHO MAD m 0.57 2582 . 14,71 ESTADUAL
624 5020100 | AGETOP | EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM m 0.57 269,92 409,58 387.31 ESTADUAL
625 8849500 | ISINAPI | APLICACAQ E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES. UMA DEMAO m 15327 6,03 5,33 1.741,14 ESTADUAL
AF_06/2014
626 86.489,00 INAPL | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m 15327 4,82 11,57 2512.08 ESTADUAL
H PAREDES. DUAS DEMAOS. AF_06/2014
MASSA UNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 4.185.80 ESTADUAL
1'2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
627 87.548,00 inaPl [PAREDES, ESPESSURA DE 10MM. COM EXECUCAQ DE m* 15327 12,15 15,16
TALISCAS. AF_06/2014

6.28 160.966.00 ETOP | COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0.5 MM COM m? 56470 5,68 79.54 48.12373 ESTADUAL
ACESSORIOS
629 271.100,00 ETOP | TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA COMPENSADO CJ 1,00 184,51 | 4.21384 4,39845 ESTADUAL

(ASSENT./PINTADAS) ARO FLEXIVEL - 2 UNID.

4033100 [ 270889.00 | ABETOP [ SUPORTE PADRAO P/ TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 cJ 1,00 950,74 7.104 61 B.055,35 ESTADUAL

UNID. (ASSENTADOS/PINTADOS)

40696.00 | 27110100 | AGETGP | TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - [+ 1,00 13135 | 5.508,88 5.640,23 ESTADUAL

3.00 x 2.00M - 2 UNID

41.062,00 | 271.103.00 TOP | CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 cJ 1,00 5867 [ 1.766,10 1.824,77 ESTADUAL
SUPORTES)
41.427,00  102.491,00 | AGETOP [ PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA. APLICACAD MANUAL, 2 m* 57.16 7.27 13,16 1.167.77 ESTADUAL

DEMAOS. INCLUSO FUNDOQ PREPARADOR, AF_05/2021

4179200 [ 220.061.00 | AGETOP [ PISO LAMINADC COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM m? 3541 10,93 41,10 23,694,98 ESTADUAL

4215700 | COMPI4 Pprio | ARMACAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4.2 mm, m? 455,41 1,04 12.64 6.230,00 ESTADUAL
MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)

4252300 | 16090600 | AGETOP | COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VEU PROTECAO IMM COM m? 55,51 568 85,76 5.075,83 ESTADUAL
ACESSORIOS

42.888,00 | 261700.00 [ AGETOP | DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA m %7.62 9.43 0.70 3118.19 ESTADUAL

43.253,00 | 102 491,00 SIBAPL | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA. APLICACAQ MANUAL, 2 m a5 727 13,16 9.304.02 ESTADUAL

DEMAQS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_05/2021

4361800 | 200.499 00 AGI
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CONSTRUTORA

Fernandes CONSTRUTORA MONFERRARI FERNANDES LTDA.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA. ESTRUTURADO POR 39.609.57 ESTADUAL
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2°, TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIAMETRO | %4"). COM TELA DE ARAME GALVANIZADO. FIO 12
44345001 10236300 | SINAPL 1B WG E MALHA QUADRADA SXSCM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 m? 2450 3n48 15147
y
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU f/_\ 931144 ESTADUAL
T (— ! ; PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO / P _ ]
Fi Pl S lemoBrA 02 DEMAOS). AF_012020 " \”'i ¥ ]
7.00 BLOCO DE VESTIARIO COM SANITARIOS - PADRAO SEDUC 2020 250.562,83
74 SERVIGOS PRELIMINARES 1.598,21 ESTADUAL
AGETOP [ LOCACAO DA OBRA. EXECUCAQ DE GABARITO SEM 445,04 ESTADUAL
T4 20.701,00 REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO I5CM) E m? 87.78 153 3,54
PIQUETE COM TESTEMUNHA
712 4114008 | AGETOP | REGULARIZAGCAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE m* 1184 257 - 287,42 ESTADUAL
MANUAL DA TERRA ESCAVADA
713 a1 002.0% AGETGP | APILOAMENTO m? 111,84 518 S 577,09 ESTADUAL
|
714 41.003,00 | AGETOP | ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAQ m? .18 %82 - 288,66 ESTADUAL
72 ] FUNDAGOES E SONDAGENS 25.970,40
7.21 i ESTACAS 13.690,77 ESTADUAL
? 5030200 | AGETOP | ESTACA A TRADO DIAM 30 CM SEM FERRO M T 3 3194 767722 ESTAGUAL
7275 5200500 | AGETOP [ ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 360.00 283 922 4.338,00 ESTADUAL
7213 5201400} AGETOP [ ACO CA-60-5.0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 10817 247 13.02 167555 ESTADUAL
7.22 BLOCOS 3.162,04
7221 50.901.00 | AGETOP | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m 3.75 a1 . 157.27 ESTADUAL
7222 50.802,00 | AGETOP | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) ¥ m? 11,88 518 . 61,30 ESTADUAL
7223 6047000 | AGETOP [LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0,59 ) 169,47 115.22 ESTADUAL
7224 51.030.00 || AGETOP [ PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO m? 3.75 76,35 439,89 1.935,90 ESTADUAL
FCK=25 MPA
7225 51.05,00 [| AGETOP | LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - m 375 4630 . 173,62 ESTADUAL
(0.C)
7226 52014,00 || AGETOP | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 48,40 247 13,02 718,73 ESTADUAL
7.23 VIGAS BALDRAMES 7.074,84 103 %
7231 40.101,00 | | AGETOP | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m* 8,35 312 . 276,55 004%| ESTADUAL
7232 50.502.00 | | AGETCP [ APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m 11,46 516 = 59,13 001 %| ESTADUAL
7233 60.470,00 | TAGETOP [ LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m 0,57 2582 169,47 11131 002%| ESTADUAL
7234 60.191,00 | JAGETOP | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m? 60,67 1081 2405 211495 031%| ESTADUAL
7235 5103000 | TAGETOP | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO m 3,44 7635 439,89 1.775,86 026%] ESTADUAL
| FCK=25 MPA
1
7238 5105500 | FAGETOP | LANCAMENTO/APLICACAQ/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - m? 3.44 4630 159,27 002%| ESTADUAL
(0.C)
12 ﬁ 4060200 [ JAGETOP | REATERRO COM APILOAMENTO m 4,91 2184 107,72 002%|  ESTADUAL
723 5200400 | BGETOP | ACO CA 50-A- 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 13580 283 9,32 1.647,54 024%| ESTADUAL
7239 52.014,00 RGETOP | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 53,10 247 13,02 822,51 0.12%| ESTADUAL
124 QUTROS 204275 030%
7.241 120.902,00 GETOP - | IMPERMEABILIZACAQ VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m? 60,67 2057 13.10 204275 030%| ESTADUAL
civi
73 ESTRUTURA 73.288.41 10.68 %
731 PILARES 14.075,16 2,05%
7311 6020400 | AGETOP | FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V -(OBRAS CIVIS) m? 7476 %09 63,05 763598 1.1 %] ESTADUAL
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 1.774,04
7312 94 865 00 INAPI  |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM m 367 52.10 431,29 028%| ESTADUAL
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
7313 60.801,00 | ABETOP | LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - m 367 4630 - 169,92 |  0.02%| ESTADUAL
(OBRAS CIVIS)
7314 6030500 [ ABETOP | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 24630 283 9.22 2.967.91 043%| ESTADUAL
7315 6031400 | ASETOP | ACO CA- 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 98,60 247 13,02 1.627,31 022%| ESTADUAL
7.3.2 VIGAS DE COBERTURA 8.418.09 123%)
7321 6020000 | AGETOP | FORMA CH COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m 52.22 5] 40,77 4.406,84 064%|  ESTADUAL
CONCRETQ FCK = 25MPA, TRACO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE 1.406,66
7322 9496500 | SINAPI |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 | m? 291 52.10 431,29 020%| ESTADUAL
L. AF_05/2021
7323 6080100 | AGETOP | LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - m? 291 4630 - 134.73 ] 002%[ ESTADUAL
(OBRAS CIVIS)
7324 6030400 | AGETOP | ACO CA-5C A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 116,60 283 9,32 141669 | ©021%| ESTADUAL
7325 6030500 | AGETOP | ACO CA-50A - 10.0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 13,10 283 922 157,85 | 002%| ESTADUAL
7326 6031400 | AGETOP | ACO CA-60-50 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 5780w 2470 13021 BS532| 0.3% ESTADUAL
i3 A& A al Fa Wl W A .
733 LAJE J L BBi7,89)| | tBW| 7 i
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TRUTORA

tFernandes CONSTRUTORA MONFERRARI FERNANDES LTDA.

mﬂm " T = a : oA T om,jm|=
INC.CAPEAMENTO/FERR DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA
734 COBERTURA 41977.27 €12% e
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA., TIPO FINK. COM LIGACOES 29.251,62 /
SOLDADAS. INCLUSOS PERFIS METALICOS. CHAPAS METALICAS. MAO DE = L -
7341 | 10077500 | sinapi |OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E ke | 181800 084 ’ = il P .
INSTALACAO AF 01/2020_P /.—
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAQ) 1.292,96
7342 100.719,80 SINAP| PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR m? 120,50 133 9.40 0.19%| ESTADUAL
DEMAD). AF_01/2020_P
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO 1.256,81
4 T FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
7343 00747 SINAP! | FABRICA (POR DEMAQ). AF_01/2020_p m* 120,50 13 910 0.18%|  ESTADUAL
7344 16040100 | AGETOP | COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 120,50 573 66,00 864346 126%| ESTACUAL
CIVIL
7.3.45 16040200 | AGETOP | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 12,05 18.45 16,35 41934 0.06 %] ESTADUAL
I CIVIL
7346 9422400 | SINAPI | EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 129 (CIMENTO, CAL E AREIA) ™M 44,10 528 9,95 111308 | 0.16%| ESTAGUAL
AF_07/2019
74 ALVENARIAS E DIVISORIAS 16.972,64 24T %
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA 57,60
741 103.333.08 | siNapi  |HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE m 0,48 6244 57,57 001%| ESTADUAL
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
7.9 7| 1o0-702,00 AGETOP | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH - BARML) m? 190,69 3837 46,36 16.157,16 2.35%) ESTADUAL
CIVIL
743 100.204.00 | AGETOP | CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM m 49,60 694 834 757,88 | 011 %[ ESTADUAL
civil
75 | REVESTIMENTO DE PISC 14.809,15 217 %
751 22010100 [ AGETOP | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 136 m 80,34 1052 26,66 2.987,04 0.44% | ESTADUAL
| ESP=5CM (BASE)
752 221101 Dﬂ[ AGETOP [ GRANITINA 8MM FUNDIDA C/CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E m 80,34 1736 67,44 6.812,83 089%| ESTADUAL
| JUNTA PLASTICA 27MM
753 221.102,00]] AGETOP [ RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 8,74 . 17,60 153,82 | 002%| ESTADUAL
754 221.104.000f  AGETOP | RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m? 89,08 - 35,34 3.148,08 | 04 %| ESTADUAL
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM 1.807,38
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO
7558 94.992,00 SINAPI  [CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_07/2016 m 24,06 1281 62,51 026%| EsTADUAL
78 IMPERMEABILIZAGAQ 4.484,60 0.65%
76.1 AREA MOLHADA - PISO E PAREDE (H=100 CM) 4.484,60 0.65%
7611 120.208,00 | AGETOP | IMPERMEABILIZACAC-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL m? 17382 1281 13,02 448460 | 085%| ESTADUAL
7 ESQUADRIAS METALICAS 17.547,06 2,86 %
771 180.501,00 | AGETOP | PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 CIFERRAGENS m? 714 a9 708,18 5.364,78 | 078%| ESTADUAL
772 180509.00 | AGETOP | PORTA ABRIR CHP/WC PF-10 C/FERRAGENS m* 18,00 4319 44143 8.723,16 127%| ESTADUAL
773 18038100 | AGETOP [ ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 CIFERRAGENS m 523 4618 44521 2.569,96 0.37%| ESTADUAL
774 180.380,00 | AGETOP | ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS m 1,08 46.18 77712 889,16 0.13%| ESTADUAL
7.8 VIDROS 1.189,18 0.7 %
%j 190.105,00 || AGETOP [ VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m? 6,31 . 188,46 1.189,18 0.17%|  ESTADUAL
79 - REVESTIMENTO DE PAREDE 33.163.80 483%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 157491
y INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 13 COM '
T B7T879.00 |} SINAPI fppEpARO EM BETONEIRA 400L, AF_6/2014 m yEw e 224 SEM| ESTADUAL
MASSA UNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRACO 2.801,18
1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
792 87 548,00 SiNAPI  |PAREDES. ESPESSURA DE 10MM. COM EXECUCAQ DE m? 102,57 1215 15,16 041%| ESTADUAL
TALISCAS. AF_06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 6.374,19
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
703 8754000 | | sinapi  |MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM m? 260,75 9,46 14,17 09%| EsTADUAL
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
794 201.302,00 | | AGETOP | REVESTIMENTO COM CERAMICA m 26975 EES 58.74 2241352 327%| ESTADUAL
7.10 AGETCOP | FORRO 5.986.04 0.87 %
7101 210.499,00 | § AGETOP | FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS. ESPESSURA m? 84,66 222 65,20 5.005,97 073%| ESTADUAL
DE 12.5 MM
7.10.2 210.506,00 | |AGETOP | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 63,60 E 15,41 980,07 0.14%|  ESTADUAL
7.1 PINTURA 8.093,90 TIE%
7414 PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 334,43 .06 %
[AINE] 88.497.00 | § SINAPL | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS m* 10,57 804 760 165,31 002%|  ESTADUAL
DEMAOS. AF_06/2014
71112 | 261.550,00 | JAGETOP | PINT.ESMALTE SINT PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m 10,57 8.40 7.60 169,12 002 %[ ESTADUAL
TA2 PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA I Y
71121 88.497.00 | | SINAPI  ['APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES. DUAS m 13.60 8.04 760 g . 1 -02 l
DEMAOS. AF_06/2014 \’Q'T' LT
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7113 PINTURA DO TETO - TINTA PVA 2.436,38 0.35%
71131 8849600 | SINAPI | APLICACAQ E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO. DUAS DEMAOS m 64.66 17,34 11.04 1.835.05 027%| ESTADUAL
AF_06/2014
71132 26130700 | AGETOP [ PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m? 64,68 536 3,94 601,33 0.09%| ESTADUAL
7114 PINTURA EXTERNA 1.019.98 0,15 %/
74141 26100000 | AGETOP | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? 78,40 7.48 553 1.019,98 0.15%| ESTADUAL
7415 PINTURA ESQUADRIAS 222389 032%
71151 261.60200 AGETOP | PINT ESMALTE/ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR m? 88,04 14,04 1122 2.223.89 0.32%| ESTADUAL
7.416 I PINTURA ESTRUT. METALICA DA COBERTURA 1.643,62 0EE%
71161 | 26160800 | AGETOP | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m? 12050 372 9.92 1.643,62 024%| ESTADUAL
742 DIVERSOS 464922 0.68%
7121 27130300 | AGETOP | BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E m 594 105,60 196,50 1.794 47 026%| ESTADUAL

PINTADA - PADRAO GOINFRA

7122 ComPTY Prépio | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM m 3,84 41,40 401,21 169962 025%| ESTADUAL
| MOLDURA (SINAPI)
7123 77160860 | AGETOP | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m 2,20 48,55 476,51 115513 | 017%| ESTADUAL
7.13 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - VESTIARIOS 42.710,22 | 880%
Tﬂ INSTALAGOES HIDROSSANITARIA 4271022 s60%
74350 Instalagbes de adgua fria 8.972,15 131 %
713111 | B0.356,00 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE| M 36,30 13,20 10,17 848,33 | 0.12%| ESTADUAL
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014
713112 | £9.445,00 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 66,16 117 2241 1.560,05 | 0.23%| ESTADUAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
713113 | 8945100 SINAPI | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 10,97 1.7 6062 683,76 | 010%| ESTADUAL
| FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2014
713114 | 8939500 | SINAPI | TE, PVC, SOLDAVEL. DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 4,00 7.03 5.39 4968 | 001%| ESTADUAL
| AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ, AF_12/2014
713115 | 8062500 SINAPI | TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 4,00 587 18,81 98,72 | 001 %[ ESTADUAL
| FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014
713196 89 629.@ SINAPI | TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2,00 8,54 88,45 193,98 | 003%| ESTADUAL
I FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
713117 6362700 | SNAP | TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM UN 15,00 457 17,95 337,80 | 095 %| ESTADUAL
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
713118 8963000 | SINAPI | TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM UN 4,00 721 65,94 29260 | 004%| ESTADUAL
| PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 256,20
713118 SINAPI  |3/M47INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 14,00 491 13,39 004%| ESTADUAL
INSTALAGAO. AF_12/2014
. AGETOP | JOELHO RED 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 8,00 4,04 767 9368 | 001 % ESTADUAL
113.1.1.10 |
81 179‘09 AGETOP | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 3,00 4.96 477 29,19 | 000%| ESTADUAL
7131111
8118500 [ AGETOP | BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 3,00 6,56 20,15 80,13 | 001%| ESTADUAL
7.13.1.1.12 1
80,926, AGETOP | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 6,00 2165 7122 593,22 [ 008%| ESTADUAL
7.13.1.1.13
B0929.00 | AGETOP | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 2,00 3373 161,33 390,12 | 006%| ESTADUAL
4 |
NEER AGETOP | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 1,00 40,83 275,83 316,66 | 005%| ESTADUAL
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO. LATAQ, ROSCAVEL. 3/4". COM 947,88
7131118] 8998508 SINAPI  |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00 768 71,31 014%| EesTabuaL
AF_08/2021
COMP1 Préprio | Caixa d'dgua em polictilenc, 2000 litros. com acessorios (fomecimento ¢ UN 1,00 267,64 1.294. 47 156211 023%| ESTADUAL
71431117 instalagao)
89,503, SINAPI | CURVA 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE | UN 1.00 4,40 2169 26,09 | 000%| ESTADUAL
L8 | AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014
88 517, SINAPI | CURVA 90 GRAUS. PVC, SOLDAVEL. DN 75MM. INSTALADO EM PRUMADA UN 4,00 6.41 78,32 338,92 008 %| ESTADUAL
7.13.1.1.19 | DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ AF_12/2014
JOELHO %0 GRAUS. PVC, SOLDAVEL. DN 23MM. INSTALADO EM RAMAL DE 106,60
- DISTRIBUICAQ) DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
713.4.120| 88408 SINAPL |3 p 1202014 UN 13,00 472 3,48 002%| ESTADUAL
69.501, SINAFI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA UN 11,00 4.40 10,73 166,43 | 002%] ESTADUAL
Tt DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014
74312 Instalagbes de esgoto 5658,73 =y
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM, FORNECIDO E 302,51

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

743121 BOTILO0Q|  SINAPL |GANITARIO. AF_1272014

M 14,60 10,18 10.54 0.04%| ESTADUAL

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 72489
713122 | 89.712.00 sinaPi |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO M 27.18 11,05 15,62 011 %| ESTADUAL
AF_12/2014

TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 138383
713123| se71400| sinap |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 3.28 15.43 2160 ain] estapuas
AF_1212014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 56,96
713124 | 8978300 sinap |[JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA QU UN 4,00 587 8,37 0,01 %| ESTADUAL
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 262,70

713125 | 89.785,008 sinapl  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 10,00 8,3
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 545_46 ;
: -
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713126 8979700 | sNaPI MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 6,00 892 42,55 004%| EsTADUAL
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 95,04
743127 | 89.78400 siNaPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL UN 4,00 6,38 17,38 001 %| EsTaDuAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 59,52
JUNTA SOLDAVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
713128 | 8972600 | SINAPI |G RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 1212014 UN 6,00 440 5,52 001%| ESTADUAL
JOELHO 45 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 30 MM, JUNTA 121,76
ELASTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA B
713129 8973280 | SINAPI o) RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 8.00 4 10,44 CO2%| ESTADUAL
JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM, JUNTA 279,00
ELASTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
7131210 BO7T4N0|  SINAPL o) R AMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 1350 583 N2 004%] ESTADUAL
JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 57,72
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
7131241 BOTIPOL SINAPL o) RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 U 400 Rt s UT%| ‘EETADOML
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM, JUNTA 216,08
ELASTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
7434212 SOTHIO) SINAPL 6\ RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_12/2014 UN 8.00 68 2033 Do3%| ESTADUAL
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. 102.40
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE "
7131213) BOT2RP0L SINAPL IhESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN &0 A% 840 Dos%{ RETADUAL
CoMP1# Préprio | JUNGAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E UN 4,00 146 30,97 169,72 | 002%| ESTADUAL
7.13.1.214 INSTALAGAO
COMP1§ Proprio | JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 890G DN 40MM X 1.1/2° - UN 6,00 1.4 10,12 129,48 [ 002%| ESTADUAL
7131215 FORNECIMENTO E INSTALAGAO
COMF 16 Préprioc | CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E UN 4,00 T4 19,99 12580 | 002%| ESTADUAL
7.13.9.216 INSTALAGAQ)
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA 901,18
7131217] COMPID proprio  |E INSTALADA RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 14,00 868 55,69 013%| ESTADUAL
- ESGOTO SANITARIO
comP1f Proprio | TERMINAL DE VENTILAGAQ 50MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) UN 6.00 888 14,79 140,82 | ©002%| ESTADUAL
COMPTB Proprio | CHAPA GALVANIZADA PARA PROTEGAO DO TERMINAL DE VENTILAGAQ. UN 6.00 0.66 8,72 56,28 | 0O01%| ESTADUAL
7.13.1.2.19
COMP1§ | Proprio | JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - UN 6.00 1148 10,12 129,48 | 002%| ESTADUAL
7131220 FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, 3474
’ 104 327,00 sinAPl  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA QU EM RAMAL DE UN 2,00 574 1163 001%| ESTADUAL
B2 ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
71313 Aparelhos sanitarios, lougas, metais e outros 27.28542 435 %
713131 COMP2H Préprio | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 8.00 372 86,77 723,92 | O0.11%| ESTADUAL
(FORNECIMENTO E INSTALAGAO).
713132 | COMP2§ Propio | PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA UN 4.00 372 86.77 361,96 | 005%| ESTADUAL
INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALAGAQ).
713135 | 0554700 GINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM | UN 4,00 7.96 84,67 37052 | 005%| ESTADUAL
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
713134 | 95545, SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. UN 12,00 796 2247 365,16 | 0.05%] ESTADUAL
AF_01/2020
T f \ coMP20 Préprioc | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 12.00 372 14,70 221,04 | 003%| ESTADUAL
4 (FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ).
713.1.36 | 100.886,00 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACC INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, UN 4,00 23,89 28796 124740 | 018%| ESTADUAL
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_01/2020
71313.7 | 100866.00 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA. EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM UN 12.00 23,89 320,08 412764 | 080%| ESTADUAL
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
713138 | cOMP2§ Préprio UN 2,00 23,44 326,61 700,10 0.10%| ESTADUAL
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA. 35 X S0CMOU 978,12
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAQ FLEXIVEL
713138 | 8693700 | SINAPL Py pue  FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF 0112020 UN 400 27.74 216,79 014%|  ESTADUAL
800500 | SINAP | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 120U /4", PARA LAVATORIO. PADRAC UN 4,00 241 8121 334,48 | 005%| ESTADUAL
7131310 | POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_01/2020
9546000 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - UN 8,00 15,04 303,15 254552 | 037%| ESTADUAL
713131 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
B0517.00 | AGETOP | VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO Un 8,00 57.80 316,69 299592 | 044%| ESTADUAL
7131312 CROMADO ANTIVANDALISMO
8052000 | AGETOP | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cJ 8.00 7.10 4.85 9560 | 001%| ESTADUAL
7.13.1.3.13
057600 | AGETOP | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE Un 8,00 5,32 157,86 130544 019%| ESTADUAL
7.13.1.3.14 PARA VASO SANITARIO
80513,00 | AGETOP | TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") Un 8,00 11.35 1143 18224 | 003%| ESTADUAL
7.13.1.3.15
8051400 | AGETOP | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2"/ ESPUDE - (ENTRADA) Un 8,00 4,96 3533 322,32 | 00S%| ESTADUAL
7.13.1.3.16
80.721. AGETOP | CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAGO METALICO Un 12,00 17.75 87,05 1.257,60 0.18%] ESTADUAL
7.13.1.3.17
COM Propic | JOELHO REDUGAO S0G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 32MM UN 2,00 521 973 29,88 000%| ESTADUAL
7.13.1.3.18 FORNECIMENTO E INSTALACAO.
BOB11,00 | AGETOP | TORNEIRA DE JARDIM C/BICO P/ MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2"E 3/4" Un 2.00 7.10 111,36 | 002%| ESTADUAL
7131319 n r N
comP2 Prépric | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 112 *, UN 2.00 17,37 19567 UJ 346, ﬁ""a
7.13.1.3.20 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AAa E
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COMP30 Proprio | BANCO PARA BANHO RE ; N
71340321 X 45° CM, (FORNECIMENTO E INSTALAGAQ)
8166/,00 | AGETOF | FOSSA SEPTICA 3000 LITROS COM IMPERMEABILIZAGAO Un 1,00 | 170500 2.524,00 422900 | 087 %| ESTADUAL
71434392
81676,00 | AGETOP | SUMIDOURO COM DIAMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M Un 1,00 | 1.438,00 553,00 199100 [ 041%[ ESTADUAL
CAIXA DE INSP. 60X60X60CM, EM ALVENARIA DE TIJ. FURADO DE 6 FUROS (8 570,00
X 14 X 18CM) DE 1/2 VEZ, REVEST. INTER. C/ BARRA LISA (CIMENTO E AREIA,
2 134.224| COMPBOA | Prsprio TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO | ynp 3.00 80,00 110,00 T r—
il DE CONCRETO 12MPA TIPO C - ESCAVAGAO E CONFECGAQ
71344 Escavagio de vala para passagem de tubulagao 793,92 012 %)
713141 | 03.358,00| SINAPI | ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m? 71 4800 20,00 48348 | 008%| ESTADUAL
1,30 M. AF_02/2021
713142 | 06.994,00| SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m 6,82 B 14,08 310,44 | 006%| ESTADUAL
5.00 QUADRA POLIESPORTIVA 24.146,50 el
8.1 INTERVENGAO EM ESTRUTURA METALICA 24.146,50 436%
811 60.104,00 | AGETOP | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m §9.60 200 20,00 153120 | 028%| ESTADUAL
812 100711,00 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m? 31106 550 3.00 2644,18 |  0.42%] ESTADUAL
813 100.716,00 | SINAPI | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO m? 3108 200 20,00 6.843.76 1.22%| FEDERAL
EM FABRICA. AF_01/2020
814 260.10300 | AGETOP | LIMPEZA DE ESTRUT METAL S/ANDAIME m? 622,15 200 0,10 1.306,51 025%| FEDERAL
TS % oG,
8.1 61.008,00 AGETOP 822,15 .00 1,42%] FEDERAL
B 261 FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METALICAS m? J @k 7 465,80 A
s' 5 261610,00 | AGETOP |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EST METALICA 1 DEMAO ™ s22.18 200 5.00 435505 077%| FEDERAL
9,00 DIVERSOS 1.772,19 031%
EX] 270.501,00 | AGETOP | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m s 150 1,40 177219 | 031%| ESTADUAL
TOTAL SEM BDI 677.680,59] .~
TOTAL DO BDI 152.274,83 |~
TOTALCOM BDI 829.955,42| 100%

f_ 05.645.467/0001-0277
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ernandes CONSTRUTORA MONFERRARI FERNANDES LTDA.

|
GOVERNO DE GOIAS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQ
RCE AIOR RELEVANCIA
CRE: E-JATAI
OBRA: C. E. COELHO NETO

END.: AVENIDA SAO SEBASTIAQ, CENTRO, ITARUMA - GO
LOCAL: ITARUMA - GO

CONSTRUTORA

REVESTIMENTO DE PISO PISO GRANITINA
3.0 "OBERTURA TELHAS

‘ 74.120-130
| L GOIANIA-GO ]
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ONSTRUTORA

(

Fernandes CONSTRUTORA MONFERRARI FERNANDES LTDA

GOVERNO DE Fous A
CRE:  CREMJATAI

OBRA: C. E| COELHO NETO

END.:  AVENIDA SAO SEBASTIAO, CENTRO, ITARUMA - GO

LOCAL: rm?um - GO

AREA: 611,10 m?

BDI: 22,47%

S e i
1 SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA R 98.036,22 |R$ 120.064,96 14,28%
2 ADMINISTRACAQ R 29.466,85 R$ 36.088,05 4,29%
3 BASE DO RESERVATORIO R 7.045,91|R$ 8.629,13 1,03%
4 |INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL R 45.154,23|R$ 55.300,39 6,58%
5 INSTALACOES ELETRICAS R 27.941,17[R$ 34.219,55 4,07%
6 REFORMA R 193.554,69 R$ 237.046,43 28,20%
7 BLOCO DE VESTIARIO COM SANITARIOS - PADRAQ SEDUC 2020 R 250.562,83|R$ 306.864,30 36,88%
8  |QUADRA POLIESPORTIVA R 24.146,50|R$ 29.572,22 ., 436%
9 DIVERSOS R 1.772,19 0,31%
T s e 'R

RRARI FERNANCES LTDA
RUA 22 - N°656 - QD.K-9 - LT.05 - SL.103
SETOR OESTE

CEP 74.120-130
L_GolANIA-GO _]

Rua 22 n° 656 Sala 103 Qd. K9 Lt. 05 - Setor Oeste - CEP: 74.120-130 - Goiania - GO - FONE/FAX: (62) 3285-2152
Renato C. Salgado Fernandes Cel: (62) 99953-4697/ (62) 99800-0884 - Eng. Civil/ Seg. do Trabalho CREA 10039/D - GO




m
<T N D
wn =
= A
1
T o ~
W =~
L 00
=
o™
D i~ il
~— —
LLE = o o™ —
p NN
(=] o ~: &
e <2
= —~37 0 : 25
= . == )
S =72 w o _, [T
o= = P~ : -~ =
CO 10w -~ s 2 C . w =
N o T~ 8 sonl el s < 2 = =
N wo - = o <
D= I~ wey g —~ 3 i .
a (o] &) - (T i~
o o -~ o o G ~
LLl £8a : ; s
e X o -
e == .0 iy . =
L. S M . (@]
5 - W . wry G ~
"YW . T . 5
e S8 v QA Pin L B i Wub
R : ! E o § - .a S
i (5 S =
< —
= S .2
o o ﬂ_u
R > L
' .
S
il o =
Bl ©m
o
- e
- (=
-~ = - . - ™ oo
0 [— 900007 %8288 %99'¢9 %60'0F %EP'6T |22 P CPRMNS (MURAd — oo
TFSS66T8 SB'TIZ9EL 1£'9T0°TPS ST'EPE'9EE P8'ZBEEIT L aaawoy) el .n-" n.U
M %AZLTT %T9'ET %oLS'¥T %99'0T YoEP'6T B e s R NP pniacing ~N S
LSTPL'EE TT961°Fr61 9SELYSOT 1€096°TL1 FRZREE1 THSS6'6T8 IVLOL HOIVA -
DETORL %00°00T B - 0E'PO8°L 50S43IAIA o. MN
= - R ET6Io8 %00°00T - £1'629°8 OT¥QIVAHISIY 0 358 w
GRTSSE %00'ST GETSSR %00°ST RS Yo00'LZ USOLRL %00'EC - SS'6TTPE SYDTM1313 SIQOVIVASNI o iy
DI IE6T %00°LZ OFIE6'HT %00°LT G06ILTI %00'EZ G06ILTI %00'ET = 6E'D0E’SS IVIANTd WIDVNIHA SIOOVIVISNI 1 O3
0 08'9L0°E] %00'SZ 08°9L0°C1 %00°5T seTzirl %00'LZ 99°0C0T1 %00°ET 2 TT'L0E'TS VIMYLINVSSONQIH S30OVIVISNI [«}] r/m\
T D0TI66 %,00°00% : : G - 09'TT6'6 WHNLNId tmq. b o
11'98L°F1 %00'05 11°98LF1 %00°0S > = = TT'TLS'6T VALLYOdS3T10d VHaVND Q D~
U - OTTEEL %00°00T OT'TEE'L ouyo4 o w
R 6T 9511 %00°00T g E = 6E'9SH'T SOHAIA —
F6HFL0T %0005 TETTL00 %00'0S = B 88'68%" 1T SYOT1V.LIW SYINAYNOS3 0 a3
T : 2 '6ll's %00'0S [ %0005 r +T'65C°8T 0SId 30 OLNIWILSIAIY Mu M.M
s SELOCDT %0005 SKLOT 0T 40005 = ® - TL'S19°0% 3034V¥d 30 OLNIWILSIATY wn (=%
2 = 3 6TT6FS %00°00T - 6T'T6Y'S OVHVZIIAVIWNIdWI i =)
N WTE6L01 %00'05 OTEGE DI %00'05 - 6E'98L'0T SYIYQSIALG 3 SYINVNIATY w e
£5°206'5¢ %00°0F £5°706'5¢ %00'0¥ 9Z'1S6°LT %00°0T ZTE'9SL 68 VHnLNALS3 o oy
0 - i L6T06'ST %00'0S L6'T06'ST %00°0§ S6'S08'TE SNIOVANOS 3 S30HVaNNS . ~ 1
: LTRIRFG %00°0F LSRINTG %00°0% STeOrLY %00°0Z . £V'9¥0°LET YWHO43Y o e
c 16'80E°F %¥6'TT BOREIR %69'TT 6EE098 %bB'ET SUISYL %EL'DT 1E'905°L %08°0C S0'880°9€ OVOVHISINIWAY ...mm
g ; o - = sz'zzozen %00°001 67°2Z0°TLT SIUVNIWI138d SOSIANIS m 0
] $d % $d % sy % 2] % sy % w
s ___Svid oSt SVIQ 02T SVIa 06 SVId 09 SVI0 0E Tr's56'628 - ..W
- - = = — : o
e il & SYIQ O£ OYINJ3X3 30 0ZVHd HOWA NIWINOSIQ o M
o«
et ] W OT'TT9 Y o m
09 - Ylmvll ™ - N
™ n s gL L i e 09 - YWNUVLI ‘'OdIN3D 'OYILSYEIS OYS VaINAY = ™ © F
SP09 - (2010 - COWDIS oMoN0s 30 ¢ VHEO) m =
a son - ceoeico - awwrs - SILNO TCE R W =
OYIZDONVNIL-0DISIH VWYHOONOUD =
n 0Y3vONA3 Va4 0aV.is3 30 VI¥Y.LIHDIS SYIOD 30 ONYIA0D n-.m lm..o
=
Sew =
= |‘re — — N = o o R o R —— e o ﬂnc
N o
o™~ ,.m
. © =
V4OLNYLSNOD 2 n



gnﬂ -
E‘Fernandes CONSTRUTORA MONFERRARI FERNANDES LTDA.

GOVERNO DE GOIAS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
COMPOSICAO ANALITICA DO BDI (ONERADO)

OBRA: C. E. COELHO NETO

END.: AVENIDA SAO SEBASTIAQ, CENTRO, ITARUMA - GO
LACAL: ITARUMA - GO

AREA : 611,10 m?

?f

T

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil
Canstrugdo de Edificios 20,34 22,12 25,00
DESCRIGAO VALORES DE REFERENCIA-% | BDI ADOTADO % -

| 1SQUARTIL | MEDIO | 3° QUARTIL e

Administragao Central 3,00 4,00 5,50 3 00

Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80
A Risco 0,97 1,27 1,27 0,97

Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 0,59

Lucro 6,16 7,40 8,96 6,16

Tributos (Confins, PIS e ISSQN) 5,65 6,65 8,65 8,65

COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00

PIS 0,65 0,65 0,65 0,65

ISSQN (**) 2,00 3,00 5,00 5,00

TOTAL 22,47 /

Fonte da composicdo, valores de referéncia e formula do BDI: Acérddo 2622/2013 - TCU - Plenario Os valores de BDI acima

foram calculados com emprego da formula abaixo:

Onde:

AC = taxa de rateio da Administragdo Central; DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento; 1 = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.

(1+AC+S+R+GHU1I+DFY1+1L)
(1-1)

BDI =

PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAGCAO E NO CONTRATO DE EXECUGAOQ.

(*%) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE 1SS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLACAO MUNICIPAL.

(3% CONTRIBU!CAD PREVIDENCIARIA INSTITUIDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALARIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONOMICAS DA CONSTRUGAO
CIVIL PODERA IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORACAO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%

% i | r‘-": N o= a7 " \a\l
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iFernandes CONSTRUTORA MONFERRARI FERNANDES LTDA.

ANEXO V — ATESTADO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

g Data: 19/09/2023
Tomada de Prego n°013/2023

A COMISSAO DE LICITAGAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO.

Declaro para os devidos fins, que RENATO CARLOS SALGADO FERNANDES,
portador(a) da cédula de identidade n® 1932384 DGPC-GO,CPF-547.577.111-15, representante legal da Pessoa Juridica
CONSTRUTORA MONFERRARI FERNANDES LTDA, inscrita no CNPJ sob n°05.645.467/0001-02, tem pleno
conhecimento do local e das cernacinas onde serdo executados os servigos, referentes a Tomada de Prego 013/2023,
processo n°2022.0000.603.8782.

Goiénia,19 de setembro de 2023.
~

[ 05.645 46700010977
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(X)S:A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da Pessoa Juridica
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