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/4/ CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI - ME

CARTA PROPOSTA

DATA DE ABERTURA: 19/10/2023 AS 09HS E 00MIN.
TqMADA DE PRECOS N 018/2023

il
COMISSAO DE LICITACAO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
GOIANIA - GO

|
Pfj{EZADOS SENHORES,
OPBJETO.- IMPLANTACAO E MANUTENCAO CORRETIVA

INFORMACOES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA

\
TPMADA DE PRECOS N. 018/2023.

Data Abertura: 19 de OUTUBRO de 2023 is 09h:00Hrs.
I\{ome da Empresa: CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI -ME
azio Social: CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI -ME
Enderego da Empresa: Av. Engenheiro José M. Filho, N°91, Qd.70, Lt.03, Sala 2/6, Setor Novo Horizonte,

\
(JEP.:74.363-780. Goiania — GO

Ei—mail. adm.construtorapinheiro@gmail.com
"q“elefones: Cel. (62) 98503-5341

Eome do Responsavel Legal: KASSIUS L. PINHEIRO DOS SANTOS, CPF:002.110.371-25, RG: 4840971 SPTC-

O
nd. Residencial: Rua Presidente Hoover, Qd.89, Lt19, JD. Presidente

[ ; i
Por ser verdade, firmamos a presente declaragio para que produzam os efeitos de direito.

GOIANIA, aos 19 de OUTUBRO de 2023.
i
CONSTRUTOR INHEIRO EIRELI - ME
SOCIO-ADM: KASSIUS L. PINHEIRO DOS SANTOS

CPF:002.110.371-25
RG: 4840971 SPTC-GO

Av. Engenheiro José M. Filho, N°91, Qd.70, Lt.03, Sala 2/6, Setor Novo Horizonte, CEP.:74.363-780. Goiénia — GO,
Fone: (62) 98503-5341, Email: adm.construtorapinheirof@gmail.com
Insc. Municipal: 528.717-0. Insc. Estadual: 10.827.158-7
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| ,—/ CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI — ME
| I

|
‘ CARTA PROPOSTA

DgTA DE ABERTURA: 19/10/2023 AS 09HS E 00MIN.
TOMADA DE PRECOS N° 018/2023
\

Al
COMISSAO DE LICITACAO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

GDIANIA - GO
|
PFEZADOS SENHORES,

\
TOMADA DE PRECOS N°: 018/2023 Data Abertura: 19 DE OUTUBRO DE 2023 Local: SEDUC

\
SUMERO DO PROCESSO: 2022.0000.600.6572 Nome da Empresa: CONSTRUTORA PINHEIRO

EIRELI -ME. Endereco da Empresa: Av. Engenheiro Jos¢ M. Filho, N°91, Qd.70, Lt.03, Sala 2/6, Setor

|
Novo Horizonte, CEP.:74.363-780. Goiania — GO. Insc. Municipal: 528.717-0. Insc. Estadual:10.827.158-7

I
] elefones:— 62 98503-5341 E-mail: adm.construtorapinheiro@gmail.com Banco para pagamento: Banco do
|

;Brasil Agéncia: 5902-1 Conta: 23609-8.

|
bBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR IM PLANTACAO E
MANUTENCAO CORRETIVA NO CEPI POLIVALENTE DR. SEBASTIAO G. DE ALMEIDA EM
URUACU - GO conforme especificagdes constantes Neste edital e seus anexos.

Prezados Senhores,
Em referéncia ao edital identificado no cabegalho acima, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para

|

execugdo dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que estamos cotando os
| ’ & s s ; TR
pregos de acordo com as especificagdes constantes dos anexos: memorial descritivo/especificagdes técnicas,

!planilha orgamentaria, projetos e cronograma fisico-financeiro e DECLARAR expressamente que;

e 0O nosso prego global dos servigos/objetos cotados para execugdo dos servigos ¢ R$848.471,55.

|
| (OITOCENTOS E QUARENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E UM

REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVQOS). ja incluso no prego da empreitada global todas

as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, impostos, fretes, seguros, mido de obra, encargos

sociais, testes, ferramentas e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios

para execugdo perfeita dos servigos discriminados nos projetos, especificagdes técnicas.

| e Declaragio total aceitagdo das condigdes do presente edital, das disposigdes técnicas, da minuta
contratual, bem como de sujei¢des as condigdes fixadas pela Secretaria.

e Declaramos que temos conhecimento dos projetos, especificagdes € que as mesmas sao satisfatorias e

corretas para serem executadas dentro do prazo previsto.
' e Os precos dos servigos desta licitagdo sdo fixos e irreajustaveis nos termos da Lei 10.192/2001;
preg % % J .

Av. Engenheiro José M. Filho, N°91, Qd.70, Lt.03, Sala 2/6, Setor Novo Horizonte, CEP.:74.363-780. Goiéni;;%
Fone: (62) 98503-5341, Email: adm.construtorapinheiro@gmail.com

Insc. Municipal: 528.717-0. Insc. Estadual: 10.827.158-7 (0%
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Declaramos de que os servigos oferecidos obedecerdo as especificagdes contidas nos anexos deste
edital, e, no que forem aplicaveis, as normas dos fabricantes, das concessionarias, bem como as

, pertinentes a4 Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

O prazo de validade desta proposta ¢ de 120 (Cento e vinte) dias contados a partir da data de sua

| apresentacdo;
J e O prazo de execugdo dos servigos sera de 120 (CENTO E VINTE) dias contados a partir da data de

| assinatura do contrato, de acordo com o Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro,
| constante deste Edital;

Garante a qualidade dos servigos a serem realizados, e que os materiais a serem utilizados sdo de 17
qualidade e ainda que as variagdes dos quantitativos, se porventura houver, serdo de nossa inteira
responsabilidade;

A garantia dos servigos bem como dos materiais empregados de 05 (cinco) anos, apds o recebimento
dos mesmos, nos termos do artigo 618, do Cddigo Civil Brasileiro;

No prego proposto estdo incluidas todas as despesas necessarias a execucdo total das obras e servigos
discriminados nos projetos, inclusive leis sociais e todos os encargos incidentes, impostos, taxas e
despesas com instalagdes, materiais e equipamentos, mao de obra, transporte, ferramentas, seguros,
l dentre outros.

Declaragdo de que todos os materiais a serem utilizados sdo de primeira qualidade - "Classe A” e estdo
de conformidade com as normas estabelecidas pela ABNT, com certificagdo pelo INMETRO ou

( Normas ISO;
Indicamos que a empresa possui conta no Banco para pagamento: BANCO DO BRASIL - Agéncia:

5902-1 Conta: 23609-8;
Para efeitos de dados para emissdo e assinatura do contrato, caso sejamos vencedores da presente

licitagdo, indicamos o Sr°. KASSIUS L. PINHEIRO DOS SANTOS, portador do RG n°. 4840971

SPTC/GO e CPF n°. 002.110.371-25.

| ’ GOIANIA, aos 19 de OUTUBRO de 2023.

| /

CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI - ME
SOCIO-ADM: KASSIUS L. PINHEIRO DOS SANTOS
CPF:002.110.371-25

RG: 4840971 SPTC-GO

Av. Engenheiro José M. Filho, N°91, Qd.70, Lt.03, Sala 2/6, Setor Novo Horizonte, CEP.:74.363-780. Goiania — GO,
Fone: (62) 98503-5341, Email: adm.construtorapinheirof@gmail.com
Insc. Municipal: 528.717-0. Insc. Estadual: 10.827.158-7
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| Z CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI — ME

DATA DE ABERTURA: 19/10/2023 AS 09HS E 00MIN.
TOMADA DE PRECOS N° 018/2023

A
COMISSAO DE LICITACAO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
GOIANIA - GO

DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL E DE
SUAS CONDICOES

Declaro para os devidos fins, que SERGIO CANDIDO SERRA, portador da cédula de
iqentidade n° 1600170 DGPC-GO, CPF n°509.362.201-04 ¢ CREA n° 16693/D-GO, representante
t%cnico legal da empresa, CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI - ME, CNPJ/MF sob o N°

4P.673.644/0001-65 sediada na cidade de GOIANIA - GO, tem pleno conhecimento do local e das
cercanias onde serdo executados os servigos, referente 8 TOMADA DE PRECO N° 018/2023.

rocesso 2022.0000.600.6572.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragdo para que produzam os efeitos de direito.

Assinatura do

| A oy P Representante Técnico Legal

Ay
| AY. O

waig

iZonta
i

‘.“ ( J ;-"‘ 3
- _‘”‘ ri . » .
’ /7% ”"’ GOIANIA, aos 19 de OUTUBRO de 2023.

CONSTRUTORA’PINHEIRO EIRELI - ME
SOCIO-ADM: £ASSIUS L. PINHEIRO DOS SANTOS
CPF:002.110.371-25

RG: 4840971 SPTC-GO

i Av. Engenheiro José M. Filho, N°91, Qd.70, Lt.03, Sala 2/6, Setor Novo Horizonte, CEP.:74.363-780. Goifinia — GO,
! Fone: (62) 98503-5341, Email: adm.construtorapinheirof@gmail.com
" Insc. Municipal: 528.717-0. Insc. Estadual: 10.827.158-7
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CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI — ME

UNIDADE ESCOLAR OBRA
CEPI POLIVALENTE DR SEBASTIAO GONCALVES DE ALMEIDA REFORMA E AMPLIACAO
ENDERECO REFERENCIA

RUA PROH. DOMINGOS VICENTE, $/N°, QD. 04 LT. 01 GOINFRA JUN/23 - SINAPI JUN/23
CIDADE B.D.I.

URUACU{SO 22.47%

CRE | ENCARGOS SOCIAIS
URUACULO ONERADO

RESUMO DO ORCAMENTO

|
F
(
ﬁm.u  DISCRIMINACAO DE SERVICOS | rorausemmoi | ToTaL COMBDI | PARTICIP. (%)
1 i SERVIGOS PRELIMINARES, DEMOLICAO E TRANSPORTE 90.800,06 111.202,83 13,10%
2 [ ADMINISTRACAO 30.620,64 37501,10 441%
3 [ INSTALACOES DE DRENAGEM PLUVIAL 46.060,56 56.410,37 6,65%
4 ‘ INSTALAGOES ELETRICAS 15.903,26 19.476,72 2,30%
5 f QUADRA ESCOLAR PEQUENA - FNDE 507.439,93 621.461,68 73,25%
6 [ DIVERSOS 1.975,05 2.418,84 0,29%
- f | CUSTOTOTAL L

|

[N

)‘:U..‘. T

ng. José Martins Filho, n® 91, Qg. 70 Lt. 03 Sala 2/6, Setor Movo Horizonte, CEP 74.363-7
Fone: (62} 98503-5341 - E-mail: adm.construterapinheirc@gmail.com
Insc. Municipal: 528717-0 / Insc. Estadual: 10.827.158-7
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CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI - ME
40.673.644/0001-65

UNIDADE ESCOLAR OBRA
CEP1 POLIVALENTE DR SEBASTIAO GONCALVES DE ALMEIDA REFORMA E AMPLIACAO
ENDERECO REFERENCIA
RUA PROF. DOMINGOS VICENTE, $/N°, QD. 04 LT. 01 GOINFRA JUN/23 - SINAPI JUN/23
CIDADE B.D.L
URUACU-GO Il 22.47%
CRE ENCARGOS SOCIAIS
URUAGU-GO ONERADO
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT. M.O. MAT. TOTAL GERAL
1 SERVICOS PRELIMINARES, DEMOLICAO E TRANSPORTE 90.800,06
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 68.876,81
111 20200 AGETOP |FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE M2 627,00 0,00 6,37 3.993,99
CIVIL  |DA OBRA - AREAS EDIFICADAS / COBERTAS / FECHADAS
.
1.1.2 602 AGETOP |EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS M2 627,00 0,00 41,62 26.095,74
CIVIL  |EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS i
1.13 2{1301 AGETOP |PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES M2 1,50 2,71 361,39 2730,75
[ CIVIL  |DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA
1.1.4 270804 AGETOP [PLACA DE INAUGURAGAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 4,90 1405,94 1410,84
CIVIL
115 20600 AGETOP |TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS | M2 68,33 15,40 52,36 4.630,04
CIVIL |- PADRAQ GOINFRA
1.1.6 271500 AGETOP |CAFE DA MANHA RE 588,00 0,00 293 1.722,84
CIVIL
1.1.7 271502 AGETOP [CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 588,00 0,00 13,99 8.226,12
CIVIL
1.1.8 0101 AGETOP |SONDAGENS P/INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 45,00 0,00 78,20 3.519,00
CIVIL
1.19 0190 AGETOP |LIMPEZA MECANICA DE TERRENO M2 627,00 0,00 0,18 112,86
CIVIL
1.1.10 73859/002 SINAPI  |CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 60,06 0,95 0,41 81,68
1111 41140 AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL| M2 60,06 2,38 0,00 142,94
CIVIL _|DA TERRA ESCAVADA
1112 41002 AGETOP [APILOAMENTO M2 60,06 4,69 0,00 281,68
CIVIL
1.1.13 D7622 SINAPI  [DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM M3 1,50 32,20 13,20 68,10
|REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
1.1.14 COMP225 Proprio  |MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL ESPESSURA M2 10,00 49,56 115,74 1.653,00
14 CM ( H= 2,40M ) COM FUNDAGAO (PADRAO GOINFRA)
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS | M2 50,82 5835 221,21 14.207,23
T E MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM
1115 120212 AC’WIL CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALACOES
ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO | VEZ)
12 DEMOLICAQO E TRANSPORTE 21.923.25
1.21 600896 SICRO3 |Demoligéio mecénica de construgdes provisonias em alvenaria sem escavadeira hidrdulica - sem| M2 653,84 6,19 8,48 9.591,83
eaprovelamenio -
122 30101 AGETOP |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 326,92 8,44 29,28 12.331,42
CIVIL
2 ADMINISTRACAO 30.620,64
2.1 250101 AGETOP |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 200,00 79,62 0,00 15.924,00
CIVIL
22 250103 AGETOP |ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 672,00 21,87 0,00 14.696,64
CIVIL,
3 INSTALACOES DE DRENAGEM PLUVIAL 46.060,56
3.1 INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL 45.321,94
311 COMP99 Proprio  |RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 6,00 3,22 22,61 154,98
312 89578 SINAPI |TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 33,00 2,48 26,49 956,01
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014
3.3 89529 SINAPI |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, | UN 18,00 4,21 28,30 585,18
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014
314 1 94220 SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE M 65,80 18,39 11928 9 058,68
100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
315 91175 SINAPI _|FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM M 33,00 2,37 1.86 139,59
ABRACADEIRA METALICA RiGIDA TIPO D 3*, FIXADA EM PERFILADO EM
ALVENARIA, AF 05/2015
316 81828 AGETOP |CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO UN 6,00 247,95 354,96 361746
CIVIL  |CHATO PADRAO GOINFRA
Av, Eng. José Martins Filho, n® 91, Qd. 70 Lt. 03 Sala 2/6, Setor Novo Horizonte, CEP 74.363-780 - Goidnia-G
Fone: (62} 98503-5341 - E-mail: adm.construterapinheirc@gmail.com
Insc, Municipal: 528717-0 / insc. Estadual: 10.827.1538-7 06
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CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI - ME
40.673.644/0001-65

317 89580 SINAPI  [TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 40,40 4,28 55,69 242278
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014
318 COMP23 Proprio  |CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO SIMPLES COM M 59,99 64,46 408,74 28.387,26
REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E="15" MM, AREA
ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO
3.2 Escavacio de vala para passagem de tubulagiio 738,62
321 93358 SINAPI |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M3 707 47,17 20,43 477,93
1L AF 022021
322 94995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 M3 6,36 28,60 12,39 260,69
4 INSTALACOES ELETRICAS 15.903,26
4.1 Escavagio e reaterro 782,83
411 93358 SINAPI  [ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M3 4.50 47,17 20,43 304,20
M. AF 02/2021
412 95382 SINAPIL REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAOQ MECANIZADA. AF 04/2016 M3 4,05 16,09 9,03 101,73
4.13 9882 SINAPI  |CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- MOLDADO, UN 2,00 25,12 163,33 376,90
FUNDO COM BRITA, DIMENSQES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020
4.2 lluminagiio 7.256,50
421 CAMPO4 Proprio LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 25,00 66,88 57,37 3.106,25
4.2.2 180708 AGETOP |GAIOLA PADRAO EM ACO CA-50 8 0 MM PARA PROTECAO DAS LUMINARIAS UN 25,00 16,44 149,57 4.150,25
CIVIL
4.3 Caixa PYC 642,19
4.3.1 9939 SINAPI  |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 4,00 18,47 7,64 104,44
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ AF 12/2015
432 95778 SINAPI |[CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO UN 25,00 9,11 12,40 537,75
DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P
4.4 Tomadas e interruptores 149,80
441 1992 SINAPI  |[TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULOQ), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 4,00 21,34 16,11 149,80
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ AF 12/2015
4.5 Condutores 3.534,42
451 1926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 216,10 0,95 2,68 784,44
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
4.5.1 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADQO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 464,68 0,95 2,68 1.686,78
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
452 92980 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 120,00 0,29 8,57 1.063,20
DISTRIBUICAQ - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ AF 12/2015
4.6 Protegiio de equipamento 333,14
461 93655 SINAPI  |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 6,00 2,20 8,51 64,26
FORNECIMENTO E INSTALACAQ AF 10/2020
462 D3666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E UN 2,00 12,64 45,69 116,66
INSTALACAQ _AF 10/2020 _
463 06985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF UN 2,00 8,44 67,67 152,22
1212017
4.7 Eletrodutos e tubos 2.870,38
471 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 113,25 447 3,54 907,13
TERMINALIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
AF_12/2015
412 93009 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA M 30,00 431 17,69 660,00
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF
12/2021
413 71190 AGETOP [ELETROCALHA CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA M 29,66 10,50 21,13 938,14
CIVIL
4L4 72376 AGETOP |TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 29,66 6,57 5.74 365,11
CIVIL
4.8 Quadros 334,00
481 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE UN 1,00 17,64 316,36 334,00
EMBUTIR, COM BARRAMENTOQ TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
5 QUADRA ESCOLAR PEQUENA - FNDE 507.439,93
51 SERVICO EM TERRA - 5.674,42
511 93358 SINAPI |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M3 76,99 47,17 20,43 5.204,52
M_AF 02/2021]
512 101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E M2 27,87 1,93 0,69 73,01
MENOR QUE 2.5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF 08/2020
$13 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF 04/2016 M3 15,80 16,09 9,03 396,89
5.2 FUNDAC()ES E SONDAGENS 34.495,79

Lv. Eng. José Martins Filhe, n® 91, Q4. 70 Lt 03 Sala 2/6, Setor Novo Horizonte, CEP 74.353-780

Fone: (62} 98503-5341 - E-mail: adm.construtorapinheiro@gmail.com
Insc. Municipal: 328717-0 / insc. Estadual: 10.827.158-7
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5.2.1 CONCRETO ARMADO SAPATAS ; 19.110,32

5:2.1.1 100896 SINAPI _|ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM25CM | M 63,00 486 50,15 3.465,63
DE DIAMETRO, CONCRETQ LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAQ) AF_01/2020

5212 96619 SINAPI  [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU M2 11,81 9,66 19,40 343,19
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017

5213 96535 SINAPI  [FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM M2 43,52 70,41 67,93 6.020,55
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES, AF 06/2017

52.1.4 92919 SINAPI  |ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, KG 173,55 1,72 9,18 1.891,69
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF
12/2015

52.1.5 92915 SINAPI  [ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, KG 115,55 5,46 9,68 1.749,42
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF
12/2015

5216 96558 SINAPI  [CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA — M3 8,64 18,64 634,12 5.639,84
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 11/2016

522 CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES _ 15.385,47

5221 95241 SINAPI  [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU M2 16,06 8,76 19,14 448,07
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016

5222 96§36 SINAPI  [FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA M2 94,20 29,13 41,97 6.697,62
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 06/2017

5.2:2.3 92817 SINAPI  [ARMACAOQ DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, KG 177,09 2,54 9,96 2.213,62
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF
12/2015

5224 92815 SINAPI  [ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, KG 76,27 5,46 9,68 1.154,72
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF
12/2015

5225 96§57 SINAPI  |[CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 M3 7,54 13,72 632,36 4.871,44
MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF
06/2017

53 |ESTRUTURA - 213.552,40

5.3.1 C‘ONCRETO ARMADO - REVEST]MEI\TO nos PILARES 5.429,44

53.1.1 92422 SINAPI  |[MONTAGEM E DES\AONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E M2 30,60 27,68 41,34 2.112,01
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A
0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
6 UTILIZACOES. AF 12/2015

5.3.1.2 92120 SINAPI |[CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM M3 5,40 22,09 592,25 331743
EDIFICACAQ COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 025 M*  ~
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 12/2015

532 - |ESTRUTURA METALICA 208.122,96 |

5321 100773 SINAPI _|ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGA(‘OES KG 10953,84 1,08 17,92 208.122,96
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA
E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_P

54 : COBERTURAS 78.396,09

5.4.1 160966 AGETOP |[COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 1031,64 5,26 66,46 73.989,22

CIVIL
54.2 160911 AGETOP |COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VEU PROTECAO 1,5 MM COM N2 51,87 5,26 79,70 4.406,87
CIVIL ACESSORIOS .

5.5 - |IMPERMEABILIZACAO 5.663,04

551 98457 SINAPI  |[IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF | M2 137,72 9,48 31,64 5.663,04
06/2018

5.6 ] PINTURA 39.892,84

56.1 72415 SINAPI  |APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO M2 61,20 15,92 36,52 3.209,32

562 100742 SINAPI |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO M2 298,67 13,42 8,45 6.531,91
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020

5.6.3 100752 SINAPI  |PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU M2 298,67 8,51 29,62 11.388,28
PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF
01/2020

564 100722 SINAPI  [PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO M2 874,34 13,42 8,04 18.763,33
OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020

57 SPDA ! : 12.084,48

5.7.1 96985 SINAPI _|HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF UN 5,00 8,44 67,67 380,55
12/2017

572 COMPS1 PrOprio  [CAIXA PARA EQUIPOTENCIALIZACAO PARA ATERRAMENTO, FORMATO UN 1,00 66,88 464,60 531,48
OUADRADO, DIM 40X40X15CM

513 96973 SINAPI  |CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - M 17,50 13,74 40,92 956,55
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 1212017 |
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574 96974 SINAPI |CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - M 110,00 16,14 55,65 7.896,90
FORNECIMENTO E INSTALACAQ _AF 12/2017
5L5 93008 SINAPI |[ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE M 19,00 3,74 11,19 283,67
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF 12/2021
57.6 93358 SINAPI |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M3 16,50 47,17 20,43 1.115,40
M.AF 02/202]
5.7.7 93f2 SINAPI |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF 04/2016 M3 16,50 16,09 9,03 414,48
578 QSlP 1 SINAPI |CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO UN 5,00 5,14 37,40 212,70
DIAMETRO INTERNO = 0.3 M.AF 12/2020
579 71006 AGETOP |CONECTOR DE COMPRESSAO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 UN 5,00 13,14 591 95,25
CIVIL
57.10 98463 SINAPI  [SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E UN 5,00 10,57 10,66 106,15
INSTALACAQ AF 12/2017 _
5711 COMP42 Proprio | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E | UN 5,00 10,02 8,25 91,35
INSTALACAQ
5.8 REVESTIMENTO DE PISO 59.275,33
581 220061 AGETOP  |PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM M2 523,32 10,12 36,47 24.381,47
CIVIL
182 COMPo4 Proprio  |ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, AGO-60, 4,2mm, M2 523,32 0,95 10,79 6.143,77
MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAP[)
583 102506 SINAPI  |PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E= M 307,62 5,91 3,46 2,882,39
5 CM. APLICACAO MANUAL, AF 05/202] . _
584 102494 SINAPI  |PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS INCLUSO | M2 523,32 6,81 42,62 25.867,70
PRIMER EPOXI_AF 05/2021
5.9 DIVERSOS 58.405,54
591 270889 AGETOP |SUPORTE PADRAQ PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID CJ 1,00 884 81 614161 702642
CIVIL _ I(ASSENTADOS/PINTADOS)
592 27112 AGETOP |TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA MADEIRA DE LEI [&] 1,00 172,34 1599,47 1.771,81
CIVIL _ |(ASSENT /PINTADAS) ARQ METALICO - 2 UNID
593 271101 AGETOP |TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS 3,00 x 2,00M| CJ 1,00 122,75 4807,94 4.930,69
CIVIL -2 UNID
5.8.4 271103 AGETOP |CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 CJ 1,00 54,70 1519,95 1.574,65
CIVIL __ISUPORTES)
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE M2 216,68 31,15 128,23 34.534,45
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS
595 102363 SINAPI  |COM DIAMETRO 1 1/4"], COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E
MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021
596 100784 SINAPI _ |PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL| M2 325,02 18,01 8,35 8.567,52
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF 01/2020
6 DIVERSOS 1.975,05
6.1 270541 AGETOP |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 627,00 1,76 1,39 1.975,05
CIVIL
‘ TOTAL GERAL SEM BDI R$ 692.799,50
1 TOTAL DO BDI (22,47%) RS 155.672,05
| TOTAL DO ORCAMENTO RS 848.471,55

Av)Eng. José Martins Filho, n® 91, Q4. 70 Lt. 03 Sala 2/6, Setor Novo Horizonte, CEP 74.363-780 - Goiania-
Fone: (62) 98502-5341 - E-mail: adm.construterapinheirc@gmail.com
Insc, Municipal: 528717-0 / insc, Estadual: 10.8627.138-7
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CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI - ME

UNIDADE ESCOLAR OBRA
CEPI POLIVALENTE DR SEBASTIAO GONCALVES DE ALMEIDA REFORMA E AMPLIACAQ
ENDERECQ REFERENCIA
RUA PROF. DOMINGOS VICENTE, $/N°, QD. 04 LT. 01 GOINFRA JUN/23 - SINAPI JUN/23
CIDADE B.D.I.
URUAGU-GO 22.47%
CRE ENCARGOS SOCIAIS
URUACU-GO ONERADO
SOMATORIO DOS SERVICOS
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI - PARTICIP. (%)
a SERVICOS PRELIMINARES 68.876,81 84.353.43 9,94%
b. SERVICO EM TERRA 5.674,42 6.949,46 0,82%
c. ADMINISTRACAQ 30.620,64 37.501,10 4.42%
d DEMOLICAO E TRANSPORTE 21.923.25 26.849,40 3,17%
e. FUNDACOES E SONDAGENS 34.495,79 42.246,99 4,98%
f. ESTRUTURA 213.552,40 261.537,62 30.83%
e IMPERMEABILIZAGAO 5.663,04 6.935,53 0.82%
h REVESTIMENTO DE PISO 59.275,33 72.594,50 8,56%
i COBERTURAS 78.396,09 96.011,69 11,31%
k. PINTURA 39.892,84 48.856,76 5.76%
n. INSTALACOES DE DRENAGEM PLUVIAL 46.060,56 56.410,37 6,65%
0. INSTALACOES ELETRICAS 15.903,26 19.476,72 2,30%
q. $PDA 12.084,48 14.799.86 1,74%
1
s. DIVERSOS 60.380,59 73.948,11 8,72%
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) RS 692.799,50 RS 848.471,55 100%
|
i
{
1a-GC

Av. Eng| José Martins Filhe, n® 91, Qd. 70 Lt. 03 Saia 2/6, Setor Novo Horizonte, CEP 74.363-780 -
Fone: (62) 98503-5341 - E-mail; adm.construtorapinheirc@gmail.com
* Insc. Municipal: 528717-0 ¢ Insc. Estadual: 10.827.158-7
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UNIDADE ESCOLAR OBRA
CEPI POLIVALENTE DR SEBASTIAO GONCALVES DE ALMEIDA REFORMA E AMPLIACAO
ENDERECO REFERENCIA
RUA PROF. DOMINGOS VICENTE, $/N°, QD. 04 LT, 01 GOINFRA JUN/23 - SINAPI JUN/23
CIDADE 3 B.D.I.
URUACU-GO | 22,47%
CRE | ENCARGOS SOCIAIS
URUAGU-GO ONERADO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
. PRAZO DE EXECUCAO
ITEM DISCRIMINACAO VALOR
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 84.353.43 100,00%
\ 84.353.43
2 sthco EM TERRA RS 6.94946 | 100,00%
6.949,46
3 ADMINISTRACAO RS 3150110 = aspgeait ol = as pneg - Ty e
937527 937527 937527 9.375,27
4 DEMOLICAO E TRANSPORTE R$ 26.849.40 | 100,00%
26.849,40
5 FUNDACOES E SONDAGENS RS 42.246,99 100,00%
42.246,99
6 ESTRUTURA RS 261.537,62 100,00%
261.537.62
7 IMBERMEABILIZACAO RS 6.935,53 - 100,00%
6.935.53
8 REYESTIMENTO DE PISO RS 72.594,50 50,00% . 50,00%
36.297,25 36.297,25
9 COBERTURAS RS 96.011,69 T 50,00% S0.00%
48.005,85 48.005,85
10 PINTURA RS 48.856,76 o 50,00% 50,00%
24.428 38 2442838
1 INSTALACOES DE DRENAGEM PLUVIAL RS 56.410,37 o s00% | s000%
i 28.205,18 28.205,18
12 INSTALACOES ELETRICAS RS 19.476,72 g - 50,00%
- 9.738,36 9.738,36
13 SPDA RS 14.799,86 C45.00% - 55,00%
6.659,94 8.139.92
14 DIVERSOS RS 73.948,11 O 100,00%
73.948,11
VALOR TOTAL - RS 848,471,55
Percentual parcial 20,01% 36,08% 1917% 24,74%
Valor parcial com BDI R$ 169.779,16 R$ 306.128,53 R$  162.652,00 R$ 209.911,86
Percentual acumulado 20,01% £6,09% 75,26% 100,00%
Valor acumulado com BDI| RS 169.779,16 | RS  475.907.69 RS 63855969 | RS 84847155

Av. Eng. JFsé Martins Filho, n® 91, Qg. 70 Lt. 03 Sala 2/6, Setor Movo Horizonte, CEP 74.363-7¢
Fone: (62) 98503-5341 - E-maii: adm.construtcrapinheirc@gmail.com
Insc. Municipal: 528717-0 / insc, Estadual: 10.827.158-7
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UNIDADE ESCOLAR OBRA
CEPI POLIVALENTE DR SEBASTIAQ GONGALVES DE ALMEIDA REFORMA E AMPLIACAO
ENDERECO REFERENCIA
RUA PRQF. DOMINGOS VICENTE, $/N°, QD. 04 LT. 01 GOINFRA JUN/23 - SINAPI JUN/23
CIDADE B.D.I
URUAGU-GO 22.47%
CRE ENCARGOS SOCIAIS
URUAGU-GO ONERADO
COMPOS[C/'\O DO BDI
| VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
QL TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil
Constricdo de Edificios 20,34 22,12 25,00
DESCRICAQ - - VALORES DE REFERENCIA - % BDI ADOTADO %
1° QUARTIL MEDIO [3° QUARTIL
Administragdo Central 3,00 4,00 5,50 3,00
Seguroje Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80
Risco 0,97 127 1,27 0,97
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 0,59
Lucro 6,16 7,40 8,96 6,16
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) 5,65 6,65 8,65 8,65
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISSQN (**) 2,00 3,00 5,00 5,00
TOTAL 22,47%
Fonte da composicdo, valores de referéncia e formula do BDI: Acdrddo 2622/2013 - TCU - Plendrio Os valores de BDI acima

foram calculados com emprego da férmula abaixo:

Onde:

AC = taxa de rateio da Administracdo Central; DF = taxa das despesas financeiras;
= taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento; I = taxa de tributos;
= taxa de lucro.

. (1+AC+S+R+G){1+DFY1+ L)
BDI = = -1
Wi — i)

0BS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITACAO E NO CONTRATO DE EXECUCAO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE 1SS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLACAO MUNICIPAL.

(***) -.Cq NTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSTITUIDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALARIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONOMICAS DA CONSTRUCAQ CIVIL
PODERA IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORACAO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%

| - 3 4

Ay, Eﬂg. losé kAartins Filho, n® 91,
‘ Fone: (62} 985

Insc. Municipal: 328717-0 / insc. Estadual: 10.627.158-7

0o s




-
Z
| /_/_-_// CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI — ME

40.673.644/0001-65

UNIDADE ESCOLAR OBRA

CEPI POLIVALENTE DR SEBASTIAQ GONGALVES DE ALMEIDA REFORMA E AMPLIACAO
ENDERECO REFERENCIA

RUA PROF. DOMINGOS VICENTE, S/N°, QD. 04 LT. 01 GOINFRA JUN/23 - SINAPI JUN/23
CIDADE B.D.L

URUACUGO 22,47%

CRE ENCARGOS SOCIAIS
URUACULGO ONERADO

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

S DEOREAD & UND 1. OUANL - ROiRV (0w .
1.0 ESTRUTURA ESTRUTURA METALICA kg 10.953.84 5476,92
2.0 REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO m? 523,32 261,66
3.0 COBERTURA TELHAS m? 1.031,64 515,82
|
|
A, Eﬂé, José Martins Filho, n© 91, Qg. 70 Lt. 03 Sala 2/6, Setor Movo Horizonte, CEP 74.363-780 - ia-GC

Fone: (52} 58503-5341 - E-mail: adm.construtorapinheirc@gmail.com
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Insc. Municipal: 528717-0 / Insc, Estadual: 10.827.158-7 6
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DATA DE ABERTURA: 19/10/2023 AS 09HS E 00MIN.
TOMADA DE PRECOS N° 018/2023

ERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

A
COMISSAO DE LICITACAO
S
GOIANIA - GO

TERMO DE SUJEICAO DO EDITAL

CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI — ME, com sede na Av. Engenheiro José M. Filho, N°91, Qd.70, Lt.03, Sala
2/6, Setor Novo Horizonte, CEP.:74.363-780. Goifinia — GO, inscrita no CNPI/MF n.° 40.673.644/0001-65, tendo
examinado o Edital, esta de acordo com o Edital n® 018/2023 - da SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA:
DECLARA;

014 Aceita as condigdes do presente Edital, das disposigdes técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeigdo as
condigdes fixadas pelo CONSELHO ESCOLAR.

02 } Estar ciente das condigdes da Licitagdo, que respondera pela veracidade das informagdes constantes da documentago
€ proposta que apresentar, e que fornecerd quaisquer informagdes e documentagdes complementares solicitadas pela
Comissdo de Licitagdo;

03 ¢ Tem o conhecimento de todos os projetos e da descricdo dos servigos e que as informagdes fornecidas sdo satisfatorias
e corretas para a execugdo dos servigos dentro do prazo previsto no Edital;

04 + Que executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagdes fornecidas pela SUPERINTENDENCIA
DE} INFRAESTRUTURA, as quais alocara todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessdrios,
e qpe tomard todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o

mejo ambiente, sobre os usudrios e moradores vizinhos;

05 + Apresentara mensalmente a fiscalizagdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios
tecnologicos, para a avaliagdo da qualidade dos servigos executados em suas diversas fases;

06 + Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s),
e que os mesmos encontram-se em condi¢des adequadas de utilizagio;

07 4 Que a qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagéo de qualquer tipo de equipamento compativel
com a natureza dos servigos a serem executados por solicitagdo da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, sem
c‘mT de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagdo;

08 - Que se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-
ﬁn#nceiro a partir da data de recebimento da ordem de servigo

09-1Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 + Que autoriza 0 CONSELHO ESCOLAR proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da empresa e sua
contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transagdes comerciais.

.
11-/Que cumprimos todas normagstelativas a satde e seguranga no trabalho:

‘ GOIANIA, aos 19 de OUTUBRO de 2023.
|
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DA

40.673.644/0001-65

-,
’//‘2 CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI - ME

TA DE ABERTURA: 19/10/2023 AS 09HS E 00MIN.

TOMADA DE PRECOS N° 018/2023

A

COMISSAO DE LICITACAO

G

Po

S?’ERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
)

IANIA - GO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Esta pasta com documentos para habilitagio referente 8 TOMADA DE PRECOS N°. 018/2023
contém folhas numeradas de O f a 5

r ser expressdo da verdade, firmamos o presente.

GOIANIA, aos 19 de OUTUBRO de 2023.

/

4

SOCIO-ADM/KASSIUS L. PINHEIRO DOS SANTOS
CPH:002.110.371-25

RG:

CONSTRU{?}/A PINHEIRO EIRELI - ME
K

4840971 SPTC-GO
!
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