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JP REFORMA E CONSTRUGOES LTDA

CNPJ: 38.253.299/0001-69
DATA 26/10/2023
TOMADA DE PRECO N¢. 021/2023
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO -SEDUC
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

CARTA APRESENTACAO DE PROPOSTA

Prezados Senhores,

A empresa JP REFORMA E CONSTRUCOES LTDA, inscrita sob CNPJ N.
38.253.299/000169, localizada na Av dos Ipés, Qd 09, Lt 06, Residencial

Barravento- Goiania- GO, esta de acordo comn TOMADA DE PRECO n° 021/023, sepuc
Tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo na integra dos
servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos descriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa. Proposta,
cujo prego ¢ de RS 920.238,85 (Novecentos Vinte Mil, Duzentos Trinta e Oito Reais

Oitenta Cinco Centavos), no prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e
equipamentos, mdo de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes
¢ demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessdrios para execugdo completa dos
servigos discriminados neste edital e seus Anexos.
Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha
or¢amentdria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta ¢ de 120 (Cento Vinte) Dias
consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 1° qualidade, e ainda que a
variagdo de quantidades serd de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos serd de 5
(cinco) anos.

Declaragio do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-
financeiro constante deste edital.
O prego dos servigos constantes em nossa proposta ¢ fixo e irreajustavel no periodo de 12 meses

TOMADA DE PRECO n° 021/2023 [ Data Abertura 26/10/2023 | Hora: 09::00

Local SEDUC [ Processo 2023.0000.604.4478
Nome da Empresa JP REFORMA [Raz&o Social: JP REFORMA E CONSTRUGOES LTDA
Inscric&o Estadual: 20.046.031-6 | CNPJ n°: 38.253.299/0001-69
Telefone: | Fax:

Nome do Responsével Legal: NABEMJORGE PEREIRA DE NAZARE | CPF: 477.200.501-34
RG 48504 Orgé&o Exp.: SSP MT [ End. Residencial:

Telefone: [ Fax: | Cel: (62

E-mail.: airtonmoicano@hotmail.com

JP REFORTMA F'CONSTRUCOES LTDA
CNPJ. 38.253.299/0001-69
CPF. 477.200.501-34
RG. 48504 — SSP MT

)l aml 64 % 7 A 2 < .

Av dos Ipés, Qd 09, Lt 06- Residencial Barravento- Goiania- GO
CEP.: .74.594-120



JP REFORMA E CONSTRUGOES LTDA

CNPJ: 38.253.299/0001-69

DATA 26/10/2023

TOMADA DE PRECO N°. 021/2023

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO -SEDUC
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

DECLARACAO DE VISITA

Declaro para devido fins, que Nabenjorge Pereira de Nazaré, portador da cédula de
identidade de N° 48504 MT, CPF. . 477.200.501-34, representante legal do pessoal
juridico JP REFORMA E CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ. JP
REFORMA E CONSTRUCOES, tem pleno conhecimento do local e das cercanias
onde serio executados os servicos, referente ao Tomada de Pregco N° 021/2023,
PROCESSO N° 2023.0000.604.4478, e niio identifiquei erros/falhas nos projetos, que
seriam perceptiveis com a Vitoria do local da obra. Declaro, ainda, ter ciéncia que
erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de impugnaciio aos termos do
edital, por previsdo do art. 41, §2°, da Lei federal n® 8.666/1993. A auséncia de impugnagio
faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo
da correta formulagio da proposta e do integral cumprimento do contrato, nio me
eximindo, como Contratada, da responsabilidade pelo custo e execugiio das adequacdes ao
projeto, bem como da possivel imputacio das san¢des legalmente previstas, tendo em vista
o teor desta declaragio.

Goiania, 21 de outubro de 2023

O/)@/QM Wj/ // 7% V7 h &>

Nabenjorge Perelréf de Nazdré
Representante Legal

CNPJ.: 38.253.299/0001-69

Av dos Ipés, Qd 09, Lt 06- Residencial Barravento- Goidnia- GO
CEP.: .74.594-120



JP REFORMA E COSNTRUCOES LTDA

CNPJ.38.253.299/0001-69

UNIDADE ESCOLAR COLEGIO ESTADUAL CHICO MENDES CODIGO INEP 52008320
OBRA AMPLIACAO E REFORMA CIDADE MONTIVIDIU DO NOR| 4’
ENDERECO AV.ALIPIO ANTONIO DE PAIVA 500 . CENTRO , CEP:76465-000 CRECRE-PORANGATU
REFERENCIA GOINFRA E SINAPI - ONERADA DATA.: 26/10/2023
AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) 1431,50 0
r
PLANILHA ORCAMENTARIA
mu [ mems | coeo |DESCRICAO DOS SERVICOS uNID | Quant | maT | Mo ”fj::;'co VALOR TOTAL
B REFORMA GERAL UN 1,00 o 0 62.042,07 62.042,07
= SERVICOS PRELIMINARES 0 0 8.698,60 8.698,60
s | #7  |DEMOLICAOQ MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE M2 207,03 0,00 3,34 691,48 691,48
SUSTENTACAO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA
A oo * |DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE| M2 510,51 0,00 4,14 2.113,51 2113,51
ATE CACAMBA E CARGA
anel bl " |RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE M2 416,51 7,70 6,45 5.893,61 5893,61
DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
& TRANSPORTES 0 0 1.249,71 1249,71
== Bl ¥ | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAOQ INCLUSO A CARGA MANUAL M3 35,87 21,74 7,10 1.249,71 1249,71
& COBERTURAS 0 0 3624547 36245,47 /
bl | "“%" |COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 510,51, 50,95 4,46 28.287,35 28287,35)
s o **" |MAO DE OBRA PARA COBERTURA COM TELHA COLONIAL PLAN M2 416,51 0,00 4,46 1.857,63 1857,63
1o o " |EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 85,16 7,89 7,99 1.352,34 1352,34
e e "“* |[EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 203,74 0,39 9,85 2.086,29 2086,29
ez o " ICUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 101,87 11,71 14,42 2.661,86 2661,86
* FORROS 0 0 12.442,66 12442,66
ARs oo " |FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 207,03 43,36 9,57 10.958,09 10958,09
R . #%% | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 109,24 13,59 0,00 1,484,57 1484,57
o PINTURA 0 0 3.405,63 3405,63
a— T— * |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 207,03 1,55 7,27, 1.826,00 1826,00
i foiea ** " |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 207,03 337 4,26 1.579,63 1579,63
B DEMOLICAO DE QUADRA DESCOBERTA UN 1,00 |o 0 6.814,18 6814,18
=R SERVICOS PRELIMINARES 0 0 5.346,38 5346,38
= S *# |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE M3 30,24 0,00] 119,70] 3.619,72 3619,72
CACAMBA E CARGA
Al | B ™" |DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM M3 11,60 0,00 28,77 333,73 333,73
TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA
e o) **  |DEMOLICAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM M 96,62 000 1382 1.335,28 133528
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA
e[ | RETIRADA DA ESTRUTURA/TABEL A DE BASQUETE O/ TRANSF ATE CB & CARGA UN 1,00 0,00] 57,65 57,65 57,65
(GOINFRA)
[~ TRANSPORTES ) 0 1.467,80 1467,80
s WA **" | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 42,13 21,74 7,10 1.467,80 1467,80
L:_- DEMOLICAO DE RAMPA E ESCADA UN 1,00 o 0 438,41 438,41
SERVICOS PRELIMINARES 0 0 332,50 332,50
Fiast s “#" |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE M3 0,39 0,00f 119,70 46,68 46,68
CACAMBA E CARGA
et R *" " |DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM M3 0,28 0,00 28,77 8,05 8,05
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA
e [T | BEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAG/GUARD A CORPO - METALICO M2 2,69 a6l 0,00 21,62 21,62
(GOINFRA)
past ki " |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE M3 2,14 0,00[ 119,70 256,15 256,15
CACAMBA E CARGA
TRANSPORTES 0 0 105,91 105,91
_— ¥ | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,04 21,74 7,10 105,91 105,91
N IMPLANTACAO DE QUADRA COBERTA UN 1,00 o 0 3.336,99 3336,99
& SERVICOS PRELIMINARES 0 0 852,55 852,55
LA S *#  |RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 432,77 0,00 1,97 852,55 852,55
i SERVICO EM TERRA 0 0 549,34 549,34
e o “® |ESCAVACAO MECANICA M3 107,96 1,51 0,00 163,01 163,01
e o “* |CARGA MECANIZADA M3 107,96 1,13 0,00 121,99 121,99
e — " | TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M- (OBRAS CIVIS) M3 58,21 13 0,00 65,77 65,77
s oo """ |COMPACTAGCAOQ MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 39,80 1,51 0,00 60,09/ 60,09
N " |APILOAMENTO MECANICO M2 | 432,77 0,08] 024 138,48 138,48
= SERVICOS PRELIMINARES 0 0 1.935,10/ 1935,10
= L *"  |PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A | UN 2,00 625,61| 341,94 1.935,10 1935,10
0,60
B QUADRA EM ARCO MOD 02 - PADRAO SEDUC UN 1,00 |o 0 30442763  304427,63
. SERVICOS PRELIMINARES 0 0 1.748,39 1748,39
LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 1.748,39 1748,39
1001 aonna wa | INCLUSOQ PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM M2 432,77 2,84 1,20
TESTEMUNHA
* TRANSPORTES 0 0 1.055,30 1055,30
name oA ** | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 30,29 27,74 7,10 1.055,30 1055,30
= SERVICO EM TERRA 0 0 3.129,60 3129,60
- INT. ELETRICAS 0 0 328,06 328,06

[
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s - " |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 7.80 0,00] 2530 197,34 197,34 i
M.
T s *”  |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 7,80 0,00 16,76 130,72 130,72 :
s (ARQUIBANCADA 0 0 226,57 226,57
. oA "= |ESCAVACAO MECANICA M3 12,25 1,51 0,00 18,49 18,49 |
(EE G ‘% 1CARGA MECANIZADA M3 12,25 1,13 0,00 13,84 13,84 |
el b “*3 " |INDENIZAGAQ DE JAZIDA M3 12,25 3,95 0,00/ 48,38 48,38
s i “* | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM | 61,25 2,14 0,00 131,07 131,07 |
s oms “*  |COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 9,80 1,51 0,00 14,79 14,79 [
e OUTROS 0 0 2.574,97 2574,97 |
R et “* |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL| M2 432,77 000 20 869,86 869,86 |
DA
TERRA ESCAVADA !
s OOmTRA “* |APILOAMENTO M2 432,717 0,00 394 1.705,11 1705,11 i
* FUNDACOES E SONDAGENS 0 0 20.467,95 20467,95 i
e ESTACAS 0 0 11.759,99 11759,99 '
i o % ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 109,00 25321 27T 5.780,27 5780,27 [
e nan " |MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 462,73 8,90 0,71 4.446,83 4446,83 l
S el 5 |MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, KG 122,73 10,52 1,97 1.532,89 1532,89 ;
DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS ;
e BLOCOS 0 0 8.644,48 8644,48 :
i i *# |ESCAVACAOQ MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM M3 13,03 0,00 32,03 41735 417,35 |
ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 i
[ s % |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 14,04 0,00 3,94 55,31 55,31 i
o, e " |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU M3 0,70 348,53 164,89 359,39 359,39, "
SAPATAS. AF_08/2017
= - e CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 13,03 348,56 36,24 5.013,94 5013,94
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 !
|
e oo " |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- M3 13,03 0,08] 29,83 389,72 389,72 “
(0.C)
s men ** |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 KG 134,30 10,52 1,97 1.677,40 1677,40 l
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Ty " ™ |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 24,00 8,16 2,24 249,60 249,60
8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
e o " |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG 47,70 7,86 2,24 481,77 481,77
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
[ CONTROLE TECNOLOGICO 0 0 63,48 63,48
P oA **'|CORPO DE PROVA UN 6,00 10,58 0,00 63,48 63,48
[ ESTRUTURA 0 0 39.013,72 39013,72
o VIGAS BALDRAME 0 0 8.644,29 8644,29
ez Lo " |ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO M3 14,89 0,00[ 2530 376,71 376,71
ESCAVAGCAO PARA
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 |
D Ty ™ |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 15,95 0,00 3,94 62,84 62,84 |
R - ***  |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU M3 0,80 348,53 164,89 410,73 410,73 i
SAPATAS. AF_08/2017 |
s o] “* |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 85,06 19,05 8,56 2.348,50 2348,50 |
Reas - """ |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 6,38 348,56] 36,24 2.455,02 2455,02 l
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 ;
[En A ' |[LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS M3 6,38 0,00] 35,79 228,34 228,34 ‘
CIVIS) |
i - *™  |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 8,51 0,00 16,76 142,62 142,62 i
‘Hi san " |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 154,00 8,16 2,24 1.601,60 1601,60 \
8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
R - **" |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60DE 5 KG 81,50 10,52 1,97 1.017,93 1017,93 ‘
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
i PILARES 0 0 17.360,00 17360,00 |
s - “*  |FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 132,18 28,45 17,40 6.060,45 6060,45 1
\
|
s - "™ |CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA | M3 8,98 348,56] 36,24 3.455,50 3455,50 |
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 |
e —— “* |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTQ MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS M3 8,98 000] 3579 321,39 321,39 !
CIVIS) |
et san "% |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 501,09 9,05 0,85 4.960,79 4960,79 |
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ‘
R - " |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 211,90 9,08 3,01 2.561,87 2561,87
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
[ CONSOLO PILARES 0 0 1.246,51 1246,51
e S “*  |FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 510 28,45 1740 233,83 233,83
= AR e CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,50 348,56 36,24 192,40 192,40
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Ei b “ |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS M3 0,50 0,00] 3579 17,89 17,89
CIVIS)
L A " |ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 60,73 9,05 0,85 601,22 601,22
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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o " |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 16,64 9,08 3,01 201,17 201,17
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
i | VIGAS DE COBERTURA 0 11.57248 11572,48
paank - “= " TFORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 98,39 2845 17,40 4.511,18 4511,18
= o * [CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 5,92 348,56 36,24 2.278,01 2278,01
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
ommA “ [LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS M3 5,92 0,00 3579 211,87 211,87
CIVIS)
443 ol 7 TARMACAOQ DE PILAR QU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 152,00 8,16 2,24 1.580,80 1580,80
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
By —— 7% TARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 43,60 9,05 0,85 431,64 431,64
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
B Ll 7% | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 155,80 7,83 0,54 1.304,04 1304,04
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
s 1 - " |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 103,80 9,08 3,01 1.254,94 1254,94
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
[ CONTROLE TECNOLOGICO 0 190,44 190,44
= o “ |CORPO DE PROVA UN 18,00 10,58 0,00 190,44 160,44
e INSTALACOES ELETRICAS 0 16.189,16 16189,16
e T TELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO M 112,00 26,75 8,43 3.940,16 3940,16
i iy ™ ICURVA DE 90 GRAUS AGCO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 1,00 5,15 3,66 8,81 8,81
R o ™5 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 75,00 0,58 0,28 64,50 64,50
_— ™ |BUCHA DE NYLON §-6 UN 150,00 0,13 0,44 85,50 85,50
e i ™= |PARAFUSO P/BUCHA S8-6 UN 150,00 009 028 55,50 55,50
G GORERA e LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" UN 40,00 1,58 1,13 108,40 108,40
o i ™ |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4,00 1,42 0,28 6,80 6,80
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 518,32 518,32
ssook san sws |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 62,00 432 4,04
INSTALAGCAQ. AF_12/2015
" ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 124,61 124,61
ssoch o s | TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 17,00 3,29 4,04
| AF_12/2015
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 499,20 499,20
ssasio o sw | DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN 32,00 6,05 9,55
- . commA ™% |CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 62,00 1,67 2,24 242,42 242,42
A o % TCONDULETE METALICO - TAMPAQ DE 3/4" UN 96,00 0,20 0,85 100,80 100,80
PROJETOR PARA USO EXTERNO PARA LAMPADA DE LED DE 100 W COM 2.917,50 2917,50
isadis | courescho | courneses [LAMPADA - FORMATO RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO| ¢ 25,00 116,70 0,00
- FORNECIMENTO E INSTALACAO (ORSE)
i 3 onTRA "= |GAIOLA PADRAO EM ACO CA-50 8.0 MM PARA PROTECAO DAS LUMINARIAS UN 25,00 14422 14,14 3.959,00 3959,00
R " ** |INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1,00 12,96 14,89 27,85 27,85
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015
e Lo " |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 1,00 3,85 7,02 10,37 10,87
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
paale L] "= |TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 8,00 19,13] 13,56 261,52 261,52
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
s " |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 8,00 2,87 4,17 56,32 56,32
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
tanpe. m“n ***  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADQ, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 730,00 2,40 0,84 2.365,20 2365,20
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE 405,26 405,26/
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
Pt s "= | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 100 | 383,78 1648
’“f P e #T IDISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO UN 1,00 53,55 7,64 61,19 61,19
E INSTALACAOQ. AF_10/2020
s i oA ™ IDISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 69,34 28,09 29229 292,29
i e “¢ | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 3,00 8,37 1,86/ 30,69 30,69
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_10/2020
i L 2 | DISTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 5,00 7,98 1,31 46,45 46,45
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_10/2020
i | ALVENARIAS E DIVISORIAS 0 14.589,84 14589,84
FECHAMENTO QUADRA 0 11.272,88 11272,88
=% | ALVENARIA DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. M2 39,30 18,50 20,66 1.538,98] 1538,98
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
=% ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 76,96 86,77 39,71 9,733,90 9733,90]
ARQUIBANCADA 0 1.848,80 1848,80/
%% |ALVENARIA DE TUOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI: 2CH : 8ARML) M2 26,34 40,20] 29,99 1.848,80 1848,80
MURETA 0 1.468,16 1468,16
CourmLSE IMURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE T FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. EPEDRISCO-| M 32,00 31,87 14,01 1.468,16 1468,16
H=0,80 M (GOINFRA)
= IMPERMEABILIZACAO 0 2.677,34 2677,34
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VIGAS BALDRAMES 0 0 267734 2677,34
i an ™ |IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE M2 101,07 10,35 16,14 2.677,34 2677,34
CIMENTO
E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018
™ ESTRUTURAS METALICAS 0 0 69.212,20 69212,20
= ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAGOES KG | 3.980,00 16,47 092 69.212,20 69212,20
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA
= ™ |E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020_PSA
. COBERTURAS 0 0 32.536,63 32536,63
B oA "= |COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 497,35 60,92 4,50 32.536,63 32536,63
ESQUADRIAS METALICAS 0 0 331540 3315,40
ks (ACESSIBILIDADE . 0 0 331540 3315,40
| s | eSS TGUARDA-CORPO COM CORRIMAGQ - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC M 10,00 30045 31,09 3.315,40 3315,40
(GOINFRA)
i REVESTIMENTO DE PAREDE 0 0 4.418,72 4418,72
ey e ** | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI-30 ARML) M2 179,24 2,63 0,92 636,30 636,30,
ey MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 128, M2 281,64 224] 11,19 3.782,42 3782,42
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
s 7 |FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
- REVESTIMENTO DE PISO 0 0 22.616,42 22616,42
e LAMINADO 0 0 16.517,83 16517,83
PRy A ' |PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM M2 397,35 33,05 8,52 16.517,83 16517,83
- ASSENTO ARQUIBANCADA 0 0 680,75 680,75
kg b ™ _|P1SO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 12,53,5 M2 25,00 17,78 9,45 680,75 680,75
Rk PASSEIO (CALGCADA) 0 0 5.417,84 5417,84
Ay oommA #* |PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN 5 CM 1.2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE M2 80,96 37,82 29,10 5.417,84 5417,84
30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)
P PINTURA 0 0 32.051,33 32051,33
- PINTURA ALVENARIAS, MURETAS, ARQUIBANCADA, PILARES E VIGAS A o 3.620,25 3620,25
(RS o ** " |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 350,80 4,38 5,94 3.620,25 3620,25
il PINTURA ALAMBRADO 0 0 2.478,86 2478,86
Rk i #% " |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAQS M2 214,62 8,59 2,96 2.478,86 2478,86
il PINTURA DA ESTRUTURA METALICA 0 0 5.744,39 5744,39
e commA **" " |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 497,35 8,59 2,96 5.744,39 5744,39
s PINTURA DO PISO DA QUADRA 0 0 19.390,95 19390,95
B e =% |PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO M2 397,35 42,20 5,74 19.048,95 19048,95
PRIMER EPOX1. AF_05/2021
i T " |PINTURA DE DEMARCACAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICACAQ M 71,70 3,03 1,74 342,00 342,00
MANUAL. AF_05/2021
s PINTURA CALCADA DE PROTECAO 0 0 816,88 816,88
= s * " |PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 80,96 3,42 6,67 816,88 816,88
i DIVERSOS 0 0 41.405,63 41405,63
e PISO DA QUADRA 0 0 4.871,51 4871,51
i e el ARMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, M2 397,35 11,45 0,81 4.871,51 4871,51
MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)
i ALAMBRADO 0 0 20.848,18 20848,18
HEARE ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE M2 143,08 | 119,25] 26,46 20,848,18 20848,18
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS
man s |COM DIAMETRO 1 % ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E
MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
o ACESSORIOS 0 0 14.319,26 14319,26
AR o % 1CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 cJ 1,00 [1.412,83] 46,19 1.459,02 1459,02
SUPORTES)
I o= " | TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x [&] 1,00 [4.350,14] 104,07 445421 445421
2,00M - 2 UNID.
w1 ¥ |SUPORTE PADRAO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRUECIDO- 2 UNID. CJ 1,00 |6.064,55] 749,71 6.814,26 6814,26
(ASSENTADOS/PINTADOS)
i | s "% | TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA MADEIRA DE LEI CJ 1,00 [1.44560] 146,17 1.591,77 1591,77
(ASSENT./PINTADAS) ARO METALICO - 2 UNID.
L_ OUTROS 0 0 1.366,68 1366,68
= - ™ |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 513,79 1,18 1,48 1.366,68 1366,68
i IMPLANTACAO PASSARELA COBERTA UN 1,00 [o 18.668,48 18668,48
i SERVICOS PRELIMINARES 0 244,94 244,94
o MR " |DEMOLICAQ MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE M3 1,95 0,00 119,70 233,41 233,41
CACAMBA E CARGA
haans e DEMOLICAO DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ TRANSP, ATE CB. H 1,00 0,00[ 11,53 11,53 11,53
E CARGA (GOINFRA)
B TRANSPORTES 0 0 69,68 69,68
oo o ®* | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAQ INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,00 27,74 7,10 69,68 69,68
in SERVICOS PRELIMINARES 0 0 201,94 201,94
e ] **|RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 102,51 0,00 1,97 201,94 201,94
“ SERVICO EM TERRA 0 0 468,07 468,07
e MOVIMENTACAQ DE TERRA PASSARELA 01 0 0 360,83 360,83
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1 oA " |ESCAVACAQ MECANICA M 17,51 1,51 0,00 26,44 26,44
on COIFIA " |CARGA MECANIZADA M3 17,51 1,13 0,00 19,78 19,78
1 — "% |INDENIZAGCAO DE JAZIDA M3 11,58 3,95 0,00 45,74 45,74
- - “** | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM [ 11587 2,14 0,00/ 247,96 247,96
9 GO """ |TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 2,96 1,13 0,00 334 3,34
e e " |COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 11,64 1,51 0,00 17,57 17,57
e MOVIMENTACAO DE TERRA PASSARELA 02 0 107,24 107,24
sz e “# |ESCAVACAO MECANICA M3 3,67 1,51 0,00 5,54 5,54
— “* 1CARGA MECANIZADA M3 3,67 1,13 0,00, 4,14 4,14
oo """ |INDENIZACAO DE JAZIDA M3 3,67 3,95 0,00 14,49 14,49
o " | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM | 36,75 2,14 0,00 78,64 78,64
e """ |COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 2,94 1,51 0,00 4,43 4,43
DIVERSOS 0 17.683,85 17683,85
o ponRA 7 |PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG,, ADUBO,TERRA VEGETAL M2 4223 1,80 429 679,48 679,48
(0.C.) A<11.000,00M2
i — % |SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (ICI3ARML) M2 0,15 298,80] 20,60 4791 47,91
[Hesy oo # |FITA ANTIDERRAPANTE PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS - ALTO TRAFEGO - M 62,73 4,95 1,15 382,65| 382,65
USO GERAL
[+ [ e | Gl AR D A-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC M 45,77 300,45 31,09 15.174,58 15174,58
(GOINFRA)
] onTRA "' |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 25,40 24,18] 26,39 1.284,47 1284,47
i B " IRUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 3,60 18,69 13,19 114,76 114,76
i IMPLANTAR BARRACAO DE OBRAS UN 1,00 |o 12.763,42 12763,42
SERVICOS PRELIMINARES 0 12.763,42 12763,42
B - *  |RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 50,82 0,00 1,97 100,11 100,11
i oA “* |REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL| M2 50,82 0,00 2,01 102,14 102,14
DA TERRA ESCAVADA
s . “* |APILOAMENTO MECANICO M2 50,82 0,08 0,24 16,26 16,26
b BARRACAQ DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E| M2 50,82 197,10] 49,75 12.544,91 12544,91
MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA
| conra mn  |COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
] PINTURA GERAL UN 1,00 [o 77.672,36 77672,36
= PINTURA ) 20.438,35 20438,35
b o #**  |PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 613,43 5,78 6,67 7.637,20 7637,20
oy e ** IPINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 613,43 4,38 5,94 6.330,59) 6330,59
s . **|PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO M2 592,00 557 536 6.470,56 6470,56
[~ | REVESTIMENTO DE PAREDE 0 24.651,97 24651,97
E onma ™ IREBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) - M2 | 1.83559 2,24 11,19 24.651,97 24651,97|
PINTURA 0 20.978,16 20978,16
iy o~ 5 |PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO M2 1.919,32 5,57 5,36 20.978,16 20978,16
™ DIVERSOS 0 2.659,84 2659,84
3 oA *% [MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO M2 51,21 17,35 3459 2.659,84 2659,84
PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
- PINTURA 0 8.944,04 8944,04
R 1 s *%  |LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 720 1,90] 9856 723,31 723,31
[Py oA ** |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 543,13 4,38 5,94 5.605,10 5605,10
Y fei *™  |PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 259,23 3,42 6,67 2.615,63 2615,63
" PROJETO ELETRICO - REFORMA GERAL UN 1,00 [o 167.257,73 167257,73
P SERVICO EM TERRA ) 1.766,52 1766,52
[ " “*" |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 42,00 0,00 2530 1.062,60 1062,60
i “* |REATERRO COM APILOAMENTO M3 42,00 0,00] 16,76 703,92 703,92
ﬁ_ INSTALACOES ELETRICAS 0 36.326,69 36326,69
rax IMPLANTACAQ 0 36.326,69 36326,69
P b " |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 307,00 5,40 1,82 2.216,54 2216,54
CIRCUITOS TERMINALS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
i sman " |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA M 215,00 8,06 024 1.784,50 1784,50
DISTRIBUICAOQ FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015
e o ¥ |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 221,00 12,81 0,35 2.908,36 2908,36
DISTRIBUICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 20.515,50/ 20515,50
2104 an == |REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTOE| M 470,00 41,34 2,31
INSTALACAQ. AF_12/2021
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA 1.117,08 1117,08
o203 san s |DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 87,00 8,61 423
| AF_12/2021
g oA ™7 |CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM UN 6,00 52,65| 42,15 568,80 568,80
5% _— " |CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 7,00 104,05 15524 1.815,03 1815,03
i o T |CAIXA DE PASSAGEM S0XB0X110 CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 4,00 210,97 321,66 2.130,52 2130,52
T[T | e | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= SCM (GOINFRA) M2 4,40 81,44 2592 472,38 472,38
G oo """ |ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1 12" - PESADO M 21,00 62,35 19,66 1.722,21 1722,21
4 e """ |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. I.1/2" UN 14,00 1,99 1,13 43,68 43,68
1 o "™ JLUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/2" UN 11,00 4,07 3,09 78,76 78,76/
P o "™ |CURVA DE 90 GRAUS AGO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2" UN 6,00 20,58 9,83 182,46 182,46
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ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2*), PARA REDE ENTERRADA 534,33 534,33
an »w  |DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ M 27,00 16,19 3,60
AF_12/2021
A ™" |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2* UN 18,00 2,28 1,68 71,28 71,28
A """ |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2 UN 3,00 3,41 2,81 18,66 18,66
(oA "™ |CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAM. 2" UN 2,00 26,35 13,20 79,10 79,10
i bz ™ |BUCHA DE NYLON S-8 UN 50,00 0,20 0,44 32,00 32,00
2 —_— ™ |PARAFUSO P/BUCHA 5-8 UN 50,00 0,20 0,51 35,50 35,50
&l INSTALACOES ELETRICAS 73.094,76 73094,76
"‘ - ** |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTL.CHAMA 450/750 V, PARA M 4.125,00 2,40 0,84 13.365,00 13365,00
CIRCUITOS
TERMINALS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
A - "™ |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 627,00 3,38 1,68 3.172,62 3172,62
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ AF_12/2015
& "", - "™ |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 269,00 5,40 1,82 1.942,18 1942,18
| CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAQ, AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 6.478,08 6478,08
s300f san »= | TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015| M 723,00 5.41 355
|
" - ™" |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 482,00 1,28 0,28 751,92 751,92
i S ™' |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM, 3/4" PR 482,00 142 0,28 819,40 819,40
an "™ [LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS UN 486,00 0,86 0,85 831,06 831,06
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
e roa """ |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 373" UN 250,00 1,89 2,81 1.175,00 1175,00
‘ ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 371,91 371,91
raang san san | TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 33,00 5,65 5,62
| AF_12/2015
b i ™ |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM, 1" UN 22,00 1,29 0,28 34,54 34,54
o S ™ |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 22,00 2,16 0,28 53,68 53,68
’“',‘ - "% |LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS UN 10,00 1,29 1,40 26,90 26,90
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
o o " |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM, 1* UN 5,00 2,80 3,66 32,30 32,30
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 267,00 267,00
. snan wu  |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 20,00 10,21 3,14
INSTALAGAO. AF_12/2021
e oA ™™ |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" UN 14,00 1,99 1,13 43,68 43,68
T GO ™% |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM L2 PR 14,00 322 1,13 60,90 60,90
e R "™ |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 6,00 2,58 2,53 30,66 30,66
] CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (11/2"), PARA 46,08 46,08
ssees i wen  |REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTOE| pN 3,00 5,92 9,44
INSTALACAOQ. AF_12/2021
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE 745,47 745,47
sasa1 - #ae |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 27,00 23,30 431
INSTALAGAQ, AF_12/2021
s —— ™" |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2.1/2" UN 18,00 1,73 3,37 91,80 91,80
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE 119,63 119,63
h o #us  |[ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E UN 7,00 8,45 8,64
INSTALAGAOQ. AF_12/2021
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA 86,22 86,22
KR A wu  |REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E UN 3,00 15,78 12,9
INSTALACAO. AF_12/2021
g oA ' |[ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO M 147,00 26,75 8,43 5.171,46 5171,46
e SR ™" |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/a" UN 150,00 1,28 0,28 234,00 234,00
o — ™ |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 100,00 1,42 0,28 170,00 170,00
. i "™ |LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" UN 49,00 1,58 1,13 132,79 132,79
- e """ |CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAM 3/4" UN 10,00 5,15 3,66, 88,10 88,10
=t Tl " |PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 700,00 0,20 0,51 497,00 497,00
2 o ™ |BUCHA DE NYLON S-8 UN 700,00 0,20 0,44 448,00 448,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 329,44 329,44
s san »m |DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 UN 16,00 12,96 7,63
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 3422 34,22
sl an #m DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_10/2022 UN 2,00 10,67 6,44
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 205,80 205,80
faans soun #w DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 UN 10,00 11,74 8,84
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 469,00 469,00
paans man #m DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 UN 20,00 13,41] 10,04
e ‘- " |TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 82,00 19,13] 13,56 2.680,58 2680,58
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
e o """ |TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 12,00 10,08 8,14 218,64 218,64
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
iy et "™ |TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 7,00 6,84 8,14 104,36 104,86
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
N e e TOMADA INDUSTRIAL NAO METALICA SOBREPOR FEMEA 3 POLOS + TERRA 33 A UN 1,00 30,11 0,00, 30,11 30,11
220/240 (COT)
T an " |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE EPLACA - UN 16,00 573 5,90 186,08 186,08
FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015

e ————
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e "™ |INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 11,00 875 1040 210,65 210,65
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
S ™! |CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 129,00 2,16 421 821,73 821,73
omma " |LUMINARIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMINIO E ALETAS 2X28W UN 12400 [ 11093] 1086 15.101,96 15101,96
G| eou e || AMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 248,00 12,10 0,42 3.104,96 3104,96
QoA ™ LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LAMPADAS UN 9,00 84,40 9,06 841,14 841,14
"“4“.‘ e " |CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTOE | UN 124,00 3,86 4,01 975,88 975,88
| INSTALAGAOQ. AF_12/2015
”Ef; b ** | DISTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 13,00 7,98 1,31 120,77 120,77
| FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020
L — """ |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 5,00 8,37 1,86 51,15 51,15
| FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_10/2020
o o ** | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 12,00 837 1,86 122,76 122,76
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
s L " IDISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 1,00 8,80 2,54 11,34 11,34
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
S | o """ |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO UN 1,00 53,55 7,64 61,19 61,19
E INSTALAGAO. AF_10/2020
—— " |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO UN 2,00 5508 11,35 132,86 132,86
E INSTALACAO. AF_10/2020
e " |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO UN 2,00 57,33 1589 146,44 146,44
E INSTALACAO. AF_10/2020
L o "™ |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 3,00 246,00 25,28 813,84 813,84
- oemA "™ |DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 12,00 121,79 28,09 1.798,56 1798,56/
s S~ "% |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 14,00 114,38 16,85 1.837,22 1837,22
i o "1 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 132,36 16,85 149,21 149,21
X b "7 |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 331,91 2528 357,19 357,19
e oA " |QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR METALICO CB-34E - 150A UN 3,00 |1.200,01] 11237 3.937,14 3937,14
Lt s "™ |CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 80X60X25 M UN 1,00 567,74 56,18 623,92 623,92
- s " |FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 12,00 709 11,24 219,96 219,96
s o ™ IFITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 6,00 12,51 5,62 108,78 108,78
| INSTALACOES ELETRICAS 0 0 56.069,76 56069,76
| SUBESTACAO 112,5 KvA 0 0 56.069,76 56069,76
s | ] ™ | ARRUELA LISA D=5/16" UN 33,00 0,09 0,00 297 2,97
i “*  |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2.1/2" UN 17,00 1,73 3,37 86,70 86,70]
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADOQ, 70 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 15.116,84 15116,84
sasa) an = |REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTOE| M 292,00 47,00 4,77
INSTALAGCAO. AF_12/2021
e L ™ |CABO DE COBRE NU 25 MM2 (4,73 M /KG) M 6,00 17,60 2,39 119,94 119,94
ik - ™ |CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 3,00 25,11 4,50 88,83 88,83
[ N " |CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 121,04] 175,94 296,98 296,98
- ok | oS (EAPUZ DE PROTECAO P/BUCHA TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 14,34 0,94 45,84 45,84
P SR | T [ EAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 13,43 0,94 43,11 43,11
g o == TCHAPISCO COMUM M2 40,00 1,89 2,55 177,60 177,60
’“”"‘ oo "™ |CHAVE FUSIVEL,15 KV, 100A, (CHAVE MATHEUS) UN 3,00 358,71 42,15 1.202,58 1202,58
i “HR= ICINTA PARA POSTE 240 MM (GOINFRA + COT) UN 1,00 42,53 5,62 48,15 48,15
e CINTA PARA POSTE 290 MM (GOINFRA + COT) UN 2,00 42,59 562 96,42 96,42
| oo [T e [ CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + COT) UN 1,00 70,48 5,62 76,10 76,10
i | ommA "™ |CONECTOR DE COMPRESSAO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 UN 16,00 540 11,24 266,24 266,24
PeAe s =7 [CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - M 30,00 46,52 092 1.423,20 1423,20
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2017
B - *"  |CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - M 15,00 52,08 1352 984,00 984,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017
B R | TR | CRUZETA POLIMERICA 2000 MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 224,19] 12,92 948,44 948,44
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1%), PARA 9,85 9,85
e soan sm  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN 1,00 3,97 5,88
INSTALAGAO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA 37,96 37,96
an »x  |REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTOE|  UN 2,00 8,13| 1085
INSTALAGAQ. AF_12/2021
b #*  |DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM M3 1,20 0,00] 2877 34,52 34,52
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA
— """ |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 331,91 2528 357,19 357,19
foecd "'*  |DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 3,00 121,79 28,09 449,64 449,64
_— " |ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2 1/2" - PESADO M 16,00 67,72 3933 1.712,80 1712,80
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA 493,62 493,62
iz aun s |DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 57,00 6,02 2,64
AF_12/2021
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 67,62 67,62
9.4.1.0.24 nam sz TERMINALIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ].NST.»\LACAO M 6,00 5,65 5,62
AF_12/2015
O COINFRA ™% IELO FUSIVEL 6 K UN 3,00 9,51 7,02 49,59 49,59
o) “*  |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 8,83 0,00 2530 223,39 223,39
o i ""* _|FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 250) 140 19,50 194
i SR w e | FITA EM AGO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI + M 4,00 3,49 5,62 36,44 36,44
COoT)
o P " |FITAISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 S19)  se2 21,62 2.5
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GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMERICO UN 29,26 11,24 121,50 121,50
P e = THASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 8,00 47,40 7,09 435,92 435,92
AF_12/2017
A i | e | e s | TASTE ROSQUEADA "TIRANTE" 3/8" (GOINFRA + COT) M 3,00 7,66 11,24] 56,70 56,70
- - ¥ 1ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV UN 3,00 63,20 5,62 206,46 206,46
mf”— Comrto | o w s (1G0T ADOR PILAR COM CORPO POLIMERICO E CABECA DE PORCELANA - 15 Kv UN 7,00 62,09 562 480,27 480,27
| (GOINFRA + COT)
oE e ComrA " |LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO UN 6,00 4,84 5,62 62,76 62,76
- 8 oA " ILUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 2,00 1,29 1,40 538 5,38
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 24,88 24,88
" soun sow  |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E UN 4,00 3,41 2,81
INSTALAGAOQ. AF_12/2021
PO el | cowrrsE | VR0 DE ALVENARIA TUOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDACAO - SEM| M2 20,00 71,90 34,48 2.127,60 2127,60
REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA)
e | s e i IMAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 1053 MM (GOINFRA +COT) UN 2,00 37,02 421 82,46 82,46
o |t | e mees | X FRANCESA PERFILADA DE AGO GALVANIZADO 993 MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 5062] 421 219,32 219,32
- N "™ |OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 8,64 8,43 51,21 51,21
- el "5 TPARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMERICO OXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ UN 6,00 147,95 42,15 1.140,60/ 1140,60
DESLIGAMENTO AUTOMATICO 15KV,10KA
i e "™ |PARAFUSO CABECA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM UN 15,00 7,86 0,19 120,75 120,75
- oA #e |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 40,00 4,38 5,94 412,80 412,80
e O @0 1pISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 M2 7,50 17,78 9,45 204,22 204,22
i | oo | wrent [BORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 33,00 0,18 0,10 9,24 9,24
AR - ™% IPORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 4,00 504,61| 34,20 2.15524 2155,24
i | ot | e |pOSTE - FUNDAGAQ EM CONCRETO SIMPLES DO ENGASTAMENTO DA BASE DOS M 1,80 404,27| 446,22 1.530,88 1530,88
POSTES DE SECAO DE BASE 1000 MM ( DIAM. 1200MM) (GOINFRA)
NS TPOSTE TIPO SECAO CIRCULAR - SC 12/1000 (m/daN) SEM FUNDAGAO (COT) UN 1,00 [4.057.66 0,00 4.057,66 4057,66
™ [POSTE/TRAFO - CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MINIMO 4H/DIA) H 4,00 150,10] 0,00/ 600,40 600,40
‘= |REATERRO COM APILOAMENTO M3 8,20 0,00 16,76 137,43 137,43
# IREBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCUM3) M2 40,00 2,24] 11,19 537,20 537,20
¢ ISELA DE ACO GALVANIZADA PARA CRUZETA POLIMERICA 15 KV UN 4,00 20,66] 14,05 138,84, 138,84
% |SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR UN 2,00 195,16 42,15 474,62 474,62
o b =7 |SUPORTE DE AGO GALVANIZADO PARA FIXAGAO DO PARA-RAIO POLIMERICO UN 3,00 34,08] 11,24 135,96 135,96
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 112,5 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 16.001,78 16001,78
oados sman s |KV, IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALAGAO EM POSTE (NAO INCLUSO UN 1,00 |15.736,88] 264,90
SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2020
"] PROJETO HIDROSSANITARIO UN 1,00 o 0 15.350,86 15350,86
E' SERVICOS PRELIMINARES 0 0 161,59 161,59
gl SRS ®3 |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE M3 135 0,00 119,70 161,59 161,59
CACAMBA E CARGA
B TRANSPORTES 0 0 282,20 282,20
¥ ITRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8,10 27,74 7,10 282,20 282,20
SERVICO EM TERRA 0 0 340,68 340,68
“et IESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 8,10 0,00 2530 204,93 204,93
& |REATERRO COM APILOAMENTO M3 8,10 0,00 16,76 135,75/ 135,75
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 0 0 14.566,39 14566,39
PECAS E ACESSORIOS 0 0 3.358,08 3358,08
CAIXAS E CURVAS 0 0 0,00 0,00/
TUBOS 0 0 3.358,08 3358,08
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 830,88 830,88
weo  [INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 M 36,00 15,85 723
" |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E M 54,00 38,26 8,54 2,527,20 2527,20
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022
EXTRAS 0 0 11,208,31 11208,31
= 1CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA UN 1,00 135,40) 199,24 334,64 334,64
*= ITAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM UN 1,00 5434] 11,30 65,64 65,64
60X60CM
"% |CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 3,00 129,68] 181,73 934,23 934,23
"5 1CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM M2 3,00 59,80 12,45 216,75 216,75
M TCANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRAO GOINFRA (MEIA CANA) M 50,00 14,75 26,52 2.063,50 2063,50
"5 IGRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO ( ESPACAMENTO M2 15,00 416,65 51,12 7.016,55! 7016,55
| ENTRE EIXO0S = 2 CM)
[ TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 577,00 577,00
iofasn an s [INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAQ. AF_08/2022 M 25,00 15,85 7,23
& PASSARELA M1 - SEC. XXI - REV. 2015 UN 1,00 |o 0 7.049,04 7049,04
i SERVICOS PRELIMINARES 0 0 40,72 40,72
LOCACAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 40,72 40,72
ijass oo wa  |INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM M2 10,08 2,84 1,20
TESTEMUNHA
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TRANSPORTES 2438 24,38
[ ¥ | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,70 27,74 7,10 24,38 24,38
SERVICO EM TERRA 57,82 57,82
[ | "™ |REGULARIZACAO DO TERRENG SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL| M2 9.72 0,00 201 19,53 19,53
DA
TERRA ESCAVADA
T PILOAMENTO M2 9,72 0,00 394 38,29 38,29
FUNDACOES E SONDAGENS 993,55 993,55
ESTACAS E BLOCOS 993,55 993,55
e 9 **  |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 8,00 2532 27,71 424,24 424,24
LA omm " |ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 727 8,16 2,24 75,60 75,60
g o ™ ]ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 24,54 8,35 2,24 259,87 259,87
B 1 ] " |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,45 10,52 1,97 68,07 68,07
RE i ™ |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,36 0,00| 3203 11,53 11,53
e | onTA ** | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,64 0,00 394 2,52 2,52
B s “*  |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU M3 0,03 348,53 164,89 15,40 15,40
SAPATAS. AF_08/2017
L s - CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,36 305,75 37,14 123,44 123,44
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
114143 bt b LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O. C) M3 0,36 0,00 35,79 12,88 12,88
e IMPERMEABILIZACAO 34,96 34,96
=y e ™ |IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE M2 1,32 1035 16,14 34,96 34,96
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018
ESTRUTURAS METALICAS 3.405,03 3405,03
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS,| KG 263,14 12,32 0,62 3.405,03 3405,03
s |INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E
| TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020_PSA
COBERTURAS 1.037,79 1037,79)
METALICA 855,74 855,74
" |COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM M2 12,96 61,53 4,50 855,74 855,74
ACESSORIOS
CALHA E RUFO 182,05 182,05
i o "' |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 3,60 24,18 26,39 182,05 182,05
& REVESTIMENTO DE PISO 1.268,19 1268,19]
rans GRANITINA 1.268,19 1268,19
e — #* [LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 13.6 ESP=5CM M2 9,72 21,02 8,18 283,82 283,82
(BASE)
A e " |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CE3ARML) E=2CM E JUNTA M2 9,72 51,92 1354 636,27 636,27
PLASTICA 27MM
B o ' |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 4,80 14,84 0,00 71,23 71,23
T T % IRASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 10,05 27,55 0,00 276,87 276,87
il PINTURA 159,79 159,79
e ] BASE EM CONCRETO 10,11 10,11
- — ** " |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 4,38 5,94 10,11 10,11
= ESTRUTURA METALICA 149,68 149,68
S i = |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 12,96 8,59 2,96 149,68 149,68
o DIVERSOS 26,81 26,81
o] "' |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 10,08 1,18 1,48 26,81 26,81
PASSARELA M2 - SEC. XXI - ADAPTADO UN 1,00 12.771,74 12771,74
SERVICOS PRELIMINARES 81,44 81,44
LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 81,44 81,44
121081 o =w  |INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM M2 20,16 2,84 1,20
TESTEMUNHA
= TRANSPORTES 49,12 49,12
N omm *" | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,41 27,74 7,10 49,12 49,12
i SERVICO EM TERRA 117,80 117,80
. oA ““ " |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL| M2 19,80 0,00 2,01 39,79 39,79
DA
TERRA ESCAVADA
= T " |APILOAMENTO M2 19,80 0,00 3,94 78,01 78,01
s FUNDACOES E SONDAGENS 3.852,58 3852,58
[ ESTACAS E BLOCOS 1.110,55 1110,55
- - ** |ESTACA A TRADO DIAM 30 CM SEM FERRO M 4,00 2532 2771 212,12 212,12
Bzt e = TACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 29,62 7,86 2,24 299,16 299,16
AL — " JACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 19,18 8,16 224 199,47 199,47
1241047 COINFRA 2014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8,90 10,52 1,97 111,16 111,16
- o ™™ _|ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,60 0,00[ 32,03 19,21 19,21
T | ™™ |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,00 000 3,94 394 3,94
U | e ™ |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU M3 0,03 348,53] 164,89 15,40 15,40
SAPATAS, AF_08/2017
S | " |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 M3 0,55 360,44] 58,49 230,41 230,41
MPA - (0.C.)
AR Lo " |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OC ) M3 0,55 0,00[ 35,79 19,68 19,68
i LAJE DE FUNDACAO 1.061,04 1061,04
e — ™ |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 40,90 10,52 1,97 510,84 510,84
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s - ™ [PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 1,21 360,44| 5849 506,90 506,90
MPA - (0.C.)
2= = L = |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C) M3 1,21 0,00 3579 43,30 43,30
- PILARES 0 0 1.680,99 1680,99
A oA ** JACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 59,64 7,86 2,24 602,36 602,36
- oA 1 1ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,36 10,52 1,97 166,86 166,86
B o " |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 M3 0,61 360,44 5849 25554 255,54
MPA - (0.C.)
B ToTRA " |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C) M3 0,61 0,00 3579 21,83 21,83
g e “*  |FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS M2 9,76 3090 34,10 634,40 634,40
CIVIS)
e IMPERMEABILIZACAO 0 0 34,96 34,96
3 san ™% [IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE M2 1,32 1035] 16,14 34,96 34,96
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018
Wl ESTRUTURAS METALICAS 0 0 3.697,08 3697,08
At ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS,| KG 285,71 12,32 0,62 3.697,08 3697,08
INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E
o " | TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_D1/2020_PSA
et COBERTURAS 0 0 2.075,59 2075,59
1259 METALICA 0 0 1.711,49 1711,49
R 4 ] =" |COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM M2 25,92 61,53 4,50 1.711,49 1711,49/
ACESSORIOS
e CALHA E RUFO 0 0 364,10 364,10
B i “#'"|CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7,20 24,18] 26,39 364,10 364,10
i REVESTIMENTO DE PISO 0 0 2.500,07 2500,07
Py GRANITINA 0 0 2.500,07 2500,07
e b # |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1.3 6 ESP=5CM M2 19,80 21,02 8,18 578,16 578,16,
| (BASE)
e s " |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CL3ARML) E=2CM E JTUNTA M2 19,80 51,92 13,54 1.296,10 1296,10
PLASTICA 27MM
= R | P [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 4,80 14,84 0,00 71,23 71,23
o A *" IRASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 20,13 27,55 0,00 554,58 554,58
- PINTURA 0 0 309,48 309,48
- BASE EM CONCRETO 0 0 10,11 10,11
ki | b **™ |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 4,38 5,94 10,11 10,11
s ESTRUTURA METALICA 0 0 299,37 299,37
ks . *%  IPINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 2592 8,59 2,96 299,37 299,37
e DIVERSOS 0 0 53,62 53,62
G 2 o " |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 1,18 1,48 53,62 53,62
B PASSARELA M3 - SEC. XXI - ADAPTADO UN 1,00 [o 0 20.113,79 20113,79
- SERVICOS PRELIMINARES 0 0 122,16 122,16
LOCACAQ DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 122,16 122,16
e aommma =w  |INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAQ 15CM) E PIQUETE COM M2 30,24 2,84 1,20
TESTEMUNHA
TRANSPORTES 0 0 73,86 73,86
**  |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,12 27,74 7,10 73,86 73.86
SERVICO EM TERRA 0 0 176,70 176,70
**  |REGULARIZACAQ DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL| M2 29,70 0,00 2,01 59,69 59,69
DA TERRA ESCAVADA
“= | APILOAMENTO M2 29,70 0,00 394 117,01 117,01
e, FUNDACOES E SONDAGENS 0 0 5.859,38 5859,38
D ESTACAS E BLOCOS 0 0 1.686,49 1686,49
T % |ESTACA A TRADO DIAM 30 CM SEM FERRO M 6,00 25321 21M 318,18 318,18
] " JACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 44,42 7,86 2,24 448,64 448,64
—— " |ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 28,82 8,16 2,24 299,72 299,72
- oA ' JACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,35 10,52 1,97 166,74 166,74
o | oA "' |[ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,90 0,00 32,03 28,82 28,82
- | _— " | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,50 0,00 3,94 591 5,91
s - ™ |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU M3 0,08 348,53| 164,89 41,07 41,07
SAPATAS. AF_08/2017
i o " |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 M3 0,83 360,44] 58,49 347,71 347,71
MPA-(0.C)
i e " ILANCAMENTO/APLICACAQ/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 0.C) M3 0,83 0,00] 35,79 29,70 29,70
s LAJE DE FUNDAGAO 0 0 1.771,92 1771,92
i R """ |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 M3 1,85 360,44] 58,49 775,02 775,02
MPA - (0.C.)
- Cioiod e LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C ) M3 1,85 0,00/ 35,79 66,21 66,21
iz ] " |ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 49,20 8,35 2,24 521,02 521,02
e Sraem =7 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 32,80 10,52 1,97 409,67 409,67
e PILARES 0 0 2.400,97 2400,97
T " |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 85,55 7,86 224 864,05 864,05
oommA ' |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 18,73 10,52 1,97 233,93 233,93
= " |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 M3 0,88 360,44] 58,49 368,65 368,65
MPA - (0.C.)
R ommA " |[LANCAMENTO/APLICACAQ/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C)) M3 0,88 0,00] 3579 31,49 31,49
e i “*  |FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS M2 13,89 3090 34,10 902,85 902,85
CIVIS)




JP REFORMA E COSNTRUCOES LTDA
CNPJ.38.253.299/0001- 69

IMPERMEABILIZACAO 0 52,45 52,45
i g ] ** |IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE M2 1,98 10,35 16,14 52,45 52,45
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018
Wi ESTRUTURAS METALICAS 0 0 6.238,89 6238,89
G ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS,|  KG 482,14 12,32 0,62 6.238,89 6238,89
INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E
o "™ | TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020_PSA
il COBERTURAS 0 0 329844 3295,44
i METALICA 0 0 2.567,24 2567,24
& 3 fais ¥ |COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0.5 MM COM M2 38,88 61,53 4,50 2.567,24 2567,24
ACESSORIOS
& CALHA E RUFO 0 0 728,20 728,20
””[“ OIEA ' |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 14,40 24,18] 26,39 728,20 728,20
5 REVESTIMENTO DE PISO 0 0 3.750,25 3750,25
s GRANITINA 0 0 3.750,25 3750,25
e a2 **  |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 136 ESP=5CM M2 29,70 21,02 8,18 867,24 867,24
(BASE)
G O I GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI3ARML) E=2CM E JUNT% M2 29,70 51,92] 13,54 1.944,16) 1944,16) .~
PLASTICA 27MM 1
a3 oA #" |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 7,20 14,84 0,00 106,84 106,84
i 1 el ¥ [RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 30,20 27,55 0,00 832,01 832,01
gl PINTURA 0 0 464,23 464,23
R BASE EM CONCRETO 0 0 1517 15,17
= o **  [PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1,47 438 5,94 15,17 15,17
Rl ESTRUTURA METALICA 0 0 449,06 449,06
et - ** |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 38,88 8,59 2,96 449,06 449,06
W DIVERSOS 0 0 80,43 80,43
Bl - ' |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 30,24 1,18 1,48 80,43 80,43
2 CUSTOS RELATIVOS A OBRA UN 1,00 |o 0 55.992,36 55992,36
o ADMINISTRACAO 0 0 35.499,20 35499,20
e - **  |ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 1.100,00 0,00 1868 20,548,00 20548,00
I et ** |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 220,00 0,00 67,96 14.951,20 14951,20
o SERVICOS PRELIMINARES 0 0 14.530,91 14530,91
i s ™ |PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES M2 7,50 312,22 237 2.359,42 2359,42
DE
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA
e kae 2 |EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS M2 311,77 3327 0,00/ 10.372,58 10372,58
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
e paic **  [FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE M2 311,77 577 0,00 1.798,91 1798,91
DA OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
il TRANSPORTES 0 0 477,87 471,87
R | oA *" IMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGAE A UN 1,00 119,12] 121,10 240,22 240,22
HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAQ - (EXCLUSO O TRANSPORTE )
oy b *" |DESMOBILIZACAQ DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E UN 1,00 116,55 121,10 237,65 237,65
L A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - (EXCLUSQ O TRANSPORTE )
i FUNDACOES E SONDAGENS 0 0 3.179,20 3179,20
T ) ** |SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 40,00 79,48 0,00 3.179,20 3179,20
o DIVERSOS 0 0 2.305,18 2305,18
i oA ™" |OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURACAO - PADRAO GOINFRA UN 1,00 210,57 22545 436,02 436,02
s B B "™!  |PLACA DE INAUGURACAQ ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 |1187,01] 11,21 1.198,22 1198,22
i — 7 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 251,29 1,19 1,48 670,94 670,94
VALOR TOTAL 764.699,06
VALOR BDI (20,34%) 155,539,79
TOTAL ORCAMENTO 920.238,85
/7
CUSTO POR M2 t 813,85
MATERIAL S/ BDI 692.610,48
. /7 MAOQ DE OBRA 5/ BDI 275.501,79
'
Mﬁﬁ”f // 7 (4/ ?{%4 ;
P l)’(ia E COSNTRUCOES LTDA %
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UNIDADE ESCOLAR COLEGIO ESTADUAL CHICO MENDES CODIGO INEP 52008320

OBRA AMPLIACAO E REFORMA CIDADE MONTIVIDIU DO NORTE

ENDERECO AV.ALIPIO ANTONIO DE PAIVA 500, CENTRO , CEP-76465-000 CRECRE-PORANGATU

REFERENCIA GOINFRA E SINAPI - ONERADA DATA.: 26/10/2023

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) 1431,50 0

RELATORIO CENTRAL
a. SERVICOS PRELIMINARES 56.634,65 6,15
b. TRANSPORTES 5.846,45 0,64
c. SERVICO EM TERRA 7.956,18 0,86
d. FUNDACOES E SONDAGENS 41.341,05 4,49
e. ESTRUTURA 46.947,64 5,10
f. INSTALACOES ELETRICAS 218.641,00 23,76
g. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 17.528,94 1,90
i; ALVENARIAS E DIVISORIAS 17.557,99 1,91
k. IMPERMEABILIZACAO 3.368,99 0,37
n. ESTRUTURAS METALICAS 99.344,51 10,79
0. COBERTURAS 90.488,48 9,83
q. ESQUADRIAS METALICAS 3.989,84 0,43
s, REVESTIMENTO DE PAREDE 34.983,05 3,80
t. FORROS 14.973,23 1,63
u. REVESTIMENTO DE PISO 36.263,36 3,94
X, ADMINISTRACAO 42.714,89 4,64
y. PINTURA 104.397,97 11,34
z. DIVERSOS 77.260,63 8,42
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) C/BDI 920.238,85)/ 100,00

)
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INIDADE ESCOLAR COLEGIO ESTADUAL CHICO MENDES CODIGO INEP 52008320
OBRA AMPLIACAO E REFORMA CIDADE MONTIVIDIU DO NORTE
ENDERECO AV.ALIPIO ANTONIO DE PAIVA 500, CENTRO , CEP:76465-000 CRECRE-PORANGATU
REFERENCIA GOINFRA E SINAPI - ONERADA DATA :26/10/2023
AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) 1431,50

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

i

| DESCRICAO COEF TAXA % (a m} % no prego de venda

1) COFINS 100,00% 3,00%| 5 -

2) PIS 100,00% 0,65%]|

3) ISSQN 100,00% 1,50%

4)CPRB 100,00% 0,00%

5) Administragdo Central 100,00% 4,20%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,13%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97%
9) Lucro 100,00% 7.20%]

(3)}Aliquota e base de célculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB - contribuigio previdencidria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérdéio n® 2.622/2013 - TCU - Plendrio. Valores entre o 1° & 3° quartis.

(6) Valor calculado pela exp r itica do acorddio 2.369/2011 - TCU ~ Plenrio e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi utilizado para o cdlculo a média da Taxa SELIC no periodo de
01/2021 a 12/12021)

(7)Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acorddo n° 2.622/2013 - TCU - Plendrio. Valores médios.

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n® 2.622/2013 - TCU - Plenério, Valores entre 1° e 3° quartis.
(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdio n° 2.622/2013 - TCU - Plenério. Valores adotados e praticados no mercado (  ex ante " ) ou aqueles entre os 1° ¢ 3° quartis.

Observagdo da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da (vendaval, destelh , al , inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material

defgituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdio (OCC); Instalagio e Montagem (IM); e Obras Civis

em Construgdo e Instalagio e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas bésicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil
cruzada, cobertura de despesas extraordinérias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengdo
colgtiva dos trabalhadores na indistria da construgio civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a
excluso dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composigdc do calculo do B.DL.

(*) A formula para estipulagio da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenglio das tabelas contidas no Acérddo n.
2.612/2013 - TCUPlenério

Obs : Para obm com valnres supenorn a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, di i do as taxas de administragdo central e lucro
pard p fe ao estipulado acima.
Dy
— Onde:
TAXA SELIC
DF= (1+——m——m )zsz DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
DU = Dias uteis.
onde:
AC =taxa de administracéo central
S =taxa de
_(LHACHS+R+G)(1DR(L+L) At
. (1 » [) = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
| L = taxa de lucro/remunerag&o
| 1= taxa de incidéncia de impostos (P1S, COFINS, CPRE e ISS)

{
JP REFORMA E COSNTRUCOES LTDA
CNPJ.38.253.299/0001-69

BDI - FINAL 034%
Notas:
(1)} (2) Aliquota definida por lei. i
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UNIDADE ESCOLAR COLEGIO ESTADUAL CHICO MENDES CODIGO INEP 52008320
OBRA AMPLIACAO E REFORMA CIDADE MONTIVIDIU DO NORTE
ENDERECO AV.ALIPIO ANTONIO DE PAIVA 500 , CENTRO , CEP:76465-000 CRECRE-PORANGATU
REFERENCIA GOINFRA E SINAPI - ONERADA DATA.: 26/10/2023

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) 1431,50

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

DI |

|

/
/

CNPJ.38.253.299/0001-69

JP REFORMA E COSNTRUCOES LTDA

1 REFORMA GERAL 1 62.042,07 74.661,43
2, |DEMOLICAO DE QUADRA DESCOBERTA 1 6.814,18 8.200,18 0,89
3, _|DEMOLICAO DE RAMPA E ESCADA 1 438,41 527,58 0,06
4, |IMPLANTACAO DE QUADRA COBERTA 1 3.336,99 4.015,73 0,44
5, |QUADRA EM ARCO MOD 02 - PADRAQO SEDUC 1 304.427,63| 366.348,21 39,80
6, |IMPLANTACAQ PASSARELA COBERTA 1 18.668,48 22.465,65 2,44
7, |IMPLANTAR BARRACAO DE OBRAS 1 12.763,42 15.359,50 1,67
8, |PINTURA GERAL 1 77.672,36 93.470,92 10,16
9, [PROJETO ELETRICO - REFORMA GERAL 1 167.257,73| 201.277,95 21,87
10,  |PROJETO HIDROSSANITARIO 1 15.350,86 18.473,22 2,01
11, [PASSARELA M1 - SEC. XXI - REV. 2015 1 7.049,04 8.482,81 0,92
12, |PASSARELA M2 - SEC. XXI- ADAPTADO 1 12.771,74 15.369,51 1,67
13, |PASSARELA M3 - SEC. XXI - ADAPTADO 1 20.113,79 24.204,93 2,63
14, |CUSTOS RELATIVOS A OBRA 1 55.992,36 67.381,21 7,33

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 764.699,06] 920.238,83 100,00

-
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IDADE ESCOLAR COLEGIO ESTADUAL CHICO MENDES CODIGO INEP 52008320
RA AMPLIAGCAO E REFORMA CIDADE MONTIVIDIU DO NORTE
EEDERECO AV.ALIPIO ANTONIO DE PAIVA 500, CENTRO , CEP:76465-000 CRECRE-PORANGATU
FERENCIA GOINFRA E SINAPI - ONERADA DATA.: 26/10/2023
EA TOTAL CONSTRUIDA (M?) 1431,50
SOMATORIO DE SERVIC OS

a. SERVICOS PRELIMINARES 47.062,20 56.634,65
| b.  |TRANSPORTES 4.858,28 5.846,45 0,64
' c.  [SERVICO EM TERRA 6.611,42 7.956,18 0,86
d. |FUNDAGOES E SONDAGENS 34.353,54 41.341,05 4,49
e. |ESTRUTURA 39.012,50 46.947,64 5,10
f.  [INSTALAGOES ELETRICAS 181.686,06 218.641,00 23,76
g. |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 14.566,18 17.528,94 1,90
i. |ALVENARIAS E DIVISORIAS 14.590,32 17.557,99 1,91
k. |IMPERMEABILIZACAO 2.799,56 3.368.,99 0,37
n. |ESTRUTURAS METALICAS 82.553,19 99.344,51 10,79
0. |COBERTURAS 75.194,02 90.488,48 9,83
q. |ESQUADRIAS METALICAS 3.315,47 3.989,84 0,43
s. |REVESTIMENTO DE PAREDE 29.070,18 34.983,05 3,80
t. |FORROS 12.442,44 14.973,23 1,63
u. |REVESTIMENTO DE PISO 30.134,09 36.263,36 3,94
X. |ADMINISTRACAO 35.495,17 42.714,89 4,64
y. |PINTURA 86.752,51 104.397,97 11,34
z. |DIVERSOS 64.201,95 77.260,63 8,42
TOTAL GERAL DO ORCAMEN’TO 764.699,08 920.238,85) 100,00

I /

i JP REFORMA E COSNTRUCOES LTDA
1 CNPJ.38.253.299/0001-69



JP REFORMA E COSNTRUCOES LTDA
CNPJ.38.253.299/0001-69

IDADE ESCOLAR COLEGIO ESTADUAL CHICO MENDES CODIGO INEP 52008320
OBRA AMPLIACAO E REFORMA CIDADE MONTIVIDIU DO NORTE
ENDERECO AV.ALIPIO ANTONIO DE PAIVA 500 , CENTRO , CEP:76465-000 CRECRE-PORANGATU
REFERENCIA GOINFRA E SINAPI - ONERADA DATA.: 26/10/2023
A TOTAL CONSTRUIDA (M?) 1431,50 0

PARFCELA DCE MAIOR RELEV}A\NCI

REVESTIMENTO DE PISO

JP REFORMA E COSNTRUCOES LTDA
CNPJ.38.253.299/0001-69

INSTALAQOES ELETRICAS ~ |SUBESTAGAO ' e
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